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I. CZĘŚĆ OGÓLNA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
  

1.1. Zlecenie i uzgodnienia projektowe z Inwestorem, 
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 
1.3. Zatwierdzona koncepcja dla w/w zadania 
1.4. Projekt architektoniczno-budowlany 
1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późn. zmianami). 
1.6. Ustawa z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm. – Dz. U.147 poz. 1229 z 2002 r. 
1.7. Ustalenia bieżące z użytkownikami w czasie wykonywania prac projektowych. 
1.8. Zaktualizowany podkład sytuacyjno-wysokościowy. 
1.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002 r.) 
1.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133). 
1.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późn. zmianami (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
1.12. Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych – Szt. Gen. OIN5/2011. 
1.13. Zalecenia w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń systemów i sieci teleinformatycznych 
DBBT- 301C. 
1.14. Polskie normy i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim. 
1.15. Dane branżowe 
1.16.  Projekt wykonawczy 

 
II. DANE OGÓLNE  

Budynek, będący przedmiotem opracowania, jest zlokalizowany na terenie kompleksu OSPWL w Wędrzynie 
Budowa budynku związana jest z obsługą Laserowych Symulatorów Strzelań LSS 
 
2.1. OBIEKT:  Budynek biurowo magazynowy 
2.2. ADRES: OSPWL 69-211 Wędrzyn, PST 2 
2.3. UŻYTKOWNIK: JW. 1986 
2.4. INWESTOR:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
 ul. B. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra 
2.5. AUTOR:  WBPB SA we Wrocławiu 
2.6. POW. UŻYTKOWA  ok. 1 191,56 m2 
2.7. KUBATURA 6 195,80 m3 

 
III. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku do obsługi zestawów laserowych symulatorów strzelań na terenie 
PST-2 OSPWL w Wędrzynie 
Zastosowane materiały oraz urządzenia powinny posiadać aprobaty techniczne i odpowiadać wymaganiom 
norm. Projektowane systemy i instalacje muszą być w zgodzie z aktualną instrukcją o ochronie obiektów 
wojskowych Sztab.Gen. 1686/17, normą obronną NO-04-A004-1 (z roku 2016) oraz innym przepisami i 
normami wojskowymi.  

 
IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Budynek LSS zlokalizowany jest na terenie kompleksu koszarowego 2817 OSPWL w Wędrzynie. 
Projektowany budynek to obiekt o prostej, prostopadłościennej bryle – forma 2 zestawionych 
prostopadłościanów o zróżnicowanej wysokości (prostokąt w rzucie), dach dwuspadkowy 
(płaski - 5%) na różnych wysokościach. Budynek złożony z dwóch części – wiata, w której będą 
wyposażane pojazdy w elementy system LSS i budynek, w którym znajdują się pomieszczenia 
wyposażania indywidualnego, biurowe, magazynowe I higieniczno sanitarne. 
 

 
V. OPIS PROJEKTOWANEGO UKŁADU FUNKCJONALNEGO  

Projektowana główna funkcja budynku to pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia wyposażania 
pojazdów i indywidualnego. Ponadto zaprojektowano niezbędne pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne, 
socjalne, magazynowe, pomieszczenia techniczne i inne pomieszczenia związane z funkcjonowaniem obiektu 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D. ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6  
 (B.08.00.00) 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian murowanych z bloków wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych przy realizacji budynku dla LSS w Wędrzenie 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262520-2 Roboty murowe 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45262620-3 Roboty murarskie Ściany nośne 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Bloki systemu SILKA E 

Elementy murowe systemu SILKA E mają szerokość dostosowaną do grubości muru. Produkowane są one w 
wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe produkowane są w klasach 
wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu są 
bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. 
Wymiary nominalne bloków SILKA E: 

Nazwa Długość [cm] Wysokość [cm] Szerokość [cm] 
SILKA E8 33,3 19,8 8,0 
SILKA E12 33,3 19,8 12,0 
SILKA E15 33,3 19,8 15,0 
SILKA E18, E18S 33,3 19,8 18,0 
SILKA E24, E24S 33,3 19,8 24,0 
SILKA /E18 16,6 19,8 18,0 

SILKA /E24 16,6 19,8 24,0 
2.2. Elementy uzupełniające system SILKA E 

Do elementów uzupełniających system SILKA E należą: 
bloki wyrównawcze SILKA EQ10. Projektowanie wysokości ścian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy 

muru na zaprawie zwykłej. 

blok pomocniczy SILKA E24/7. Murowanie narożników budynków wznoszonych z SILKI E24 bez konieczności 

docinania bloków. 

blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie pionów wentylacyjnych. 
kształtki nadprożowe YTONG U. Tracony szalunek do konstruowania nadproży nad otworami. 
Wymiary nominalne elementów uzupełniających system SILKA E: 

Nazwa Długość [cm] Wysokość [cm] Szerokość[c 

SILKA EQ10/18 33,3 9,8 18,0 
SILKA EQ10/24 33,3 9,8 24,0 
SILKA E24/7 24,0 19,8 7,0 
SILKA EW (blok went.) 24,0 19,8 24,0 
YTONG U18 60,0 20,0 17,5 

YTONG U24 60,0 20,0 24,0 
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2.3. Zaprawy murarskie 
Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin 
SILKA FIX. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków SILKA E stosuje się zaprawy 
zwykłe: 

• Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych SILKA EQ10 lub 
podstawowych SILKA E, 

• Murowanie ściany piwnicznej. 
2.3.1 Zaprawy cienkospoinowe 
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma 
średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej - 
SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania 
zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 
2.3.2 Zaprawy zwykłe 
Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw 
cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo- wapiennych zaleca się stosowanie 
zaprawy klasy M5. 

2.4. Podstawowe dane techniczne ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E. 
Izolacja akustyczna 
Wartości wskaźników dotyczą ścian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z bloków łączonych w spoinach 
pionowych na pióro i wpust bez wypełnienia zaprawą, otynkowanych obustronnie tynkiem SILKA TYNK o grubości 2 x 
10 mm 

Typ 

bloku 

Wartości projektowe wskaźnika ważonego izolacyjności 
akustycznej właściwej 

Wskaźnik 

dodatkowy 
Ściany wewnętrzne RA1R [dB] Ściany zewnętrzne RA2R 

[dB] Rw [dB] 

SILKA E24 52 49 56 

SILKA E18 48 45 52 
SILKA E15 47 43 50 

SILKA E12 45 42 48 
SILKA E8 43 40 45 

Klasyfikacja ogniowa 

Grubość ściany Poziom obciążenia 
 0 0,2 0,6 1,0 
8 EI 60 - - - 
12 EI 120 REI 60  - 
15 EI 120 REI 120 REI 60 - 
18 EI 240 REI 240 REI 240 REI 120 
24 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240 

3. Sprzęt 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i 
akcesoria SILKA: 

• Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
• Piła stołowa - do cięcia bloków sposobem mechanicznym, 
• Dozowniki do zapraw cienkospoinowych - szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm, 
• Kielnie do zapraw cienkospoinowych - szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 

lub 8 cm, 
• Kotwa do murów szczelinowych PK 31 - do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 
• Łącznik do ścian LP30 - do łączenia ścian wykonanych w systemie SILKA E (narożniki ścian, ściany 

zewnętrzne ze ścianami działowymi) 

4. Transport 
Bloki SILKA E dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich 
stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy 
umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów 
wyrobów. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Uwagi ogólne 
Prace murarskie z bloków SILKA E powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z 
których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i 
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy 
pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i 
przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia 
bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. 
Zaprawa SILKA FIX dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby 
przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach 
podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki 
wolnoobrotowej. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy postępować zgodnie z 
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 
5.2. Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik 
budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku 
występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły 
pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. 
Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z bloków wyrównawczych 
SILKA EQ 10 o szerokości dobranej do szerokości ściany. 
Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków SILKA. W asortymencie SILKA E znajdują się 
bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany 
wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi 
konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. 
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków 
kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w 
narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się również na docięte czoło bloku, które 
będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 
godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
5.3. Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 
Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane 
murowanie samych narożników budynku tzw. Ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw 
wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni SILKA o szerokości 
równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na 
każdej warstwie muru. 
Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 
wysychaniu. 
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust SILKA E wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. 
Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie 
łączą się z sobą: 

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 
• spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w 
połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach 
bloków. 
W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw 
muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
5.4. Ściany fundamentowe i piwniczne 
Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych mogą być 
wykonywane z bloków SILKA E pod warunkiem wypełniania spoin pionowych zaprawą oraz stosowania 
zabezpieczeń wodochronnych powierzchni stykających się z gruntem. Zaleca się w tym przypadku stosowanie 
bloków pełnych SILKA E24S lub SILKA E18S. 
Sposób murowania ścian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak ścian nadziemia. Zabezpieczenia 
wodochronne ścian fundamentowych i piwnicznych należy wykonywać z materiałów dobrej jakości 
odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. 
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Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niż po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy 
poziom terenu znajduje się powyżej połowy wysokości ścian piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku 
parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyższych. 
5.5. Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków SILKA E można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, po spełnieniu 
dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor 
nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za 
wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. 
Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin SIL- KA FIX 15Z. Pozwala 
ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. 
Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny 
zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 
Sprawdzenia tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy 
muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 
5.6. Kanały elektryczne 
Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym 
rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy 4 cm. 
Na powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych 
znaczników. 
Aby ścianę wykonaną z bloków SILKA E można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać 
zaleceń: 

• ścianę z bloków SILKA E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się 
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 
bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w 
każdej nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 

• nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, 
w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich 
spoin z wykorzystaniem dozowników zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w 
znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest 
listwa o trójkątnym przekroju, o szerokości równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w 
trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu spływającą 
zaprawą. 

Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w 
pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy 
muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie 
instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje się za pomocą 
wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z konieczności 
dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego. Minimalne głębokości wiercenia dla ścian wykonanych z 
bloków: 

• SILKA E24 - 110 mm, 
• SILKA E18 - 80 mm, 
• SILKA E15 - 65 mm, 
• SILKA E12 - 50 mm, 
• SILKA E8 - 30 mm. 

Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie z giętkich 
rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Tolerancje wykonania 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków SILKA E nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy: 

Lp. Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 
dopuszczalnej [mm] 

1 
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1m 3 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1 m 3 
na wysokości 1 kondygnacji 8 
na całej wysokości ściany 15 
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3 
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 1 

na całej długości budynku 10 

4 
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 1 

na całej długości budynku 10 

5 
Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1m 3 
na długości całej ściany - 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach: 

do 100 cm 
szerokość +5, -3 
wysokość +10,-5 

powyżej 100 cm 
szerokość +10,-5 

wysokość + 10,-5 
Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki SILKA E w tablicy: 

Lp. Właściwości Wymagania 
 Dopuszczalne uszkodzenia: 
 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o głębokości < 12 mm i 
długości < 50 mm 

1. uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o 
głębokości < 12 mm nie więcej niż 4 szt. o głębokości < 12 mm 

 

rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach zewnętrznych nie więcej niż 3 szt. o długości < 50 mm 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  
 długość < ± 2,0 mm 

2. wysokość < ± 1,0 mm 
 szerokość < ± 2,0 mm 
 wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów < ± 2,0 mm 
7. Odbiór robót 
Mury z bloków SILKA E powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór robót 
murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki 
drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków SILKA E nie powinny przekraczać wartości podanych 
w tablicy w rozdziale 6.1. 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm, 
• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z metalowymi 

łącznikami LP30, 
• spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 166 mm 

(zgrane w pionie znaczniki boczne), 
• spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuj e się kanałów elektrycznych powinny mijać się o minimum 

80 mm. 
8. Przepisy związane 
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 
Dokumentacja architektoniczna i branżowa. 
 
F. ROBOTY POKRYWCZE, WYKONYWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH - CPV 45261210-9 
 (B.10.00.00) 
F1. POKRYCIE DACHU BUDYNKU PŁYTĄ WARSTWOWĄ 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem pokrycia dachowego budynku LSS. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
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Grupa Klasa Kategoria Opis  
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.  
 
1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
-pokrycia dachowego z płyt warstwowych (sandwich)  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1.Pokrycia membranowe.  
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej 
odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty 
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej SST.  
Membrana PROTAN SE składa się z trzech podstawowych komponentów, które razem dają mocny, jednorodny 
materiał:  
- wierzch wykonany jest z elastycznego PVC z antypoślizgową, strukturalną powierzchnią 
- rdzeń stanowi dziana tkanina poliestrowa  
- spód wykonany jest z PVC w ciemnym kolorze.  
Wierzchnia warstwa zawiera stabilizator, który sprawia, że membrana jest odporna na wysokie i niskie temperatury 
oraz promieniowanie UV, a także spowalnia proces palenia.  
Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca.  
Dane techniczne:  
Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw sztucznych  
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.  
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3  
Czas mieszania ok. 3 minuty  
Czas aplikacji1 ok. 60 minut  
Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC  
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym  
Pomieszczeniu wilgoć gruntowa / woda opadowa nie zalegająca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm  
Zużycie woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm  
Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa  
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą przyczepności do betonu ≥ 
0,7  
Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m  
Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa  
Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie  
- wyglądu  
- wodoszczelności  
- przyczepności do podłoża z betonu ≥ 0,5 MPa  
- brak uszkodzeń brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,7 MPa  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zalecenia ogólne:  
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-Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 
być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
-Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z 
rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.  
-Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5° C.  
-Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na 
jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. -Pokrycie 
powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i  
topniejącego śniegu.  
1. Przygotowanie podłoża:  
-podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń przewidywanych w 
czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,  
-podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i 
estetyki wykonania pokrycia,  
-podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia 
w czasie eksploatacji dachu;  
Membrana Protan SE, łączona jest z konstrukcją dachu w standardowym systemie zakładkowym. 
W systemie tym używa się materiałów mocujących takich jak: podkładki dociskowe z wkrętami, łączniki mechaniczne 
lub specjalne kołki teleskopowe. Membrana jest mocowana wzdłuż brzegów i przykryta na zakładkę przez przyległy 
arkusz. Należy używać łączników zatwierdzonych przez Protan - rekomendujemy łączniki firmy Koelner z kolcami 
domocowującymi GOK Plus N. Następnie dwa arkusze membrany zgrzewa się na zakładce ze sobą za pomocą 
zgrzewarki mechanicznej lub ręcznej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m 2 wykonanego pokrycia dachu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z obróbkami.  
W wyniku odbioru należy:  
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
-dokonać wpisu do dziennika budowy  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.  
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.:  
-wykonanie czynności wymienionych w SST  
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  
-uporządkowanie terenu budowy  
 
10. Przepisy związane  
Izolacje membranowe Wymagania i badania przy odbiorze. Instrukcje montażu wybranego producenta. 
F2. POKRYCIE DACHU I ŚCIAN WIATY BLACHĄ TRAPEZOWĄ 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem pokrycia dachowego budynku LSS w OSPWL Wędrzyn. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Grupa Klasa Kategoria Opis  
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.  
 
1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
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-pokrycia dachowego z płyt warstwowych (sandwich)  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1.Pokrycia membranowe.  
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej 
odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty 
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej SST.  
Membrana PROTAN SE składa się z trzech podstawowych komponentów, które razem dają mocny, jednorodny 
materiał:  
- wierzch wykonany jest z elastycznego PVC z antypoślizgową, strukturalną powierzchnią 
- rdzeń stanowi dziana tkanina poliestrowa  
- spód wykonany jest z PVC w ciemnym kolorze.  
Wierzchnia warstwa zawiera stabilizator, który sprawia, że membrana jest odporna na wysokie i niskie temperatury 
oraz promieniowanie UV, a także spowalnia proces palenia.  
Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca.  
Dane techniczne:  
Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw sztucznych  
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.  
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3  
Czas mieszania ok. 3 minuty  
Czas aplikacji1 ok. 60 minut  
Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC  
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym  
Pomieszczeniu wilgoć gruntowa / woda opadowa nie zalegająca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm  
Zużycie woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm  
Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa  
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą przyczepności do betonu ≥ 
0,7  
Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m  
Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa  
Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie  
- wyglądu  
- wodoszczelności  
- przyczepności do podłoża z betonu ≥ 0,5 MPa  
- brak uszkodzeń brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,7 MPa  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zalecenia ogólne:  
-Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 
być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
-Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z 
rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.  
-Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5° C.  
-Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na 
jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. -Pokrycie 
powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i  
topniejącego śniegu.  
1. Przygotowanie podłoża:  
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-podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń przewidywanych w 
czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,  
-podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i 
estetyki wykonania pokrycia,  
-podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia 
w czasie eksploatacji dachu;  
Membrana Protan SE, łączona jest z konstrukcją dachu w standardowym systemie zakładkowym. 
W systemie tym używa się materiałów mocujących takich jak: podkładki dociskowe z wkrętami, łączniki mechaniczne 
lub specjalne kołki teleskopowe. Membrana jest mocowana wzdłuż brzegów i przykryta na zakładkę przez przyległy 
arkusz. Należy używać łączników zatwierdzonych przez Protan - rekomendujemy łączniki firmy Koelner z kolcami 
domocowującymi GOK Plus N. Następnie dwa arkusze membrany zgrzewa się na zakładce ze sobą za pomocą 
zgrzewarki mechanicznej lub ręcznej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m 2 wykonanego pokrycia dachu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z obróbkami.  
W wyniku odbioru należy:  
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
-dokonać wpisu do dziennika budowy  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.  
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.:  
-wykonanie czynności wymienionych w SST  
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  
-uporządkowanie terenu budowy  
 
10. Przepisy związane  
Izolacje membranowe Wymagania i badania przy odbiorze. Instrukcje montażu wybranego producenta. 
 
F3. POKRYCIE DACHU I ŚCIAN/NAŚWIETLA Z POLIWĘGLANU LUB PCW 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem pokrycia dachowego budynku LSS w OSPWL Wędrzyn. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Grupa Klasa Kategoria Opis  
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.  
 
1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
-pokrycia dachowego z płyt warstwowych (sandwich)  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
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2. MATERIAŁY  
2.1.Pokrycia membranowe.  
Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej 
odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty 
techniczne IBDiM do tego typu zastosowań powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej SST.  
Membrana PROTAN SE składa się z trzech podstawowych komponentów, które razem dają mocny, jednorodny 
materiał:  
- wierzch wykonany jest z elastycznego PVC z antypoślizgową, strukturalną powierzchnią 
- rdzeń stanowi dziana tkanina poliestrowa  
- spód wykonany jest z PVC w ciemnym kolorze.  
Wierzchnia warstwa zawiera stabilizator, który sprawia, że membrana jest odporna na wysokie i niskie temperatury 
oraz promieniowanie UV, a także spowalnia proces palenia.  
Dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniająca.  
Dane techniczne:  
Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi dyspersja tworzyw sztucznych  
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.  
Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3  
Czas mieszania ok. 3 minuty  
Czas aplikacji1 ok. 60 minut  
Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC  
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym  
Pomieszczeniu wilgoć gruntowa / woda opadowa nie zalegająca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm  
Zużycie woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm  
Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa  
Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą przyczepności do betonu ≥ 
0,7  
Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m  
Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa  
Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie  
- wyglądu  
- wodoszczelności  
- przyczepności do podłoża z betonu ≥ 0,5 MPa  
- brak uszkodzeń brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,7 MPa  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zalecenia ogólne:  
-Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 
być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
-Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z 
rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.  
-Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5° C.  
-Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na 
jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. -Pokrycie 
powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i  
topniejącego śniegu.  
1. Przygotowanie podłoża:  
-podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń przewidywanych w 
czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,  
-podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i 
estetyki wykonania pokrycia,  
-podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia 
w czasie eksploatacji dachu;  
Membrana Protan SE, łączona jest z konstrukcją dachu w standardowym systemie zakładkowym. 
W systemie tym używa się materiałów mocujących takich jak: podkładki dociskowe z wkrętami, łączniki mechaniczne 
lub specjalne kołki teleskopowe. Membrana jest mocowana wzdłuż brzegów i przykryta na zakładkę przez przyległy 
arkusz. Należy używać łączników zatwierdzonych przez Protan - rekomendujemy łączniki firmy Koelner z kolcami 
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domocowującymi GOK Plus N. Następnie dwa arkusze membrany zgrzewa się na zakładce ze sobą za pomocą 
zgrzewarki mechanicznej lub ręcznej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m 2 wykonanego pokrycia dachu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z obróbkami.  
W wyniku odbioru należy:  
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
-dokonać wpisu do dziennika budowy  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i PB.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.  
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.:  
-wykonanie czynności wymienionych w SST  
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  
-uporządkowanie terenu budowy  
 
10. Przepisy związane  
Izolacje membranowe Wymagania i badania przy odbiorze. Instrukcje montażu wybranego producenta. 
 
F4. OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot SST  
 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem obróbek blacharskich budynku LSS w OSPWL Wędrzyn. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Grupa Klasa Kategoria Opis  
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.  
45261320-3 Kładzenie rynien.  
 
1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
- ułożenia rynien i rur spustowych , pasów nadrynnowych  
- podokienników  
- wszelkich obróbek blacharskich  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY  
Wymagania i źródła dotyczące materiałów  
- Rynny i rury spustowe – z zakupu. Powinny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245 pkt. 2.6.  
- Blacha tytanowo-cynkowa – powinna odpowiadać war. zawartym w normie PN – 71/H-92125.  
- Rynny powinny być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 –0,7 mm.  



 16 

- Rury spustowe należy wykonywać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5 – 0,6 mm odpowiadającej wymaganiom 
normy PN-71/H-92125  
- Materiały pomocnicze - uchwyty do rynien powinny odpowiadać warunkom zawartym w BN- 66/5059-02, uchwyty do 
rur spustowych wg normy BN-66/5059-01 ,  
- Śruby podsadzone tzw. zamkowe do uchwytów do rur powinny być ocynkowane , mieć wymiar 6 x 30 – 6 x 50 mm i 
odpowiadać wymaganiom normy PN-70/M-82958.  
- Nity do umocowania wąsów i łączenia rynien w uchwytach powinny mieć średnicę 3-4 mm i odpowiadać 
wymaganiom PN-70/M-82958.  
- Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN- 67/M-81000 oraz 
BN – 70/5028-12 .  
- Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-67/M-81000, gwoździe powinny być 
ocynkowane.  
- Haczyki do umocowania zabezpieczeń powinny być stalowe ocynkowane o dł. 5 –7,5 cm i o przekroju 6x6 mm do 8 
x8 mm.  
- Spoiwa – do lutowania należy stosować spoiwo cynowo –ołowiowe wg PN 64/M-69410  
 
3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do blachy ewentualnie ręczna 
piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy.  
 
4. TRANSPORT  
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 
być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Warunkach ogólnych pkt. 5.  
Prawidłowość i dokładność wykonania robót wg PN-61/B-10245.  
Wymagania ogólne przy wykonywaniu robót blacharskich  
- warunki przystąpienia do robót blacharskich – wg PN61/B-1-245  
- a/ po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną  
- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych  
- po oczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń  
- warunki atmosferyczne – w każdej porze roku , bez względu na temperaturę, nie należy wykonywać na oblodzonej 
powierzchni.  
- wyginanie blachy – powinny być wykonane w taki sposób by nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie cynku  
- izolowanie blachy – blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowo – wapienny oraz materiały 
zawierające siarkę. Należy także unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami tworzącymi ogniwo elektryczne  
- W przypadku konieczności ułożenia blach w warunkach jw. należy wykonać izolację blach warstwą papy lub innym 
materiałem izolacyjnym.  
- wykończenie po robotach blacharskich - zgięcia zabezpieczeń kominów i murów powinny być w wydrach obrzucone 
zaprawą i gładko zatarte.  
 Wymagania ogólne przy układaniu rynien : łączenie rynien - rynny wiszące powinny być łączone na zakład nie 
mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany , zakłady powinny być wykonane w kierunku 
spływu wody  
Denka – powinny być wykonane z blachy w kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny . brzegi denka powinny być 
odgięte do środka na szerokości 5-7 mm, połączenie denka z rynną powinno być lutowane obustronnie.  
Załamanie kierunku rynien – powinno być umocowane uchwytami a naroża o kącie mniejszym niż 120 0 usztywnione 
przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy.  
Dobór uchwytów - należy zastosować uchwyty o przekroju płaskownika 4 x 25 mm.  
Umocowanie uchwytów – mocować w odstępach nie większych niż 50 cm do desek okapowych.  
Spadki rynien – powinny wynosić 0,5 –2%  
Dylatacje - największa długość rynny bez dylatacji może wynosić 40 m.  
Wpusty rynnowe – zgodnie z normą PN-61/B-10245.pkt.2.6.10 rys. 21  
Wymagania ogólne przy układaniu rur spustowych :  
- rury spustowe powinny być wykonane pojedynczymi członami , równymi i składane w elementy dwu – trzy – 
członowe. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20 mm przy długości rur spustowych do 10 
m oraz 30 mm przy długości rur spustowych większej niż 10m  
- łączenie rur spustowych 
- należy łączyć na zakłady szerokości 20 mm i lutować na rąbek pojedynczy leżący.  
Złącza poziome 
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– należy łączyć na zakłady szerokości 40 mm i lutować na całej długości zakładu.  
- załamania i kolanka – osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110 - 
- umocowanie rur spustowych - mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach lub pod 
kolankiem szczegóły wg PN pkt.2.7.4. rys.23.  
- obrączki – na rurach nad uchwytami powinny być przylutowane obrączki wykonane z blachy zastosowanej do rur. 
Szerokość obrączek powinna wynosić 30 –40 mm. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokość 4 – 6 mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  
Badania jakości robót podczas budowy:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych obróbek, 
rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin i pomiaru.  
Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót.  
Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz 
atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad 
jak: dziury, pęknięcia, nie prostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są 
wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m 2 wykonanych obróbek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlegają:  
-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  
-poprawność mocowania obróbek do podłoży  
W wyniku odbioru należy:  
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
-dokonać wpisu do dziennika budowy  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST, PB.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 Wymagania ogólne.  
 
10. Przepisy związane  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
 
G. IZOLACJA CIEPLNA - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I FUNDAMENTÓW CPV-45321000-3 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową budynku dla LSS w OSPWL Wędrzyn. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej metodą lekką 
mokrą 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów. 
W zakres robót wchodzą: 
Ściany fundamentowe: 
- przygotowanie podłoża pod ułożenie płyt styropianu ekstrudowanego XPS na ścianach 
fundamentowych, 
- ułożenie płyt styropianowych XPS na klej 
- ułożenie folii kubełkowej na ścianach fundamentowych 
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Ściany powyżej terenu: 
- przygotowanie podłoża pod ułożenie płyt styropianowych, 
- ułożenie płyt styropianowych na klej 
- ułożenie tynku cienkowarstwowego na siatce, na ścianach powyżej poziomu gruntu 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku. 
W stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym przez 
stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu 
nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodemizacji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót termomodemizacyjnych budynku 
Dokumentację robót termoizolacyjnych budynku stanowią: 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych),sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w 
poddaszach nieużytkowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów w 
poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczane są: 
- pianka poliuretanowa gr. 12 cm wraz z zabezpieczającą powłoką ochronną, 
- ceowniki C65, 
- farba podkładowa i nawierzchniowa ftalowa, 
- blacha gr. 0,55 mm, 
które spełniają wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 
2.2.2. Sztywna pianka poliuretanowa natryskowa hydrodynamiczna wielowarstwowa 
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Pianka poliuretanowa jest wytwarzana z dwóch ciekłych komponentów: poliolowego i 
izocyjanianowego. 
Bezpośrednio przed wykonanie natrysku komponenty należy zmieszać mechanicznie w proporcji 
objętościowej 1:1. Natrysk z pianki poliuretanowej o grubości 5 cm odbędzie się bezpośrednio na 
budowie na gorąco (temp. składników powyżej 55oC) przy użyciu składników specjalistycznych 
agregatów wysokociśnieniowych. Dostarczona na budowę pianka poliuretanowa musi posiadać 
następujące parametry techniczne: 
- gęstość pozorna min.: 60+/- 5 kg/m3, 
- nasiąkliwość wodą przy całkowitym, długotrwałym zanurzeniu (28dni): <1,0%, 
- zmiana wymiarów liniowych , po 48h w temperaturze 70oC i wilgotności względnej 90% w kierunku: 
grubości <2,5%, długości <7,5%, szerokości <7,5%, 
- wytrzymałości na ściskanie: >350kPa, 
- wytrzymałości na rozciąganie: >400kPa, 
- przyczepność do: płyt wiórowych >550kPa, papy >150kPa, betonu >200kPa, 
- wartości deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła X, w temperaturze +10OC, w stanie 
suchym: 0,022W/(m*K), 
- klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny: NRO. 
Wykonując prace związane z układaniem pianki poliuretanowej, należy stosować się do warunków i 
technologii ich układania, określonych przez producenta. Ponadto przed przystąpieniem do wykonania 
natrysku, należy zabezpieczyć folią polietylenową gr. 0,06mm :rynny, obróbki blacharskie, stolarkę okienną 
oraz mury znajdujące się w bliskiej styczności z pokryciem. Po nałożeniu warstwami pianki wymaganej 
grubości tj. 12 cm i wyschnięciu, należy przystąpić do nałożenia powłoki ochronnej np. "IZOLBEST" lub 
równoważnej zabezpieczającej piankę przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
- elastyczny uszczelniacz dekarski, 
- gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 
producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów 
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do pianki poliuretanowej, również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów natrysku z pianki poliuretanowej 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile 
jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych, powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan 
techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach sposób pakowania i magazynowania, uzgodniony z 
odbiorcą (wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, że nie będzie narażony na zniszczenie 
mechaniczne oraz na zawilgocenie. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropodachu. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta. 
3.2.1. Agregat do natrysku 
Agregaty natryskowe należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju istniejącej 
konstrukcji stropodachu. Agregaty o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie pianki 
aniżeli zakłada projekt. 
Kompletny zespół natryskowy stanowią: 
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1. Agregaty o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu natrysku na dach, wyposażone w zaciski oraz dysze 
redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki natryskowe umożliwiające sterowanie strumieniem natrysku. 
Agregaty powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły pozwalające na 
regulację i różnicowanie dozowania natrysku oraz zdalne sterowanie niezbędne w przypadku 
ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 
Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla operatora 
oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez 
nadmiernego nagrzewania się i hałasu. 
Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję obsługi wraz z 
informacją o ewentualnych zagrożeniach. 
Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju budynku, 
określającą sposób montażu przewodów elastycznych do transportu natrysku. 
3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp 
1. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
2. Wiertarka udarowa. 
3. Młotek udarowy. 
4. Spawarka. 
5. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
6. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki natryskowej. 
7. Ubrania ochronne i robocze. 
8. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach 
pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
9. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
10. Kaski ochronne. 
11. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 
20 mm. 
12. Rękawice. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 7, 
pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu, należy 
przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, 
ze stanem faktycznym. 
5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachów 
Prace termoizolacyjne stropodachów z pianki poliureatanowej powinny być wykonywane przez 
uprawnionego wykonawcę. Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać 
dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w 
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile jest 
prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni Stan 
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izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a 
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji 
producenta natrysku i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 
W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w 
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne 
(temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót 
dokumentację fotograficzną. 
Przed zakończeniem prac należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości, 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi niniejszej specyfikacji a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 6.4.1 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania 
dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
- prawidłowości wykonania termoizolacji metodą natrysku, zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej SST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
(o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane 
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót, zgodnie z dokumentacją projektową i w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje stropodachów metodą natrysku pianki poliuretanowej ich sprawdzanie i odbiór musi więc 
odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie 
powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 
do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
ich ocenę i odbiór. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile są 
prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 
- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
- dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego 
przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Termoizolacja stropodachu powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym, 
chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości termoizolacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 
- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza nieużytkowego, 
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
- charakterystykę techniczną agregatu natryskowego (wydajność w m3/h), 
- średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
- średnią gęstość natrysku (kg/m3), 
- ilość wagową natrysku wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
- ilość wagową pianki faktycznie zużytej (kg), 
- ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
- ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 
- ocenę wyników badań, 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 
inspektora nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym okresie 
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oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny 
wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.6. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się na stropodachach za 
pomocą miernika laserowego. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWY CH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne 
wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
10.2. Aprobaty techniczne 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny 
10.3. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 162, poz. 1121 orazDz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 
10.4. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
10.5. Inne dokumenty i instrukcje 
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-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - 
ocena zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z 
Łodzi). 
 
H. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH - CPV 45400000-1  

H1. TYNKOWANIE - CPV 45410000-4  B.11.00.00) 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki wykonywać w pomieszczeniach na ścianach i sufitach, na zewnątrz 
wykonać tynki cienkowarstwowe. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 
– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne  
– B.11.01.03 Suche tynki 
– B.11.01.02 Tynki gipsowe 
– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w poostaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997) 

Gips naturalny z domieszką środków modyfikujących 
2.5. Materiały do suchych tynków (obudowa instalacji) 
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2.6.1.Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2.Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3.Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 

2.6. Tynki cienkowarstwowe wg przyjętej technologii) 
Np. tynk CERESIT CT60 

2.7. Kątowniki narożne stalowe 
3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu m.in. zastosować betoniarkę elektryczną, pompę do 
betonu, wyciąg jednomasztowy, kielnie, packi, mieszadła 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu (samochód skrzyniowy). 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

e.) Tynk strukturalny, nakrapiany cementowo-wapienny wykonać na podkładzie z tynku pospolitego 
dwuwarstwowego zatartego na ostro (kat. III). Do nakrapiania stosować - w zależności od żądanej faktury 
powierzchni – szczotki, miotełki, kielni lub aparatu natryskowego. 

f.) Szpachlówkę gipsową należy kłaść na suchym, czystym i zagruntowanym podłożu  
(tynku cem.-wap.). Masę należy położyć na powierzchni na gr. 2 – 3 mm i zatrzeć packą metalową. Po 40 
min. można położyć drugą warstwę gipsu gr. 1 – 2 mm i zatrzeć packą. W trakcie wiązania masy należy 
powierzchnię zatrzeć 2 – 4 krotnie. Pierwsze zacieranie wykonać bez skrapiania, następne lekko skropić 
pędzlem. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i w płytach kanałowych. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3.Wykonywania tynków dwuwarstwowych 
5.3.1. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu z wygładzeniem podłoża.  

5.4.Wykonywania tynków trzywarstwowych 
5.4.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków (obudowa pustaków wentylacyjnych, przewodów typu „spiro” 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych 
do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty były dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 
gipsową. 

6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
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7.  Kontrola jakości 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9.  Odbiór robót 
9.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

9.2. Odbiór tynków 
9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją techniczną (narożniki do wys. 2,0 m zabezpieczyć kątownikami stalowymi). 
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II i III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

9.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

10.  Podstawa płatności 
B.11.01.00 B.11.0300- Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki 
 Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 

11. Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 
 H2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4  
 

•  INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - CPV 45421114-6 (B.14.00.00) 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
B.14.01.00  Ślusarka drzwiowa stalowa.  
B.14.03.00  Drobne elementy ślusarskie w budynkach (kraty, balustrady, wycieraczki stalowe) 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować należy ślusarkę stalową (drzwiową i ścianki przeszklone o konstrukcji stalowej), ślusarkę stalową 

przeszkloną ( ścianki przeszklone) kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi oraz inne 
ww elementy metalowe:  

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 
wg PN-EN 10025:2002  

2.2. Szkło 
2.2.1. Do szklenia okien należy stosować szyby zespolone bezpieczne szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-

13050, szkło ornamentowe lub z poliwęglany ornamentowego 
2.2.2. Do szklenia drzwi wewnętrznych należy stosować poliwęglan lity ornamentowy lub szkło ornamentowe. 

2.3. Powłoki malarskie 
Drzwi pokryte powłokami fabrycznie, pozostałe elementy materiałami na powłoki malarskie wg B.15.00.00 
niniejszych SST. 

2.4. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. i wytycznymi producenta 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 

2.6. Badania na budowie 
2.6.1.Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
2.6.2.Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę (ścianki) kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. 
2.7.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.7.2.Okucia wg punktu 2.3. 
2.7.3.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– twardość Shor’a min. 35-40 
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 

2.7.4.Uszczelki do drzwi dymoszczelnych wg firmy np. MERCOR 
2.7.4.Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 

2.8. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
2.8.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  

wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
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Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 

2.8.2.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 
2.8.3.Powierzchnie elementów należy pokryć farbami proszkowymii wg punktu 2.12.4. 

2.9. Ślusarka aluminiowa – daszek nad wejściem 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
2.9.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.9. Inne elementy stalowe 
 Balustrady, kraty itp. 
3.  Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt (m.in. spawarka elektryczna, nożyce 
elektryczne, wiertarka, wkrętarka, młotek, kielnia, mieszadło do zapraw i inne elektronarzędzia),  

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu (samochód skrzyniowy, żuraw 
elektryczny, żuraw elektryczny okienny). 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem, a dla B.14.03.00 mb lub sztuki. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach  
5 i 6. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

 
 H3. INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH CPV 45421146-9 (B.07.00.00, B.11.00.00.)  
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszonych dźwiękochłonnych na systemowej konstrukcji stalowej np.ECOPHON. Roboty będą 
wykonywane we wskazanych pomieszczeniach, na każdej kondygnacji użytkowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż sufitów podwieszonych na systemowej, niewidocznej konstrukcji stalowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 
Do konstrukcji sufitów stosuje się: 
2.1.1. Profile do sufitów z listew drewnianych. 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aprobacie 

technicznej 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
 -- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek ±1mm na długości i ±1 mm odchyłka od 

prostoliniowości profili. 
2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia na kołki rozporowe lub wg rozwiązań producenta. 
2.2.1. Kołki rozporowe 

Do łączenia profili stalowych do ścian gazobetonowych i do betonu stosuje się kołki systemowe w 
zależności od dobranego systemu 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.2. Inne wg wymagań producenta 
2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
2.3. Płyty sufitowe (np.ECOPHON) 

Płyty sufitowe dźwiękochłonne, z wełny szklanej o dużej gęstości, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem 
szklanym, powierzchnia licowa pokryta powłoką Akutex T, pełna demontowalność, szerokość fug 8 mm, odporne 
na odkurzanie ręczne i maszynowe 
współczynniki:  uśrednione pochłanianie dźwięku aw 0,90; izolacyjność akustyczna wzdłużna: Dncw 20 dB, 
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odbicie światła 84% (z czego 99% to odbicie rozproszone), wytrzymują wilgotność względną powietrza do 95% 
przy 30°C bez ugięcia. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Elementy konstrukcyjne i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie i powinny 

być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Kształtowniki i listwy należy składować pod zadaszeniem, na równym utwardzonym podłożu. Wiązki należy 
układać poziomo w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 (2) Łączniki (np. kołki) składować w magazynie w skrzynkach. 
2.5. Badania na budowie 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 

2.5.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt m.in. wkrętarki, giętarki, wiertarki, nożyce, nóż do cięcia 
piła, szlifierka, packa do zacierania.  

4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu np. samochodem skrzyniowym. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu profili powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, Miejscowe nierówności zaleca się 
wyszlifować i zabezpieczyć. 
Strona licowa płyt po przycięciu nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste. 

5.2. Montaż  
5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.2.3. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać 
wartości: 

5.2.3. Montaż konstrukcji 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogów systemu. 
Do prac montażowych można przystąpić po zakończeniu prac związanych z jastrychem i tynkowaniem 
oraz gdy okna i drzwi zostały wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonować by zapewnić 
temperaturę od +15 do +300C 
Profile ścienne mocować do sąsiadujących elementów za pomocą odpowiednich łączników (np. kołki 
rozporowe). Rozstaw zamocowania wg wskazań producenta. Profile główne mocować za pomocą 
łączników do profili przyściennych i podwieszać na odpowiednich wieszakach systemowych do stropu. 
Profile poprzeczne mocować do profili głównych i przyściennych za pomocą odpowiednich łączników 
systemowych.  

5.2.4. Montaż płyt. 
Płyty (niektóre po przycięciu ) mocować do konstrukcji przy użyciu systemowych elementów mocujących  

5.2.5. Montaż akcesoriów 
Montaż oświetlenia, kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, czujek wg rozwiązań systemowych 
producenta. 
 

6.  Kontrola jakości robót 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: - m2 powierzchni. 
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte tym punktem podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
Płaci się za 1 m2 sufitu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– wykonanie konstrukcji  
– założenie i przycięcie niektówych płyt na odpowiedni wymiar, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-89/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-89/H-92125 Stal, blachy i taśmy ocynkowane.  

 
 H4. OKŁADZINY - CPV 45262650-2  
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obudowy i zabezpieczeń ppoż.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż płyt ochronnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Zabezpieczenie p.poż. płytami Conlit 150 P lub Conlit 150 w/scrim (Rockwool) zgodne z aprobatą ITB AT-15-
3339/98 – zabezpieczenie przewodu wentylatora oddymiającego 

 2.1.1. Płyty Conlit 150 P lub Conlit 150 w/scrim (Rockwool)wytwarzane są ze skał wulkanicznych bazaltowych i 
kamienia wapiennego. W wysokich temperaturach skała przędzona jest na wełnę i impregnowana za 
pomocą specjalnych żywic. 
- gęstość nominalna – 165 kg/m3, 
- współczynnik przewodności cieplnej: 0,035 W/mK, 
- ciepło właściwe: 0,84kJ/kgK, 
- wilgotność 0% w suchych pomieszczeniach, 
- absorpcja wilgoci: 0,004% przy temperaturze 200C i wilgotności 90%, 
- wymiary: długość – 2000mm, szerokość - 900, 1200 mm, grubość – 15,20, 25,k 30, 35, 
 40, 45, 50 mm. 

2.1.3. Szpilki na połączeniach narożnikowych (gwoździe karbowane) 
- max rozstaw 450 mm, 
- min. długość dwa razy grubość stosowanych płyt, 
- szpilki odporne na korozję (ocynkowane) 

2.1.4. Klej Conlit Glue - klej koalinowy ze szkłem wodnym 
- stosować przy temperaturze powyżej +50C, 
- czas wiązania 8-16 godzin w zależności od temperatury, 
- wydajność 0,5-1,2 kg/m2, 
- spoina klejem powinna mieć grubość 1-2 mm i pokrywać całą powierzchnię styku płyta  z płytą, 
- nie jest wymagane klejenie płyty na całej powierzchni do konstrukcji, 
W przypadku pułki dolnej można płytę przykleić punktowo do konstrukcji stalowej w celu poprawy 
pewności mocowania, 
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Klejem nie powinno się wypełniać ubytków w płycie 
2.2. Zabezpieczenie. płytami Fireboard – zabezpieczenie więźby dachowej 

2.2.1. Płyty Fireboard gr. 2,5cm – płyty gipsowe zbrojone matą z wełny szklanej zmodyfikowane w rdzeniu 
gipsowym włóknem szklanym 

2.2.2. Szpilki stalowe systemowe lub klej wskazany przez producenta 
 2.2.3.Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 

 
2.3. Badania na budowie 

2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 

2.3.2. Każda partia dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów,  
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

2.4. Składowanie materiałów 
(1) Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie i powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

 (2) Łączniki (np. kołki) składować w magazynie w skrzynkach. 
3. Sprzęt 

Do scalania elementów należy stosować sprzęt polecany przez producentów. Do płyt Fireboard potrzebne będzą 
m.in. piły, paski, młotki noże, wiertarka elektryczna) 

4.  Transport 

Płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu (np. samochód skrzyniowy, podnośnik, żuraw 
okienny, wózek transportowy). 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie płyt Conlit i Fireboard 
Cięcie płyt należy przeprowadzić narzędziami wskazanymi przez producenta (piła, nóż). Krawędzie płyt powinny 
być proste. 

5.2. Montaż  
5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać 
wartości: 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu 
i składowania. 
Przed montażem płyt zabezpieczyć elementy stalowe antykorozyjnie. 

5.2.3. Montaż płyt Conlit 150 
Elementy konstrukcji obłożyć przyciętymi płytami Conlit. Stykowe połączenia narożnikowe (pod kątem 
prostym) lub wycinane kliny w płycie (cięcie pryzmowe) skleić klejem Conlit Glue. Jeżeli płyty stykają się 
pod kątem prostym lub mocowane są do klocków klinowych, połączenia klejone należy wzmocnić 
szpilkami mocującymi. Klejem należy kleić wszystkie połączenia płyt oraz klocki klinowe na krawędziach 
stykowych z półkami kształtownika stalowego. Całość prac należy prowadzić w temperaturze +50C z 
uwagi na możliwość zamarzania kleju w ujemnych temperaturach. 

5.2.4. Montaż płyt Fireboard 
Okładzinę z płyt mocować ze sobą za pomocą szpilek w sposób wskazany przez producenta oraz na 
konstrukcji stalowej systemowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: - m2 powierzchni. 
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte w tym rozdziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Podstawa płatności 
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-89/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
 

H5. POKRYWANIE PODŁÓG (POSADZEK) I ŚCIAN - CPV 45430000-0 (B.12.00.00) 
 ORAZ WYRÓWNYWANIE PODŁÓG CPV 4526321-7 (B.12.00.00) 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w przedsionku wykonać posadzki ceramiczne, 
w pozostałych pomieszczeniach (magazyn, pomieszczenie testowania i pomieszczenie aparatury) wykonać 
posadzki żywiczne mineralne antyelektrostatyczne (nieiskrzące). 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 1-4 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. W pom. „mokrych” wykonać posadzkę w spadku do kratek ściekowych - gr. 3-5cm  

 (można zazbroić siatką z włókna szklanego). 
B.12.01.02  Warstwa wyrównawcza grubości 3,5cm wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 

B.12.01.03  Warstwa zaprawy samopoziomującej np. CERESIT CN 72 gr. 3 mm z zagruntowaniem gładzi 
cementowej preparatem np. CERESIT CT 17 

B.12.02.00  Posadzki właściwe. 
B.12.02.01  Posadzka z wykładzin rulonowych antystatyczna z wywinięciem jej na ściany typu Tarkett 

MONOLIT lub GRANIT  
B.12.02.02  Posadzka z wykładzin rulonowych antystatyczna z wywinięciem jej na ściany typu Tarkett GRANIT 

AS z odprowadzeniem ładunków za pomocą taśm miedzianych . 
B.12.02.03  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 

antypoślizgowych z cokolikami luzem ułożonych na kleju CERESIT CM 17 wg wymagań 
producenta, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem preparatem np. 
CERESIT CT 17, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą CERESIT CE 37, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 W pomieszczeniach „mokrych” na warstwie wyrównawczej położyć zaprawę uszczelniającą 3 x 
CERESIT CR 65. 

B.12.02.04  Posadzka z wykładzin rulonowych obiektowych dywanowych . 
B.12.02.06  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm oraz z 

płytek gres chemoodpornych, ułożonych na zaprawie j.w., z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie j.w. oraz wypełnieniem spoin zaprawą j.w., 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.12.03.00. Okładziny ścienne wewnętrzne z glazury i z okładziny zewnętrzna z płytek 
  Klinkierowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004 , z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 

grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 
– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 
– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na 

płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 
– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.7. Kleje do posadzek ceramicznych i lastrykowych CERESIT CM117, CERESIT CM19 
2.8. Spoiny do posadzek ceramicznych i lastrykowych CERESIT CE40,  
2.9. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 

b) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe CERESIT CM 17 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawę CERESIT CE 37  

c) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

2.10. Płytki ceramiczne ścienne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
a.) Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
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Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
– gatunek I  80% 
– gatunek II  75% 

• Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe CERESIT CM 17 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawę CERESIT CE 36  

• Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

2.11. Warstwa zaprawy samopoziomującej np. CERESIT CN 72 gr. 3 mm 
3.  Sprzęt 

Roboty typowe można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu (np szlifierka elektryczna, urządzenie do 
przecinania płytek, wyrzynarka elektryczna, packi do nakładania kleju, szpachelki, packi ponakładania fug, 
mieszadło do zaprawy i kleju wyciąg jednomasztowy elektryczny, pompa do betonu, wibrator powierzchniowy, 
spawarka do łączenia wykładziny z PCV, noże, akcesoria do malowania, pędzle) 
Roboty specjalistyczne wykonać przy użyciu sprzętu poleconego przez producentów (zgodnie z technologią). 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu (samochód skrzyniowy, 
wózki transportowe, podnośniki, taczki). 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Warstwy pod posadzki 
5.1.1. Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 

grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 

5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Posadzka z płytek z terakoty 
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych, robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
• Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Ewentualne rysy w posadzkach 

istniejących poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. 
• W pomieszczeniach „mokrych” wszystkie krawędzie o kącie mniejszym niż 45% należy sfazować wg 

wskazań producenta 
• W pomieszczeniach mokrych podłoże należy obficie zwilżyć nie dopuszczając do utworzenia się kałuż i 

uszczelnić zaprawą wodoszczelną – CERESIT CR 166  
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• CERESIT CR 166 przygotować zgodnie z zaleceniami producenta lub zastosować CERESIT CR65. 
• CERESIT CR 65 wsypać do czystej, zimnej wody i wymieszać w proporcji: 2,5 części objętościowe CR 65 

+ 1 część objętościowa wody. Zarobioną część należy użyć w ciągu 2 godz. Pierwszą warstwę należy 
nanieść pędzlem, drugą nanieść packą lub dwukrotnie pędzlem. Kolejną warstwę nanosić gdy poprzednia 
jest jeszcze wilgotna. W razie wyschnięcia poprzedniej warstwy lub przerwy dłuższej niż 12 godz. Należy do 
wody przerobowej dodać CERESIT CC 81 (1 część objętościowa + 2 części wody).  

• Naniesioną na podłoże zaprawę przez 24 godz. należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (spryskać 
lub przeciąnąć mokrym pędzlem). Po dwóch dniach powłoka uzyskuje wytrzymałość na ruch pieszy, ale nie 
jest materiałem odpornym na intensywny ruch i należy ją chronić następną warstwą. 

• Prace uszczelniające wykonywać w temperaturze podłoża, +5 ÷300C. Wszystkie właściwości materiału 
odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej 60%. 

• Do klejenia płytek można przystąpić po 7 dniach od położenia CERESIT CR 65 i 28 dni od położenia gładzi 
cementowej lub tynku. Podłoża nasiąkliwe zagruntować CERESIT CT 17 i odczekać 4 godz.  

• Sypką zaprawę CERESIT CM 17 trzeba wymieszać z wodą, jak zwykle przy użyciu wiertarki z mieszadłem. 
Po podłożu rozprowadza się ją pacą zębatą. Jej zęby powinny być tym większe, im większe są płytki. 

• Po dociśnięciu, świeża zaprawa musi pokrywać co najmniej 2/3 montażowej płytki. Jeśli tak nie jest, należy 
zastosować pacę o większych zębach. Przy rozprowadzaniu CERESIT CM17 wierzchołki zębów muszą 
dotkać podłoża, a paca musi być trzymana pod jednakowym kątem. 

• Płytki terakota należy układać nie na styk, lecz zachowując szerokość spoin od 2 do 5 mm. Uzyskanie 
jednakowego ich rozmiaru ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych. 

• Po upływie dwóch dni płytki terakota można przystąpić do spoinowania zaprawą CERESIT CM37, a płytki 
lastryko zaprawą CERESIT CE36  

• Do spoinowania naroży (w połączeniach z cokolikiem) można zastosować silikon  
CERESIT CS 25.,  

• Suchą zaprawę CERESIT CE37 (lub CE36) ręcznie wymieszać z odmierzoną ilością wody, gumową packą 
lub szpachelką należy wciskać w przestrzenie między płytki. Nadmiar trzeba zebrać wilgotną, często 
płukaną gąbką po 15 min., a wyschnięty nalot usunąć suchą szmatką. Silikon wprowadza się w naroża 
pistoletem i w ciągu 5 minut wygładza powierzchnię spoiny narzędziem zwilżonym wodnym roztworem 
mydła. 

• Prace wykonywać w temperaturze podłoża, +5 ÷300C. Wszystkie właściwości materiału odnoszą się do 
temp. +200C i wilgotności względnej 60%. 

• We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, 
typu i gatunku. 

• Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawą należy usunąć niezwłocznie w 
czasie układania płytek. 

• Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu 
spadku. 

• Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny 
wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. 

• Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny być 
większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej 
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

• Płytki kleić wewnątrz pomieszczeń klejami CERESIT CM 17 i zaspoinować masami CERESIT CE 37 lub 
CE36 wg wymagań producenta, 

• Płytki chemoodporne kleić wewnątrz pomieszczeń klejami CERESIT CU23 i zaspoinować masami 
CERESIT CE 44 wg wymagań producenta, 

• Na zewnątrz przed przyklejeniem płytek klinkierowych do ścianę należy zabezpieczyć 2 x zaprawą 
wodoszczelną CERESIT CR 65  

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy,  
• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
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• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
6.4. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

8.5. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 6.4. 

9. Podstawa płatności 
 
Podłogi, posadzki 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Okładziny ścian 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która  obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 
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PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
Karty techniczne producentów 
 

 
H6. POSADZKA EPOKSYDOWA 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
posadzek epoksydowych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:  
• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podłoży betonowych wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych,  
• ułożenie posadzki żywicznej,  
• wypełnienie elastyczna masą szczelin dylatacyjnych,  
• malowanie linii strefy jazdy i składowania (parkowania).  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w 
DM.00.00.00.  
1.4.1. Nawierzchnia cienkowarstwowa – powłoka z żywic epoksydowych stanowiąca barwną i trudnościeralną 
warstwę komunikacyjną (pod ruch pieszy i kołowy).  
1.4.2. Posypka piaskowa – piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniu odpowiednim dla przyjętego systemu 
wykonawczego, mający na celu zapewnienie  
gwarantowanej przyczepności pomiędzy nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadaniu 
wierzchniej warstwie żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej.  
1.4.3. Materiał uszczelniający dylatację – elastyczna, trudnościeralna masa na bazie żywicy epoksydowej, stanowiąca 
wypełnienie na dylatacjach poziomych i pionowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:  
• masa na barwne i cienkie nawierzchnie z żywic epoksydowych, zapewniająca  
właściwą szorstkość i wytrzymałość na ścieranie, 
 • piasek kwarcowy suszony piecowo, w celu zapewnienia odpowiedniej  
przyczepności pomiędzy nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadania wierzchniej warstwie 
żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej,  
• masa na bazie żywic epoksydowych do wypełniania szczelin dylatacyjnych, doskonale przylegająca do betonu, 
odporna na działanie wody, ługów, kwasów i innych chemikaliów.  
Należy stosować materiały należącego do jednego systemu nawierzchniowego, posiadającego aktualną Aprobatę 
Techniczną ITB i wykazującego następujące cechy ogólne:  
• zdolność przenoszenia obciążeń komunikacyjnych odpowiednich dla ruchu pieszego, 
• dobra przyczepność do podłoża betonowego oraz odporność na ścieranie,  
• brak rozpuszczalnika i wypełniacza mineralnego,  
• możliwość nadania warstwie wierzchniej antypoślizgowej faktury,  
• utwardzenie żywicy powinno przebiegać nawet w niskich temperaturach (od +10°C).  
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Przyjęty system wykonania nawierzchni powinien spełniać poniższe wymagania:  
• twardość wg Shore ‘ a powinna wynosić 67 ± 10 MPa,  
• czas utwardzenia żywicy w temperaturze +20°C powinien być ≤ 360 ± 60 minut,  
• utwardzenie żywicy powinno przebiegać już w temperaturze od +10°C,  
• nasiąkliwość wodą żywicy powinna być ≤ 1,0%,  
• czas zachowania właściwości roboczych żywicy w temperaturze +20°C powinien  
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wynosić minimum 25 ± 10 minut,  
• wytrzymałość na ściskanie żywicy po 28 dniach powinna być ≥ 45 MPa,  
• wytrzymałość na zginanie żywicy po 28 dniach powinna być ≥ 30 MPa,  
• skurcz żywicy powinien być ≤ 0,07%,  
• przyczepność do betonu powinna być ≥ 2,0 MPa,  
• ścieralność na tarczy Boehmego powinna być ≤ 0,5 mm.  
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować:  
2.2.1. Układanie posadzki (np. system Deitermann)  
• EUROLAN FK 29 – żywiczny materiał gruntujący,  
• EUROLAN FK 30 – nawierzchniowa żywica epoksydowa,  
• piasek kwarcowy, frakcja 0,7 – 1,2 mm, suszony piecowo,  
2.2.2. Wypełnianie szczelin dylatacyjnych (np. system Deitermann)  
• wałek z pianki polietylenowej,  
• EUROLAN FK 28 - żywiczny materiał gruntujący,  
• PLASTIKOL 18 - elastyczna, trudnościeralna masa uszczelniająca dylatację,  
2.2.3. Malowanie pasów (np. system Deitermann)  
• EUROLAN FK 22 - żywica do malowania pasów (np. kolor żółty).  
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera. 
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
3. SPRZĘT  
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta 
preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas 
prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża 
betonowego. 
 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności 
ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i 
zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w 
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w 
kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inżynier dokonają 
niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w 
wykonywaniu prac przy pokrywaniu podłoży betonowych za pomocą żywicznych nawierzchni komunikacyjnych.  
 
5.2. Warunki atmosferyczne  
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta 
stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów 
podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej 
panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie 
deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%.  
 
5.3. Przygotowanie podłoża  
Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma szczególne znaczenie. W zakres 
przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:  
• usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń,  
• usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub 
groszkowanie,  
• usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem,  
• podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i dokumentować 
odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie 
powinna być mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być 
mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814). Średnia wytrzymałość betonu na 
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ściskanie nie powinna być mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262). Wartość tę można zapewnić za pomocą 
odpowiedniej obróbki wstępnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z wynikami badań. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według zasad określonych przez Inżyniera.  
5.4. Przygotowanie mieszanki żywicznej  
Dla uzyskania masy nawierzchniowej należy wymieszać składniki w odpowiednich, podanych w instrukcji proporcjach, 
w oryginalnym naczyniu, w sposób ciągły przez taki okres, by mieszanina była jednorodna. Czas przydatności 
mieszanki do użycia określony jest w instrukcji i należy go bezwzględnie przestrzegać. Po wymieszaniu masa powinna 
być jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. Należy zwracać szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika, 
przestrzegając czasu mieszania. Należy ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty 
mieszarek  
Preparat jest gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu.  
Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań.  
Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych informacjach 
technicznych o produktach.  
 
5.5. Wykonanie nawierzchni żywicznej  
5.5.1. Układanie posadzki  
Zagruntować podłoże materiałem – EUROLAN FK 29, przeznaczonym do takich podłoży jak: beton, jastrych – 
nanosić obficie pędzlem lub wałkiem (uwaga: krótki czas reakcji utwardzania żywicy), temperatura obróbki od +10 do 
+30°C.  
Na klejącą jeszcze powłokę gruntującą nanosić (na powierzchniach wydzielonych dylatacjami) warstwami EUROLAN 
FK 30 (wg instrukcji) – do osiągnięcia grubości powłoki 2 mm. Uwaga na krótki czas reakcji.  
Klejącą jeszcze powierzchnię powłoki posypać piaskiem kwarcowym w celu nadania nawierzchni antypoślizgowej 
faktury. Po stwardnieniu powłoki usunąć niezwiązany piasek i pomalować całą powierzchnię żywicą EUROLAN FK 
30. Na świeżo czyścić zamontowane elementy z resztek żywicy.  
Czas twardnienia posadzki – od 3 do 4 dni (pełne obciążenie po 7 dniach) w temperaturze + 20°C.  
5.5.2. Spoinowanie  
Przed przystąpieniem do spoinowania dylatacji należy dokładnie wyczyścić, wyrównać szczeliny dylatacyjne.  
W szczelinach osadzić wałki z pianki polietylenowej w taki sposób, aby pozostała do wypełnienia szczelina miała 
wysokość co najmniej 1,5 – 2,0 cm.  
Zagruntować ścianki boczne dylatacji preparatem EUROLAN FK 28. Szczelinę dylatacji wypełnić materiałem 
PLASTIKOL 18 – elastyczną masą zalewową na bazie żywicy epoksydowej.  
Szczegółowe dane dotyczące sposobu użycia żywic znajdują się w instrukcjach producenta.  
5.5.3. Malowanie pasów  
Pasy szerokości 15 cm, strzałki kierunku jazdy itp. malować preparatem EUROLAN FK 22 (kolor żółty). Podział na 
miejsca parkingowe i strefa jazdy – według PW. 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni  
Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, należy ją chronić przed mrozem, deszczem, rosą i wysoką 
wilgotnością powietrza.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne  
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inżyniera.  
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez 
Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.  
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:  
• badania przed rozpoczęciem robót,  
• badania w trakcie wykonywania robót,  
• badania odbiorcze po wykonaniu robót.  
6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:  
• jakość materiałów,  
• skład mieszanki z próbnego zarobu,  
• sprawdzenie podłoża.  
6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:  
• jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,  
• składu mieszanki,  
• temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,  
• temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.  
6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują:  
• badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni – grubość, gęstość  
objętościowa, wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, twardość  
i wydłużenie (miejsce pobrania próbek i ich ilość określi Inżynier),  
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• pomiar grubości nawierzchni – tolerancja w stosunku do założonej wynosi ± 0,5 mm,  
• pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o dług. 2 m  
– dopuszczalny prześwit pod łatą wynosi ± 1 mm,  
• odchyłka spadku nie większa niż ± 0,2 %,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne,  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się i bez spękań.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 m 2 nawierzchni trudnościeralnej z żywic epoksydowych.  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych 
materiałów.  
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z 
Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00. Sprawdzeniu podlegają:  
• odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę,  
• poprawność wykonania podłoża,  
• poprawność zagruntowania,  
• zgodność wykonania posadzki z PW, AT, ST,  
• prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowość, zachowanie szerokości dylatacji),  
• poprawność wykonania dylatacji,  
• poprawność i jakość wykonania ewentualnych pasów, strzałek na posadzce.  
W wyniku odbioru należy:  
• sporządzić protokół odbioru robót,  
• dokonać wpisu do dziennika budowy.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty  
należy uznać za zgodne z wymaganiami PW, AT i ST.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem odbioru elementu), 
na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.  
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji oraz wykonanie:  
• czynności wymienionych w pkt 5,  
• zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,  
• przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu budowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania 
przyczepności powłok ochronnych.  
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane – pakowanie, przechowywanie transport.  
PN-87/C-89085 Żywice epoksydowe – metody badań.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. piasek.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
• Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 
Aprobata IBDiM.  
• Aprobata Techniczna ITB – AT-15-5388/2002 EUROLAN FK 30, EUROLAN FK 29. 
I. ROBOTY MALARSKIE – CPV 45442100. (B.15.00.00) 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
B.15.02.00 Malowanie tynków ścian i sufitów (ewentualnie ścian elewacji zamiast tynków barwionych). 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Farby budowlane gotowe 

2.1.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 

2.1.3.Farby do malowania powierzchni zewnętrznych z systemu CERESIT  
zamiast tynków barwionych 
Wymagania dla farb wg kart technicznych producenta systemu CERESIT: 

2.1.4.Farby proszkowe 
Na elementach stalowych stolarki i ślusarki,  

2.1.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

2.2. Spoiwa bezwodne 
2.2.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 
2.2.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3. Środki gruntujące 
2.3.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub 
grunt uniwersalny np. UNIGRUNT lub t.p. 

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach, 
– otynkowaniu elewacji 

5.1. Przygotowanie podłoży 
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5.1.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 
5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 

jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 lub grunt uniwersalny np. 
UNIGRUNT. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem, elementy stalowe 
pominiować. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.2.Powłoki z farb akrylowych 
    Szczegółowe warunki wykonania wg instrukcji technicznej producenta wyrobów – 

np. CERESIT 
5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 

smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 

6.2.3.Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1.Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 
Karty techniczne producentów 
 

 
J. ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0 (B.16.00.00) 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe (izolacja posadzek, ścian i poddasza oraz do 
zabezpieczeń więżby dachowej i ścian budynku) 
B.16.02.00 Izolacje termiczne (izolacja ścian zewnętrznych i poddasza). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
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2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji (jako alternatywa do folii) w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 
na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 
mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
• wymiary papy w rolce 
– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
ww. normie. 

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Fola izolacyjna Izofol gr. 0,8 mm 
2.2.3. Bitizol lub Abizol wg wskazań producenta 
2.2.4. Zaprawa wodoszczelna CERESIT CR 65 

• Baza – mieszanka cementów iż wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
• Gęstość nasypowa ok. 1,4 kg/dcm3, 
• Proporcje mieszania do nakładania pędzlem ok. 7,0 l wody na 25 kg 

      do nakładania pacą  ok. 5,8 l wody na 25 kg 
• Temperatura stosowania dd +5 do +250C, 
• Czas zużycia do 3 godzin, 
• Ruch pieszy po 2 dniach 
• Wytrzymałość na ściskanie wg PN-85/B-04500 

       po 2 dniach  > 2MPa 
       po 28 dniach  >15MPa 

• Wytrzymałość na zginanie wg PN-85/B-04500 
       po 2 dniach  > 2,5MPa 
       po 28 dniach  > 5,5MPa 

• Przyczepność >1,0 MPa 
• Zużycie przy zawilgoceniu dla grubości 2,0 mm ok. 3,o kg/m2. 

2.2.5. Elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa CERESIT CP 43 
• Baza – bitumy z dodatkiem kauczuku 
• Gęstość ok. 1,0 kg/dcm3, 
• Proporcje mieszania - 4 części składnika A na 1 części składnika B 
• Temperatura stosowania od +5 do +250C, 
• Temperatura mięknienia – 1000C, 
• Czas zużycia do 2 godzin, 
• Odporność na deszcz – po 3 godzinach 
• Możliwość obciążenia po ok. 3 dniach 
• Wydłużalność ok.60% 
• Wytrzymałość na rozciąganie ok. 0,26 MPa 
• Twardość wg Shore,a A – ok.19, 
• Odporność na wodę pod ciśnieniem 0,7 mpa - nieprzepuszczalna 
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• Mostkowanie rys  do 2 mm przy wyschniętej warstwie gr. 4 mm 
     do 5 mm przy wyschniętej warstwie gr. 5 mm 

• Zużycie  
  przeciw wilgoci gruntowej dla gr. 4,0 mm (warstwa świeża) ok. 4,0 kg/m2. 
  przeciw wodzie bez ciśnienia dla gr. 5,0 mm (warstwa świeża) ok. 5,0 kg/m2. 

2.2.6. Emulsja bitumiczna do gruntowania i uszczelniania CERESIT CP 41 
• Baza – emulsja bitumiczna bez zawartości smoły 
• Gęstość ok. 1,05 kg/dcm3, 
• Temperatura stosowania od +5 do +250C, 
• Temperatura mięknienia – 1000C, 
• Czas schnięcia ok. 24 godzin, 
• Odporność na deszcz – po 6 godzinach 
• Możliwość obciążenia po ok. 7 dniach 
• Zużycie przy gruntowaniu CP 41 : wody = 1 : 4   ok. 0,05 kg/m2. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1.Styropian 
- Styropian odmiany PS-E FS M 15 samogasnący fazowany do ocieplenia ścian zewnętrznych gr. 16 cm 
- Styropian ekstrudowany fazowany o zamkniętych porach do ocieplenie ścian zewnętrznych 

fundamentowych do poziomu terenu gr. 12 cm; 
a) Wymagania 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 
10 cm2. 

• wymiary: 
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 
2.3.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt. 
Wymagania: 
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

2.4.  Materiały do powlekania ścian środkami biochronnymi i biobójczymi. 
2.4.1. Boramon 

Płynny wodorozcieńczalny koncentrat soli zawierający chemiczne substancje czynne    
 (czwartorzędowe sole amonowe i kwas borowy) 

e) Przeznaczenie 
 Zwalcza grzyby pleśniowe na tynkach i murach 
f) Pakowanie. 
Pojemniki 1 i 5 litrowe 
g) Przechowywanie 
Przechowywać w pojemnikach w suchych wentylowanych pomieszczeniach z dala od środków 

spożywczych i pasz, w miejscach nie dostępnych dla dzieci. 
h) Transport. 
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Pojemniki przewozić w pojemnikach zabezpieczonych przed przesuwaniem się podczas jazdy, 
uszkodzeniem i9 zniszczeniem(wg wymagań polskich przepisów transportowych). 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu polecanego przez producentów (piły, noże , packi, 
pędzle, wałki, urządzenia natryskowe). 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu (samochód skrzyniowy, 
wózki transportowe, podnośniki, taczki). 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona i mieć sfazowane krawędzie. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, lub lekko wilgotny, 
b) Powłoki gruntujące powinny być naniesione pędzlem lub natryskiwane w jednej lub dwóch warstwach, z tym 

że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się 

z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.1.4. Izolacja z CERESIT CR 65 Wg działu Pokrywanie podłóg i ścian punkt 5.4. 
I51.5. zolacja z CERESIT CR 166 Wg wskazań producenta 
5.1.6. Przygotowanie podkładu 
c) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
d) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona i mieć sfazowane krawędzie. 
5.1.7. Gruntowanie podkładu pod Bitizol 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z Bitizolu zagruntować rozcieńczonym Bitizolem 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej warstwie. 
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.8. Izolacja z Bitizolu 
f) Zewnętrzne ścianki żelbetowe kanału smarować dwukrotnie Bitizolem 

5.2. Izolacje wodochronne z CERESIT CP 43  
5.2.1. Gruntowanie podkładu 

• Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z Ceresie CP 43 wykonać z roztworu CERESIT CP 41 
z wodą 

• Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, lub lekko wilgotny, 
• Powłoki gruntujące powinny być naniesione pędzlem lub natryskiwane w jednej lub dwóch warstwach, 

z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
5.2.2. wykonanie izolacji 

• Wymieszać wiertarką z mieszadełkiem składnik A i wsypać do niego składnik Bi mieszać ok. 2 min. 
• Gotową masę nakładać na podłoże za pomocą pacy lub przez natryskiwanie warstwą grubości 4-6 mm 

(lub 2 warstwy o łącznej grubości 6 mm) 
• Po ok. 3 dniach można zasypać wykop. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk 

bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm.  
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5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia 
ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać 
drugą warstwę ściany. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający 

 
K. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – CPV 45342000-6 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą przy budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zagospodarowania terenu i małej architektury. 
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
B.17.01.01 Chodniki i place. 
B.17.01.02 Zieleń. 
B.17.03.00 Ogrodzenie. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00 

• C20/25 dla fundamentów pod ławki 
2.2. Piasek do wykonania podsypki pod fundamenty. 

Wg SST B.02.00.00 
2.3. Zieleń 

• sadzonki drzew, 
• nasiona traw, 
• ziemia urodzajna. 
Zieleń wysoka-drzewa 
Wymagania 

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, 
światło – nasłonecznienie, półcień 
odporność na niskie temperatury 

Trawa 
zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30 
wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, 
na skarpach – 30 g/m2. 
Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

3.  Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie (np. łopaty, 
ubijaki) lub mechanicznie(np koparki) przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wycinka drzew za pomocą pił 
mechanicznych. 

4.  Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót torowych i drogowych 
oraz budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 
5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 

5.2.1.1. Chodniki 
5.2.1.2. Zieleń - nasadzenia i sianie traw 

• wykonanie trawników 
– Przekopanie gleby na głębokość 20–25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w 

terenie płaskim z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, 
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 

– Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i 
wyrównaniem terenu. 

– Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 

• posadzenie drzew 
– Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem 

dołków o średnicy i głębokości 50 cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią 
urodzajną, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi. 

5.2.2. Ogrodzenie urządzeń chłodniczych klimatyzacji. 
5.2.4.3. Ogrodzenie typowe systemowe z furtką (np. Betafence) 
 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00 
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 
– jakość dostarczonych prefabrykatów 
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– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 
6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
B.17.01.01. Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni. 
B.17.01.02. Zieleń – m2 wykonanej zieleni. 
B.17.03.00 MAŁA ARCHITEKTURA 
B.17.03.02 Ławki – szt. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w 
punkcie 5.0. 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

 
L. POZOSTAŁE ODBIORY 

 
Wg wybranych systemów i zgodnie z zaleceniami producentów 
Przy odbiorze innych pozostałych robót kontrolowane są: 
 

• zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją techniczną, przyjętą technologią oraz 
obowiązującymi normatywami państwowymi, 

• świadectwa dopuszczenia i atesty zastosowanych materiałów 
• zgodność wykonania robót z wymaganiami technologii producentów i firm 
• zgodność wykonania robót z przepisami p/poż, bhp i san.epid. 
• zachowanie wymagań szczelności, równości powierzchni, poziomów, pionów i prostolinijności 
• dokładność i estetyka wykonania robót 
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K1SST ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-III  

(CPV 45111200-0) 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych – wykopy pod stopy i ławy fundamentowe. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki ma-
teriałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
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– odporność na rozpad <5%. 
3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podję-
cia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasypki wg B.02.03.00 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 
 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 

5.3. Dogęszczanie gruntu w wykopie pod budynek myjni 
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5.3.1. Ze względu na durzą miąższość nasypu niekontrolowanego oraz występowanie w poziomie 
posadowienia fundamentów gruntu słabo zagęszczonego/luźnego należy po wykonaniu 
wykopu dogęścić grunt istniejący.  

5.3.2. Sprzęt do wykonania dogęszczenia 
 Dogęszczenie należy wykonać za pomocą walców wibracyjnych do głębokości ~1,00m. Ilośc 

przejazdów walców ustalić w zależności od masy i typu walca. 
5.3.3. Kontrola jakości dogęszczenia 
 Po wykonaniu dogęszczenia należy wykonać sondowanie gruntu sondą wbijaną – wymagany 

stopień zagęszczenia ID= 0,5. 
 Dopiero po uzyskaniu takiej wartości zagęszczenia (ID= 0,5) można przystąpić do prac 

związanych z wykonywaniem fundamentów. 
 

6.  Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

 
 
 
 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
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BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K2SST – ZBROJENIE BETONU  
 
 CPV 45262310-7 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w kon-
strukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro, stalą  A-III – stóp fundamentowych, ław, rygli, 
słupów, belek. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu w stopach fundamentowych oraz kanałach spływowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST. 

1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami inżyniera.  

2.  Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06. 
Klasa 
stali 

Wytrzymało ść 
charakterystyczna (MPa) 

Znak 
gatunku stali  Postać handlowa Średnica 

(mm) 

A-III 355 18 G2 
żebrowanie 
jednoskośne 

walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32
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20 G2Y 
walcówka 

pręty 
6 – 12 
10 – 28 

A-III 410 
34 GS żebrowanie 

dwuskośne 

walcówka  
pręty 

6 – 12 
10 – 32

BSt500S pręty 6 –28 

A-IIIN 490 
20G2VY żebrowanie 

dwuskośne 

walcówka 
pręty 

6 – 28 
10 – 28 

BSt500S pręty 6 – 28 
 
a) Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymało ść 
na rozci ąganie 

Wydłu żenie 
trzpienia 

Zginanie a 
średnica 

mm MPa MPa % d – próbk i 
18G2-b6– 

32355 
     

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d = 3a(90°) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
b) Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
–  jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
c) Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać: 
–  nazwę wytwórcy, 
–  oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
–  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
–  masa partii, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  rodzaj obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje: 
–  znak wytwórcy, 
–  średnica minimalna, 
–  znak stali, 
–  numer wytopu lub numer partii, 
–  znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
–  sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-

82/H-93215, 
–  sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
–  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
–  próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
–  próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 
ocenić pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
–  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
–  farb lub innych zanieczyszczeń, 
–  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w grani-

cach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
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–  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na 1 m długości pręta. 

d) Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną 
korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 
cementowego. 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, 
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm 
stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.3. Materiały spawalnicze 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.5. zbrojenie rozproszone 
 W projekcie przewiduje się zastosować zbrojenie rozproszone w postaci włókien stalowych 
 ∅1, l=50mm. 
 Włókna dodaje się w węźle betoniarskim lub w betoniarce w ilości 25÷30kg/m3 mieszanki 
 betonowej.  

 
3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
inżyniera. Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu 
należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwoś-
ciach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami 
ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 
mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia 
należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym zachowaniem postanowień normy 
PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas 
ich odginania o dany kąt. 
 
Średnica pr ęta  

w mm Kąt odgi ęcia 

 46° 90° 135° 180° 
6 – 0,5 0,5 1,0 
8 – 1,0 1,0 1,0 
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10 0,5 1,0 1,0 1,5 
12 0,5 1,0 1,0 1,5 
14 0,5 1,5 1,5 2,0 
16 0,5 1,5 1,5 2,5 
20 1,0 1,5 2,0 3,0 
22 1,0 2,0 3,0 4,0 
25 1,5 2,5 3,5 4,5 
28 2,0 3,0 4,0 5,0 
32 2,5 3,5 5,0 6,0 

 

Minimalne srednice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

Średnica pr ęta zginanego w mm  Stal gładka mi ękka  R ak = 400 MPa 
D ∅ 10 do= 3 d 

10 < d ∅ 20 do = 4 d 
20 < d ∅ 28 do = 6 d 

 
Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna 
być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w 
których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować 
średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 
10 d. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
5.2.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać 
przed ustawieniem szalowania bocznego.Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 
przez inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie 
lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowa-
nia nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowe-
go powinna wynosić co najmniej: 
–  0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
–  0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m  – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
–  0,3 m  – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
–  0,025 m – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
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– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

6.  Kontrola jako ści 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
– gatunku stali, 
– ilości stali, 
– ich średnic, 
– długości, rozstawu i zakotwień, 
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
– sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu, 

przy użyciu przyrządów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 

20% wszystkich skrzyżowań, 
– dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
– różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
– różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci ęcia, gi ęcia i rozmieszczenia zbrojenia 
Cięcie prętów  
L – długość pręta wg projektu 

dla L  6,00 m 
dla L > 6,00 m 

w = ±20 mm 
w = ±20 mm 

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla  
dla  
dla  

L  0,5 m 
0,5 m < L  1,5 k 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

Usytuowanie prętów   
a) otulenie  
– mniejszenie  w stosunku do 
wymagań 

 
w =  5 mm 

b) odchylenie plusowe (h – 
całkowita grubość elementu) 

dla  
dla  
dla  

L  0,5 m 
0,5 m < L  1,5 k 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – odległość 
projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

 
dla   
a  0,05 m  
w = ±5 mm 

 
 
a  0,20 m  
w = ±10 mm 

 
 
a  0,05 m 
w = ±20 mm 

 
 
a  0,40 m 
w = ±30 mm 

d) odchylenie w relacji do grubości 
lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia (b – całkowita grubość lub 
szerokość elementu) 

 
dla   
a  0,25 m  
w = ±10 mm 

 
 
a  0,50 m  
w = ±15 mm 

 
 
a  1,50 m 
w = ±20 mm 

 
 
a  1,50 m 
w = ±30 mm 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiara-
mi w terenie. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte M.03.02.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad uję-
tych w SST Część G „Wymagania ogólne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z 
rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz 
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawę płatności wg M.03.02.40 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III stanowi cena jednostkowa 
za 1 tonę wykonanego zbrojenia. 
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Cena obejmuje: 
–  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
–  transport i składowanie materiałów, 
–  oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
–  wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
–  montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
–  czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót, 
–  wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez 

inżyniera. 
10. Przepisy zwi ązane 

PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 

i niskostopowej. 
PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-90/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/H-01103  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PB-75/H-93200/00  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PB-75/H-93200/06  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu 

śrub i nakrętek  na gorąco. Wymiary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K3SST – BETONOWANIE 

CPV 45262300-4 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich – betonowanie elementów fundamentowych, oraz konstrukcji 
przybudówki. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych projektem – stopy i ściany 
fundamentowe, kanały spływowe, posadzki, płyty betonowe pod zbiornik paliwa. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy C8/10 C16/20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
e) oznaczenie 
f) nazwa wytwórni i miejscowości 
g) masa worka z cementem 
h) data wysyłki 
i) termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
j) Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

k) Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
l) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

m) dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

n) dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

o) Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

p) Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

q) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
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– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
r) Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
– C25/30 dla wykonania stóp, ław fundamentowych, płyt pod zbiornika paliwa. 
– C30/37 dla wykonania posadzek i kanałów spływowych 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
– C8/10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

 
 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
s) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
t) Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

u) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
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v) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
o Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 
• 2% – przy dozowaniu cementu i wody 
• 3% – przy dozowaniu kruszywa. 
• Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
o Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na któ-
rą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i 
sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
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• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 

• Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
• W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
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• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 
 
6.  Kontrola jako ści 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad podanych powyżej. 
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K4SST – KONSTRUKCJE STALOWE 
CPV - 45223100-7 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych – ramy hali, ruszty pod centrale wentylacyjne. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
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do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 
6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)      Rury stalowe  kwadratowe wg PN-EN 10210-2:2000 dostarczane są w długościach  od 4 ÷ 
12m. 
(5)  Prefabrykowane kratki pomostowe (np. WEMA) 

 
2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
– -- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
– -- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 
2.1.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane. 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązu-

jących norm i wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
� stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
� tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
� własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(3) śruby sprężające dla łączenia rygli ze słupami wg DIN 6914 PN 82343 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU ŚRUB SPRĘŻAJĄCYCH 

• zestawy śrubowe są dostarczane w stanie gotowym do montażu, nakrętki ocynkowane są 
posmarowane smarem molibdenowym (w wykonaniu czarnym smarowane przez lekkie 
naoliwienie), 

• dostarczonych śrub, nakrętek, podkładek nie należy dodatkowo smarować, 
• dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek lub podkładek zmienia siłę sprężenia i prowadzi do 

błędów montażowych, 
• ocynkowane ogniowo nakrętki  mogą być stosowane tylko z ocynkowanymi ogniowo śrubami i 

podłkadkami, 
• przy zakadaniu podkładek należy zwrócić szczególną uwagę na to, by powierzchnie z fazami 

przylegały odpowiednio do łba śruby lub nakrętki, 
• nakrętki należy zakładaź cechowaną powierzchnią czołową na zewnątrz i nakręcać ręcznie na 

całej ich wysokości, 
• dla uzyskania określonej siły sprężania Fv powinny być stosowane narzędzia dające możliwość 

dokładnego ustawienia momentu dokręcania lub dokładnego odczytu jego wartości, 
• narzędzia do dokręcania powinny być kontrolowane zgodnie z przepisami, 
• spranie do osignicia wymaganej siły sprania w śrubie mogą być wykonane metodą 

kontrolowanego momentu dokręcania, impulsu obrotowego lub kontrolowanego obrotu nakrętki z 
zachowaniem zasad zawartych w obowiązujących normach dotyczących warunków technicznych 
wykonania i odbioru konstrukcji - z uwzględnieniem wartości podanych w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

średnica 
nominalna 
śruby 

Wymagana 
siła Fv w 
śrubie 

Wymagany moment dokręcania 
Mv (moment obrotowy klucza)  

Wymagana siła 
sprania Fv przy 

metodzie impulsu 
(wkrętakiem 
udarowym) 

Wymagany 
wstępny moment 

dokręcania Mv 
przy metodzie kąta 

obrotu nakrętki 

nakrętka 
ocynkowana 

ogniowo 
smarowana 

MoS2 

nakrętka 
czarna lekko 
naoliwiona  

[mm] [kN]  [Nm] [kN] [Nm] 
M12  50 100 120 60 10 
M16 100  250 350 110 50 
M20 160 450 600 175 50 
M22 190 650 900 210 100 
M24 220 800 1100 240 100 
M27 290 1250 1650 320 200 
M30 350 1650 2200 390 200 
M36 510 2800 3800 560 200 

Uwaga: Momenty dokręcania dla nakrętek smarowanych MoS2 różni się od momentów dla nakrętek lekko 
naoliwionych 

Wszystkie elementy zestawu śrubowego powinny pochodzić od jednego producenta. 
Dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek i podkładek zmienia siłę sprężania i prowadzi do błędów 
montażowych. 
Tylko w przypadku konieczności dokręcania przez obrót łba śruby HV cynkowanej ogniowo należy 
smarować podkładkę pod nim smarem z dwusiarczkiem molibdenu. 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
� własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
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(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 
Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczyć ogniochronnie poprzez pomalowanie np. farbą 
pęczniejącą do uzyskania R30. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyła-

dunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształce-
niem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-
gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
1) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
2) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
3) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
4) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

• spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
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5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczSnych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 
5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki  Element konstrukcji  Dopuszczalna odchyłka  
Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 
0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10 mm 
Skręcenie pręta  – 0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 
Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 

1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 
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wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 
Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa 
 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 
na powierzchni betonu     do 2,0                    do 5,0 
na podlewce                    do 10.0 

 
 
 
5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 
2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej 

niż 15 mm 

4 wygięcie belki lubwiązara l/750 lecz nie wiecej 
niż 15 mm 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
6.  Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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K5SST – PREFABRYKATY – POKRYCIE DACHU PŁYTAMI WARST WOWYMI, NADPROŻA 
CPV45262500-6 
ROBOTY POKRYWCZE (DACH, ŚCIANY HALI MYCIA) 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykony-
wania i montażu pokryć dachów oraz ścian hali mycia – płyty warstwowe 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż prefabrykowanych płyt warstwowych 
- dostawa i montaż płyt warstwowych dachowych i ściennych montowanych na konstrukcji stalowej 
- Obróbki blacharskie 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

2.1. Płyty warstwowe 
Charakterystyka płyt:  
– Długość – 2,5÷15m  
– szerokość  – 1,1m 
– grubość  – 15 cm 
– Ciężar  – 26kg/m2 
– Odporność ogni.  – EI60 
– Rdzeń  – wełna mineralna (gęstość 110kg/m3, U=0,26W/m²K) 
– Blacha zew.  –  gr. 0,7mm powlekana poliestrem gr. 25 mµ  

– Blacha wew.  –  gr. 0,5mm powlekana poliestrem gr. 15 mµ  

a) Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

b) Transport 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do 
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3.  Sprzęt 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane sprzętem, który jest dedykowany przez producenta 
płyt. 

4.  Transport, składowanie  
 Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, za ewentualne uszkodzenia 
w trakcie transportu odpowiada Wykonawca. 
Wymiary przestrzeni ładunkowej pojazdów powinny umożliwiać podparcie płyt na całej ich długości. 
Aby ułożyć dwa stosy płyt obok siebie szerokość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna wynosić 
min. 2,4m. płyty w trakcie transportu powinny być zabezpieczone pasami transportowymi, naciąg 
pasów nie może powodować odkształceń płyt. Rozładunek można wykonać ręcznie (2,3 
pracowników), za pomocą wózków widłowych lub dźwigu. Przy rozładunku długich płyt ( m9≥ ) 
dźwigiem należy bezwzględnie użyć trawersu.  
Podłoże, na którym składowane będą płyty musi być równe i utwardzone. Płyty należy układać na 
krawędziakach drewnianych lub dylach styropianowych o wysokości nie mniejszej niż 25cm z 
zachowaniem różnicy w wysokości tak, aby uzyskać spadek umożliwiający odpływ wody opadowej. 
Rozstaw podkładów nie może być mniejszy niż 1,5m.  

5.  Wykonanie robót 
Wykonawca przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robót. 
Przed przystąpieniem do montażu należy zweryfikować konstrukcje nośna pod wzgledem 
dokładności wykonania i zgodności z projektem obiektu. 
Do montażu płyt i blach należy używać systemowych i zalecanych przez producenta blach 
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łączników i przekładek. 
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w trakcie przemieszczenia i montażu należy zamalować 
farba zaprawowa. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 07mm, można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od +5°C i przy prędkości wiatru poniżej lOm/s. 
Do wykonawcy prac należy OPRACOWANIE dokumentacji warsztatowej dla pokrycia dachu 
blacha płytami warstwowymi. Koszt należy ujac w cenie jednostkowej. Wykonawcy przekazuje sie 
architektoniczna dokumentacje wykonawcza. 
Wykonawca winien sporządzić sprawdzające obliczenia statyczne wraz ze statyka połączeń 
poszczególnych elementów pokrycia (łącznie z obliczeniami dla zakotwień, środków łączących, 
obróbek blacharskich), szczegółowe rysunki układu i montażu oraz rysunki warsztatowe. 
Dokumentacje te należy doreczyc organowi sprawdzającemu i przekazać Zamawiajacemu. Należy 
uwzględnić przepisy polskie. 
Rysunki warsztatowe, obliczenia itd. należy przekazać w jeżyku polskim. 
Opracowanie to obejmuje 
- sporządzenie całości obliczeń statycznych 
- sporządzenie projektu warsztatowego (wykonawczego) wraz z rysunkami szczegółowymi, 
zestawieniami i detalami, złączami, połączeniami, obróbkami itd. (w wersji papierowej i 
elektronicznej) 
- sporządzenie projektu i instrukcji montażu 

 
6.  Kontrola jako ści 
Odchyłki wymiarowe: 
Grubość płyty ±2mm 
Długość płyty ±10mm przy L>3m 
Odchylenie od prostokatnosci lmm/lm, max 5mm 
Wygiecie max lOmm 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów, 
- sprawdzenie sposobu montażu i ilości łączników, 
- sprawdzenie jakości wbudowanych obróbek blacharskich, 
- sprawdzenie szczelności pokryć i obłożen, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót dla warstwowej obudowy dachu i ścian zewnętrznych jest ilosc m2 
elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilosc robót określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę (wg PN-EN 1172:1999) 
- cechy zewnetrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt 
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny z rdzeniem 
Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- konstrukcji 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania warstwy pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy 
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przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałka 
milimetrowa. Prześwit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata nie powinien przekroczyć 5 mm. 
Do odbioru robót przystąpić można po sprawdzeniu kompletności przedłożonej dokumentacji. 
Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze sa: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza, 
stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacja projektowa, dokumenty jakości wbudowanych 
materiałów, protokoły odbiorów. 
Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z 
zamówieniem. 
Odbiór robót stwierdza sie po badaniach kontrolnych i porównaniu wyników z dopuszczalnymi 
tolerancjami. 
Protokół odbioru zawiera 
- ocene wyników, 
- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9.  Podstawa płatno ści 
W cenie należy uwzględnić: 
- dostawę i montaż płyt warstwowych; 
- wszelkie niezbędne materiały mocujące i łączące powlekane; 
- połączenie styków i uszczelnienie 
- niezbędne wycięcia i roboty dopasowujące; 
- wysokość prowadzenia robót: do 7,5 m nad poziom posadzki; 
- koszt pracy niezbędnego sprzętu 
- montaż, dzierżawa i demontaż niezbędnych rusztowań lub podnośników 
- koszt wykonania dokumentacji wykonawczej i montażowej Dodatkowo w 
cenie należy uwzględnić: 
- partycypacje w kosztach zaplecza budowy (media na zapleczu, utwardzenie, utylizacja śmieci 
komunalnych, myjka, ogrodzenie tymczasowe zaplecza, ochrona, kontener narad budowlanych) 
- utrzymanie porządku na budowie (własne kontenery, śmieci budowlane ze swojego zakresu, 
prąd) 
Niezbędne wycięcia na okna i drzwi nie zostaną rozliczone w oddzielnych pozycjach. 
10.  Przepisy zwi ązane 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane PN-EN 505:2002 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym 
podłożu PN-EN 508 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Karty techniczne użytych materiałów. 
Instrukcje montażu producenta użytych materiałów. 
PN-EN 13162:2002 -" Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej( 
MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"; 
Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonosne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego 
w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości 
Materiał: PN-EN 10169:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 
ciągły. 
Aprobaty techniczne stosowanych materiałów 
 
NADPROŻA  PREFABRYKOWANE Z BETONU KOMÓRKOWEGO 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykony-
wania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu -  prefabrykaty – 
nadproża. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

 Prefabrykaty gazobetonowe 
 

� YN-150/24   
długość: 149 cm 
szerokość: 24 cm 
wysokość: 24,9 cm 
 

� YF-225(250)/11,5 
długość: 300/130 cm 
szerokość: 17,5 cm 
wysokość: 12,5 cm 

 Belki prefabrykowane żelbetowe L19 
Charakterystyka belek: 
– wysokość 19 cm 
– szerokość  9 cm 
– grubość   6 cm 
c) Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
• Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
• Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
– skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
– długość: do 30 mm 
– ilość: 3 szt/mb. 

 
2.1. Wymagania: 

• Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
• Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
– skrzywienie elementu w poziomie – do 5 mm 
– skrzywienie elementu w pionie – nie dopuszcza się 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
– długość: do 30 mm 
– ilość: 3 szt/mb. 
Klasa odporności ogniowej „B”. 

d) Składowanie 
Elementy należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

e) Transport 
Elementy mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle 
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie 
z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport – w opisie materiałów p. 2 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Montaż belek gazobetonowych 
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Belki mają postać belek ze zbrojonego betonu komórkowego o wysokości 12,5cm i jednej z dwóch 
szerokości: 11,5cm lub 17,5cm. Ich długość może wynosić aż 300 cm i z łatwością posłużą do przekrycia 
otworów długości 250cm w świetle. W ścianach gr. 24cm układamy dwie belki o szerokości 11,5cm obok 
siebie. Spoinę pomiędzy belkami uzupełniamy za pomocą cienkowarstwowej zaprawy. Tak przygotowaną 
„strefę rozciąganą” podpieramy i nadmurowujemy warstwą bloczków, tworząc jednocześnie „strefę 
ściskaną”. Aby zapewnić prawidłową pracę takiego nadproża, spoinę pomiędzy nadmurowanymi 
bloczkami również musimy wypełnić cienkowarstwową zaprawą. Łatwiej będzie nam to zrobić jeśli z 
powierzchni czołowych bloczków zeszlifujemy pióra. Gotowe nadproże można w pełni obciążać po 
związaniu cienkowarstwowej zaprawy.  
5.2. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych  
6.  Kontrola jako ści 

Kontrola polega na sprawdzeniu wbudowaniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych 
w punkcie 5. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla B.05.02.00 – 1 m wykonanego nadproża  

8.  Odbiór robót 
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
9.  Podstawa płatno ści 

Obejmuje: dostarczenie i montaż kompletnych prefabrykatów z osadzonymi i zabezpieczonymi 
antykorozyjnie markami stalowymi. 
 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-B-19301:2004  „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.  

Elementy drobnowymiarowe”, 
PN-EN 771-4: 2004  „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego” 
  
 Wytyczne producentów prefabrykatów. 
 
K6SST – IZOLACJA CIENKA ELEMENTÓW BETONOWYCH, IZOLA CJA COKOŁÓW POD 
PODSTAWY DACHOWE  

(CPV 45320000-6) 
 
1. Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych konstrukcji stykających się z gruntem, izolacja przeciwwodna 
cokołów pod podstawy dachowe..  
2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykających się z gruntem 
zasypowym. 
W zakres tych robót wchodz ą: 
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CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
4. Określenia podstawowe 
m2 izolacji – m2 zabezpieczonej powierzchni betonu, m2 izolacji cokołów  
Powłoka bezszwowa – rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na 
rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalników organicznych. 
Izolacja na bazie nasączonej płynnym tworzywem włókniny – system izolacji stosowany do izolacji 
elementów mocowanych na dachu obiektu 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Izolacja powinna wykazywać przyczepność do podłoża spełniać wszystkie wymagania i dopuszczenia do 
stosowania jako materiał izolacyjny..  
6. Materiały 
Bitizol lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Jednoskładnikowa izolacja płynna na bazie żywicy poliuretanowej 
 Właściwości: 
 - konsystencja  płynna 
 - kolor    szary 
 - czas obróbki  ok. 30 min. 
 - odporność na deszcz po ok. 60min. 
 - pełne utwardzenie po ok. 48÷72h 
 - zużycie  3,4÷4,2 kg/m2 
Włóknina specjalna na bazie poliestru 
 Właściwości: 
 - konsystencja  stała 
 - kolor   biały 
 - ciężar   ok. 120 g/m2 

 
7. Sprzęt 
Do nakładania poszczególnych warstw izolacji służą pędzle, szczotki lub wałki. 
8. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
9. Wykonanie robót 
Izolacja betonu 
Izolacja bezszwowa  
Izolacja bezszwowa może być wykonana na zimno lub na gorąco na powłokę układaną na gorąco 
podgrzewa się do odpowiedniej temperatury [np. 180°C dla asfaltów i 100°C dla smoły] w specjalnym 
kotle i następnie pędzlami nanosi się na przygotowana powierzchnie wg pkt. 5.2 warstwa grubości 1-2 
mm. Jeżeli powłoka ma być dwuwarstwowa warstwę górną można układać dopiero po całkowitym 
stwardnieniu warstwy dolnej. 
Powłokę na zimno wykonuje się z masy o konsystencji ciastowatej, która nanosi się na powierzchnie 
twardym pędzlem lub szczotką. W ten sposób nakłada się jedna warstwę jako powłokę gruntująca lub też 
dwie, trzy jako izolacje na szorstkich podłożach . 
Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacj ę 
Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste (bez luźnych ziaren, kurzu itp.). Przed nakładaniem 
powłoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostać oczyszczona przez piaskowanie.  
Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany 
Sposób wykonania izolacji 
Gruntowanie 
Preparat rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy gęstych szczotek. Aparaty natryskowe do 
gruntowania nie mogą być stosowane. Jeżeli producent dopuszcza również inną metodę aplikacji za 
zgodą Inżyniera można jej użyć. 
Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C. W elementach 
nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia 
betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
Nanoszenie kolejnej warstwy może nastąpić nie wcześniej niż po 12 godzinach. 
Izolacja wodochronna 
Do rozprowadzania właściwej warstwy izolacyjnej można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
powierzchni betonowej po gruntowaniu. 
Bitizol lub porównywalny środek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciągu 48 godz. 
pozostawiając na podłożu błonę bitumiczną silnie do niego przywartą. 
W porze chłodnej Bitizol lub porównywalny środek, należy przed rozpoczęciem układania izolacji 
doprowadzić do temp. +18°C w której daje się on łatwo rozprowadzać przy pomocy gęstej szczotki. 
Izolacja cokołów 
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Przygotowanie powierzchni  
Płaszczyzny, na których kładziona będzie izolacja powinny być oczyszczone i odtłuszczone, pozbawione 
ostrych krawędzi i zadziorów. 
Gruntowanie 
Preparat gruntujący rozprowadzić pędzlami lub wałkami, prace prowadzić w temp. 5÷35oC. 
Wykonanie izolacji 
Ok. 2/3 izolacji płynnej wylać na zagruntowane podłoże, następnie rozwinąć włókninę z zastosowaniem 
zakładów min. 5cm. Należy odpowiednio obrobić krawędzie i styk dach-cokół stosując odpowiednio 
nacięte łaty włókninowe. Na płynna jeszcze pierwszą warstwę rozlać pozostałą 1/3 część izolacji płynnej 
(zasada „mokre na mokre”) 
Przed wykonaniem izolacji należy każdorazowo skonsultować się z dostawcą systemu.   
10. Kontrola jakości 
Zasady kontroli jako ści robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
Odbiory mi ędzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
przygotowanie powierzchni do gruntowania 
zagruntowanie powierzchni 
położenie 1-ej warstwy oraz następnej 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
11. Obmiar robót 
Podstawą obmiaru jest wykonanie m2 izolacji 
12. Odbiór robót 
Odbiór jak dla robót zanikowych 
13. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wykonanie 1m2 izolacji. 
14. Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne 
PN-98/B-24620  Powłoki hydroizolacyjne. 
Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


