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Branza: Sanitarna - KANALIZACJA SANITARNA
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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

v' Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14.05.1999 r.),

Wymagania techniczne wydane MPWiK w Poddebicach,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Pomiary wtasne i uzgodnienia w terenie,

Umowa nr 54/2015/IGKM/7005 zawarta z Gming Poddebice.
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe, przebudowe oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do granicy posesji. Przebudowa dotyczy miasta Poddgbice na ulicach: Reja,
Potudniowej, Przejazd, Grunwaldzkiej, Swierczewskiego, Kopernika, Kochanowskiego, 22-go
Lipca, Wyzwolenia, Polnej, Targowej, Szkolnej, Deczynskiego, Wisniowej. Budowa dotyczy
miasta Poddebice na ulicach: Kwiatowej, rejon ul. Parzeczewskiej, Tulipanowej, rejon ul. Wesotej
wraz z odnogami, przedituzenie ul. Pogodnej w kierunku Sworawy wraz z odnogami. Remont
dotyczy miasta Poddebice na ulicach: Osiedlowej i Morelowej.

3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na rozpatrywanym terenie sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur betonowych oraz
kamionkowych. Wystepujaca erozja wewnatrz rur zwiekszyta ich chropowato$¢ a na kilku
odcinkach wystepujg przeciwspadki co znacznie utrudnia ich eksploatacje. Ztacza kregow
betonowych studni oraz rur kanatowych stracity swojg szczelno$¢ i w wielu miejscach dochodzi
do infiltracji czastek gruntu. Stopnie wtazowe znacznie skorodowane a korzystanie z nich stwarza
zagrozenie dla zdrowia i zycia konserwatoréw. W pasie drogowym ulic objetych opracowaniem
zlokalizowane sg sieci:

- wodociggowe,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowe,

- cieptownicze,

- elektryczne,

- telekomunikacyjne.

4. Siec kanalizacji sanitarnej.

4.1. Trasa oraz ogodlna charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami.

Odbiornikiem $ciekdw sanitarnych bedzie oczyszczalnia $Sciekow zlokalizowana w
Poddebicach na ul. Mlynarskiej. Miejsce zrzutu Sciekow stanowig istniejgce kolektory sanitarne.

System kanalizacji sanitarnej stanowi sie¢ kanatéw grawitacyjnych uzbrojonych w studnie
rewizyjno-kontrolne. Przebieg kanatu w wiekszosci zaprojektowano po $ladzie istniejacej siedci,
w pasie drogowym drdég gminnych oraz nieznaczne odcinki w pasie drég powiatowych i dziatek
prywatnych. W zakres opracowania wchodza takze odcinki kanalizacji sanitarnej,
zaprojektowanej w terenie, w ktérym jej wczesniej nie byto. Trase sieci kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na zataczonych Planach Zagospodarowania Terenu, a spadki i zagtebienie
kanatu na profilach.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujgco:

v ul. Reja
- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie) — 265,20 mb,
- przytacza $160 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie) - 121,80 mb - 19 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 7 szt,
- tréjnik ¢200/160 - 11 szt,




ul. Potudniowa

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 113,10 mb,

- $315 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 59,00 mb,

- przyfacza $200 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 61,90 mb - 6 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 6 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 1 szt,

ul. Przejazd

- $315 PVC SN8 s$cianka lita (oraz studnie)- 251,10 mb,

- $315 PVC SN8 sScianka lita (oraz studnie)- 17,60 mb, odejscia boczne - 2 szt,
- przyfacza $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 35,50 mb - 6 szt,

- przytacza $160 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 10,20 mb - 1 szt,

- studnia betonowa ¢$1200 - 6 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 2 szt,

ul. Grunwaldzka

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 69,40 mb,

- przyfacza $160 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 50,50 mb - 5 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 2 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 1 szt,

ul. Swierczewskiego

- $250 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 120,60 mb,

- przyfacza $160 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 40,90 mb - 4 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 3 szt,

- tréjnik $250/160 - 3 szt,

ul. Osiedlowa

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 80,00 mb,

- przyfacza $¢160 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 29,00 mb - 5 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 2 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 1 szt,

ul. Kopernika

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 118,70 mb,

- $250 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 91,30 mb,

- przyfacza $160 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 146,10 mb - 23 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 5 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 2 szt,

- tréjnik ¢250/160 - 5 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 7 szt,

ul. Kochanowskiego

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 32,30 mb,

- przyfacza $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 11,70 mb - 2 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 1 szt,

22-go Lipca

- $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 226,20 mb,

- przyfacza $¢160 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 92,50 mb - 19 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 10 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 8 szt,

- tréjnik $200/160 - 8 szt,

ul. Wyzwolenia

- $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 149,10 mb,

- przyfacza $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 5,00 mb - 1 szt,

- przyfacza $¢160 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 47,30 mb - 10 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 4 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 5 szt,




ul. Polna

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 403,90 mb,

- przyfacza $200 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 21,40 mb - 2 szt,
- przytacza $160 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 98,20 mb - 13 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 11 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 1 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 4 szt,

ul. Targowa

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 846,40 mb,

- przyfacza $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 75,90 mb - 9 szt,

- przytacza $160 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 120,30 mb - 14 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 20 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 1 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 1 szt,

ul. Szkolna

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 322,80 mb,

- $200 PEHD RC PE100 (oraz studnie)- 40,50 mb (przewiert sterowany),
- przyfacza $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 16,30 mb - 3 szt,

- przyfacza $¢160 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 42,80 mb - 11 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 10 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 2 szt,

- tréjnik ¢200/200 - 1 szt,

ul. Deczynskiego

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 154,10 mb,

- przyfacza $¢160 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 58,00 mb - 15 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 7 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 2 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 8 szt,

ul. Morelowa

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 148,00 mb,

- przyfacza $¢160 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 47,00 mb - 12 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 6 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 5 szt,

ul. Wisniowa

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 252,90 mb,

- przyfacza $200 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 4,30 mb - 1 szt,

- przyfacza $¢160 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 136,60 mb - 22 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 7 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 3 szt,

- tréjnik ¢200/160 - 9 szt,

ul. Kwiatowa
- $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 20,00 mb,
- studnia betonowa ¢$1200 - 1 szt,

rejon ul. Parzeczewskiej

- $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 139,00 mb,

- $200 PEHD PE100 (oraz studnie)- 67,00 mb (przewiert sterowany),
- studnia betonowa ¢$1200 - 6 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 2 szt,

- przyfacza $¢160 PVC SN8 $cianka lita — 22,50 mb - 2 szt,

ul. Tulipanowa

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 371,50 mb,

- $200 PEHD RC PE100 (oraz studnie)- 40,00 mb (przewiert sterowany),
- przytacza ¢160 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 32,50 mb - 2 szt,




- studnia betonowa ¢$1200 - 9 szt,
- studnia tworzywowa ¢425 - 2 szt,

v rejon ul. Wesotej
- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 201,80 mb,
- studnia betonowa ¢$1200 - 5 szt,

v przedtuzenie ul. Pogodnej w kierunku wsi Sworawa
- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 444,90 mb,
- studnia betonowa ¢$1200 - 13 szt,

4.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami terenowymi.

Trase sieci zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia terenu, unikajac jego
przetozenia. Krzyzujg sie one jednak z istniejagcymi przewodami elektrycznymi,
telekomunikacyjnymi, sieciag wodociaggowa, gazowaq, cieptowniczg oraz kanalizacji sanitarnej.
Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
technicznym gestora sieci. W czasie wykonywania wykopdw odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢. W przypadku skrzyzowania z istniejacymi przewodami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi na szerokosci wykopu wbudowac¢ dwudzielne rury ochronne.

Za szkody wynikte z niewlasciwego zabezpieczania istniejacych instalacji odpowiada
wykonawca robot.

4.3. Materiaty.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8, sScianka lita, taczonych za
pomocg ztacza kielichowego i gumowej uszczelki w zakresie $rednic ¢200-315, zgodnych z
norma PN-EN 1401:1999 oraz z rur PEHD RC PE100, taczonych za pomocg muf
elektrooporowych o $rednicy $200

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur ¢160 PVC SN8, s$cianka lita,
taczonych za pomocqa ztacza kielichowego i gumowej uszczelki, zgodnych z normg PN-EN
1401:1999. Konce nalezy podtaczy¢ do istniejgcych za pomocg ztaczek kanalizacyjnych
(manszet pofaczeniowych) typu np. FLEX-Connect. W przypadku zakonczenia przytacza w
granicy, jego koniec zaslepi¢ korkiem systemowym ¢160.

Wiaczenia przytacza do sieci wykona¢ za pomoca studni zbiorczych betonowych lub
tréjnika systemowego PVC 200/160 45° i kolana PVC 160 o kacie zgodnie z PZT. Studnie
betonowe $1200 zgodne z normg PN-EN 1917:2004, wykonane z betonu klasy nie nizszej od
C35/45. Dno studni z wykonang kinetg betonowg o wysokosci 34 $rednicy kanatu, spocznikiem
i wbetonowanymi przejsciami szczelnymi. Nadstawki tgczone na gumowe uszczelki. Stopnie
wtazowe ze stali kwasoodpornej, powlekane tworzywem. Studnia zwienczona zwezkg betonowg
i wkazem zeliwnym ¢600 o klasie obcigzenia D400, z wypetnieniem betonowym i elastyczng
uszczelka.

Na przytaczach sanitarnych zaprojektowano studzienki rewizyjne zgodne z normami PN-EN
476:2001, PN-EN 124/200 oraz PN-B 10729:1999 jako systemowe, tworzywowe o Srednicy
rury wznoszacej 425mm. Elementami studzienki sq: kineta, rura wznoszaca, teleskop z
wiazem zeliwnym o klasie D400.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wymagania dotyczace materiatow zawarto w
wydanych przez MPWiK w Poddebicach Warunkach Technicznych.

4.4. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych.

Objety robotami rejon charakteryzuje sie zréznicowang budowg geologiczng. Podtoze
projektowanej infrastruktury tworzg wystepujace pod warstwg nasypoéw antropogenicznych,
grunty mineralne rodzime - z dominacjg gruntéw spoistych pochodzenia polodowcowego oraz
grunty niespoiste - piaski $Srednioziarniste, drobne i pylaste.

Ze wzgledu na fakt, iz zdecydowana wiekszo$¢ prac prowadzona bedzie po $ladzie juz

istniejacych sieci urobek nalezy traktowac jako nasypowy i przemieszany, nie nadajacy sie do
ponownego wykorzystania. W zwigzku z powyzszym projektuje sie petng wymiane gruntu na
piaski drobne w dolnej czesci wykopu (podsypka i osypka rur) natomiast piasek gruby w czesci
gornej wykopu (zasypka).

W trakcie prac budowlanych prowadzonych w czerwcu 2015r. w obrebie objetym
opracowaniem nie stwierdzono wody gruntowej. Wartosci te uwarunkowane sg niskimi
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opadami atmosferycznymi wystepujagcymi w okresie zasilania (od konca 2014r.)
poprzedzajagcym wykonane w 2015 r. roboty. Nie mniej jednak nie wyklucza sie pojawienie
miejscowych soczewek gruntu wodonosnego. Poziom wody gruntowej na terenie objetym
opracowaniem jest tez silnie uzalezniony od gospodarki wodnej na rzece Ner. W trakcie
prowadzenia robdt ziemnych, w przypadku wystagpienia powyzej dna wykopu wody gruntowej,
nalezy prowadzi¢ jego tymczasowe odwodnienie. Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntow
nawodnionych przekracza wielko$¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy prowadzi¢
metoda depresyjng - przy zastosowaniu igfofiltréw. Na odcinkach gdzie poziom
zwierciadta wody nad dnem wykopu bedzie mniejszy, odwodnienie mozna wykonac
poprzez ufozenie drenazu zagtebionego ponizej dna wykopu a wode pompowac ze studzienek
drenarskich.

4.5. Wykonawstwo roboét.
4.5.1. Roboty przygotowawcze.

W zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
przewidziano wykonanie pomiardéw, zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W
zakres robdot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktow osi trasy rurociggow
poprzez wyniesienie wspdtrzednych poszczegdélnych studni i trojnikéw na kolektorach
grawitacyjnych oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowac organizacje robot, a w przypadku robdt w pasach
drogowych organizacje ruchu kotowego, teren robét odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ dostosowujac sie do wymogow stuzb drogowych.

4.5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PEHD
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz
PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zaleca sie wykonanie recznie wykopow
kontrolnych celem okreslenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Wszelkie wykopy planuje sie
wykonywaé¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,6-1,2m>. Wykopy otwarte
waskoprzestrzenne przy uzyciu systemowych boksow szalunkowych. Minimalna szerokos¢
wykopow powinna by¢ rowna srednicy rury i obustronnej odlegtosci pomiedzy $cianka rury a
krawedzig wykopu rownej 35cm, przy czym minimalna szerokos$¢ wykopu powinna wynosic
1,0m. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.5.3. Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Uktadanie rurociggow kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Prace montazowe przy budowie kanalizacji sanitarnej zaczaé¢ od najnizszego punktu.
Catos¢ uktada¢ w suchym wykopie na podsypce z piasku drobnego o grubosci min. 20cm ze
spadkiem jednorodnym. Obsypke wykonac recznie réwniez z piasku drobnego, na wysokosé
wierzchu rury tak by byt widoczny jej grzbiet, i odpowiednio zagesci¢. Tak przygotowany
odcinek, min. od studni do studni, nalezy zgtosi¢ do odbioru. W momencie odbioru odcinka
kanalizacji sanitarnej, wykonawca musi posiada¢ wyniki zageszczenia podsypki (min. dwie
préobki na jeden odcinek), szkic geodezyjny - roboczy oraz protokdét z przeprowadzonej
proby szczelnosci. Po pozytywnej ocenie wykonanych prac mozna dokonczy¢ obsypke t.j.
30cm nad wierzch rury z ostroznym jej zageszczeniem, tak aby nie uszkodzi¢ wczesniej
utozonego kanatu. Do wykonania podsypki oraz obsypki nalezy uzy¢ materiatu
dowiezionego. W trakcie montazu kolektoréw grawitacyjnych z rur PVC kielichowych
taczonych na wcisk nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki i
posmarowac jg $rodkiem utatwiajgcym poslizg.

W zakresie rurociggéw z rur PEHD faczonych metoda z wykorzystaniem ksztattek
elektrooporowych, przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu i wciggniecie ich we
wczesniej przygotowany otwoér przewiertowy — metoda przewiertu sterowanego.




Studnie betonowe nalezy ustawia¢ na wczesniej przygotowanej podsypce betonowej z
betonu B10 o grubosci warstwy 15cm. Wiazy montowac na studniach betonowych za
pomocg wysokosprawnego, szybkowigzacego kleju specjalnego dla tego typu prac. Poziom
witazow dostosowaé¢ do nowobudowanej warstwy S$cieralnej, badz w przypadku drdog
gruntowych poziomu gérnego kruszywa.

4.5.4., Zasypka wykopu.

W tym celu nalezy uzy¢ piasku S$redniego badz grubego - materiat musi by¢ tatwo
zageszczalny. Wykonawstwo odbywaé ma sie warstwowo, o migzszosci warstwy okoto
30cm, z jej doktadnym zageszczeniem tak aby uzyskac, na catej gtebokosci, jednorodny
wskaznik zageszczenia réwny 1,00. Zasypke wykona¢ z materiatu dowiezionego.

4.5.5. Inspekcja TV.

Kolektor powinien zosta¢ poddany inspekcji TV, na podstawie ktérej okresli¢ nalezy:
przekréj kanatu, jego spadek oraz jakos$¢ wszelkich potaczen. Poniewaz opracowanie dotyczy
przebudowy juz istniejacych i czynnych kanatdw sanitarnych nalezy przewidzie¢, iz
inspekcja bedzie sie odbywac niezwtocznie po jego wykonaniu przed puszczeniem w nich
Sciekow.

4.6. Odtworzenia nawierzchni.

Zakres robot rozbidrkowych oraz odtworzeniowych nawierzchni objety jest odrebnym
opracowaniem.

5. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca musi przedstawi¢ inwestorowi
wnioski o akceptacje materiatow, wykorzystywanych to realizacji przedsiewziecia.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli poszczegolnych dziatek
na ktorych prowadzone bedg roboty.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé, a po robotach doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

Projekt nie przewiduje zamkniecia drog dla ruchu kotowego i pieszego na okres robot.

Nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robot w pasie drogowym
i opracowac na okres robét projekt organizacji ruchu.

Montowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatdw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie
zastosowanie i przyjecie materiatdw rownowaznych, pod warunkiem, Zze spetnione bedg
wymagania w zakresie standarddéw jakosciowych oraz istotnych parametréow technicznych
i technologicznych nie  gorszych niz zatlozone w  dokumentacji  technicznej.
Dla wszystkich materiatdw Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikdw badan, atestéw,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktére beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji. Projektant nie odpowiada za rozbieznos$ci miedzy
istniejacymi naniesieniami na mapach a stanem faktycznym, ktére moga wystapic
gtownie w wyniku braku, badz wykonanych btednie, pomiarow w przesztosci.




