
 

    1 

e-mail :tel. 695-197-899

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
skrzaku@interia.pl

Magdalena Skrzak
Projekt 2
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

 

 
Przedmiot 

projektu: 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

Adres 

budowli: 

Poddębice ulice:  

Reja, Południowa, Przejazd, Grunwaldzka, Świerczewskiego, Osiedlowa, Kopernika, 

Kochanowskiego, Polna, Targowa, Szkolna, Deczyńskiego, Wiśniowa.  

Nazwa i 

kod CPV: 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do            

odprowadzania ścieków. 

Inwestor: Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice 

Numery 

działek: 

m. Poddębice, obręb 1: 241/2; 241/1; 260/1; 260/21; 259/2; 169/5; 169/6; 154/3; 170; 

182/35. 

m. Poddębice, obręb 2: 316; 420; 424; 4/8; 17; 8/6; 8/2; 423; 4/7; 65; 152/11; 39 

m. Poddębice, obręb 7: 73/21; 73/19; 73/17; 73/22; 73/6; 73/5; 73/4; 87; 151; 144/2; 128; 

162; 121/1; 129; 236/5.  

m. Poddębice, obręb 8: 187/21; 186/5; 221; 149/2; 135/7; 203/2; 61/3; 61/4; 62/8; 165/4; 

202; 191; 145/3. 

m. Poddębice, obręb 9: 13/3; 46/2; 46/1; 213; 48/3; 12/2; 12/6; 11/2; 11/9; 10/6; 10/2; 43/4; 

9/2; 9/6; 8/2; 7/2; 21/4; 6/2; 21/1; 5; 1/9;  22/4; 29/2; 30/2. 

m. Poddębice, obręb 14: 13. 

 

 

Rodzaj 

opracowania: 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

Branża: Sanitarna – KANALIZACJA DESZCZOWA 

Temat: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w 

Poddębicach” 

 

 
Funkcja: Tytuł, imię i nazwisko Specjalność Podpis 

 

Projektant: Inż. Agnieszka Rak sanitarna 
 

     

    Egz. nr 1 

       

 

 
styczeń 2016r. 



 

    2 

CZĘŚĆ OPISOWA 

Spis treści 

            
        I.  Opis techniczny ................................................................................................... 3 
1. Podstawa opracowania. ............................................................................................... 3 

2. Zakres opracowania. ................................................................................................... 3 
3. Istniejące uzbrojenie terenu. ....................................................................................... 3 
4. Sieć kanalizacji deszczowej. ......................................................................................... 3 

4.1. Trasa oraz ogólna charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami        
i wpustami ulicznymi. ....................................................................................... 3 

4.2. Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami terenowymi. ................... 5 
4.3. Materiały. ........................................................................................................ 5 

4.4. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych. ................................................... 6 
4.5. Wykonawstwo robót. ........................................................................................ 6 
4.5.1. Roboty przygotowawcze. ........................................................................... 6 
4.5.2. Roboty ziemne. ........................................................................................ 6 
4.5.3. Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej. ................................ 6 
4.5.4. Zasypka wykopu. ...................................................................................... 7 

4.5.5. Inspekcja TV. ........................................................................................... 7 
4.6. Odtworzenia nawierzchni. .................................................................................. 7 

5. Uwagi końcowe. ......................................................................................................... 7 

 II. Załączniki projetkowe 
1. Wykaz współrzędnych geodezyjnych. ......................................................................... 1-3 

III. Informacja dotycząca planu BIOZ...................................................................... 1-3 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
Spis rysunków 

1. PZT ul. część ul. Przejazd, Grunwaldzkiej i Reja.................................................... Arkusz 1 
2. PZT ul. część ul. Świerczewskiego, Osiedlowa, Reja, 22-go Lipca, Kochanowskiego i Polnej .

 ..................................................................................................................... Arkusz 2 
3. PZT ul. Południowa, część ul. Przejazd. ............................................................... Arkusz 3 
4. PZT ul. Przejazd, część ul. Południowej................................................................ Arkusz 4     
5. PZT ul. Kopernika, część ul. Grunwaldzkiej, Świerczewskiego, Osiedlowej i Kochanowskiego.

 ..................................................................................................................... Arkusz 5 
6. PZT ul. Polna ................................................................................................... Arkusz 7 
7. PZT ul. Targowa, część ul. Polnej i przedłużenie ul. Zielonej do ul. Targowej ............ Arkusz 8 
8. PZT ul. Targowa ............................................................................................... Arkusz 9 
9. PZT ul. Szkolna .............................................................................................. Arkusz 10 
10. PZT ul. Deczyńskiego ...................................................................................... Arkusz 11 
11. PZT ul. Wiśniowa ............................................................................................ Arkusz 13 
12. Profil KD odc. D29-D29.3 ul. Grunwaldzka. ...................................................... Rys. PD1-1 
13. Profil KD odc. D4-D4.1 ul. Świerczewskiego. .................................................... Rys. PD1-2 

14. Profil KD odc. Dist.1-D3 i Dist.2-D5 ul. Reja. .................................................. Rys. PD2,3-2 
15. Profil KD odc. D5-D5.3 ul. Kochanowskiego. .................................................... Rys. PD4-2 
16. Profil KD odc. DW-WP1 ul. Osiedlowa. ............................................................. Rys. PD5-2 
17. Profil KD odc. D3-Dist.1 ul. Południowa. .......................................................... Rys. PD1-3 
18. Profil KD odc. D1-D3 i D34-D36 ul. Przejazd. ................................................... Rys. PD1-4 
19. Profil KD odc. Dist.1-D1 ul. Kopernika. ............................................................ Rys. PD1-5 

20. Profil KD odc. D6-D6.7 ul. Polna. .................................................................... Rys. PD1-7 
21. Profil KD odc. Dist.1-D10 ul. Targowa. ............................................................ Rys. PD1-8 
22. Profil KD odc. D15-D27 ul. Targowa. ............................................................... Rys. PD1-9 
23. Profil KD odc. D1-D3 ul. Szkolna. .................................................................. Rys. PD1-10 
24. Profil KD odc. DW1-D2 ul. Deczyńskiego. ....................................................... Rys. PD1-11 
25. Profil KD odc. Dist.1-D6 ul. Wiśniowa. ............................................................ Rys. PD1-13 
26. Schemat studni betonowej................................................................................ Rys. SC1 

27. Schemat studni tworzywowej. ........................................................................... Rys. SC2 
28. Schemat wpustu betonowego............................................................................ Rys. SC3 

 



 

    3 

I. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania. 
 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43 z 14.05.1999 r.), 
 Wymagania techniczne wydane MPWiK w Poddębicach, 
 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Pomiary własne i uzgodnienia w terenie, 
 Umowa nr 54/2015/IGKM/7005 zawarta z Gminą Poddębice. 

 
2. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje budowę, przebudowę oraz remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przkanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowa i budowa dotyczy miasta Poddębice na ulicach: 
Reja, Południowej, Przejazd, Grunwaldzkiej, Świerczewskiego, Kopernika, Kochanowskiego, 
Polnej, Targowej, Szkolnej, Deczyńskiego, Wiśniowej. Remont dotyczy miasta Poddębice na ulicy 
Osiedlowej. 

 
3. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na rozpatrywanym terenie sieć kanalizacji deszczowej wykonana jest z rur betonowych oraz 
kamionkowych. Występująca erozja wewnątrz rur zwiększyła ich chropowatość a na kilku 
odcinkach występują przeciwspadki co znacznie utrudnia ich eksploatację. Złącza kręgów 
betonowych studni oraz rur kanałowych straciły swoją szczelność i w wielu miejscach dochodzi 
do infiltracji cząstek gruntu. Stopnie włazowe znacznie skorodowane a korzystanie z nich stwarza 

zagrożenie dla zdrowia i życia konserwatorów. Na większości wpustów ulicznych popękały 
pierścienie odciążające co uniemożliwia poprawne wyregulowanie krat ściekowych. W pasie 
drogowym ulic objętych opracowaniem zlokalizowane są sieci:  

- wodociągowe, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- gazowe,  
- ciepłownicze, 
- elektryczne,  
- telekomunikacyjne. 

 
4. Sieć kanalizacji deszczowej. 

4.1. Trasa oraz ogólna charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przykanalikami i wpustami ulicznymi. 

System kanalizacji deszczowej stanowi sieć kanałów grawitacyjnych uzbrojonych w studnie 
rewizyjno-kontrolne. Przebieg sieci zaprojektowano w większości po śladzie istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Takie rozwiązanie pozwala na usunięcie z ziemi starych kanałów. W 
przypadku gdy nowoprojektowana sieć nie pokrywa się ze śladem obecnej, to starą i już nie 
potrzebną należy usunąć. W lokalizacji kanału uwzględniono odpowiednie odległości miedzy 
studniami rewizyjnymi jak i kąty wlotów kanału, a w szczególności przykanalików. 

Wysokościowo zaprojektowano kanał tak aby zlikwidować obecne przeciwspadki, które bardzo 
często były przyczyną zapychania się kanalizacji. Kanalizacja deszczowa składa się z kilku 
niezależnych odcinków, które swój początek mają już w istniejącej sieci. W zakres opracowania 
wchodzą także odcinki kanalizacji deszczowej, zaprojektowanej w terenie, w którym jej 
wcześniej nie było. Trasę sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na załączonych Planach 
Zagospodarowania Terenu, a spadki i zagłębienie kanału na profilach. 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco: 

 
 ul. Reja 

- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 111,60 mb, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 38,10 mb – 10 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 5 szt, 

- wpust uliczny 500 – 10 szt, 
- trójnik 200/200 – 1 szt, 
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 ul. Południowa 
- 500 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 177,10 mb, 
- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 21,30 mb, odejście boczne – 2 szt, 
- 250 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 5,40 mb, odejście boczne – 1 szt, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 40,30 mb – 7 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 9 szt, 

- wpust uliczny 500 – 7 szt, 
- trójnik 315/200 – 1 szt, 
 

 ul. Przejazd 
 - 500 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 70,10 mb, 
- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 71,20 mb, 

- 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 11,80 mb, odejście boczne – 2 szt, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 23,60 mb – 6 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 5 szt, 
- wpust uliczny 500 – 6 szt, 
- trójnik 500/200 – 2 szt, 
 

 ul. Grunwaldzka 
- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 76,30 mb, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 8,80 mb – 3 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 3 szt, 
- wpust uliczny 500 – 3 szt, 
 

 ul. Świerczewskiego 

- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 11,00 mb, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 7,40 mb –1 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 1 szt, 
- wpust uliczny 500 – 1 szt, 
 

 ul. Osiedlowa 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 4,70 mb – 1 szt, 

- wpust uliczny 500 – 1 szt, 
 

 ul. Kopernika 
- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 40,00 mb, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 25,40 mb – 8 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 1 szt, 

- wpust uliczny 500 – 8 szt, 
 

 ul. Kochanowskiego 
- 400 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 93,60 mb, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 5,10 mb – 1 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 3 szt, 
- wpust uliczny 500 – 1 szt, 

 
 ul. Polna 

- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 245,90 mb, 
- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 5,40 mb, odejścia boczne – 1 szt, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 46,10 mb – 9 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 8 szt, 

- wpust uliczny 500 – 9 szt, 
 

 ul. Targowa 
- 400 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 142,70 mb, 
- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 693,20 mb, 
- 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 35,50 mb, odejścia boczne – 5 szt, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 141,50 mb – 36 szt, 

- studnia betonowa 1200 – 23 szt, 
- studnia tworzywowa 425 – 1 szt, 
- wpust uliczny 500 – 36 szt, 
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- trójnik 400/200 – 2 szt, 

 
 ul. Szkolna 

- 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 61,30 mb, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 8,10 mb – 2 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 3 szt, 

- wpust uliczny 500 – 2 szt, 
 

 ul. Deczyńskiego  
- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 35,60 mb, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 9,20 mb – 2 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 2 szt, 

- wpust uliczny 500 – 2 szt, 
 

 ul. Wiśniowa 
- 315 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 172,50 mb, 
- 315 PVC SN10 ścianka lita (oraz studnie)– 75,50 mb, 
- 160 PVC SN8 ścianka lita – 6,20 mb, odejście boczne – 1 szt, 
- przykanaliki 200 PVC SN8 ścianka lita (oraz studnie)– 11,60 mb – 3 szt, 

- przykanaliki 200 PVC SN10 ścianka lita (oraz studnie)– 6,50 mb – 2 szt, 
- studnia betonowa 1200 – 6 szt, 
- wpust uliczny 500 – 5 szt, 
- trójnik 315/160 – 1 szt, 

 
4.2. Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami terenowymi. 

Trasę sieci zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu, unikając jego 
przełożenia. Krzyżują się one jednak z istniejącymi przewodami elektrycznymi, 
telekomunikacyjnymi, siecią wodociągową, gazową, ciepłowniczą oraz kanalizacji sanitarnej. 
Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 
technicznym gestora sieci. W czasie wykonywania wykopów odkryte uzbrojenie należy 
zabezpieczyć. W przypadku skrzyżowania z istniejącymi przewodami elektrycznymi i 

telekomunikacyjnymi na szerokości wykopu wbudować dwudzielne rury ochronne.  
Za szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczania istniejących instalacji odpowiada 

wykonawca robót. 
 

4.3. Materiały. 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC SN8 i SN10, ścianka lita, łączonych 
za pomocą złącza kielichowego i gumowej uszczelki w zakresie średnic 200-500, zgodnych z 

normą PN-EN 1401:1999. 
Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur 200 PVC ścianka lita, SN8 i 

SN10 łączonych za pomocą złącza kielichowego i gumowej uszczelki, zgodnych z normą PN-EN 
1401:1999.  

Włączenia przykanalików do sieci wykonać za pomocą studni zbiorczych betonowych lub 
trójnika systemowego PVC 200/200 45 i kolana PVC 200 o kącie zgodnie z PZT. Studnie 

betonowe 1200 zgodne z normą PN-EN 1917:2004, wykonane z betonu klasy nie niższej od 
C35/45. Dno studni z wykonaną kinetą betonową o wysokości ¾ średnicy kanału, spocznikiem 
i wbetonowanymi przejściami szczelnymi. Nadstawki łączone na gumowe uszczelki. Stopnie 
włazowe ze stali kwasoodpornej, powlekane tworzywem. Studnia zwieńczona zwężką betonową 
i włazem żeliwnym 600 o klasie obciążenia D400, z wypełnieniem betonowym i elastyczną 
uszczelką. 

Na sięgaczach zaprojektowano studzienki rewizyjne zgodne z normami PN-EN 476:2001, 
PN-EN 124/200 oraz PN-B 10729:1999 jako systemowe, tworzywowe o średnicy rury 
wznoszącej 425mm. Elementami studzienki są: kineta, rura wznosząca, teleskop z włazem 
żeliwnym o klasie D400. 

Wpusty uliczne wykonane z rur betonowych 500 z osadnikiem o wysokości 0,8m i 
wbetonowanym przejściem szczelnym 200. Krata żeliwna, uchylna o klasie obciążenia D400, 
kołnierz ¾, zamontowana na trójelementowym komplecie odciążającym t.j. płyta odciążająca, 

pierścień dystansowy oraz płyta pokrywowa. 
Wszelkie dodatkowe informacje oraz wymagania dotyczące materiałów zawarto w 

wydanych przez MPWiK w Poddębicach Warunkach Technicznych. 
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4.4. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych. 

Objęty robotami rejon charakteryzuje się zróżnicowaną budową geologiczną. Podłoże 
projektowanej infrastruktury tworzą występujące pod warstwą nasypów antropogenicznych, 
grunty mineralne rodzime – z dominacją gruntów spoistych pochodzenia polodowcowego oraz 
grunty niespoiste – piaski średnioziarniste, drobne i pylaste.  

Ze względu na fakt, iż zdecydowana większość prac prowadzona będzie po śladzie już 

istniejących sieci urobek należy traktować jako nasypowy i przemieszany, nie nadający się do 

ponownego wykorzystania. W związku z powyższym projektuję się pełną wymianę gruntu na 

piaski drobne w dolnej części wykopu (podsypka i osypka rur) natomiast piasek gruby w części 

górnej wykopu (zasypka).  

W trakcie prac budowlanych prowadzonych w czerwcu 2015r. w obrębie objętym 

opracowaniem nie stwierdzono wody gruntowej. Wartości te uwarunkowane są niskimi 

opadami atmosferycznymi występującymi w okresie zasilania (od końca 2014r.) 

poprzedzającym wykonane w 2015 r. roboty. Nie mniej jednak nie wyklucza się pojawienie 

miejscowych soczewek gruntu wodonośnego. Poziom wody gruntowej na terenie objętym 

opracowaniem jest też silnie uzależniony od gospodarki wodnej na rzece Ner. W trakcie 

prowadzenia robót ziemnych, w przypadku wystąpienia powyżej dna wykopu wody gruntowej, 

należy prowadzić jego tymczasowe odwodnienie. Na  odcinkach,  gdzie  miąższość  gruntów  

nawodnionych przekracza wielkość 0,5 m powyżej dna wykopu, odwodnienie należy prowadzić 

metodą depresyjną  –  przy  zastosowaniu  igłofiltrów.  Na  odcinkach  gdzie  poziom 

zwierciadła  wody  nad  dnem  wykopu  będzie mniejszy,  odwodnienie  można  wykonać  

poprzez  ułożenie  drenażu  zagłębionego poniżej dna wykopu a wodę pompować ze studzienek 

drenarskich. 

 

4.5. Wykonawstwo robót. 

4.5.1. Roboty przygotowawcze. 

W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej 
przewidziano wykonanie pomiarów, związanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W 
zakres robót pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągów 
poprzez wyniesienie współrzędnych poszczególnych studni i trójników na kolektorach 
grawitacyjnych oraz wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych).  

Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu                 
z inwestorem winien opracować organizację robót, a w przypadku robót w pasach 
drogowych organizację ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować                           

i zabezpieczyć dostosowując się do wymogów służb drogowych.   

 

4.5.2. Roboty ziemne. 

Roboty  ziemne  związane  z  budową  kanalizacji  deszczowej  z  rur PVC powinny  być  
prowadzone  zgodnie  z  przepisami  zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 
2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych.  

Przed przystąpieniem do prac ziemnych zaleca się wykonanie ręcznie wykopów 
kontrolnych celem określenia dokładnej lokalizacji uzbrojenia.  Wszelkie wykopy planuję się 
wykonywać mechanicznie koparkami  o  pojemności  łyżki 0,6-1,2m3. Wykopy otwarte 
wąskoprzestrzenne przy użyciu systemowych boksów szalunkowych. Minimalna szerokość 
wykopów powinna być równa średnicy rury i obustronnej odległości pomiędzy ścianką rury a 
krawędzią wykopu równej 35cm, przy czym minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 
1,0m. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności.  
 

4.5.3. Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej. 

Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami 
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

Prace montażowe przy budowie kanalizacji deszczowej zacząć od najniższego punktu. 
Całość układać w suchym wykopie na podsypce z piasku drobnego o grubości min. 20cm ze 
spadkiem jednorodnym. Obsypkę wykonać ręcznie również z piasku drobnego, na wysokość 
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wierzchu rury tak by był widoczny jej grzbiet, i odpowiednio zagęścić. Tak przygotowany 
odcinek, min. od studni do studni, należy zgłosić do odbioru. W momencie odbioru odcinka 
kanalizacji deszczowej, wykonawca musi posiadać wyniki zagęszczenia podsypki (min. dwie 
próbki na jeden odcinek), szkic geodezyjny - roboczy oraz protokół z przeprowadzonej 
próby szczelności. Po pozytywnej ocenie wykonanych prac można dokończyć obsypkę t.j. 
30cm nad wierzch rury z ostrożnym jej zagęszczeniem, tak aby nie uszkodzić wcześniej 
ułożonego kanału. Do wykonania podsypki oraz obsypki należy użyć materiału 
dowiezionego. W trakcie montażu kolektorów grawitacyjnych z rur PVC kielichowych 
łączonych na wcisk należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki i 
posmarować ją środkiem ułatwiającym poślizg. 

Studnie betonowe należy ustawiać na wcześniej przygotowanej podsypce betonowej z 
betonu B10 o grubości warstwy 15cm. Włazy montować na studniach betonowych za 

pomocą wysokosprawnego, szybkowiążącego kleju specjalnego dla tego typu prac. Poziom 
włazów dostosować do nowobudowanej warstwy ścieralnej, bądź w przypadku dróg 
gruntowych poziomu górnego kruszywa.   

 
4.5.4. Zasypka wykopu. 

W tym celu należy użyć piasku średniego bądź grubego – materiał musi być łatwo 

zagęszczalny. Wykonawstwo odbywać ma się warstwowo, o miąższości warstwy około 
30cm, z jej dokładnym zagęszczeniem tak aby uzyskać, na całej głębokości, jednorodny 
wskaźnik zagęszczenia równy 1,00. Zasypkę wykonać z materiału dowiezionego. 

 
4.5.5. Inspekcja TV. 

Kolektor powinien zostać poddany inspekcji TV, na podstawie której określić należy: 
przekrój kanału, jego spadek oraz jakość wszelkich połączeń. 

 
4.6. Odtworzenia nawierzchni. 

Zakres robót rozbiórkowych oraz odtworzeniowych nawierzchni objęty jest odrębnym 
opracowaniem. 

 
5. Uwagi końcowe.  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca musi przedstawić inwestorowi 
wnioski o akceptację materiałów, wykorzystywanych to realizacji przedsięwzięcia.  

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich właścicieli poszczególnych działek 
na których prowadzone będą roboty.  

Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej.  
Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a po robotach doprowadzić                     

do stanu pierwotnego.  
Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Projekt nie przewiduje zamknięcia dróg dla ruchu kołowego i pieszego na okres robót. 
Należy uzyskać odpowiednie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym                      

i opracować na okres robót projekt organizacji ruchu. 
Montowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne.    

Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru                           
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach. 

 
Uwaga! Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla 

określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się 
zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą 
wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych                       
i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.  
Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót  ma obowiązek posiadać komplet 
dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą 
podlegały weryfikacji na etapie realizacji. Projektant nie odpowiada za rozbieżności między 
istniejącymi naniesieniami na mapach a stanem faktycznym, które mogą wystąpić 
głównie w wyniku braku, bądź wykonanych błędnie, pomiarów w przeszłości. 

 

 


