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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

v' Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14.05.1999 r.),

Wymagania techniczne wydane MPWiK w Poddebicach,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Pomiary wtasne i uzgodnienia w terenie,

Umowa nr 54/2015/IGKM/7005 zawarta z Gming Poddebice.
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe, przebudowe oraz remont sieci wodociggowej wraz z
przytaczami do granicy posesji. Przebudowa dotyczy miasta Poddebice na ulicach: Reja,
Potudniowej, Przejazd, Grunwaldzkiej, Swierczewskiego, Kopernika, Kochanowskiego, 22-go
Lipca, Wyzwolenia, Polnej, Targowej, Szkolnej, Deczynskiego, Wisniowej. Budowa dotyczy
miasta Poddebice na ulicach: Kwiatowej, rejon ul. Parzeczewskiej, Tulipanowej, rejon ul. Wesotej
wraz z odnogami. Remont dotyczy miasta Poddebice na ulicach: Osiedlowej i Morelowej.

3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na rozpatrywanym terenie sie¢ wodociaggowa wykonana jest z rur azbestowych oraz
zeliwnych. Dluga eksploatacja sieci oraz jej zty stan techniczny jest przyczyng czestych awarii.
Istniejgca armatura jest znacznie skorodowana co znacznie utrudnia wlasciwe jej uzytkowanie
oraz zagraza bezpieczenstwu zycia pod kontem ochrony przeciwpozarowej. W pasie drogowym
ulic objetych opracowaniem zlokalizowane sq sieci:

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowe,

- cieptownicze,

- elektryczne,

- telekomunikacyjne.

4. Sie¢ wodociagowa.

4.1. Trasa oraz ogdlna charakterystyka sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

System sieci wodociggowej stanowi sie¢ rurociggdw cisnieniowych uzbrojonych w
niezbedng armature taka jak: trojniki, zasuwy, nawiertki, zestawy hydrantowe. Przebieg sieci
zaprojektowano w wiekszosci po $ladzie istniejacego wodociggu. Takie rozwigzanie pozwala na
usuniecie z ziemi starych przewodow wodociggowych, ale jednocze$nie wymusza na
zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji zasilania tymczasowego w celu zaopatrzenia w
wode wszystkich mieszkancow. W przypadku gdy nowoprojektowana sie¢ wodociggowa nie
pokrywa sie ze $ladem obecnej, to starg i juz nie potrzebng nalezy usuna¢. Wodociag sktada
sie z kilku niezaleznych odcinkéw, ktére swoj poczatek majg juz w istniejacej sieci. Trase sieci
wodociggowe] przedstawiono na zatgczonych Planach Zagospodarowania Terenu, a spadki i
zagtebienie kanatu na profilach.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujgco:

v ul. Reja
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 275,30 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 138,70 mb - 20 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 20 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 2 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 2 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 20 szt,




v' ul. Potudniowa
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢$160 - 154,40 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢63 - 27,20 mb - 2 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN50 - 2 szt,
- tréjnik DN 150/150/150 - 1 szt,
- tréjnik DN 150/80/150 - 1 szt,
- zasuwa DN150 PN16 - 3 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 1 szt,
- zasuwa DN50 PN16 - 2 szt,

v ul. Przejazd
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢160 - 252,10 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢$160 - 20,10 mb, odejscia boczne - 2 szt,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢90 - 19,50 mb, odejscia boczne - 2 szt,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢63 - 2,30 mb - 1 szt,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 2,00 mb - 1 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 2 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN50 - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN32 - 1 szt,
- trojnik DN 150/150/150 - 4 szt,
- trojnik DN 150/80/150 - 4 szt,
- zasuwa DN150 PN16 - 5 szt,
zasuwa DN80 PN16 - 4 szt,
zasuwa DN50 PN16 - 1 szt,
zasuwa DN32 PN16 - 1 szt,

v ul. Grunwaldzka
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢160 - 138,10 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 47,40 mb - 5 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN32 - 5 szt,
- tréjnik DN 150/100/150 - 1 szt,

tréjnik DN 100/80/100 - 1 szt,

- zasuwa DN150 PN16 - 2 szt,

- zasuwa DN100 PN16 - 1 szt,

- zasuwa DN80 PN16 - 1 szt,

zasuwa DN32 PN16 - 5 szt,

v ul. Swierczewskiego
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 115,20 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 45,60 mb - 5 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 5 szt,

tréjnik DN 100/100/100 - 2 szt,

zasuwa DN100 PN16 - 4 szt,

zasuwa DN32 PN16 - 5 szt,

v ul. Osiedlowa
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢90 - 72,0 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 17,70 mb - 4 szt,
- nawiertka NCS ¢90/DN32 - 4 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 4 szt,

v ul. Kopernika
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢160 - 15,20 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 275,70 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢90 - 4,90 mb, odejscia boczne - 1 szt,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 169,90 mb - 23 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 2 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN32 - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 22 szt,




- tréjnik DN 150/150/150 - 1 szt,
- tréjnik DN 100/100/100 - 1 szt,
- tréjnik DN 150/80/150 - 1 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 3 szt,
- zasuwa DN150 PN16 - 3 szt,

- zasuwa DN100 PN16 - 3 szt,

- zasuwa DN8O0 PN16 - 4 szt,

- zasuwa DN32 PN16 - 23 szt,

v' ul. Kochanowskiego
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢160 - 26,00 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 71,00 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢90 - 3,50 mb, odejscia boczne - 2 szt,
- trojnik DN 100/100/100 - 2 szt,
- tréjnik DN 150/80/150 - 1 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 1 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 4 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 2 szt,

v 22-go Lipca
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 212,00 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 111,60 mb - 17 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. — 1 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 16 szt,
- tréjnik DN 100/100/100 - 1 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 1 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 3 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 1 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 16 szt,

v ul. Wyzwolenia
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 151,00 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 44,30 mb - 8 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 2 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 7 szt,
- tréjnik DN 100/100/100 - 1 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 2 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 4 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 2 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 7 szt,

v ul. Polna
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢160 - 213,80 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 206,90 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢90 - 28,50 mb, odejscia boczne - 4 szt,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢63 - 35,00 mb - 1 szt,
- przytaqcza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 96,10 mb - 13 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 3 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN32 - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN50 - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 12 szt,
- tréjnik DN 150/150/150 - 1 szt,
- tréjnik DN 150/100/150 - 1 szt,
- tréjnik DN 150/80/150 - 6 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 1 szt,
- zasuwa DN150 PN16 - 1 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 2 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 7 szt,
- zasuwa DN50 PN16 - 1 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 13 szt,




v ul. Targowa
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 1033,30 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 32,70 mb, odejscia boczne - 4 szt,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢90 - 9,50 mb, odejscia boczne - 1 szt,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢63 - 24,70 mb - 7 szt,
- przytaqcza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 106,80 mb - 14 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 7 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN50 - 7 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 14 szt,
- tréjnik DN 100/100/100 - 7 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 8 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 18 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 8 szt,
- zasuwa DN50 PN16 - 7 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 14 szt,

v' ul. Szkolna
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢160 - 351,00 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢63 - 10,20 mb - 1 szt,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 62,20 mb - 10 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 2 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN50 - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN32 - 10 szt,
- tréjnik DN 250/150/250 - 1 szt,
- trojnik DN 150/80/150 - 2 szt,
- zasuwa DN250 PN16 - 2 szt,
- zasuwa DN150 PN16 - 1 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 2 szt,
- zasuwa DN50 PN16 - 1 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 10 szt,

v ul. Deczynskiego
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 164,30 mb,
- PEHD PE100 RC SDR17 PN10 ¢200 - 12,00 mb (R.O., przewiert sterowany),
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 — 55,70 mb - 14 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 14 szt,
- tréjnik DN 100/100/100 - 2 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 1 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 6 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 1 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 14 szt,

v'ul. Morelowa
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 157,0 mb,
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢63 - 17,3 mb,
- przytaqcza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 35,90 mb - 12 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 2 szt,
- tréjnik DN 100/100/100 - 2 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 6 szt,
- zasuwa DN8O0 PN16 - 2 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN50 - 1 szt,
- zasuwa DN50 PN16 - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 12 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 12 szt,

v ul. Wisniowa
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 256,20 mb,
- PEHD PE100 RC SDR17 PN10 ¢$200 - 6,00 mb (R.O., przewiert sterowany),
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 122,70 mb - 22 szt,
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poz. - 2 szt,




- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 22 szt,
- tréjnik DN 150/100/150 - 1 szt,

- tréjnik DN 100/100/100 - 1 szt,
tréjnik DN 100/80/100 - 2 szt,

- zasuwa DN150 PN16 - 2 szt,

- zasuwa DN100 PN16 - 4 szt,
zasuwa DN80 PN16 - 2 szt,

zasuwa DN32 PN16 - 22 szt,

v ul. Kwiatowa
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 136,80 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 1,50 mb - 1 szt,
- hydrant nadziemny DN80 PN16 p.poz. - 2 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 1 szt,
- trojnik DN 150/100/150 - 1 szt,
- trojnik DN 100/100/100 - 1 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 2 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 2 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 2 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 1 szt,

v rejon ul. Parzeczewskiej
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 198,40 mb,
- PEHD PE100 RC SDR17 PN10 ¢110 - 70,00 mb,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 22,90 mb - 2 szt,
- hydrant nadziemny DN80 PN16 p.poz. - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢110/DN32 - 2 szt,
- tréjnik DN 100/100/100 - 3 szt,
- tréjnik DN 100/80/100 - 1 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 5 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 1 szt,
- zasuwa DN32 PN16 - 2 szt,
- studnia wodomierzowa ¢1000 wraz z konsolg wodomierzowa- 2 szt,

v ul. Tulipanowa
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢$160 - 454,40 mb,
- PEHD PE100 RC SDR17 PN10 ¢250 - 33,00 mb (R.O., przewiert sterowany),
- przytgcza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢63 - 1,00 mb - 1 szt,
- przytacza PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢40 - 25,00 mb - 1 szt,
- hydrant nadziemny DN80 PN16 p.poz. - 3 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN50 - 1 szt,
- nawiertka NCS ¢160/DN32 - 1 szt,
- tréjnik DN 250/150/250 - 1 szt,

tréjnik DN 150/80/150 - 3 szt,

- zasuwa DN150 PN16 - 2 szt,

- zasuwa DN8O0 PN16 - 3 szt,

- zasuwa DN50 PN16 - 1 szt,

- zasuwa DN32 PN16 - 1 szt,

v rejon ul. Wesotej
- PEHD PE100 SDR17 PN10 ¢110 - 192,00 mb,
- hydrant nadziemny DN80 PN16 p.poz. - 2 szt,
- tréjnik DN 100/100/100 - 2 szt,
- tréjnik DN 100/80 - 2 szt,
- zasuwa DN100 PN16 - 4 szt,
- zasuwa DN80 PN16 - 2 szt,




4.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami terenowymi.

Trase sieci zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia terenu, unikajac jego
przetozenia. Krzyzujg sie one jednak z istniejacymi przewodami elektrycznymi,
telekomunikacyjnymi, sieciag wodociqgowa, gazowgq, cieptowniczg oraz kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej. Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzié
recznie pod nadzorem technicznym gestora sieci. W czasie wykonywania wykopow odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢. W przypadku skrzyzowania z istniejacymi przewodami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na szerokosci wykopu wbudowaé dwudzielne rury
ochronne.

Za szkody wynikte z niewlasciwego zabezpieczania istniejacych instalacji odpowiada
wykonawca robot.

4.3. Materiatly.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-
1+5:2004, w zakresie $rednic ¢$110-$160 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, dopuszcza
sie zastosowanie ziaczy elektrooporowych. Nalezy uzy¢ armatury wykonanej z zeliwa
sferoidalnego o minimalnym ci$nieniu nominalnym 1,6MPa w potaczeniu z normg dotyczacq
armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Przytacza wodociggowe oraz odejscia boczne zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17
PN10 wg PN-EN 12201-1+5:2004, w zakresie $rednic ¢40- $160 do granicy poszczegdlnych
posesji i pofaczyc¢ z istniejacymi rurociggami za pomoca ztgczek zaciskowych. Dla $rednic ¢40-
$63 zaprojektowano odejscia boczne poprzez nawiertke NCS i potaczong z nig nyplem
ocynkowanym zasuwg. W przypadku S$rednic powyzej ¢63 odejscia boczne wykonac¢ na
tréjnikach.

Na sieci wodociaggowej nalezy montowac¢ hydranty nadziemne lub podziemne DN8O,
sztywne z podwojnym zamknieciem na ciSnienie robocze PN16, posiadajace zawodr
napowietrzajacy zabudowany w pokrywie hydrantu. Kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego.
Drugie zamkniecie w postaci tloczka dociskowego wykonanego z zeliwa sferoidalnego, z
zawulkanizowang powtokg elastomerowq, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng. Skrzynki
zeliwne podparte ptyta wsporczg oraz w terenach nieutwardzonych zabezpieczone ptytg z
otworem na poziomie terenu.

Do montazu stosowa¢ zasuwy kotnierzowe (przy nawiertakach NCS gwintowane)
rownoprzelotowe (F4) z ptaskim dnem na cisnienie PN16. Zasuwy wykonane z Zzeliwa
sferoidalnego, z mozliwoscig wymiany uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem bez koniecznosci
demontazu  pokrywy. Stosowa¢ obudowy sztywne, producenta zasuw. Skrzynki Zzeliwne
podparte ptytg wsporcza oraz w terenach nieutwardzonych zabezpieczone ptyta z otworem na
poziomie terenu.

W przypadku przejs¢ poprzecznych sieci wodociggowej pod ulicami: Pdtnocna,
Piotrowskiego, Parzeczewska i Pogodna zastosowa¢ rure ostonowg PEHD PE100RC
dwuwarstwowg PN10. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ gumowymi manszetami a na rurach
przewodowych zamontowac ptozy systemowe w odstepie 1,3m od siebie.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wymagania dotyczace materiatdow zawarto w
wydanych przez MPWiK w Poddebicach Warunkach Technicznych.

4.4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.

Objety robotami rejon charakteryzuje sie zréznicowang budowg geologiczng. Podtoze
projektowanej infrastruktury tworzg wystepujace pod warstwg nasypoéw antropogenicznych,
grunty mineralne rodzime - z dominacja gruntéw spoistych pochodzenia polodowcowego oraz
grunty niespoiste - piaski $rednioziarniste, drobne i pylaste.

Ze wzgledu na fakt, iz zdecydowana wiekszo$¢ prac prowadzona bedzie po $ladzie juz

istniejacych sieci urobek nalezy traktowac jako nasypowy i przemieszany, nie nadajacy sie do
ponownego wykorzystania. W zwigzku z powyzszym projektuje sie petng wymiane gruntu na
piaski drobne w dolnej czesci wykopu (podsypka i osypka rur) natomiast piasek gruby w czesci
gornej wykopu (zasypka).

W trakcie prac budowlanych prowadzonych w czerwcu 2015r. w obrebie objetym
opracowaniem nie stwierdzono wody gruntowej. Wartosci te uwarunkowane sg niskimi
opadami atmosferycznymi wystepujacymi w okresie zasilania (od konca 2014r.)
poprzedzajacym wykonane w 2015 r. roboty. Nie mniej jednak nie wyklucza sie pojawienie
miejscowych soczewek gruntu wodonosnego. Poziom wody gruntowej na terenie objetym
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opracowaniem jest tez silnie uzalezniony od gospodarki wodnej na rzece Ner. W trakcie
prowadzenia robdt ziemnych, w przypadku wystgpienia powyzej dna wykopu wody gruntowej,
nalezy prowadzi¢ jego tymczasowe odwodnienie. Na odcinkach, gdzie migzszos¢ gruntow
nawodnionych przekracza wielko$¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy prowadzi¢
metodg depresyjng - przy zastosowaniu igtofiltréw. Na odcinkach gdzie poziom
zwierciadta wody nad dnem wykopu bedzie mniejszy, odwodnienie mozna wykonac
poprzez ufozenie drenazu zagtebionego ponizej dna wykopu a wode pompowac ze studzienek
drenarskich.

4.5. Wykonawstwo roboét.
4.5.1. Roboty przygotowawcze.

W zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci wodociggowej przewidziano
wykonanie pomiaréw, zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci. W zakres robét pomiarowych
wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy rurociagdw poprzez wyniesienie
wspotrzednych poszczegdlnych weztdw oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych
(reperéw roboczych).

Na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowal organizacje robot, a w przypadku robot w pasach
drogowych organizacje ruchu kotowego, teren robét odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ dostosowujac sie do wymogow stuzb drogowych.

4.5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zaleca sie wykonanie recznie wykopow
kontrolnych celem okreslenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Wszelkie wykopy planuje sie
wykonywaé¢ mechanicznie koparkami o pojemnoéci  tyzki 0,6m3. Wykopy otwarte
waskoprzestrzenne przy uzyciu systemowych boksow szalunkowych. Minimalna szerokos¢
wykopow powinna by¢ rowna srednicy rury i obustronnej odlegto$ci pomiedzy Scianka rury a
krawedzig wykopu rownej 35cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosic¢
1,0m. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.5.3. Roboty montazowe przy budowie sieci wodociagowej.

Uktadanie rurociggdw wodociggowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Rury PEHD taczy¢ poprzez zgrzewanie czotowe badz za pomocg muf elektrooporowych.
Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego taczy¢ za pomocg uszczelki oraz odpowiednich
$rub. Catos¢ uktada¢ w suchym wykopie na podsypce z piasku drobnego o grubosci min
15cm ze spadkiem jednorodnym. W miejscach zmiany kierunku przeptywu wody nalezy
zastosowac betonowe bloczki oporowe wykonane z betonu klasy nie mniejszej niz C16/20
wylewane na miejscu. Rure wodociggowa odizolowaé¢ od betonu dwiema warstwami papy
izolacyjnej. Obsypke wykona¢ recznie réwniez z piasku drobnego na wysoko$¢ 30cm nad
wierzch rury z ostroznym jej zageszczeniem tak aby nie uszkodzi¢ wczesniej utozonej sieci.
Na hydranty nalezy zatozy¢ ostony komory dolnej hydrantu wraz z otuling z geowtdkniny
zapobiegajace zatykaniu odwadniacza i wyptukiwaniu obsypki. Hydranty nalezy obsypad
gruntem fatwo przepuszczalnym dla wody (piasek pospoétka).

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy state, ktére nalezy potaczy¢ trwale z trzpieniem
zasuwy uniemozliwiajac ich wysuniecie.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykona¢ oznakowanie armatury
wodociggowej.

4.5.4. Proby szczelnosci i badania wody.

Po wykonaniu weztowych odcinkéw sieci nalezy dokonaé odbioru na otwartym wykopie,
zgodnie z norma PN-B-10725:1997. Po wykonaniu obsypki na rurociggu nalezy go wraz z
przytaczami poddac prébie szczelnosci na ciSnienie 1MPa. Wezty sieciowe, nawiertki i bloki
oporowe w trakcie proby majgq zosta¢ w stanie odkrytym. Po pozytywnym wyniku proby
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szczelnosci nalezy rurociqg zdezynfekowaé roztworem wody i wolnego chloru w proporcji
30g/m*® wody. Tak przygotowany roztwdr nalezy wprowadzi¢ do sieci i zostawi¢ na co
najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji rurocigg musi zosta¢ dokfadnie przeptukany, a
nastepnie wode podda¢ badaniu bakteriologicznemu oraz fizykochemicznemu, ktore
stwierdzi przydatnos$¢ wody do picia. Pobor wody niezbednej do ptukania nalezy wczesniej
uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Poddebicach.

4.5.5. Zasypka wykopu.

Majac pozytywne wyniki wszelkich prob i badan mozna przystapi¢ to dokonania zasypki
wykopu. W tym celu nalezy uzy¢ piasku sredniego badz grubego - materiat musi byc¢ tatwo
zageszczalny. Wykonawstwo odbywaé ma sie warstwowo, o migzszosci warstwy okoto
30cm, z jej doktadnym zageszczeniem tak aby uzyskac, na catej gtebokosci, jednorodny
wskaznik zageszczenia réwny 1,00.

4.6. Odtworzenia nawierzchni.

Zakres robot rozbidrkowych oraz odtworzeniowych nawierzchni objety jest odrebnym
opracowaniem.

5. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca musi przedstawi¢ inwestorowi
wnioski o akceptacje materiatow, wykorzystywanych to realizacji przedsiewziecia.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli poszczegdlnych dziatek
na ktorych prowadzone bedg roboty.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci wodociggowej.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé, a po robotach doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

Projekt nie przewiduje zamkniecia drog dla ruchu kotowego i pieszego na okres robot.

Nalezy wuzyska¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robdét w pasie drogowym
i opracowac na okres robét projekt organizacji ruchu.

Montowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatdbw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie
zastosowanie i przyjecie materiatdw rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg
wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji techniczne;j.

Dla wszystkich materiatbw Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktére beda

podlegaty weryfikacji na etapie realizacji. Projektant nie odpowiada za rozbieznosci miedzy
istniejacymi naniesieniami na mapach a stanem faktycznym, ktore moga wystapic
gtownie w wyniku braku, badz wykonanych btednie, pomiarow w przesztosci.

11



