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I. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania. 
 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43 z 14.05.1999 r.), 
 Wymagania techniczne wydane MPWiK w Poddębicach, 
 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Pomiary własne i uzgodnienia w terenie, 
 Umowa nr 54/2015/IGKM/7005 zawarta z Gminą Poddębice. 

 
2. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje budowę, przebudowę oraz remont sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami do granicy posesji. Przebudowa dotyczy miasta Poddębice na ulicach: Reja, 
Południowej, Przejazd, Grunwaldzkiej, Świerczewskiego, Kopernika, Kochanowskiego, 22-go 
Lipca, Wyzwolenia, Polnej, Targowej, Szkolnej, Deczyńskiego, Wiśniowej. Budowa dotyczy 
miasta Poddębice na ulicach: Kwiatowej, rejon ul. Parzęczewskiej, Tulipanowej, rejon ul. Wesołej 
wraz z odnogami. Remont dotyczy miasta Poddębice na ulicach: Osiedlowej i Morelowej. 

 
3. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Na rozpatrywanym terenie sieć wodociągowa wykonana jest z rur azbestowych oraz 
żeliwnych. Długa eksploatacja sieci oraz jej zły stan techniczny jest przyczyną częstych awarii. 
Istniejąca armatura jest znacznie skorodowana co znacznie utrudnia właściwe jej  użytkowanie 
oraz zagraża bezpieczeństwu życia pod kontem ochrony przeciwpożarowej. W pasie drogowym 

ulic objętych opracowaniem zlokalizowane są sieci:  
- kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacji deszczowej, 
- gazowe,  
- ciepłownicze, 
- elektryczne,  
- telekomunikacyjne. 

 
4. Sieć wodociągowa. 

4.1. Trasa oraz ogólna charakterystyka sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 
System sieci wodociągowej stanowi sieć rurociągów ciśnieniowych uzbrojonych w 

niezbędną armaturę taką jak: trójniki, zasuwy, nawiertki, zestawy hydrantowe. Przebieg sieci 
zaprojektowano w większości po śladzie istniejącego wodociągu. Takie rozwiązanie pozwala na 
usunięcie z ziemi starych przewodów wodociągowych, ale jednocześnie wymusza na 
zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji zasilania tymczasowego w celu zaopatrzenia w 
wodę wszystkich mieszkańców. W przypadku gdy nowoprojektowana sieć wodociągowa nie 
pokrywa się ze śladem obecnej, to starą i już nie potrzebną należy usunąć. Wodociąg składa 
się z kilku niezależnych odcinków, które swój początek mają już w istniejącej sieci. Trasę sieci 
wodociągowej przedstawiono na załączonych Planach Zagospodarowania Terenu, a spadki i 
zagłębienie kanału na profilach. 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco: 

 
 ul. Reja 

- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 275,30 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 138,70 mb – 20 szt, 

- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 1 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 20 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 2 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 20 szt, 
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 ul. Południowa 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 154,40 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 63 – 27,20 mb – 2 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 1 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN50 – 2 szt, 
- trójnik DN 150/150/150 – 1 szt, 

- trójnik DN 150/80/150 – 1 szt, 
- zasuwa DN150 PN16 – 3 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN50 PN16 – 2 szt, 
 

 ul. Przejazd 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 252,10 mb, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 20,10 mb, odejścia boczne – 2 szt, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 90 – 19,50 mb, odejścia boczne – 2 szt, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 63 – 2,30 mb – 1 szt, 

- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 2,00 mb – 1 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 2 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN50 – 1 szt, 

- nawiertka NCS 160/DN32 – 1 szt, 
- trójnik DN 150/150/150 – 4 szt, 
- trójnik DN 150/80/150 – 4 szt, 
- zasuwa DN150 PN16 – 5 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 4 szt, 
- zasuwa DN50 PN16 – 1 szt,  

- zasuwa DN32 PN16 – 1 szt, 
 

 ul. Grunwaldzka 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 138,10 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 47,40 mb – 5 szt, 

- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 1 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN32 – 5 szt, 

- trójnik DN 150/100/150 – 1 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 1 szt, 
- zasuwa DN150 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 5 szt, 

 
 ul. Świerczewskiego 

- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 115,20 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 45,60 mb – 5 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 5 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 2 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 4 szt, 

- zasuwa DN32 PN16 – 5 szt, 
 

 ul. Osiedlowa 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 90 – 72,0 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 17,70 mb – 4 szt, 
- nawiertka NCS 90/DN32 – 4 szt, 

- zasuwa DN32 PN16 – 4 szt, 
 

 ul. Kopernika 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 15,20 mb, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 275,70 mb, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 90 – 4,90 mb, odejścia boczne – 1 szt, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 169,90 mb – 23 szt, 

- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 2 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN32 – 1 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 22 szt, 
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- trójnik DN 150/150/150 – 1 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 1 szt, 
- trójnik DN 150/80/150 – 1 szt,  
- trójnik DN 100/80/100 – 3 szt, 
- zasuwa DN150 PN16 – 3 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 3 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 4 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 23 szt, 
 

 ul. Kochanowskiego 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 26,00 mb, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 71,00 mb, 

- PEHD PE100 SDR17 PN10 90 – 3,50 mb, odejścia boczne – 2 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 2 szt, 
- trójnik DN 150/80/150 – 1 szt,  
- trójnik DN 100/80/100 – 1 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 4 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 2 szt, 
 

 22-go Lipca 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 212,00 mb, 

- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 111,60 mb – 17 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż. – 1 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 16 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 1 szt, 

- trójnik DN 100/80/100 – 1 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 3 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 16 szt, 
 

 ul. Wyzwolenia 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 151,00 mb, 

- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 44,30 mb – 8 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 2 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 7 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 1 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 2 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 4 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 7 szt, 
 

 ul. Polna 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 213,80 mb, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 206,90 mb, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 90 – 28,50 mb, odejścia boczne – 4 szt, 

- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 63 – 35,00 mb – 1 szt, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 96,10 mb – 13 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 3 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN32 – 1 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN50 – 1 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 12 szt, 

- trójnik DN 150/150/150 – 1 szt,  
- trójnik DN 150/100/150 – 1 szt, 
- trójnik DN 150/80/150 – 6 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 1 szt, 
- zasuwa DN150 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 7 szt, 
- zasuwa DN50 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 13 szt, 
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 ul. Targowa  
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 1033,30 mb, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 32,70 mb, odejścia boczne – 4 szt, 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 90 – 9,50 mb, odejścia boczne – 1 szt, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 63 – 24,70 mb – 7 szt, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 106,80 mb – 14 szt, 

- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 7 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN50 – 7 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 14 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 7 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 8 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 18 szt, 

- zasuwa DN80 PN16 – 8 szt, 
- zasuwa DN50 PN16 – 7 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 14 szt, 
 

 ul. Szkolna 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 351,00 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 63 – 10,20 mb – 1 szt, 

- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 62,20 mb – 10 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 2 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN50 – 1 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN32 – 10 szt, 
- trójnik DN 250/150/250 – 1 szt,  
- trójnik DN 150/80/150 – 2 szt, 
- zasuwa DN250 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN150 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN50 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 10 szt, 
 

 ul. Deczyńskiego  

- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 164,30 mb, 
- PEHD PE100 RC SDR17 PN10 200 – 12,00 mb (R.O., przewiert sterowany), 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 55,70 mb – 14 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 1 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 14 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 2 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 1 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 6 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 14 szt, 
 

 ul. Morelowa  
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 157,0 mb, 

- PEHD PE100 SDR17 PN10 63 – 17,3 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 35,90 mb – 12 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż. – 2 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 2 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 6 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 2 szt, 

- nawiertka NCS 110/DN50 – 1 szt, 
- zasuwa DN50 PN16 – 1 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 12 szt, 

- zasuwa DN32 PN16 – 12 szt, 
 

 ul. Wiśniowa 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 256,20 mb, 

- PEHD PE100 RC SDR17 PN10 200 – 6,00 mb (R.O., przewiert sterowany), 

- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 122,70 mb – 22 szt, 
- hydrant podziemny DN80 PN16 p.poż.  – 2 szt, 
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- nawiertka NCS 110/DN32 – 22 szt, 

- trójnik DN 150/100/150 – 1 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 1 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 2 szt, 
- zasuwa DN150 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 4 szt, 

- zasuwa DN80 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 22 szt, 
 

 ul. Kwiatowa 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 136,80 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 1,50 mb – 1 szt, 

- hydrant nadziemny DN80 PN16 p.poż.  – 2 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 1 szt, 
- trójnik DN 150/100/150 – 1 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 1 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 2 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 1 szt, 
 

 rejon ul. Parzęczewskiej 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 198,40 mb, 
- PEHD PE100 RC SDR17 PN10 110 – 70,00 mb, 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 22,90 mb – 2 szt, 

- hydrant nadziemny DN80 PN16 p.poż.  – 1 szt, 
- nawiertka NCS 110/DN32 – 2 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 3 szt, 
- trójnik DN 100/80/100 – 1 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 5 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 2 szt, 
- studnia wodomierzowa 1000 wraz z konsolą wodomierzową– 2 szt, 
 

 ul. Tulipanowa 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 160 – 454,40 mb, 

- PEHD PE100 RC SDR17 PN10 250 – 33,00 mb (R.O., przewiert sterowany), 
- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 63 – 1,00 mb – 1 szt, 

- przyłącza PEHD PE100 SDR17 PN10 40 – 25,00 mb – 1 szt, 
- hydrant nadziemny DN80 PN16 p.poż.  – 3 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN50 – 1 szt, 
- nawiertka NCS 160/DN32 – 1 szt, 
- trójnik DN 250/150/250 – 1 szt,  
- trójnik DN 150/80/150 – 3 szt, 
- zasuwa DN150 PN16 – 2 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 3 szt, 
- zasuwa DN50 PN16 – 1 szt, 
- zasuwa DN32 PN16 – 1 szt, 
 

 rejon ul. Wesołej 
- PEHD PE100 SDR17 PN10 110 – 192,00 mb, 

- hydrant nadziemny DN80 PN16 p.poż.  – 2 szt, 
- trójnik DN 100/100/100 – 2 szt,  
- trójnik DN 100/80 – 2 szt, 
- zasuwa DN100 PN16 – 4 szt, 
- zasuwa DN80 PN16 – 2 szt, 
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4.2. Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami terenowymi. 

Trasę sieci zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu, unikając jego 
przełożenia. Krzyżują się one jednak z istniejącymi przewodami elektrycznymi, 
telekomunikacyjnymi, siecią wodociągową, gazową, ciepłowniczą oraz kanalizacji sanitarnej 
oraz deszczowej. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić 
ręcznie pod nadzorem technicznym gestora sieci. W czasie wykonywania wykopów odkryte 
uzbrojenie należy zabezpieczyć. W przypadku skrzyżowania z istniejącymi przewodami 
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na szerokości wykopu wbudować dwudzielne rury 
ochronne.  

Za szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczania istniejących instalacji odpowiada 
wykonawca robót. 

 

4.3. Materiały. 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-

1÷5:2004, w zakresie średnic 110-160 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, dopuszcza 
się zastosowanie złączy elektrooporowych. Należy użyć armatury wykonanej z żeliwa 
sferoidalnego o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1,6MPa w połączeniu z normą dotyczącą 
armatury wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002. 

Przyłącza wodociągowe oraz odejścia boczne zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17 
PN10 wg PN-EN 12201-1÷5:2004, w zakresie średnic 40- 160 do granicy poszczególnych 
posesji i połączyć z istniejącymi rurociągami za pomocą złączek zaciskowych. Dla średnic 40- 
63 zaprojektowano odejścia boczne poprzez nawiertkę NCS i połączoną z nią nyplem 
ocynkowanym zasuwą. W przypadku średnic powyżej 63 odejścia boczne wykonać na 
trójnikach. 

Na sieci wodociągowej należy montować hydranty nadziemne lub podziemne DN80, 
sztywne z podwójnym zamknięciem na ciśnienie robocze PN16, posiadające zawór 
napowietrzający zabudowany w pokrywie hydrantu. Kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego. 
Drugie zamknięcie w postaci tłoczka dociskowego wykonanego z żeliwa sferoidalnego, z 
zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną. Skrzynki 
żeliwne podparte płytą wsporczą oraz w terenach nieutwardzonych zabezpieczone płytą z 
otworem na poziomie terenu.  

Do montażu stosować zasuwy kołnierzowe (przy nawiertakach NCS gwintowane) 

równoprzelotowe (F4) z płaskim dnem na ciśnienie PN16. Zasuwy wykonane z żeliwa 
sferoidalnego, z możliwością wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez konieczności 
demontażu  pokrywy. Stosować obudowy sztywne, producenta zasuw. Skrzynki żeliwne 
podparte płytą wsporczą oraz w terenach nieutwardzonych zabezpieczone płytą z otworem na 
poziomie terenu. 

 W przypadku przejść poprzecznych sieci wodociągowej pod ulicami: Północna, 
Piotrowskiego, Parzęczewska i Pogodna zastosować rurę osłonową PEHD PE100RC 
dwuwarstwową PN10. Końce rur osłonowych zabezpieczyć gumowymi manszetami a na rurach 
przewodowych zamontować płozy systemowe w odstępie 1,3m od siebie. 

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wymagania dotyczące materiałów zawarto w 
wydanych przez MPWiK w Poddębicach Warunkach Technicznych. 

 
4.4. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych. 

Objęty robotami rejon charakteryzuje się zróżnicowaną budową geologiczną. Podłoże 
projektowanej infrastruktury tworzą występujące pod warstwą nasypów antropogenicznych, 
grunty mineralne rodzime – z dominacją gruntów spoistych pochodzenia polodowcowego oraz 
grunty niespoiste – piaski średnioziarniste, drobne i pylaste.  

Ze względu na fakt, iż zdecydowana większość prac prowadzona będzie po śladzie już 

istniejących sieci urobek należy traktować jako nasypowy i przemieszany, nie nadający się do 

ponownego wykorzystania. W związku z powyższym projektuję się pełną wymianę gruntu na 

piaski drobne w dolnej części wykopu (podsypka i osypka rur) natomiast piasek gruby w części 

górnej wykopu (zasypka).  

W trakcie prac budowlanych prowadzonych w czerwcu 2015r. w obrębie objętym 

opracowaniem nie stwierdzono wody gruntowej. Wartości te uwarunkowane są niskimi 

opadami atmosferycznymi występującymi w okresie zasilania (od końca 2014r.) 

poprzedzającym wykonane w 2015 r. roboty. Nie mniej jednak nie wyklucza się pojawienie 

miejscowych soczewek gruntu wodonośnego. Poziom wody gruntowej na terenie objętym 



 

    10 

opracowaniem jest też silnie uzależniony od gospodarki wodnej na rzece Ner. W trakcie 

prowadzenia robót ziemnych, w przypadku wystąpienia powyżej dna wykopu wody gruntowej, 

należy prowadzić jego tymczasowe odwodnienie. Na  odcinkach,  gdzie  miąższość  gruntów  

nawodnionych przekracza wielkość 0,5 m powyżej dna wykopu, odwodnienie należy prowadzić 

metodą depresyjną  –  przy  zastosowaniu  igłofiltrów.  Na  odcinkach  gdzie  poziom 

zwierciadła  wody  nad  dnem  wykopu  będzie mniejszy,  odwodnienie  można  wykonać  

poprzez  ułożenie  drenażu  zagłębionego poniżej dna wykopu a wodę pompować ze studzienek 

drenarskich. 

 

4.5. Wykonawstwo robót. 

4.5.1. Roboty przygotowawcze. 

W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci wodociągowej przewidziano 
wykonanie pomiarów, związanych z wyniesieniem trasy sieci. W zakres robót pomiarowych 
wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągów poprzez wyniesienie 
współrzędnych poszczególnych węzłów oraz wyznaczenie punktów wysokościowych 
(reperów roboczych).  

Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu                 

z inwestorem winien opracować organizację robót, a w przypadku robót w pasach 
drogowych organizację ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować                           
i zabezpieczyć dostosowując się do wymogów służb drogowych.   

 

4.5.2. Roboty ziemne. 
Roboty  ziemne  związane  z  budową  sieci wodociągowej  powinny  być  prowadzone  

zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych.  

Przed przystąpieniem do prac ziemnych zaleca się wykonanie ręcznie wykopów 
kontrolnych celem określenia dokładnej lokalizacji uzbrojenia.  Wszelkie wykopy planuję się 
wykonywać mechanicznie koparkami  o  pojemności  łyżki 0,6m3. Wykopy otwarte 
wąskoprzestrzenne przy użyciu systemowych boksów szalunkowych. Minimalna szerokość 
wykopów powinna być równa średnicy rury i obustronnej odległości pomiędzy ścianką rury a 

krawędzią wykopu równej 35cm, przy czym minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 
1,0m. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności.  

 
4.5.3. Roboty montażowe przy budowie sieci wodociągowej. 

Układanie rurociągów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z założeniami 

zawartymi w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych.  

Rury PEHD łączyć poprzez zgrzewanie czołowe bądź za pomocą muf elektrooporowych. 
Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączyć za pomocą uszczelki oraz odpowiednich 
śrub. Całość układać w suchym wykopie na podsypce z piasku drobnego o grubości min 
15cm ze spadkiem jednorodnym. W miejscach zmiany kierunku przepływu wody należy 
zastosować betonowe bloczki oporowe wykonane z betonu klasy nie mniejszej niż C16/20 
wylewane na miejscu. Rurę wodociągową odizolować od betonu dwiema warstwami papy 
izolacyjnej. Obsypkę wykonać ręcznie również z piasku drobnego na wysokość 30cm nad 
wierzch rury z ostrożnym jej zagęszczeniem tak aby nie uszkodzić wcześniej ułożonej sieci. 
Na hydranty należy założyć osłony komory dolnej hydrantu wraz z otuliną z geowłókniny 
zapobiegające zatykaniu odwadniacza i wypłukiwaniu obsypki. Hydranty należy obsypać 
gruntem łatwo przepuszczalnym dla wody (piasek pospółka). 

Zasuwy należy wyposażyć w obudowy stałe, które należy połączyć trwale z trzpieniem 
zasuwy uniemożliwiając ich wysunięcie.  

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać oznakowanie armatury 
wodociągowej.  

 
4.5.4. Próby szczelności i badania wody. 

Po wykonaniu węzłowych odcinków sieci należy dokonać odbioru na otwartym wykopie, 

zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Po wykonaniu obsypki na rurociągu należy go wraz z 
przyłączami poddać próbie szczelności na ciśnienie 1MPa. Węzły sieciowe, nawiertki i bloki 
oporowe w trakcie próby mają zostać w stanie odkrytym. Po pozytywnym wyniku próby 
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szczelności należy rurociąg zdezynfekować roztworem wody i wolnego chloru w proporcji 
30g/m3 wody. Tak przygotowany roztwór należy wprowadzić do sieci i zostawić na co 
najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji rurociąg musi zostać dokładnie przepłukany, a 
następnie wodę poddać badaniu bakteriologicznemu oraz fizykochemicznemu, które 
stwierdzi przydatność wody do picia. Pobór wody niezbędnej do płukania należy wcześniej 
uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach. 

 
4.5.5. Zasypka wykopu. 

Mając pozytywne wyniki wszelkich prób i badań można przystąpić to dokonania zasypki 
wykopu. W tym celu należy użyć piasku średniego bądź grubego – materiał musi być łatwo 
zagęszczalny. Wykonawstwo odbywać ma się warstwowo, o miąższości warstwy około 
30cm, z jej dokładnym zagęszczeniem tak aby uzyskać, na całej głębokości, jednorodny 

wskaźnik zagęszczenia równy 1,00. 
 

4.6. Odtworzenia nawierzchni. 

Zakres robót rozbiórkowych oraz odtworzeniowych nawierzchni objęty jest odrębnym 
opracowaniem. 

 
5. Uwagi końcowe.  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca musi przedstawić inwestorowi 
wnioski o akceptację materiałów, wykorzystywanych to realizacji przedsięwzięcia.  

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich właścicieli poszczególnych działek 
na których prowadzone będą roboty.  

Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci wodociągowej.  
Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a po robotach doprowadzić                     

do stanu pierwotnego.  
Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Projekt nie przewiduje zamknięcia dróg dla ruchu kołowego i pieszego na okres robót. 
Należy uzyskać odpowiednie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym                      

i opracować na okres robót projekt organizacji ruchu. 
Montowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne.    

Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru                           
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach. 

 
Uwaga! Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla 

określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się 
zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą 

wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych                       
i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.  
Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót  ma obowiązek posiadać komplet 
dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą 
podlegały weryfikacji na etapie realizacji. Projektant nie odpowiada za rozbieżności między 
istniejącymi naniesieniami na mapach a stanem faktycznym, które mogą wystąpić 
głównie w wyniku braku, bądź wykonanych błędnie, pomiarów w przeszłości. 

 

 

 

 

 


