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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

v' Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14.05.1999 r.),

Wymagania techniczne wydane MPWiK w Poddebicach,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Pomiary wtasne i uzgodnienia w terenie,

Umowa nr 54/2015/IGKM/7005 zawarta z Gming Poddebice.
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe, przebudowe oraz remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przkanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowa i budowa dotyczy miasta Poddebice na ulicach:
Reja, Potudniowej, Przejazd, Grunwaldzkiej, Swierczewskiego, Kopernika, Kochanowskiego,
Polnej, Targowej, Szkolnej, Deczynskiego, Wisniowej. Remont dotyczy miasta Poddebice na ulicy
Osiedlowej.

3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na rozpatrywanym terenie sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana jest z rur betonowych oraz
kamionkowych. Wystepujaca erozja wewnatrz rur zwiekszyta ich chropowato$¢ a na kilku
odcinkach wystepujg przeciwspadki co znacznie utrudnia ich eksploatacje. Zigcza kregow
betonowych studni oraz rur kanatowych stracity swojg szczelno$¢ i w wielu miejscach dochodzi
do infiltracji czastek gruntu. Stopnie wtazowe znacznie skorodowane a korzystanie z nich stwarza
zagrozenie dla zdrowia i zycia konserwatorow. Na wiekszosci wpustow ulicznych popekaty
pierscienie odcigzajace co uniemozliwia poprawne wyregulowanie krat Sciekowych. W pasie
drogowym ulic objetych opracowaniem zlokalizowane sq sieci:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowe,

Cieptownicze,
- elektryczne,
- telekomunikacyjne.

4. Siec¢ kanalizacji deszczowej.

4.1. Trasa oraz ogodlna charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami i wpustami ulicznymi.

System kanalizacji deszczowej stanowi sie¢ kanatéw grawitacyjnych uzbrojonych w studnie
rewizyjno-kontrolne. Przebieg sieci zaprojektowano w wiekszosci po $ladzie istniejacej
kanalizacji deszczowej. Takie rozwigzanie pozwala na usuniecie z ziemi starych kanatow. W
przypadku gdy nowoprojektowana sie¢ nie pokrywa sie ze s$ladem obecnej, to starg i juz nie
potrzebng nalezy usungé. W lokalizacji kanatu uwzgledniono odpowiednie odlegtosci miedzy
studniami rewizyjnymi jak i katy wlotéw kanatu, a w szczegdlnosci przykanalikéow.,
Wysokosciowo zaprojektowano kanat tak aby zlikwidowa¢ obecne przeciwspadki, ktére bardzo
czesto byty przyczyna zapychania sie kanalizacji. Kanalizacja deszczowa sktada sie z kilku
niezaleznych odcinkow, ktére swoj poczatek majq juz w istniejacej sieci. W zakres opracowania
wchodzg takze odcinki kanalizacji deszczowej, zaprojektowanej w terenie, w ktorym jej
wczesniej nie bylo. Trase sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na zataczonych Planach
Zagospodarowania Terenu, a spadki i zagtebienie kanatu na profilach.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujqco:

v ul. Reja
- $315 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 111,60 mb,
- przykanaliki $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 38,10 mb - 10 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 5 szt,
- wpust uliczny ¢500 - 10 szt,
- tréjnik ¢200/200 - 1 szt,




ul. Potudniowa

- $500 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 177,10 mb,

- $315 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 21,30 mb, odejscie boczne - 2 szt,
- $250 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 5,40 mb, odejscie boczne - 1 szt,
- przykanaliki $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 40,30 mb - 7 szt,

- studnia betonowa ¢$1200 - 9 szt,

- wpust uliczny ¢500 - 7 szt,

- tréjnik ¢315/200 - 1 szt,

ul. Przejazd

- $500 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 70,10 mb,

- $315 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 71,20 mb,

- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 11,80 mb, odejscie boczne - 2 szt,
- przykanaliki $200 PVC SN8 Scianka lita (oraz studnie)- 23,60 mb - 6 szt,

- studnia betonowa ¢$1200 - 5 szt,

- wpust uliczny ¢500 - 6 szt,

- tréjnik ¢500/200 - 2 szt,

ul. Grunwaldzka

- $315 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 76,30 mb,

- przykanaliki $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 8,80 mb - 3 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 3 szt,

- wpust uliczny ¢500 - 3 szt,

ul. Swierczewskiego

- $315 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 11,00 mb,

- przykanaliki $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 7,40 mb -1 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 1 szt,

- wpust uliczny ¢500 - 1 szt,

ul. Osiedlowa
- przykanaliki $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 4,70 mb - 1 szt,
- wpust uliczny ¢500 - 1 szt,

ul. Kopernika

- $315 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 40,00 mb,

- przykanaliki $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 25,40 mb - 8 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 1 szt,

- wpust uliczny ¢500 - 8 szt,

ul. Kochanowskiego

- $400 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 93,60 mb,

- przykanaliki $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 5,10 mb - 1 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 3 szt,

- wpust uliczny ¢500 - 1 szt,

ul. Polna

- $315 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 245,90 mb,

- $315 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 5,40 mb, odejscia boczne - 1 szt,
- przykanaliki $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 46,10 mb - 9 szt,

- studnia betonowa ¢$1200 - 8 szt,

- wpust uliczny ¢500 - 9 szt,

ul. Targowa

- $400 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 142,70 mb,

- $315 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 693,20 mb,

- $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 35,50 mb, odejscia boczne - 5 szt,
- przykanaliki $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 141,50 mb - 36 szt,

- studnia betonowa ¢$1200 - 23 szt,

- studnia tworzywowa ¢425 - 1 szt,

- wpust uliczny ¢500 - 36 szt,




- tréjnik ¢400/200 - 2 szt,

v ul. Szkolna
- $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 61,30 mb,
- przykanaliki $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 8,10 mb - 2 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 3 szt,
- wpust uliczny ¢500 - 2 szt,

v ul. Deczynskiego
- $315 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 35,60 mb,
- przykanaliki $200 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 9,20 mb - 2 szt,
- studnia betonowa ¢$1200 - 2 szt,
- wpust uliczny ¢500 - 2 szt,

v ul. Wisniowa

- $315 PVC SN8 scianka lita (oraz studnie)- 172,50 mb,

- $315 PVC SN10 scianka lita (oraz studnie)- 75,50 mb,

- $160 PVC SN8 scianka lita — 6,20 mb, odejscie boczne - 1 szt,
przykanaliki $200 PVC SN8 $cianka lita (oraz studnie)- 11,60 mb - 3 szt,
przykanaliki $200 PVC SN10 Scianka lita (oraz studnie)- 6,50 mb - 2 szt,
studnia betonowa ¢$1200 - 6 szt,
wpust uliczny ¢500 - 5 szt,

- tréjnik ¢315/160 - 1 szt,

4.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami terenowymi.

Trase sieci zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia terenu, unikajac jego
przetozenia. Krzyzujg sie one jednak z istniejacymi przewodami elektrycznymi,
telekomunikacyjnymi, sieciq wodociggowqg, gazowgq, cieptowniczg oraz kanalizacji sanitarnej.
Prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
technicznym gestora sieci. W czasie wykonywania wykopow odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢. W przypadku skrzyzowania z istniejgcymi przewodami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi na szerokos$ci wykopu wbudowac dwudzielne rury ochronne.

Za szkody wynikte z niewlasciwego zabezpieczania istniejgcych instalacji odpowiada
wykonawca robdt.

4.3. Materialy.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC SN8 i SN10, scianka lita, taczonych
za pomocq zfacza kielichowego i gumowej uszczelki w zakresie $rednic $200-500, zgodnych z
normg PN-EN 1401:1999.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur $200 PVC s$cianka lita, SN8 i
SN10 tgqczonych za pomocg ztacza kielichowego i gumowej uszczelki, zgodnych z norma PN-EN
1401:1999.

Wiaczenia przykanalikow do sieci wykona¢ za pomocg studni zbiorczych betonowych lub
tréjnika systemowego PVC 200/200 45° i kolana PVC 200 o kacie zgodnie z PZT. Studnie
betonowe $1200 zgodne z normg PN-EN 1917:2004, wykonane z betonu klasy nie nizszej od
C35/45. Dno studni z wykonang kinetg betonowg o wysokosci 34 $rednicy kanatu, spocznikiem
i wbetonowanymi przejsciami szczelnymi. Nadstawki tgczone na gumowe uszczelki. Stopnie
wtazowe ze stali kwasoodpornej, powlekane tworzywem. Studnia zwienczona zwezkg betonowgq
i wkazem zeliwnym ¢600 o klasie obcigzenia D400, z wypetnieniem betonowym i elastyczng
uszczelka.

Na siegaczach zaprojektowano studzienki rewizyjne zgodne z normami PN-EN 476:2001,
PN-EN 124/200 oraz PN-B 10729:1999 jako systemowe, tworzywowe o S$rednicy rury
wznoszacej 425mm. Elementami studzienki sq: kineta, rura wznoszaca, teleskop z wltazem
zeliwnym o klasie D400.

Wpusty uliczne wykonane z rur betonowych ¢500 z osadnikiem o wysokosci 0,8m i
wbetonowanym przejsciem szczelnym ¢200. Krata zeliwna, uchylna o klasie obcigzenia D400,
kotnierz 34, zamontowana na tréojelementowym komplecie odcigzajacym t.j. ptyta odcigzajaca,
pierscien dystansowy oraz ptyta pokrywowa.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wymagania dotyczace materiatdw zawarto w
wydanych przez MPWiK w Poddebicach Warunkach Technicznych.




4.4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.

Objety robotami rejon charakteryzuje sie zrdéznicowang budowag geologiczng. Podtoze
projektowanej infrastruktury tworza wystepujace pod warstwag nasypdw antropogenicznych,
grunty mineralne rodzime - z dominacjg gruntéw spoistych pochodzenia polodowcowego oraz
grunty niespoiste - piaski Srednioziarniste, drobne i pylaste.

Ze wzgledu na fakt, iz zdecydowana wiekszo$¢ prac prowadzona bedzie po $ladzie juz
istniejgcych sieci urobek nalezy traktowac jako nasypowy i przemieszany, nie nadajacy sie do
ponownego wykorzystania. W zwigzku z powyzszym projektuje sie petng wymiane gruntu na
piaski drobne w dolnej czesci wykopu (podsypka i osypka rur) natomiast piasek gruby w czesci
gornej wykopu (zasypka).

W trakcie prac budowlanych prowadzonych w czerwcu 2015r. w obrebie objetym
opracowaniem nie stwierdzono wody gruntowej. Wartosci te uwarunkowane sg niskimi
opadami atmosferycznymi wystepujgcymi w okresie zasilania (od konca 2014r.)
poprzedzajacym wykonane w 2015 r. roboty. Nie mniej jednak nie wyklucza sie pojawienie
miejscowych soczewek gruntu wodonosnego. Poziom wody gruntowej na terenie objetym
opracowaniem jest tez silnie uzalezniony od gospodarki wodnej na rzece Ner. W trakcie
prowadzenia robdt ziemnych, w przypadku wystgpienia powyzej dna wykopu wody gruntowej,
nalezy prowadzi¢ jego tymczasowe odwodnienie. Na odcinkach, gdzie migzszos¢ gruntow
nawodnionych przekracza wielkos¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy prowadzic¢
metoda depresyjng - przy zastosowaniu igfofiltrow. Na odcinkach gdzie poziom
zwierciadta wody nad dnem wykopu bedzie mniejszy, odwodnienie mozna wykonac
poprzez ufozenie drenazu zagtebionego ponizej dna wykopu a wode pompowac ze studzienek
drenarskich.

4.5. Wykonawstwo robot.
4.5.1. Roboty przygotowawcze.

W zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiarow, zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W
zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy rurociagdéw
poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegdlnych studni i tréjnikdw na kolektorach
grawitacyjnych oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z inwestorem winien opracowal organizacje robot, a w przypadku robdt w pasach
drogowych organizacje ruchu kotowego, teren robét odpowiednio oznakowad
i zabezpieczy¢ dostosowujac sie do wymogow stuzb drogowych.

4.5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej z rur PVC powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610:
2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt ziemnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zaleca sie wykonanie recznie wykopow
kontrolnych celem okreslenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Wszelkie wykopy planuje sie
wykonywaé¢ mechanicznie koparkami o pojemnoéci tyzki 0,6-1,2m>. Wykopy otwarte
waskoprzestrzenne przy uzyciu systemowych boksow szalunkowych. Minimalna szerokos¢
wykopow powinna by¢ réwna Srednicy rury i obustronnej odlegtos$ci pomiedzy $cianka rury a
krawedzig wykopu réwnej 35cm, przy czym minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosic¢
1,0m. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.5.3. Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Uktadanie rurociggdw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Prace montazowe przy budowie kanalizacji deszczowej zaczaé¢ od najnizszego punktu.
Catos¢ uktadaé w suchym wykopie na podsypce z piasku drobnego o grubosci min. 20cm ze
spadkiem jednorodnym. Obsypke wykonac recznie réwniez z piasku drobnego, na wysokos¢
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wierzchu rury tak by byl widoczny jej grzbiet, i odpowiednio zagesci¢. Tak przygotowany
odcinek, min. od studni do studni, nalezy zgtosi¢ do odbioru. W momencie odbioru odcinka
kanalizacji deszczowej, wykonawca musi posiada¢ wyniki zageszczenia podsypki (min. dwie
probki na jeden odcinek), szkic geodezyjny - roboczy oraz protokdt z przeprowadzonej
proby szczelnosci. Po pozytywnej ocenie wykonanych prac mozna dokonczy¢ obsypke t.j.
30cm nad wierzch rury z ostroznym jej zageszczeniem, tak aby nie uszkodzi¢ wczesniej
utozonego kanatu. Do wykonania podsypki oraz obsypki nalezy uzy¢ materiatu
dowiezionego. W trakcie montazu kolektoréw grawitacyjnych z rur PVC kielichowych
taczonych na wecisk nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki i
posmarowac ja srodkiem utatwiajacym poslizg.

Studnie betonowe nalezy ustawia¢ na wczesniej przygotowanej podsypce betonowej z
betonu B10 o grubosci warstwy 15cm. Wtazy montowaé na studniach betonowych za
pomoca wysokosprawnego, szybkowigzacego kleju specjalnego dla tego typu prac. Poziom
witazow dostosowa¢ do nowobudowanej warstwy Scieralnej, badz w przypadku drog
gruntowych poziomu goérnego kruszywa.

4.5.4. Zasypka wykopu.

W tym celu nalezy uzy¢ piasku S$redniego badz grubego - materiat musi by¢ tatwo
zageszczalny. Wykonawstwo odbywaé ma sie warstwowo, o migzszosci warstwy okoto
30cm, z jej doktadnym zageszczeniem tak aby uzyska¢, na catej gtebokosci, jednorodny
wskaznik zageszczenia réwny 1,00. Zasypke wykona¢ z materiatu dowiezionego.

4.5.5. Inspekcja TV.

Kolektor powinien zosta¢ poddany inspekcji TV, na podstawie ktorej okresli¢ nalezy:
przekrdj kanatu, jego spadek oraz jakos¢ wszelkich potaczen.

4.6. Odtworzenia nawierzchni.

Zakres robot rozbidorkowych oraz odtworzeniowych nawierzchni objety jest odrebnym
opracowaniem.

5. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca musi przedstawi¢ inwestorowi
wnioski o akceptacje materiatow, wykorzystywanych to realizacji przedsiewziecia.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic¢ wszystkich wtascicieli poszczegolnych dziatek
na ktorych prowadzone bedg roboty.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé, a po robotach doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

Projekt nie przewiduje zamkniecia drog dla ruchu kotowego i pieszego na okres robot.

Nalezy uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robdét w pasie drogowym
i opracowac na okres robdt projekt organizacji ruchu.

Montowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatdw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametréow, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza sie
zastosowanie i przyjecie materiatdw rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg
wymagania w zakresie standarddéw jakosciowych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych nie  gorszych niz  zatozone w  dokumentacji technicznej.
Dla wszystkich materiatdbw Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikdw badan, atestéw,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktore bedq
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji. Projektant nie odpowiada za rozbieznosci miedzy
istniejacymi naniesieniami na mapach a stanem faktycznym, ktére moga wystapic
gtownie w wyniku braku, badz wykonanych btednie, pomiarow w przesztosci.




