PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

"Budowa oswietlenia ul. Ciernie dla numeréw 39a-39g i 40a-40c"
Adres obiektu budowlanego:

Swiebodzice
Dziatki geodezyjne:
Nr 389, 420 — obreb Nr 4 Ciernie.

Nazwa i kody CPV:

45000000-8 -PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE - ROBOTY ZIEMNE

45111292-4 — ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENU

45220000-5 — ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
45311200-2 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NYCH

45231000-5 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGRGETYCZNYCH

45314200-3 — INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY KABLOWEJ
45316000-5 — INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH
| SYGNALIZACYJNYCH

45316212-4 — PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO

45316110-9 — INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA DRO-
GOWEGO

Stownik uzupetniajacy:

CPV-Y009-6 PROJEKT | BUDOWA

Zamawiajgcy: Gmina Swiebodzice
58-160 Swiebodzice, ul. Rynek 1

Opracowanie:
mgr inz. Jacek Stasiak

Swiebodzice kwiecien 2023r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

I. Czes¢ opisowa — Opis ogolny przedmiotu zamowienia i opis
wymagan Zamawiajacego

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamowienia

1.2. Charakterystyczne parametry

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6. Wskazniki powierzchniowe

1.7. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu za-
mowienia.

2.1. Cechy obiektu

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot.
Il. Czesé¢ informacyjna
lll. Czes$¢ graficzna opisu ogdlnego:

Ark. Nr 1 Uktad graficzny systemu oSwietlenia
Ark. Nr 2 Uktad graficzny systemu oSwietlenia
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamowienia (zgodnie z § 18 ust.1

1.1.

Rozporzadzenia)

Przedmiot zamowienia

1.1.1. Stownik definicje:

W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujace stowa i wyrazenia bedag
miaty znaczenie ustalone ponizej:

Zamawiajgcy oznacza Gmine Swiebodzice

Wykonawca oznacza osobe, w tym osobe prawng zatwierdzong
przez Zamawiajgcego jako Wykonawce oraz jej nastep-
cow Prawnych

Przepisy prawa oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy
prawne, ustawy, statuty, zarzadzenia i inne prawa i re-
gulaminy wydane przez wtadze publiczng

Normy oznaczajg normy przywotane w zatgczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczegélnione
w programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne nie-
zbedne do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamdwienia.

1.1.2. Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie

(budowe) zamierzenia inwestycyjnego w zakresie oswietlenia
drogowego w Swiebodzicach w ciagu ulicy Ciernie na dwéch odcinkach
pierwszy pomiedzy budynkami od nr 39a do nr 39¢g i drugi pomiedzy
budynkami od nr 40a do nr 40c.

Uwaga!

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie dokumenty od-
biorowe, (w tym od Dostawcy mediéw) i decyzje administracyjne — niezbedne
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia oraz przekazania
obiektu do uzytkowania (w przypadku postawienia takiego wymogu w decyz;ji
— pozwolenie na budowe), zgodnie z ustawg Prawo budowlane, t.j. uzyskania
decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania. Wszelkie
optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
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1.2.

Informacje dodatkowe:
Obecne zagospodarowanie dziatek:

Wykaz dziatek: Nr 389, 420; — obreb Nr 4 Ciernie.

Informacja o dziatkach:

Oswietlenie realizowane bedzie na dziatkach drogowych.

Zasilanie przebiega przez dziatki drogowe oraz dziatki sgsiadujgce wg po-
wyzszego wykazu.

Dziatki zagospodarowane — tereny utwardzone w formie chodnikéw, dojsc,
przejazdow, drég, itd. oraz tereny nieutwardzone.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakresu
robot budowlanych (zgodnie z § 18 ust.2 p.1 Rozporzadzenia)

- odcinek 39a-39g — dlugos¢ drogi — 403m,
- odcinek 40-40c — dtugos¢ drogi — 142m,

Uwaga: Podano dfugosc¢ drogi, na ktérym wymagane bedzie wykonanie
o$wietlenia drogowego.

1.2.1.Sieci i przytacza

» Sieci (przylacza) energetyczne
Zasilanie oswietlenia wykonac ze stupdw istniejacego oswietlenia.

1.2.2. Urzadzenie terenow

Catos¢ terendéw, w obrebie ktérych prowadzone beda roboty ziemne

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, t.j.:

- na terenach utwardzonych: wykonaé¢ utwardzenia z materiatédw jak
pierwotne (dokonaé¢ odtworzenia terenéw utwardzonych)

- na terenach nieutwardzonych: odtworzy¢ jako tereny biologicznie czynne
z zatozeniem trawnikdéw oraz odtworzeniem pierwotnych nasadzen.

1.2.3. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonanie innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia i oddania obiektu do uzytkowania, w tym m.in.
przygotowanie terenu pod budowe, wykonanie drég tymczasowych
na cele budowy, demontaz istniejgcych stupow oswietlenia, itd.
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1.2.4. Wymagania w zakresie wykonania robot budowlanych

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem oswietlenia drogowego beda
prowadzone w szerokos$ciach linii rozgraniczajgcych drogi zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie konieczno-
$ci czesciowo po dziatkach prywatnych. Oswietlenie drogi przebiega przez
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub terenie mieszkalno-
ustugowym. W czesci zabudowanej terenu przylegajgcego do drogi wy-
konana jest infrastruktura techniczna — sie¢ wodociggowa, kanalizacji sa-
nitarnej, gazowa, energetyczna i teletechniczna.

1.2.5. Zestawienie zapotrzebowania na media Tabela Nr 1

Lp. MEDIA LACZNE MIEJSCE
ZAPOTRZEBOWANIE DOPROWADZENIA
1. 2. 3. 4.
1. | ENERGIA ELEK- 0,5 kW Dziatka geodezyjna Nr 389
TRYCZNA obreb 4 Ciernie
2. | ENERGIA ELEK- 0,2 kW Dziatka geodezyjna Nr 420
TRYCZNA obreb 4 Ciernie

1.3. Aktualne warunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia (zgodnie z
§ 18 ust.2 Rozporzadzenia

1.3.1. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sa wymagania,
ktore powinna spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane
Zamierzenie inwestycyjne:

1. Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie, z pdzniejszymi zmianami,

3. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, z
pdzniejszymi zmianami,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych ze znakiem
budowlanym, z pdzniejszymi zmianami,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z poézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia, z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzorOw: wniosku o0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji i pozwoleniu na budowe, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzordw rejestréw: wnioskdw o
pozwolenie na budowe oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowe, z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie

ksigzki obiektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z pézniejszymi zmianami,
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18.

19.

20.

21.

22,

1.3.2

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,
z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko  oraz  szczegOtowych  uwarunkowan — zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu z oddziatywania
na srodowisko.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji
rozwigzan projektowych, ktore zostang zawarte w koncepcji,
projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji

Wykonawca w ramach umowy winien wykona¢ wszelkie prace projektowe
i opracowania niezbedne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenie
na budowe oraz niezbedne do prawidtowej oceny rozwigzan projektowych
przez Zamawiajgcego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
m.in.:

koncepcje programowo-przestrzenng spetniajgcg warunki  programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz warunki zapisane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszacymi,

projekty techniczne i wykonawcze.

Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych etapéw dokumentagciji, tj.:

- koncepciji,
- projektu budowlanego,
- projektu technicznego, wykonawczego (rysunkéw kierowanych do realizaciji)

uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie przedstawionych rozwigzan.
Akceptacja Zamawiajgcego upowazni Wykonawce do przystgpienia do
opracowywania projektu budowlanego (zatwierdzenie  koncepcji),
skierowania projektu do zatwierdzenia przez organ administracji (projekt
budowlany) lub skierowanie rysunkéw do realizacji (projekty wykonawcze).
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1.3.3.

koncepcje programowo-przestrzenng - 3 egz.

projekt budowlany -1 egz.

(zatwierdzony do realizacji decyzjg o pozwoleniu na budowe)

projekty techniczne -3 egz.

projekty wykonawcze - 3 egz.

inne opracowania -3 egz.
Inne uwarunkowania

1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia
wynikajg:

Z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, (Plan zamieszczony na stronie internetowe;
Zamawiajgcego),

z zapewnien i technicznych warunkéw przytgczenia wydanych przez:
a) gmine

z map sytuacyjno-wysokosciowych,

z map ewidencji gruntow,

z wykazow podmiotow i dziatek,

z istniejgcego uktadu uzbrojenia,

z istniejgcego zagospodarowania terenu.

Uwaga!

Zadanie w czesci realizowane na terenie bedgcym w strefie ochrony
konserwatorskiej. Wymagane jest dokonanie uzgodnien oraz uzyskanie
decyzji Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

2. Uwarunkowania pozostate:

Wykonawca w ramach zaméwienia musi uzyskaé mapy
sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych oraz badania
geologiczne podtoza gruntowego w zakresie wymaganym przez
ustawe Prawo budowlane oraz niezbednym do opracowania
projektu budowlanego i wykonawczego.

Wykonawca w  ramach  zamdwienia  uzyska  decyzje
administracyjne zezwalajgce na wyciecie drzew i krzewow w
zakresie wynikajgcym z opracowanej dokumentaciji.

» Optaty za przytaczenie do sieci (stanowig koszt Wykonawcy)
Optaty wynikajgce z decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
wyciecie drzew i krzewéw zostang wniesione przez Wykonawce
(stanowig koszt Wykonawcy)

Optaty za skiadowanie nadmiaru gruntu oraz materiatbw z
rozbiérki i innych odpadowych zostang wniesione przez
Wykonawce (stanowig koszt Wykonawcy)

Wykonawca winien uporzgdkowaé teren budowy po wykonaniu
robot a catos¢ gruzu oraz nadmiar ziemi wywie$¢ na sktadowisko
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odpadow i wnies¢ stosowne, wymagane optaty, (opfaty stanowig
koszt Wykonawcy)

»  Wykonawca po dopuszczeniu obiektu do uzytkowania, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, winien zatozy¢ ksigzke obiektow
budowlanych wraz z dokonaniem wpis6w wynikajgcych z
przepiséw prawa,

« Wykonawca winien dokona¢ przeszkolenia pracownikow
wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzgdzen i wykonanych instalacji.

* Wykonawca winien dokona¢ rozruchu wszystkich instalacji i
urzgdzen wykonanych w ramach zamowienia. Rozruch winien by¢
dokonany przy udziale os6b wskazanych przez Zamawiajgcego.

3. Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z

przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z:

- ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z
pdzniejszymi zmianami,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2003 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3.4. Uwarunkowania terminowe:

termin wykonania dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu
budowlanego, powykonawczego), zakohczenia catosci rob6t i
uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczajgcej obiekt do
uzytkowania zgodnie z ustawg Prawo budowlane, okreslony zostanie
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

terminy posrednie, t.j. terminy wykonania poszczegdélnych opracowan
projektowych, uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe, rozpoczecia robdét, okreslone zostang w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.0g6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (zgodnie z § 18 ust.2 p.3
Rozporzadzenia)

1.4.1. Informacje ogélne

W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy:

wykona¢ dokumentacje w zakresie wynikajgcym z programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyska¢ decyzje administracyjne
niezbedne do rozpoczecia robét budowlanych, w tym decyzje o
pozwoleniu na budowe,
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- wykonac roboty budowlane i technologiczne,

- uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do
dopuszczenia obiektu do uzytkowania (w tym decyzje o dopuszczeniu
obiektu do uzytkowania — w przypadku takiego wymogu postawionego
w Decyzji Pozwolenie na budowe),

- wykonac rozruch wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

- przekazac¢ catos¢ wykonanych robét Zamawiajgcemu.

- zatozyc¢ ksigzki obiektéw budowlanych,

- przeszkoli¢ pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.

W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy wykona¢:

Wymiane kompletu oswietlenia drogowego w zakresie okre$lonym w PFU
oraz wykonanie nowego oswietlenia wskazanych w czesci graficznej PFU
przejs¢ dla pieszych.

1.5.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (zgodnie z § 18 ust.2
p-4 Rozporzadzenia)

1.5.1. Dlugos¢ drog objetych oswietleniem drogowym
- odcinek 39a-39g — dlugos¢ drogi — 403m,
- odcinek 40-40c — dtugos¢ drogi — 142m,
Razem — 0,545 km

1.5.2. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw wg programu

Dopuszczalne odstepstwa od diugosci drog objetych os$wietleniem
drogowym:

- zmniejszenie: 0%

- zwiekszenie: 20%

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (zgodnie z § 18 ust.1 p.2 Rozporzgdzenia)

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH (zgodnie z § 18 ust.4 p.1 Rozporzadzenia)

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
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- Ogrodzenie placu budowy
Teren placu budowy winien zostaé ogrodzony ogrodzeniem
uniemozliwiajgcym dostep o0séb postronnych w miejscach wykopdw
oraz w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikéw drég i
chodnikow.

- Zaplecze placu budowy
Oferent wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy.

Do zaplecza budowy doprowadzone zostang niezbedne media.
Zaplecze powinno zawiera¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne i
socjalne, ktére powinny spetnia¢ wymogi podane w przepisach BHP.

2.1.2. Roboty elektryczne i roboty towarzyszace

Stupy oswietleniowe

Do budowy oswietlenia nalezy zastosowac stupy oswietleniowe okragte
stalowe, ocynkowane o wysokosci 8 z pojedynczym 1m wysiegnikiem o
kacie nachylenia zgodnie z legenda pokazang na rys PZT wg wzoru
zamieszonego ponizej na rysunku. Stupy nalezy montowa¢ na
prefabrykowanych fundamentach o dostosowanych do stupa wg
wytycznych producenta. Do budowy oswietlenia nalezy zastosowac
stupy do Il strefy wiatrowej. W stupach nalezy stosowac ztgcza typu
IZK. W tabliczkach stosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe 4A gG. Miejsce
zabudowy stupbéw zgodnie z planami instalacji oswietlenia w czesci
rysunkowej opracowania. Wyglad, styl i wielkos¢ stupa i wysiegnika
podobne do rysunkéw zamieszczonych ponizej:

—

o

Rys 1. stup o$wietleniowy z wysiggnikiem jednoramiennym
Do kaZde%o projektowanego stupa wciagniety zostanie przewod YDY
3x2,5 mm* tgczacy ztgcze kablowe IZK z oprawg oswietleniowg. Zyte
PE potgczy¢ z obudowg metalowg podlegajgca uziemieniu wspolnemu.
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Konstrukcje kazdego stupa podtgczy¢ do projektowanego ptaskownika
FeZn 25x4. Stupy ponumerowac zgodnie ze schematem, umieszczajgc
numer na wysokosci 1,7m nad ziemig. Wskazane na schemacie stupy
nalezy uziemi¢ (wykonac¢ uziomy tasmowo-pretowe) warto$¢ opornosci
uziemienia: R<10 Q. Potgczenia w ziemi elementéw uziemienia nalezy
spawac, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja.

Stupy posiadac bedg zamykang wneke, w ktorej zainstalowane beda
ztgcza kablowe z bezpiecznikami typu IZK 04 przystosowane do
potgczenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizacje
projektowanych stupow oswietleniowych zgodnie planem
zagospodarowania terenu pokazanym w czesci rysunkowej
opracowania.

- Oprawy LED dla oswietlenia ulic, drég

Do oswietlenia projektowanych drég na projektowanych stupach
o$wietleniowych nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe z panelem
LED-owym o mocy i strumieniu podanych ponizej w niniejszym punkcie,
stopniu ochrony min. IP66 wyposazonej w uktad optyczny pozwalajacy
ksztattowac bryte fotometryczng oraz kostke przytgczeniowa, ktéra w razie
awarii powinna umozliwia¢ jego szybkg wymiane. Uktad optyczny oprawy
powinien by¢é wyposazony w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt sSwiatta
o charakterze drogowym. Klosz tej oprawy winien by¢é wykonany z
hartowanego szkta o udarowosci mechanicznej min. IK 08 odporny na
promieniowanie UV. Oprawy nalezy montowa¢ na projektowanych 1m
wysiegnikach o stopniu nachylenia 10 oraz 0 stopni montowanych na
stupach. Trzpien mocujgcy oprawe powinien umozliwia¢ fatwg regulacje
nachylenia oprawy. Stopnie nachylenia opraw wg legendy w czesci
rysunkowej projektu.

Dla oswietlenia przyjeto klase oswietlenia — M5, wg normy PN-
13201 oraz oprawy oswietleniowe o mocy 35W, 20LED, 550mA i
strumieniu 5500Im.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

Parametry konstrukcyjne
Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety.
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokag
lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu.
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09. Wymagany
jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Szczelnos¢ komory optycznej IP66
Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66
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Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC
60598-2-3. Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢
oprawy oraz pozwalajagcy na montaz zarbdwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od
-10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest
raport z badan pochodzgcy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz
klamry zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca
dwdch niezaleznych zatrzaskoéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu
elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o natezeniu =110 dB. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Parametry elektryczne i funkcjonalnos¢
Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — (35W - oprawa 1)
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe
napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem
przepie¢ 10kV typu 2+3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w |
jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwosc¢
posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power,
1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen w obrebie urzadzenia odbywa sie w
sposéb beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktora
informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzgdzenia
Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie,
gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gorne;j
oraz dolnej pokrywie

Parametry oswietlenia i potwierdzenia
rodzaj zrédta swiatta — LED
minimalny strumien swietlny panelu LED — (5500Im)
Budowa oprawy pozwala na wymiane ukiadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia -ciepta
(termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem
optycznym)
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Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za
pomocy ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami
wysokiej oraz Sredniej mocy

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg s$Swiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumag strumieni poszczegdélnych soczewek
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu
sterujgcego do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie
wieksza niz okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢é oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje
zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie rezimow produkgciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych przez producenta
parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronno$ci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikbw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki
zamieszczone na stronie internetowej producenta Ilub dystrybutora
pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogblnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux)

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie
przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu
wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, z ST Ilub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed
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zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy
wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy
wykonywaé w taki sposob aby nie powodowa¢ uszkodzen fundamentu lub
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu
lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na miejsce
wskazane w SST lub przez Inzyniera.

Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na
10cm warstwie betonu B10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 [3]
lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23]
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do
ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérne;j
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia = 2cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10cm.

Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i
czesciowo wykonane ustoje (fundamenty). Spod stupa powinien opierac
sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min.
10cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7cm.

Gtebokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy
wykonaé¢ wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu,
po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup
nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy
samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodéw
zasilajgcych do stupéw i wysiegnikéw. Nalezy stosowaé przewody
pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz | mm.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
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swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru
dla lll strefy wiatrowe;.

Uktadania kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby
geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-
004[13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajagcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel
mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac
na gtebokosci 0,7m z doktadnoscig £ 5¢cm na warstwie piasku o grubosci
10cm z przykryciem rowniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwag
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel
nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia
poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposdb
zapewniajacy: - nienaruszalnos$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci
mechanicznej mostu lub wiaduktu, ' tatwos$¢ uktadania, montazu, kontroli,
napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
prac zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukcji. Zaleca sie przy
latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegdlnych odcinkdéw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢é mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla o od innych urzadzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm

pionowa przy skrzyzowaniu |pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do|25 10
1 kv

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci|50 10
wyzsze niz 1 kV

Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami|50*> 50
niepalnymi

Rurociagi z cieczami palnymi 50 > 100
Rurociagi z gazami palnymi wgPN-91/M-34501[18]
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Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, |- 80
odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z
uziomami w sposob powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania, w
warunkach zaktéceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego,
uktadajgc w jednym rowie z kablem os$wietleniowym, bednarke ocynkowang
25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn,
masztéw i szafy oswietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi.
Zaciski te moga spetnia¢ rowniez role zaciskow probierczych. Ewentualne
taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢
zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskdédw ochronnych do
elementow przewodzgcych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury ostonowe

Pod drogami kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych stalowych RS110
lub rurach z tworzywa sztucznego typu SRS110 lub innych o parametrach
nie gorszych. Przy zblizeniu z istniejgcymi sieciami kable nalezy
zabezpieczaé rurami ochronnymi typ DVK 110 lub innych o parametrach nie
gorszych.

2.1.3. Roboty drogowe odtworzeniowe
W miejscach, gdzie naruszony zostat istniejgcy stan utwardzenia, nalezy
dokona¢ odtworzenia.
Odtworzenie nalezy dokona¢ scisle wg uzgodnien z Zarzgdcami lub Wia-
Scicielami terenéw utwardzonych.
Odtworzenie dotyczy:
- wykonania robét ziemnych z zageszczeniem,
- wykonania nawierzchni.
Do odtworzeni stosowaé materiaty nowe o parametrach technicznych nie
gorszych od materiatbw demontowanych oraz o walorach architektonicz-
nych nie gorszych od materiatéw demontowanych.
Dopuszcza sie wykorzystanie materiatbw zdemontowanych nieuszkodzo-
nych, bedacych w dobrym stanie technicznym, w przypadku gdy Witasci-
ciel lub Zarzadca terenu gdzie prowadzone sg roboty, wyraza na to zgode.

Uwaga!

Roboty budowlane prowadzone bedg w strefie ochrony konserwatorskiej.
Rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabyt-
kow.

2.1.4. Tereny zielone - odtworzenie
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Wszystkie tereny, na ktérych wykonywane byty roboty a nie zostaty utwar-

dzone, nalezy zagospodarowac w formie terenéw zielonych.

Przez powyzsze nalezy rozumiec:

- roziozenie humusu rdwnomierng warstwg o grubosci min. 10cm. (Nale-
zy roztozy¢ caty humus zebrany przed rozpoczeciem robot, a w przy-
padku braku dowiez¢ humus z zewnetrz).

- zatozenie trawnika.

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

% (zgodnie z § 18 ust.4 p.2 Rozporzadzenia)

) WARUNKI OGOLNE /specyfikacja/

Zakres robét objetych warunkami ogolnymi /specyfikacja/
Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci robét

Obmiar robét

Odbiory robot

Podstawy ptatnosci

0. Przepisy zwigzane

SOONIO R LN

2.2.1. Zakres robét objetych specyfikacja.

Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw wraz ze skréconymi informacjami na temat
zakresu robo6t znajduje sie w Programie funkcjonalno-uzytkowym . W réznych
miejscach PFU podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralng cze$c¢
PFU. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i wy-
maganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow
wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaga-
niami okreslonymi w PFU.
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Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w PFU powinny by¢é uwazane jako de-
finicje standardu a nie okre$lone $cisle marki. Mozliwe sg inne rozwigzania
pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych przez standard w uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru. Nalezy przyja¢, ze po przywotanej nazwie
wiasnej umieszczone sg stowa ,lub réwnowazne”.

Lokalizacja robot.

Obiekty zlokalizowane sg przy ul. Ciernie w Swiebodzicach.
Wijazd wraz z wejsciem na teren dziatki, na ktorej zlokalizowane sg obiekty od
strony ul. Ciernie na wysokosci budynku nr 39C oraz 40A.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypad-
ku nastepujaco:

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowig-
cy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyzna-
czeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie ro-
bét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponu-
merowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru do-
konywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wopisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzo-
ru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgce-
go, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oce-
ng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Do-
kumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé nowe i
petnowartosciowe, za wyjagtkiem materiatdw wskazanych jako ,materiat z od-
zysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -

z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem doku-
mentacji projektowe;j.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja - czes¢ dokumentacji, ktéra wskazuje lokaliza-
cje, charakterystyke i ilosci robét .

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzagce czesc te-
renu budowy.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene tech-
niczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat tech-
nicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz. U. Nr 249 z dnia 283 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certy-
fikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczo-
nych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapew-
niono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw,
dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z za-
sadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z PFU, dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inspektora Nadzo-
ru.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wy-
kazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy i PFU .

Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

PFU oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy sta-
nowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej doku-
mentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé
sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jed-
nak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce
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ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Do-
kumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PFU . Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy ma-
teriatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgod-
nos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumen-
tacjg Projektowg i PFU wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu bu-
dowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty roze-
brane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w PFU dla poszczegolnych robot nie okreslono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku Tom | Budownictwo ogdlne
oraz Tom V Instalacje elektryczne

Informacje na temat terenu budowy.
Informacje ogodlne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda w obiekcie uzy-
tecznosci publicznej. Obiekt zostanie przekazany Wykonawcy w trakcie uzyt-
kowania. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem

Wykonawca powinien tak projektowa¢ wykonywanie robét oraz je prowadzié¢
aby nie zaktécac¢ uzytkowania obiektu.

Organizacija rob6t budowlanych.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wej-
8cie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie
w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie tere-
nu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac.
Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa
terenu budowy oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakohczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegolnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujg-
cych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzace-
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go do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nie-
upowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngc teren budowy
po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pier-
wotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy,

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wyko-
nawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmo-
wac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglagd na $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszel-
kie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez
personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania
rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodli-
we promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie mate-
riaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakon-
czeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
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pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Je-
zeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit,
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw niebezpiecznych oraz po-
chodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takie jak rurociggi, kable
.Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instala-
cji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie-
sci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na te-
renie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wy-
konawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wia-
dze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji .W okresie wy-
konywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w spo-
séb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw . Wykonawca
poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepno-
Sci obiektow dla pracownikéw i turystow.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponad-
normatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment bu-
dowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac prze-
piséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wyko-
nawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
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odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zo-
bowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z obowigzuja-
cych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzgdzenia planu
BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslo-
nych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kon-
traktowe;.

Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do dnia wydania potwier-
dzenia zakonhczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru
koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej ele-
menty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa
w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest
znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i be-
dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycz-
nych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac praw pa-
tentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan praw-
nych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod , bedzie in-
formowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie i in-
ne odnos$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslo-
nych w obowigzujgcych przepisach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzy-
ska¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robét Wy-
konawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwoleh w petni umoz-
liwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w
uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw
wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
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Tablica informacyjna.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre-
8cig informaciji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét i obiektu/ w zakresie wynikajgcym z wykonywanych roboét /
przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do
Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i PFU.

Dokumentacja Projektowa i PFU oraz inne dokumenty przekazane przez In-
spektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wy-
szczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PFU.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w PFU bedg uwazane za war-
tosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslone-
go przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumen-
tacjg Projektowg lub PFU i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty ro-
zebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w PFU dla poszczegolnych robét nie okreslono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kon-
traktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.
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Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy od-
biorze ostatecznym, geodezyjng / w przypadku gdy wynika to z przepiséw / i
budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontrakto-
wa.

Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzo-
nymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na tere-
nie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego a Wykonawca zobo-
wigzany jest powiadomic o ich odkryciu prowadzgcego nadzér archeologiczny,
Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robo-
tach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robédt i/lub wysoko$¢ kwoty, o kitdrg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktows.

Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania
i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zli-
kwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w
obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektryczne;.

Podtgczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w
obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach te-
go podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktows.

MATERIALY.
Zrodla szukania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe infor-
macje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stoso-
wania lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty planowane do wykorzystanie
muszg odpowiadaé przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Zatwierdzenie materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie doku-
mentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg prze-
kazywane Inspektorowi Nadzoru.

Kontrola jakosci materiatow.

Materialy mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spraw-
dzenia zgodnos$ci stosowanych materiatbw z wymaganiami. Prébki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jako-
Sci.

Inspekcja wytworni materiatow.

>

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwor-
ni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wyko-

nawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

>

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych

czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do reali-
zacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywie-
zione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia-
téw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokona-
na przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przy-
jeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy
beda one potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizo-
wane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wy-
konawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli dokumentacja projektowa lub PFU przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca po-
wiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzy-
ciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty pochodzace z rozbidrki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegajg usunieciu, wywiezieniu i
utylizacji na koszt Wykonawcy.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU zaakcep-
towanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich do-
kumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, PFU i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z norma-
mi ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wyko-
nawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisa-
mi. Jezeli dokumentacja projektowa lub PFU przewidujg mozliwos¢ warianto-
wego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzy-
ciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmie-
niany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nad-
zoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie pod-
legajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transpor-
tu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z za-
sadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco
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na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnieh z odpowiednim Zarza-
dem lub Dyrekcjg Drég celem unikniecia konfliktdw z mieszkahcami, niszcze-
nia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i
przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami PFU, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastep-
stwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
robo6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow,
robot, rozrzuty wystepujgce przy produkciji i przy badaniach wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wyko-
nawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

a) czes¢ 0golng opisujacy :
» organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

» sposoOb zapewnienia bhp,

str. 29



» wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania po-
szczegdblnych elementéw robot,

> system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

» spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnio-
skéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg dla kazdego asortymentu robét :

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzg-
dzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilosci srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i za-
tadunku materiatow,

> sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdl-
nych elementéw robot,

» spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wy-
maganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, In-
spektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wyko-
nanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie sto-
sowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
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prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen labo-
ratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o ja-
kichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki ba-
dan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych ma-
teriatédw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ ba-
dania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia-
téw ponosi Wykonawca.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w
celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo-
8cig zapewniajgcyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. Wykonawca dostarczy Inspekto-
rowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posia-
dajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych proce-
dury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wyma-
ganego , stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akcepta-
cji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiarow Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wy-
nikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.
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Atesty jakosci materiatéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez PFU, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposoéb jed-
noznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta popar-
te w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do odbioru
koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, pod-
pisem osoby, ktdra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-
tacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robét, planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robét na polecenie Inspek-
tora Nadzoru,

daty zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, zgtosze-
nia robét do odbiorow czesciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub odrzu-
cenia robat,
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stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét, majgce
wpltyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wy-
nikajgcych z warunkéw klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realiza-
cji robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

dane na temat sposobdéw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowa-
dzit,

szczegbtowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt w tym
dostarczonych i uzytych dostaw,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje In-
spektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do usto-
sunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego elementu robét. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza
sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i
wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu do-
stepnym dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie za-
mawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek
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dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.
Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegodtowych specyfikacji technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi czesciowemu.
c) odbiorowi kohcowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo-
8ci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
oraz kierownik robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza kierow-
nik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem in-
spektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przy-
jetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wy-
nagrodzenia.

Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konco-
wym robot.
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Odbiér koncowy robét.
Zasady odbioru kornicoweqo robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budo-
wy wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspek-
tora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. j.w.W pisemnym powiadomieniu o gotowos$ci do odbioru Inspektor Nadzo-
ru potwierdzi:

1. Zgodnos¢ wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a w szczegdblnosci z:

a) Umowa,

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

c) PFU,

d) Dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,
e) Ofertg Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zanikajgcych i tych, ktére uleglty za-
kryciu,

3. Zgodnosc jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru
koncowego operatu, zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne
i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnos¢ oraz dopuszczenie operatu do
odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajgcych na koncowe rozliczenie wynagro-
dzenia Wykonawcy.

2.2.2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie konturow obiektow inzynierskich

1) Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniej-
szemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywa-
nia robét ziemnych.

2) . Wytyczenie zasadniczych linii kablowych oraz obiektow inzynierskich
powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny inwestora i potwierdzo-
ne protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.
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3) Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

— punkty zatamania budowli ,

— wymiary miedzy punktami zatamania budowli,

— wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow gtow-
nych terenowej siatki geodezyjnej,

— rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu
stanu zerowego budynku lub budowli i do uktadu wysoko$ciowego, w ja-
kim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

4) Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonywanego na pla-
cu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone
punkty, powinna znajdowac¢ sie u kierownika budowy oraz u inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywa-
nych jest kilka obiektdw, kopia szkicu tyczenia danego obiekiu powinna
by¢ réwniez przekazana kierownikowi robét nadzorujgcemu wykonywanie
przydzielonego mu budynku lub obiektu.

* Oczyszczenie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t ziemnych nalezy wyko-
na¢ nastepujace prace przygotowawcze:

- wyciecie drzew i krzewOw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem
poza obreb przysztych robot ziemnych,

— oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajduja-
cych sie w obrebie placu budowy,

— wykonanie robo6t rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie
ogrodzen,

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich
urzgdzen jak: przewody kablowe, stupy linii telefonicznych [
energetycznych lub podziemnych jak: rurociggi wodociggowe, kanalizacyj-
ne, gazowe, instalacji cieplnych, itp., ktére przeszkadza¢ beda w wykony-
waniu robot ziemnych lub w p6zniejszej eksploataciji danego obiektu.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

1) Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 0,5 m po kazdej stronie.
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2)

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do
pdzniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wy-
konaniu rob6t. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé¢ pod-
czas duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarnia-
nia warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslinng nalezy prze-
chowywac¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed za-
nieczyszczeniem innymi rodzajami materiatbw oraz przed najezdza-
niem na pryzmy pojazdow wywotujgcych zmiany strukturalne zebranej
ziemi roslinnej.

Usuwanie kamieni i gruzu

1)

2)

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robét ziemnych powinno
by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo
robot.

Jezeli na terenie przysztych rob6t ziemnych znajduje sie zwatowisko
gruzu lub innych odpadéw, to powinno by¢ ono usuniete z miejsca wy-
konywania robét ziemnych.

Odwodnienie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢é wykonane
wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, prze-
kopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i grunto-
wymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé
przez caty czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolej-
nosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony fatwy odptyw po-
wierzchniowy wdd opadowych.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do
nich wéd pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajgcym
terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét.

Odwodnienia wgtebne, przewidziane do dziatania ciagtego, powinny
mie¢ urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu
oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne zrodta zasilania w energie.
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Wymagania te muszg by¢ przestrzegane bezwzglednie przy urzgdze-
niach odwodnienia wgtebnego odprowadzajgcego wody gruntowe na-
porowe.

5) Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wodd gruntowych, bez od-
wodnienia wgtebnego (odprowadzanie woéd gruntowych powierzch-
niowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie
do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd grunto-
wych w przypadku gruntow spoistych i 0,3 m — w przypadku gruntéw
piaszczystych.

» Usuniecie gruntow o matej nosnosci

1) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gteboko-
Sci posadowienia fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od prze-
widywanej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawod-
niony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane.

Grunt nalezy wzmocni¢ lub wymienié.
Powyzsze winno nastgpi¢ w uzgodnieniu z Wykonawca.

2) Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniaja-
cych lub wykonania tych urzgdzen w sposéb niewtasciwy, grunt w po-
ziomie posadowienia budynku lub budowli zostanie nawodniony i stat
sie nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robot
ziemnych, to grunt taki nalezy usungc¢ na niezbedng gtebokos$¢ i za-
stgpi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

3) W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym
ma by¢ posadowiony obiekt budowlany wystepujg grunty wysadzino-
we, a W projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwg zabezpie-
czajacg przed przemarzaniem — powinny by¢é one usuniete, co naj-
mniej na gtebokos¢ przemarzania gruntu.

ROBOTY ZIEMNE

Zasady wykonywania wykopdw (roboét ziemnych)

a) Wymagania podstawowe

1) Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci wy-
kopow, ukopdw lub rozkopow, nalezy sprawdzi¢ poziom wody grunto-
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2)

wej w miejscu wykonywania robét i uwzglednié cisnienie sptywowe,
ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie
rownowagi skarp wykopu.

Przy wykonywaniu wykopéw i nasypdéw, nalezy uwzglednia¢ dziatanie
wody kapilarnej, ktéra moze powodowac zmiane niektdérych wtasciwo-
Sci technicznych gruntéw, np. jego spojnosci i porowatosci, lub po-
wstanie wysadzin gruntowych powodujgcych uszkodzenie wykona-
nych fundamentéw lub budowli ziemnych.

b) Statecznos¢ skarp i zboczy

1)

2)

Zbocza nasypow, przekopow i wykopdw wykonywanych w gruntach
sypkich lub gruntach spoistych powinny zachowywaé petng réwnowa-
ge w kazdej porze roku. Warunki statecznosci zboczy powinny by¢ ob-
liczone i podane w projekcie danej budowli.

Skarpom nasypéw i wykopdw narazonych na obcigzenia dynamiczne
lub statyczne, jezeli nie przewidziano specjalnych zabezpieczen tych
skarp, nalezy nadawac tagodniejsze pochylenie bokow.

¢) Wykonywanie wykopow tymczasowych

1)

2)

3)

4)

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia
sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wyko-
nywania robét, przy rbwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robdt.

Wykopu fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli
lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz dostosowane do sposobu
zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopéw i ich na-
chylenia.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego
nachylenia scian wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci
dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
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3)

swobodna przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Scia-
ny wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem bu-
dynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60
m, a w przypadku wykonywania na scianach fundamentéw izolacji nie
mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopdéw rozpartych, powinna uwzgledniaé grubosé
konstrukcji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i
gabarytem elementow uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

- w przypadku uktadania rurociggdéw i drenazy — po 30 cm z kazdej
strony,

- w przypadku fundamentéw — po 50 cm z kazdej strony.

d) Nienaruszalnos¢ struktury w wykopie

1)

2)

Wykonywanie wykopdw w gruntach spoistych powinno sie odbywaé
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmecha-
nizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o0 grubosci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi — 15
cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Nie wybrang w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usu-
na¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym
lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu
nalezy w miejscu i na gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no-
$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt lub budowle.

e) Zasypywanie wykopow

1)

2)

Zasypywanie wykopow powinno by¢é dokonane bezposrednio po za-
konczeniu w nich przewidzianych robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno byé oczysz-
czone z odpadkdédw materiatdw budowlanych, a w przypadku gdy jest
to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
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3) Do zasypywania wykopdw powinien by¢é uzywany grunt wydobyty z
tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. zie-
mia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw, itp.), jesli w dokumen-
tacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych
zasypywania wykopu.

4) Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu
zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopu, to uktadanie i za-
geszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgce:

- nie wiecej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakéw recznych i wato-
waniu,

- od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (za-
bami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do
ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz srednica ptyty),

- okotfo 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

5) Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy
odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m
nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zagesz-
czona recznie w sposéb nie wptywajagcy na prawidtowe odprowadze-
nie wody.

6) Jezeli w zasypanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci
ok. 40 cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recz-
nie, z tym, ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byc¢
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé
rownoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wyko-
pu, jesli sciany sg umocnione, powinny by¢é dokonywane recznie,
a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

7) Nasypywanie warstwy gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiek-
tow powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, je-
zeli taka zostata wykonana.

f) Doktadnos¢ wykonania wykopow

1) Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projek-
cie. Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektowych nie powinny byé
wieksze niz:
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2)

3)

4)

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniajgcych,

4 cm — dla rzednych w siatce kwadratoéw 40 x 40 cm,

+ - 5 cm —dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

+ - 15 cm — w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej
niz1,5m,

+ - 5 cm — w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
+ - 10% - w nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania
w wykopach rurociggéw nie powinny by¢ wieksze niz:

+ 3,0 cm - w gruntach spoistych,
-5,0cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez roz-
parcie $cian wykopu, nie powinna by¢ wieksza niz + - 5 cm, ze wzgle-
du na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozp6r przy takich sa-
mych szerokos$ciach wykopdw i przy zastosowaniu klinbw o grubosci
nie wiekszej niz5 cm,

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez
wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe ptyty, elementy Scianek
szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnia.

g) Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m. od poziomu terenu powinny by¢é wyko-
nane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia)
dla pracownikéw.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZIEMNYCH (ODBIOR KONCOWY)

a) Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru kohcowego

1)

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢é dokonywane na

podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z podanymi wymaganiami

i dokumentaciji zawierajgce;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrol-
nymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych wraz
z protokotami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekro-
jami,
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- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru
danego rodzaju robét ziemnych.

2) W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan
wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

3) Na przekrojach powinny byé naniesione wyniki pomiaréw i miejsca
pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wy-
konane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachy-
lenia skarp lub spadki.

b) Ocena wynikow badan

1) Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wyko-
nywania robét i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane
roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych wa-
runkéw.

2) W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty
wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan
rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za nie-
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

3) Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw
technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzg-
dzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru koncowego robét.

KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
a) Badanie gruntéw

1) Wykonawca robét powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe
laboratorium gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania nie-
zbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno byé
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej
(badanie Proctora),
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- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie
jest mozliwe, nalezy zapewni¢ statg wspétprace z laboratorium wyko-
nujgcym techniczne badania gruntéw.

2) Przed przystgpieniem do robot ziemnych, Wykonawca robo6t powinien
wykonaé terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci
warstw zalegajacych w miejscu robo6t ziemnych oraz ustalenie rzeczy-
wistych warunkdéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania ro-
bét.

3) Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny byé wyko-
nywane niezaleznie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej.

4) W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzic¢
badania szczego6towe przez jednostke do tego uprawniong.

5) Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporza-
dzi¢ protokét i porownaé uzyskane wyniki z projektem. Protokét powi-
nien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbio-
rze gotowego obiektu.

6) Pobranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z nor-
mami.

b) Sprawdzanie wykonania roboét

1) Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci
podanych wymagan z wynikami badan w terenie.

Sprawdzenia nalezy dokonac¢ wg nastepujacych zasad:

- wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowych nalezy
sprawdza¢ w miejscach zataman pionowych niwelety i krzywiznach
w poziomie oraz co 200 m na prostej,

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzac
tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 3 mm na kazdym
obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw nasypéw i wykopow nalezy sprawdzac tasmg
I szablonem z poziomica co najmniej w 3 miejscach na 100 m w przy-
padku wykonywania robdt liniowych i co najmniej po brzegach
i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub in-
nego obiektu inzynierskiego.
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2) Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgod-
nosci ich wykonania z podanymi wymaganiami. Kontrolg nalezy objgc¢
nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi uro-
dzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét
ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog
dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

3) Sprawdzenie wykonywania wykopow i ukopéw polega na skontrolo-
waniu podanych wymagan, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na:
zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopow, rozparcie i podparcie
scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie
urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz do-
ktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub
obiektu inzynierskiego, itp.

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju
gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu
rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowania terenu
wokot ukopu.

2.2.3. OSWIETLENIE DROGOWE

Zakres stosowania

Opracowanie zawiera zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okresle-
nia standardu i jakosci wykonywanych robét, w zakresie sposobu wy-
konania, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot

Okreslenia podstawowe

1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpo-
Srednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej
na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w grun-
cie za pomocg fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw
oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

3. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z opra-
wa.
4. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtra-

cji i przeksztatcania strumienia sSwietlnego wysytanego przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przy-
mocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia prgdu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad
ziemia.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupdéw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca
do utrzymania masztu lub szafy osSwietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bez-
posrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci
przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapew-
nianej przez obudowe przed dotykiem czesci czynnych i poru-
szajgcych sie mechanizméw, przed dostaniem sie ciat statych i
wnikaniem wody

Ochrona wewnetrzna - zesp6t srodkoéw do ochrony wnetrza
obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu prgdu pioruno-
wego W urzgdzeniu piorunochronnym

Ochrona zewnetrzna - zesp6t srodkéw do ochrony obiektu bu-
dowlanego przed bezposrednim uderzeniem piorunu

Szczegotowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetniaé
wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone w specyfikacjach
technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dy-
rektywy nowego podejscia

Izolacja podwdjna - izolacja sktadajgca sie z izolacji podstawo-
wej oraz niezaleznej od niej izolacji dodatkowej

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzg-
dzenia elektrycznego, okreslajgce mozliwosci objecia go ochrong
przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

Czes¢ czynna - przewdd lub czesé przewodzgca urzadzenia lub
instalacji elektrycznej, ktéra moze znalez¢ sie pod napieciem w
warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej, lecz nie petni
funkcji przewodu ochronnego. Czescig czynng jest przewdd neu-
tralny N, natomiast nie jest nig przewdd ochronny PE ani
ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci przewo-
dzgce urzagdzenia, ktére mogg by¢ dotkniete jednoczesnie przez
cztowieka lub zwierze. Sg nimi czesci czynne przewodzace do-
stepne i obce, przewody ochronne i uziomy

Czes¢ przewodzaca dostepna - czes¢ przewodzgca instalacii
elektrycznej, dostepna dla dotyku palcem probierczym wedtug
PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknieta, i ktéra w warunkach
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

normalnej pracy instalacji nie znajduje sie pod napieciem, lecz
moze znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia

Czes¢ przewodzaca obca - czes¢ przewodzgca nie bedaca
czescig urzadzenia ani instalacji elektrycznej, ktéra moze zna-
lez¢ sie pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem
ziemi). Zalicza sie do nich metalowe konstrukcje, rurociagi prze-
wodzgce, podtogi i Sciany

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzgdzenia i elementy insta-
lacji elektrycznej przeznaczone do celdéw takich, jak wytwarzanie,
przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie ener-
gii elektrycznej. Sg nimi np. maszyny, transformatory, aparaty,
przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajgce, oprzewodo-
wanie, odbiorniki

Przewéd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub
sztuczny) tgczacy zwod z przewodem uziemiajgcym lub z uzio-
mem fundamentowym

Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gtdbwng szy-
ne (zacisk) uziemiajgcg z uziomem

Odbidr czesciowy - odbiér czesci obiektu, instalacji lub robét,
stanowigcy etapowa catos¢. Do niego zalicza sie réwniez odbiory
fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie rob6t przeznaczo-
ne sg do zakrycia. Jako odbiér czesciowy traktuje sie réwniez
odbior robot zlecony jednemu sposréd wykonawcow (podwyko-
nawcy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami oraz definicjami podanymi w wymaganiach
ogélnych.

Wymagania_dotyczace wykonywania robot

Szczegdtowe wymagania dotyczgce robo6t wynikajg z zapiséw doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych
producentéw i dostawcdédw materiatdw i urzadzen.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

Urzadzenia elekiryczne i aparatura winny by¢ instalowane
zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki, oznaczniki, opisy
lub inne srodki identyfikujgce o zagrozeniu i ich przeznaczeniu
Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce
zespdt (brygade) lub firme o profilu elektrycznym, zgodnym z
przedmiotowym zakresem robét. Przy wykonywaniu robét
instalacyjno-montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane
przepisami uprawnienia

str. 47



» Wyznaczy¢ kierownika rob6t posiadajgcego uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen
elektrycznych

» Prace prowadzone w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem
wykonywaé ze szczegb6lng ostroznoscig, stosujagc wymagane
przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w
przepisach zwigzanych

* Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na
terenie budowy, skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
trzecich

 Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby
posiadajgce réwnowazne uprawnienia do wykonywania
pomiardéw

* Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji
rob6t nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza,
protokoty odbiorow czesciowych, oswiadczenia wykonawcy oraz
wymagane atesty i certyfikaty

MATERIALY

Ogélne_wymagania

Wykaz niezbednych materiatbw wynika z dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz przyjetej technologii wykonania robét.

Szczegdélowe wymagania_dotyczace materialdéw

Szczegbtowe wymagania dotyczgce materiatbw zawarto w czesci opi-
sowej i rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé
materiaty zgodne z :

- dokumentacjg projektows.
- zestawieniem materiatow zatgczonym do kosztorysu
przedmiarowego,

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiada¢ polskim normom,
Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowa-
nia wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty prze-
znaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym,
mogg by¢ wyroby wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicz-
nej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami
i normami.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, po-
winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne mate-
riaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspekto-
ra Nadzoru.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowac sie
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urzg-
dzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetniac
wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.

SPRZET

Ogodlne wymagania

Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania robét wynika z dokumentaciji
projektowej i przyjetej technologii wykonania rob6t. Stosowanie innego
sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6-
ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych ro-
bét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatdbw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i ST.

WYKONANIE ROBOT .

Oqgodlne zasady wykonania robét

Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

- Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projek-
tem i wyposazone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne Srodki
identyfikujgce o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.

- Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce ze-
sp6t (brygade) lub firme o profilu elektrycznym, uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycz-
nych. Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga
by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.
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- Wyznaczy¢ kierownika robo6t elektrycznych posiadajgcego upraw-
nienia budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen elek-
trycznych.

- Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedgcych pod napieciem
wykonywaé¢ ze szczegdlng ostroznoscig, stosujgc wymagane
przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w
przepisach zwigzanych.

- Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren
budowy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osbb trzecich.

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywac¢ powinny dwie osoby po-
siadajgce rownowazne uprawnienia do wykonywania pomiaréw
elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzajg swoimi podpisami pro-
tokoty pomiarowe stwierdzajgce poprawnos¢ wykonania instalaciji.

- Po wykonaniu wszystkich rob6t zwigzanych z budowa linii kablo-
wej i oswietlenia drogowego nalezy dokonac¢ sprawdzenia od-
biorczego oraz wykonac¢ pomiary ochronne

Szczeqolowe zasady wykonania roboét

Szczegodtowe zasady dotyczgce wykonania robot okresla ST oraz Do-
kumentacja projektowa — branza elektryczna. Zakres wykonywanych
rob6t obejmuje :

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w doku-
mentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wyko-
nywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebo-
kosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod funda-
menty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wagsko prze-
strzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod
stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zasto-
sowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach
wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod kabel powi-
nien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, z ST lub wskazaniami In-
zyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wy-
kopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z
opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy
do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nale-
zy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijaka-
mi recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszcze-
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nie nalezy wykonywac¢ w taki sposdb aby nie powodowac¢ uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasy-
paniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu lub odwiezé
na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu
dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projek-
towej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10
cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 [3]
lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01
[23]

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni,
do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie
goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Usta-
wienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10
cm.

Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo
wykonane ustoje (fundamenty). Spdéd stupa powinien opiera¢ sie na
warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm
lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Gtebokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé
wedtug dokumentaciji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup na-
lezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz
nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do
sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasila-
jacych do stupdw i wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody pojedyn-
cze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz | mm.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewod.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowe;j.

Ukladania kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby
geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-
004[13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajagcy ich
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uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel
mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienh
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukta-
dac¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig £ 5 cm na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a na-
stepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziem-
nymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg wier-
cenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powi-
nien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy:
- nienaruszalnos¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicz-
nej mostu lub wiaduktu, ' tatwos¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i
ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukcji. Zaleca sie przy latar-
niach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasoéw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablo-
wej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegodlnych odcinkdéw ka-
bla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezy-
stancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci kabla o od innych urzadzen podziemnych

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
pionowa przy skrzyzowaniu  |pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1|25 10

kV

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci wyz-|50 10

sze niz 1 kV

Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami|50™ 50

niepalnymi

Rurociagi z cieczami palnymi 50> 100

Rurociagi z gazami palnymi wgPN-91/M-34501[18]

Czg¢$ci  podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, |- 80

odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wie-
tleniowej, do czasu ukazania sie nowych przepiséw, moze by¢ stoso-
wany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od
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istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej sza-
fe oswietleniowa, oraz od warunkdéw technicznych przytgczenia wyda-
nych przez zaktad energetyczny.

Uziemienie
Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z
uziomami w sposéb powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w
warunkach zaktéceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowe-
go, uktadajgc w jednym rowie z kablem o$wietleniowym, bednarke
ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do
wnek latarn, masztow i szafy os$wietleniowej i potgczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te mogg spetnia¢ rowniez role zaciskow probier-
czych. Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé
przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna
by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskow
ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych, nalezy uktadac
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?,
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.

Rury ostonowe

Pod drogami kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych stalowych
RS100 lub rurach z tworzywa sztucznego typu SRS110 lub innych o pa-
rametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z innymi sieciami podziem-
nymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ DVK 110 lub
innych o parametrach nie gorszych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci
kontroli biezgcej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z
udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokona-
ny zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wy-
konawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby,
atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatow,
oswiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdza-
jacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mo-
0q by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

str. 53



Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykony-
wanych robot, wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczo-
nych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacijag projektowg i ST.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbiér robot
polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowla-
no-wykonawczym i ST odbieranych elementow. Zgodnosé wykonania
robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi
w ST.
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu rob6t Wykonawca zobowia-
zany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty :
— dokumentacje powykonawczg, poswiadczong przez inspekto-
ra nadzoru oraz kierownika robot
— protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajgcych zakryciu
— protokoty pomiaréw ochronnych
- oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projek-
tem i obowigzujgcymi przepisami
- wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature
i osprzet
— instrukcje uzytkowania instalacji elektryczne;.

2.2.4. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Okreslenia podstawowe

- Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczo-
ny do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania
Z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwo-
wego, charakteryzujgcy sie ksztattem, kitdéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementéw.

- Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
diugo$cia nie wiekszg niz 1,0 m.

- Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowa-
dzajgce wode.

- Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
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- Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

- Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materia-
tami wypetniajgcymi.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-- ,Wymagania ogdine”.

MATERIALY

Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystycz-
ne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko-
$ci wad powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa ,35”, o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego oraz wg koloréw przedstawionych w
projekcie
. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta
. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta,:
a) dtugos¢: zalezna od ksztattu,
b) szeroko$¢: jw;
c) grubosé: wg projektu (60, 80 mm).

o O1

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna
mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,
zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z do-
puszczalnymi odchytkami od wymiaréw:
— dtugosc¢ i szerokos¢ * 3,0 mm,
— grubosc¢ + 5,0 mm,
2) wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 35 MPa, dla klasy ,35”,
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roz-
tworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powin-
ny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
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— prébki nie powinny wykazywac pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie za-
mrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamraza-
nych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé¢ 5%,

5) Scieralnosc¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie
powinna przekraczac¢ wartosci:

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyno-
si¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec
i ubytkdw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady ze-
wnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ wartosci poda-
nych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku

naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas je-

go wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowe;j:

— tekstura

— rysy i spekania
— kolor wedtug katalogu

jednorodna w danej par-
tii

niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

jednorodna w danej par-
tii

niedopuszczalne
dopuszczalne réznice w

producenta odcieniu tego samego
koloru
— przebarwienia dopuszczalne niekontra- | dopuszczalne kontrasto-

— plamy, zabrudzenia
niezmywalne wodg
— naloty wapienne

stowe przebarwienia na
pojedynczej kostce

niedopuszczalne
dopuszczalne

we przebarwienia tego
samego koloru na poje-
dynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w
1 kostce
— dopuszczalna wielko$¢
(dtugo$¢ i szerokosc¢)

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia krawe-
dzi i narozy przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia krawegdzi piono-
wych
— dopuszczalna liczba w
1 kostce
— dopuszczalna wielko$¢
(dtugos$¢ i glebokosc)

2

20 mm X 6 mm

2

30 mm x 10 mm
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Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktado-
wane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i od-
wodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac na-
stepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowo-cementowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla ga-
tunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4)
mm, miat (0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 albo
piasek stabilizowany cementem w proporcjach 1:4,

- cement portlandzki o klasie nie mniejszej niz cem |l B-V 32,5 R, odpowiada-
jacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowa-
nia po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu robwnym, utwar-
dzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier kontraktu nie ustalg inaczej, to
do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibropraso-
wanego posiadajgcego aprobate techniczng,

Krawezniki, obrzeza mogqg by¢ ustawiane na tawie betonowe;.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwar-
tych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé
je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki bru-
kowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny

odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowa-
nym przez Inzyniera kontraktu.

SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza).
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibra-
cyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed sScieraniem i
wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé
wymaganiom wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakcepto-
wanym przez Inzyniera kontraktu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé
betoniarki.

TRANSPORT

Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
Srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku pa-
let. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastiko-
wymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jed-
nej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztat-
tu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samo-
chodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transpor-
towymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnia-
nych, dtugo$cig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczo-
ne przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia-
tami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transpor-
towac¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb odpowiadaja-
cy wymaganiom wtasciwej OST.

WYKONANIE ROBOT

Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz za-
bezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarza-
nia, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgod-
nie z projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacijg projek-
towa

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg
lub SST. Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralne;j
z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo — piaskowej 1:4,

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:
1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdéw, obrzezy),
3. przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie nig szczelin piaskiem,

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej
kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom witasciwej ST
.Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

Inne rodzaje podbudbéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycz-
nych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzynie-
ra kontraktu.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg lub ST.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy powinno byé zgodne z wymaganiami za-
wartymi w ST ,Krawezniki betonowe” lub ,,Obrzeza betonowe”.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do ukfada-
nia nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie poje-
dynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lo-
kalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projek-
towg lub SST.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm, a wymagania
dla materiatdw na podsypke powinny byé zgodne z SST. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke nalezy rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakon-
czone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
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Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu
2.2.1 ustali¢ nalezy w porozumieniu z Inzynierem kontraktu.

Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzy-
nierowi kontraktu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytwérni kostek, Inzynier kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy utozenie
po 1 m? wstepnie wybranych kostek.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowo-cementowe] zaleca sie wykonywac
w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jedna-
kowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostar-
czone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach,
zwiaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozy-
cji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzie-
wigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przy-
padku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przyci-
narkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibra-
cyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierow-
nosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuz-
nym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymienic¢ na kostki cate.
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Spoiny i szczeliny dylatacyjne
- Spoiny

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wy-
nosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca
sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi
kgt 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kieru-
nek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c),

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmie-
ceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki pia-
skowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

- Szczeliny dylatacyjne

Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywaé szczelin dylatacyj-
nych

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wy-
niki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez
Inzyniera kontraktu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek,

b) w zakresie innych materiatdw

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabryko-
wanych (kraweznikéw, obrzezy),

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w
normach, ktére budzag watpliwosci Inzyniera kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynie-
rowi kontraktu do akceptacji.

Badania w czasie robot

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie Wartosci do-

Lp. badan i pomiaréw CzgstotliwoS¢ badan puszczalne

1 | Sprawdzenie podioza i koryta

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg odrebnej ST
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Sprawdzenie obramowania na-

Wg odrebnej ST

wierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gru- | odchyiki od
bosci, spadkéw i cech konstruk- | projektowanej
cyjnych w poréwnaniu z doku- | grubosci 1 cm
mentacja projektowa i specyfi-
kacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a)

zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowg

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) potozenie osi w planie (spraw- | Co 50 m i we wszystkich punk- | Przesunigcie od
dzone geodezyjnie) tach charakterystycznych osi projektowa-
nej do 2 cm
c) rzedne wysoko$ciowe (pomie- [ Co 25 m w osi i przy krawe- Odchylenia:

rzone instrumentem pomiaro-
wym)

dziach oraz we wszystkich
punktach cha-rakterystycznych

+1 cm; -2 cm

d)

réwnos$¢ w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 1atg czte-
rometrowa)

Jw.

Nieréwnosci do
8 mm

e) réwno$¢ w przekroju poprzecz- | Jw. Przedwity mig-
nym (sprawdzona latg profilowa dzy tatg a po-
Z poziomnicg i pomiarze prze- wierzchnig do
$witu klinem cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym wzgled-
nie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od
metodg niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (spraw- | Jw. Odchytki od

dzona przymiarem liniowym)

szerokosci pro-
jektowanej do
+5cm

h) szerokos¢ i gleboko$¢ wypet- W 20 punktach charaktery- Wg pktu 5.7.5
nienia spoin i szczelin (ogledzi- | stycznych dziennej dziatki ro-
ny i pomiar przymiarem linio- boczej
wym po wykruszeniu dtug. 10
cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i de- | Kontrola biezaca Wg dokumen-

senia ich utozenia

tacji projekto-
wej lub decyzji
InZyniera

Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiar6w

Sposéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego na-
wierzchni, kraweznikéw, obrzezy, Scie-

Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci
wygladu, prawidtowosci desenia, kolo-
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kéw row kostek, spgkan, plam, deformacji,
wy-kruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuz- | Co 25 m i we wszystkich punktach cha-
na i poprzeczna, spadki poprzeczne i sze- | rakterystycznych (wg metod i do-

roko$¢ puszczalnych warto$ci podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wgpktu5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomig¢dzy kra-
weznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

Polskie Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
11112:1996 nawierzchni drogowych

2. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
11113:1996 nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B- Materiaty kamienne. Elementy kamienne;
11213:1997 krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B- Cement. Cement powszechnego uzytku.
19701:1997 Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i za-
32250:1988 praw

Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drdg, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci na-
wierzchni planografem i fata.

Uwaga.

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatbw w normach aktualnych,
mozna postuzy¢ sie normami wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze
sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy traktowac jako do-
kumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ normy przywotane w dokumentacji projek-
towej.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy oméwi¢ z Inzynie-
rem kontraktu.
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2.2.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana
z kostek kamiennych.

Nawierzchnia ptyt kamiennych — na nawierzchni, kt6rej warstwa Scieralna jest
wykonana z ptyt kamiennych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SS 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kamienna kostka drogowa
Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy na-
wierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100.
Na przedmiotowym zadaniu stosuje sie kostke regularng o kolorystyce wg projek-
tu.

Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tagcznikowa.
Klasa kostki — I.
Gatunek kostki — I.
Wymiary kostki wg projektu.

Wymagania

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamienne;j

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymalo$ciowe I wedtug
1 |Wytrzymato$s¢ na sciskanie w 160 PN-B-04110
stanie powietrzno-suchym, MPa,
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nie mniej niz

2 | Scieralno$é na tarczy Boehmego, 0,2 PN-B-04111
w centymetrach, nie wigcej niz

3 |Wytrzymalo§¢ na  uderzenie 12 PN-B-04115
(zwigztos¢), liczba uderzen, nie
mniej niz

4 |Nasigkliwos¢ woda, w %, nie 0,5 PN-B-04101
wigcej niz

5 | Odporno$¢ na zamrazanie nie bada si¢ PN-B-04102

Ksztatt i wymiary kostki reqularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu.
Kostka regularna tgcznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej i tagcznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna

B- tacznikowa

b

%L

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowe;j

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki kostki

Dopuszczalne odchytki
Wyszczegdlnienie dla gatunku (cm)
1
Wymiar a +0,5
Wymiar b +0,7
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Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gor-

nej (czota), nie mniejszy niz 1,0
Nieréwnosci powierzchni gérnej (czota), nie wiek- +04

sze niz

Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie wigksza niz 0,4
Nier6wno$¢ powierzchni dolnej (stopki), nie wiek- +0,4

sza niz

Pekniecia kostki niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez
uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie
wiekszej niz p6t wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich diugo$¢ nie
powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1.
Szerokos¢ lub gteboko$¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wiek-
sza niz 0,6 cm.

Piyty kamienne

Materiat
Ptyty kamienne granitowe promieniowane lub groszkowane.
Wymiary ptyt podstawowych — dostosowane do ptyt istniejgcych.

Wymagania
Tolerancje — dopuszczalne odchyiki jak dla kostki kamiennej.

Wymagania — jak dla kostki kamiennej.

Krawezniki
Krawezniki jak istniejace.

Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-
08.
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Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wyma-
ganiom normy PN-B-06712.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0
do 8 mm.

Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do za-
prawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczac 3%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakciji
(grupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.

Materiat do wypetniania spoin

Do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki
kamiennej powinien by¢é stosowany miat kamienny lub zasypka cementowo-
piaskowa.

SPRZET
Sprzet do wykonania nhawierzchni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu recznym.

TRANSPORT
Transport materiatow

Transport kostek kamiennych i ptyt kamiennych
Kostki kamienne i ptyty przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.
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Kostke i ptyty nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita
catg powierzchnie srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bez-
posrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kostke i ptyty nalezy ustawia¢ w stosy.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warun-
kach zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Obramowanie nawierzchni
Obramowanie jak istniejace krawezniki.

Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej i ptyt kamiennych nalezy sto-

sowac:
— podsypke cementowo-piaskowg lub cementowo-zwirowa.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne
z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026.

Grubos¢ podsypki — 4 cm.

Wspbtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub
cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na sci-
skanie R;=10MPa, Rgyg=14 MPa.

Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Uktadanie kostki reqularnej

Utozenie kostki — odtworzenie istniejgce;.
Przed przystgpieniem do uktadania pola robocze nalezy skropi¢ woda.
Ptaszczyzne placu przy Ratuszu ksztattowaé wg projektu, w tym planu warstwico-
wego.
Chodniki uktadac¢ ze spadkiem 1,5 + 2% w kierunku jezdni.
Nie dopuszcza sie zmiany wysokosci progdw wejs¢ do obiektow.
Celem zachowania w/w warunkéw mozliwe jest uzgodnienie z Inspektorem nadzo-
ru wykonania nawierzchni z innym spadkiem.
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Szczeliny dylatacyjne i spoiny
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w takich miejscach,
w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna
uktadac bez srodkdéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest
wyzsza niz 0°C. Nie nalezy uktadac¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spo-
dziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o
ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce na-
lezy chroni¢ w sposdb podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki
Kostke na podsypce piaskowo-cementowej i zwirowo-cementowej, nalezy ubijac
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodo-
wac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni ko-
stek do wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubicie nastepuje bezpo-
Srednio po zalaniu spoin zaprawg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wi-
bratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cate.
Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabez-
pieczy¢ przed przesunieciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpil-
kami stalowymi w podtozu.

Wypetnienie spoin
Wypetnianie spoin przez zamulanie pytem kamiennym lub zasypkg cemen-
towo-piaksowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
— w czasie zamulania pyt powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit cat-
kowicie spoiny.
Przed wypetnieniem spoin kostke nalezy zala¢ woda.
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Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione miatem, mozna
oddac¢ natychmiast do ruchu. Miat podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach
pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukonczonag.

Ukladanie ptyt kamiennych
Ptyty kamienne uktadaé analogicznie jak kostke kamiennag.

Miejsca szczegodlne
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy krawezniki obnizy¢é do wysokosci
2-3 cm powyzej poziomu jezdni.
Nawierzchnie i spadki dostosowaé¢ do poziomu kraweznika.
Przy bramach przejazdowych stosowac warunki jak dla przejs¢ dla pieszych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do roboét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wy-
maganiami wg PN-B-11100.

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczal-
nych odchytek, podanych w tablicach ST.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednako-
wego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 100
ton kostki i ptyt kamiennych.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobraé w sposob losowy prébke
sktadajgca sie z kostek i ptyt w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodno-
Sci partii z wymaganiami normy, badanie petne przeprowadza sie na zgdanie od-
biorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegol-
nych sprawdzan réwna lub mniejsza od 6.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest
wieksza od 6, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.
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Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania nawierzchni
z kostek kamiennych, powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw..

Badania w czasie robét
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumenta-
Cjg projektowg oraz z wymaganiami.

Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami,
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wy-
sokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takie-
go uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie wypetnienia spoin
Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno-
$ci z wymaganiami

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rownosé

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg lub pla-
nografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,5 cm na dt.
4 m.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg pro-
jektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczac + 2 cm.

Grubosc¢ podsypki
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Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ -1 cm;+ 2 cm.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw wykonanej nawierzchni z ko-
stek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czg¢stotliwos¢
1 pomiarOw badan i pomiaréw
Spadki poprzeczne w charakterystycznych punktach niwelety

2 |Rzedne wysokosciowe |10 razy na 500 m’iw charakterystycznych

punktach niwelety

3 | Uksztattowanie osi w |w charakterystycznych punktach niwelety

planie

4 | Grubos¢ podsypki 10 razy na 500 m’

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.

10.

PN-B-04101  Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci
wodg

PN-B-04102  Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpor-
nosci metodg bezposrednig

PN-B-04110  Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci
na $ciskanie

PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego

PN-B-04115  Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci
kamienia na uderzenie (zwieztosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania
techniczne

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100  Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i za-
praw
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11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki ka-
miennej. Warunki techniczne
15. BN-66/6775- Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mo-
01 stowe i drogowe

16. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
17. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
18. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci na-
04 wierzchni planografem i fata.

2.2.6. TERENY ZIELONE

Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawi-
diowy rozwo;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
nastepujgce charakterystyki:
- ziemia przeznaczona do zaktadania trawnikéw

Ziemia kompostowa — torf

Torf uzyty powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-G-98011.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem che-
micznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.) Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nasiona traw

Na tereny zielone stosowaé mieszanki nasion traw przeznaczonych na tereny
sportowe (intensywne uzytkowanie). Nasiona o silnej sile kietkowania.
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W przypadku braku okreslenia w dokumentacji projektowej, nalezy przyjg¢ mie-
szanke traw wg tab. 1.
Na skarpie utozy¢ geowtdknine z nasionami traw j.w.

Tabela 1

Mieszanka traw

Lp. Gatunki traw Tlo$¢ w % wagowych
1. Rajgras 35

2. Kostrzewa czerwona 40

3. Wiklina takowa 15

4. Tymotka tgkowa 10

Dopuszcza sie stosowanie innej mieszanki traw w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Mieszanka
powinna byé z przeznaczeniem na boiska sportowe.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé¢ sie¢ moz-
liwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- bron do uprawy gleby,
- waltu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne”.

Transport materiatldw do wykonania nasadzen

Transport materiatdbw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Rozlozenie humusu

Humus nalezy roztozy¢ na catg powierzchnie przeznaczong pod zagospoda-
rowanie w formie trawnikdéw oraz na skarpach.
Ziemie nalezy roztozy¢ rownomierng warstwg na catej powierzchni. Minimalna
grubos¢ humusu — 10 cm.
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Roztozony humus zbronowad.
Catos¢ zagescic poprzez watowanie.

Trawniki

puj

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg naste-

ace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z na-
wozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Zasilanie nawozem w ilosci
1 kg na 20 m?.

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem
watem — kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy pazdziernika,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg ilosci 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczat-
ka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu osta-
tecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w SST,

po wysiewie, cato$é terenu podlaé wodg min. 10 I/m?2.

Badania i pomiary przed rozpoczeciem robot

Przygotowanie podtoza pod zatozenie trawnikow

Podtoze winno byc¢ réwne.

Grubos¢ warstwy humusu jednakowa na catej powierzchni.
Tolerancja:

- grubosc¢ warstwy nie moze by¢é mniejsza niz 5 cm,

- rbwnos¢ £ 3 cm na diugosci 2 m.

Badania i pomiary w czasie robot

Badanie wykonania watowania

Nalezy sprawdza¢ kompleksowos¢ wykonania oraz zgodnos¢ parametru
sprzetu z wymaganiami specyfikacji.

Badanie wysiewu traw

Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ ilosci wysiewanych nasion z wymaganiami specyfikaciji,

- rbwnomiernos¢ wysiewu poprzez porownanie optyczne roztozenia nasion,
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- stopien przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostac przykryte
ziemia.

Badanie i pomiary koncowe

Po wykonaniu robét nalezy dokonac:

» Sprawdzenia kompleksowosci wykonania watowania,

» Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni.
Rzedne powierzchni sprawdzone przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko-
$ciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowych wigk-
szych niz + 5 cm. Nieréwnosci mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac
+5cm.

2.2.7. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Mieszanka mineralna (MM)

Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnie-
niu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)

Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzo-
na na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
Srodek adhezyjny

Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowa

Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Asfalt uptynniony

Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Proba technologiczna

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasci-
wosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Odcinek prébny
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Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warun-
kach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzy-
skiwanych parametréw technicznych robot.

Kategoria ruchu (KR)

Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kNO na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY
Asfalt

Jezeli Wtasciciel lub Zarzgdzajgcy nie okresli wymagan to nalezy stosowac asfalt
drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w:

- PN-C-96170:1965

- PN-EN 12591:23002 (U)

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé asfalty drogowe
podane w tablicach 1 2.

Do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalty drogowe
podane w tablicach 2 i3

Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone
w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicach 1 i 4.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub je-
go frakcjami.

Asfalt uptynniony

Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-
96173:1974.

Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w WT.Em.A-99.
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SPRZET

Sprzet do wykonania hawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowe-
go powinie wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwdrni (otoczarki) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczonego,
- skrapiarki,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/ i innych urzadzen czyszczgcych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec materiatow
Nr normy dla kategorii ruchu
KR 11lub KR 2

1. | Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998

a) ze skal magmowych i przeobrazonych kat.I, IT; gat.1, 2
b) ze skat osadowych, J-w.
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) J-w.
2. | Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 kat.I, II; gat. 1,2
3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, 1T
4. | Grysizwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skal- kl, I, IT; gat. 1,2

nego wg WT/MK-CZDP 84

5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly odpylania,
popioty lotne
7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug
przeznaczenia mieszanki i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zal. A Kategoria ruchu
KTKNPP KR 1-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe do Tablica E 50/70
warstwy §cieralnej DESO0, A,B,C
DEI50, A,B, C'
Beton asfaltowy do warstwy wig- Tablica C 50/70
zacej
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Oaznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965

E, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne Polimeroasfalty drogowe.

Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDiM Warszawa 1997.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec materiatow
Nr normy dla kategorii ruchu
KR 11lub KR 2

1. | Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998

a) z surowca skalnego, kat.I, IT; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) J-w.
2. | Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 kat.I, II; gat. 1,2
3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, 1T
4. | Grysizwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skal- kl, I, II; gat. 1,2

nego wg WT/MK-CZDP 84

5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly odpylania,
popioty lotne
7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

8. | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

Wytwornia mas bitumicznych

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wyprodukowac¢ w wytworni mas bitumicz-
nych (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, zapewniajgcym prawidtowe
dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie tempera-
tury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wytwdrnia mas bitumicznych musi spetnia¢ nastepujgce podstawowe warunki:

- posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do ruchu, wydane przez inspekcje sanitar-
nag i stuzby ochrony srodowiska,
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- posiada¢ wagowe i zautomatyzowane dozowanie skladnikow, w tym takze
wstepne (sterowanie elektroniczne),

- by¢ tak zlokalizowana, aby czas transportu od zatadunku do roztadunku na
miejscu wbudowania nie przekraczat 2 godzin.

Ukladarka do ukiadania mas bitumicznych

Uktadarka musi spetnia¢ nastepujgc warunki:

- musi by¢é wyposazona w automatyczne sterowanie, pozwalajgce na utozenie
warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia,

- musi by¢ wyposazona w podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zagesz-
czania.

Walce

Zalecany zestaw walcéw do prac przy uktadaniu mas bitumicznych:

- walec gtadki stalowy dwuwatowy sredni,

- walec ogumiony ciezki (o regularnym cidnieniu w oponach w granicach
0,2-0,8 MPa)

oraz na wygtadzanie:

- walec gtadki stalowy dwuwatowy sredni.

Wymagane wyposazenie walcow:

- walce stalowe muszg mie¢ sprawny system zwilzania watdéw przy uzyciu ptynu
przeciwko przyklejaniu sie mieszanki,

- walce ogumione muszg mieé fartuchy ostonowe kot, w celu utrzymania ich
temperatury,

- walce ogumione muszg mie¢ urzgdzenia umozliwiajgce regulacje cisnienia
w oponach podczas watowania,

- walce wibracyjne muszg mie¢ wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wy-
muszajgcej,

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia,

- wskazane jest rowniez wyposazenie walcéw ogumionych w system promienni-
kéw podczerwieni do podgrzewania opon.

TRANSPORT

Transport materiatow

Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w spo-
sbéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabez-
pieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ war-
tosci zapewniajacej warunek zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

WYKONANIE ROBOT

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mine-
ralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikdéw
i probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrol-
nych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wkasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w ta-
blicy 4

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asafltowych oraz warstwy S$cie-

ralnej z betonu asfaltowego
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Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec
MMA i warstwy S$cie-

ralnej z BA dla katego-
rii ruchu KR1 lub KR2

1. | Modut sztywnosci petzania ”, MPa nie wymaga si¢

2. | Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60°C, kN >5,57

3. | Odksztalcenie préobek j.w., mm 0d 2,0do 5,0

4. | Wolna przestrzen w prébkach j.w., %, v/v od 1,5do4,5

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach j.w., % od 75,0 do 90,0

6. | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm od 2,0do 4,0

7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0

8. | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

D

sktadu MMA,
* prébki zaggszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko fazy projektowe;j

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wigzacej i wyréwnawczej wzmachiajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy 5

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej

z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec
MMA i warstwy S$cie-

ralnej z BA dla katego-
rii ruchu KR1 lub KR2

1. | Modut sztywnosci petzania ”, MPa nie wymaga si¢

2. | Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60°C, zagesz- >8,0 (>6,0) 7

czonych 2x75 uderzen ubijaka kN

3. | Odksztatcenie prébek j.w., mm 0d 2,0do 5,0

4. | Wolna przestrzen w prébkach j.w., %, v/v od 4,0 do 8,0

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach j.w., % od 65,0 do 80,0

6. | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 20 mm 4,0

7. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0

8. | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

D

sktadu MMA,
? dla warstwy wyréwnawczej
% specjalne warunki,,obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje — zeszyt 48, dotyczy tylko fazy projektowe;j
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Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciagtym, zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdéw i gotowej mieszanki mine-
ralno-asfaltowe;.

Wytwdrnia mas bitumicznych musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do ruchu
wydane przez Inspekcje sanitarng i stuzby ochrony srodowiska.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomaty-
zowane (sterowane elektronicznie) oraz godne z recepta.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosic: jedna dziatka elementarna wagi
lecz nie wiecej niz = 2%, w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byé dozo-
wany do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinie by¢é ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termo-
statowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dla D 50 od 145°C do 170°C

-dlaD 70 od 140°C do 160°C

-dlaD 100  od 135°C do 160°C

- dla polimeroasfaltu wg wskazanh producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, ab y mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura
goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej
temperatury mieszanki mieralno-asfaltowe.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi?:
-zD 50 od 140°C do 170°C

-zD 70 od 135°C do 165°C

-zD100  od 130°C do 160°C

- z polimeroasfaltem wg wskazanh producenta polimeroasfaltu.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 145°C do 165°C (dla asfaltu
D50).

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilo-
wane i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od poda-
nych

w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nierownosci podloza pod warstwy asfaltowe, mm
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Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe

$cieralna wiazaca i wzmacniajaca

1. Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 8 12

W przypadku gdy nierownosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 6, pod-
toze nalezy wyréwnac poprzez utozenie warstwy wyrownawczej (na koszt Wyko-
nawcy robét).

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg, w ilosci podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uplynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. | Podloze do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfalto- Ilos$¢ asfaltu po odparowaniu
wego wody z emulsji lub uplynniacza
z asfaltu uplynnionego kg/m’

Podloze pod warstwe asfaltowa

1. Podbudowa / nawierzchnia tluczniowa 0d 0,7do 1,0

2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0d 0,5 do 0,7

3. Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego ce- 0d 0,3do 0,5
mentem

4. Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d 0,2 do 0,5

Warunki przystapienia do robo6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od + 10°C dla wykonanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru kontrolnej
produkciji.

Sprawdzenie zawartosci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 8.

Tablica 8. Tolerancje zawarto$ci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgle-
dem skladu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji,
% mm

Lp. Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-

asfaltowe do nawierzchni

drég dla kategorii ruchu
KR 1lub KR 2

1. Ziarna pozostajace na sitach o oczkach mm: 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; +5,0
12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
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2. Ziarna pozostajace n a sitach o oczkach mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; +3,0

0,15; 0,075
3. Ziarna przechodzace przez sito o oczkach 0,075 mm +2,0
4. Asfalt +0,5

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana uktadarka wy-
posazona w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki wyprodukowanej, podanej w punkcie 5.3.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie ze schema-
tem przejs¢ walca ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C
- dla asfaltu D 70 125°C
- dla asfaltu D 100 120°C
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczenie nalezy rozpoczag¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik za-
geszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy 4.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rbwnolegle lub pro-
stopadle do osi drogi.

Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byc¢
w jednakowym poziomie.

Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi po-
winna by¢ posmarowana asfaltem. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powi-
nien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mi-
neralno-asfaltowej podano w tablicy 9.

Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakc;ji
wg PN-S-04001:1967.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslona w tabli-
cy 9. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢
wypetniacza.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mie-
szanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3. Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4. Witasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozor ciagly
asfaltowej
6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej j-w.
8. Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;j jeden raz dziennie
pobranej w wytworni

Lp, 1iLp,. 8 — nadania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000.

Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczy-
taniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczar-
ce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie labo-

ratoryjne;j.
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Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanu-
rzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$é pomiaru + 2°C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi  w ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualne;j
jej wygladu, w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i woudowywania.
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach zagesz-

czonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wilasciwosci warstw na-
wierzchni z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z beto-
nu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2. Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lubtata co 10 m

3. Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km

5. Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
6. Uksztaltowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

7. Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
8. Z}acza podiluzne i poprzeczne cala dlugos¢ ztacza

9. Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢

10. | Wyglad warstwy ocena ciggta

11. | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
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12. | Wolna przestrzen w warstwie j-w.

Szerokos¢ warstwy

Szerokosé warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa.

Roéwnos¢ warstwy

Nierbwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone

wg BN-68/8931-04, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnos$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wiazaca

1. Drogi klasy L i D 6 9

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i n tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, tj. od — 2,5% do 1,8%.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg £ 1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projekto-
wa, z tolerancjg £ 5 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg
+10%, - 5%.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rbwnolegle lub pro-
stopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznos¢ obciecia, pokryte asfaltem.

Wyglad zewnetrzny

Wyglad warstwy z beton u asfaltowego powinien miec¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115: 1198 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowni-
czego do nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowa-
nie i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzch-
ni drogowych.

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitu-
micznych.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

11. BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni i pla-
nografem i tata.

Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997.

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PSD-97. In-
formacje, instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1997.

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99, Informa-
cje, instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa 1999.
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15.WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszo-
nych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do na-
wierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na od-
ksztatcenia state. Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-biotumicznych metodg petzania pod obcigzeniem sta-
tycznym. Informacije, instrukcje — zeszyt 48, IBDIM, Warszawa 1995.

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

3.1.

CZESC INFORMACYJNA (zgodnie z § 18 Rozporzadzenia)

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem za-
mierzenia inwestycyjnego

Przepisy podstawowe zostaty przytoczone w czesci 1 ,Aktualne uwarunko-
wania wykonania przedmiotu zaméwienia”, w tresci Programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz w czesci 2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych.

Ponizej przedstawiono uzupetnienia:

Wykaz najwazniejszych, ogélnobudowlanych przepiséw prawnych do sto-
sowania przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.

2.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r — O planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ. U.
z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnoséci, wzoru deklaracji zgodno-
§ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz.
728 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lip-
ca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie maja-
cych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyro-
boéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (Dz. U. Nr 99, poz. 637, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kasztéw prac projektowych oraz planowanych kasztow
rob6t budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

str. 90



7. Ustawa z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ dro-
gi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézniejszymi zmia-
nami).

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wy-
konania niektorych przepiséw ustawy a drogach publicznych (Dz. U. Nr 6,
poz. 33, z pézniejszymi zmianami).

10.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre-
slenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
Nr 140, poz. 1481 z pézniejszymi zmianami).

11.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861 z pdzniejszymi zmianami).

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

13.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich ozna-
czania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pbzniejszymi zmia-
nami).

14.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat kryteribw technicznych oraz jednostko-
wego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pbz-
niejszymi zmianami).

15.Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczanych na pobyt ludzi (Mon. Pol.
Nr 19, poz. 231 z pdzniejszymi zmianami).

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. 2 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6zniejszymi zmianami).

17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z p6zniejszymi zmianami).

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi
zmianami).

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami).

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zniej-
szymi zmianami).
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21.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektow obiektéw budowlanych, w kt6rych
przewiduje sie pomieszczenie pracy, oraz trybu powotania cztonkéw Komi-
sji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554
z pOzniejszymi zmianami).

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o po-
zwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami).

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzordéw rejestrow: wnioskbw o pozwolenie na budowe oraz decyzji o po-
zwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1129, z pézniejszymi zmianami).

25.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

26.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmia-
nami).

27.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134 z pdzniejszymi
zmianami).

28.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002r. w
sprawie szczegdétowego trybu przeprowadzenia kontroli dziatania organdw
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzadzania (Dz. U. Nr 179, poz. 1494 z pdzniejszymi zmia-
nami).

29.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoru protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231 z p6zniej-
szymi zmianami).

30.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do
uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1130 z pdzniej-
szymi zmianami).

31.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr
97, poz. 1055 z pdzniejszymi zmianami).

32.Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le-
$nictwa z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 1997r. Nr 21, poz. 111 z pézniejszymi zmianami).

33.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).
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34.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

35.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z pdzniejszymi
zmianami).

36.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami).

37.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eks-
ploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.
437 z pdzniejszymi zmianami).

38.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst
jednolity: Dz./ U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086, z pdzniejszymi zmianami).

39.Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16
lipca 2001r. w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencjonowania systeméw i przechowywania kopii zabezpieczajgcych
bazy danych, a takze ogd6lnych warunkéw umow o udostepnianie tych baz
(Dz. U. Nr 78, poz. 837 z p6zniejszymi zmianami).

40.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standarddéw technicznych dotyczacych geodezji,
kartografii oraz krajowego sytemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.
297 z pbzniejszymi zmianami).

41.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455 z pdzniejszymi zmianami).

42.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. Nr 38,
poz. 454 z pOzniejszymi zmianami).

43.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504, z p6zniejszymi zmianami).

44.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie
szczegbétowych warunkow przytgczenia podmiotow do sieci elektroenerge-
tycznych, obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ru-
chu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcéw (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z pdzniejszymi zmianami).

45.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
6 kwietnia 2004r. w sprawie szczegoétowych warunkéw przytgczenia pod-
miotéw do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105,
poz. 1113 z pbdzniejszymi zmianami).

46.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
z p6zniejszymi zmianami).

47.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbio-
rowym odprowadzeniu sciekdédw (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z pOzniejszymi
zmianami).

48.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami).
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49.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé programy ochrony
powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003 z p6zniejszymi zmianami).

50.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie
wartosci progowych pozioméw hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

51.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw niektdérych substanciji w powietrzu, alarmowych
poziomdw niektorych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych poziomdéw niektérych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796 z
pdzniejszymi zmianami).

52.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 6 maja 2003r. w sprawie jednost-
kowych stawek optat za usuwanie drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz.
906 z pdzniejszymi zmianami).

53.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r. w sprawie okre-
Slenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodo-
wisko oraz szczego6towych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przed-
siewzie¢ do sporzagdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 179, poz. 1490 z pdzniejszymi zmianami).

54.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — O odpadach (Dz. U. 62, poz. 628, z
pdzniejszymi zmianami).

55.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposo-
bu uzytkowania obiektu budowlanego. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003
r.Nr.120, poz.1131)

Normy

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdinych charakterystyk.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazenio-
wa.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-42
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami

przepieé

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i ta-
czenie

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-55

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie.
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POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

POLSKA NORMA PN-EN 13201

POLSKA NORMA  PN-IEC 60 364

POLSKA NORMA  PN-EN 60598

POLSKA NORMA PN-EN 61439

3.2. Wykaz dokumentéw formalnych
1) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa (komplet),
2) Mapy ewidencji gruntéw
3) Wykaz podmiotéw i dziatek
4) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5) Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia
6) Techniczne warunki przytaczenia wydane przez TAURON.

4. Czesc¢ graficzna

Arkusze od 1 + 2 Plan instalacji o$wietlenia.
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