PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(OPRACOWANY ZGODNIE Z ART. 103 USTAWY Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (DZ. U. 22023 r,
POZ.1605)., 1 ZGODNIE Z ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGIL W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU |
FORMY DOKUMENTACII PROJEKTOWE], SPECYFIKACJ TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2021 R. (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 2454)

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

Wykonanie nizej wymienionych robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie
z zalaczonymi do zaméwienia Programami funkcjonalno-uzytkowymi dla nastepujacego zadania:

Rozbudowa drog powiatowych Nr 4314W i 4351W w miejscowoSci Poswi¢tne.

Adres obiektu budowlanego, kidrego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
wojewodztwo mazowieckie, powiat wolominski, gmina Poswi¢tne, miejscowos¢ Poswietne,

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien zgodne z zakresem zamdwienia:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszarow miejskich

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnetrzne

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Powiat Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy:

ini. Wivizimier: Aniol
Uprawnicnia budowl ot

ANIOL 8.C. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
ul. Korotynskiego 23/4, 02-123 Warszawa

tel. 693-99-77-80

e-mail: aniol-sc@wp.pl, biuro@aniol-sc.com

konstrukey APE] W Zalresie drog
oraz manipulacyjnych

.t St-681/88
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. CZESC OPISOWA

1.1.  Opis ogélny przedmiotu zamowienia
1.1.1. Lokalizacja inwestycji
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Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz rozbudowa skrzyzowania drog powiatowych nr 4314W i 4351W w
miejscowosci Poswigtne wraz z oswietleniem. odwodnieniem i teletechnika. Program
funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkic wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drég w systemie ., zaprojektuj — wybuduj”.

1.1.2. Przedmiot i cel zamdwienia

PFU zawiera wytvczne do wykonania dokumentacji projektowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (ZRID) i wykonania zamierzenia budowlanego jakim jest rozbudowa
skrzyzowania wraz z oddaniem go do uzytkowania.

Rozbudowa skrzyzowania ulic Jana Pawta IT i ul. Szkolnej w ksztalcie ronda ma na celu
uporzadkowanie ruchu oraz poprawe bezpieczenstwa pieszych poprzez wymuszone
spowolnienie ruchu.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zamowienie obejmuje cz¢sé projektowy:

Uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311).

ZMIANY
W zakres zamowienia wchodza (zgodnie z zalaczonymi projektami) roboty
budowlane prowadzone:

W pasie drogowym ul. Jana Pawla 11

* Budowa jezdni ul. Jana Pawtla Il

* Budowa wlaczen w ulice poprzeczne:
- ul. Szkolna ( skrzyzowanie w ksztalcie ronda)
- ul. Kopernika

* Budowa zjazdoéw do posesji

* Budowa obustronnego chodnika

* Budowa dwukierunkowej $ciezki rowerowej

* Budowa oswietlenia ulicznego

* Budowa odwodnienia ulicznego

* Przebudowa sieci teletechnicznej

* Przebudowa sieci energetycznej

W pasie drogowym ul. Szkolnej :

* Budowa jezdni ul. Szkolnej
* Budowa wlaczen w ulice poprzeczne:
- ul. Jana Pawta Il ( skrzyzowanie w ksztalcie ronda)
- ul. Krotka
*  Budowa zjazdow do posesji
* Budowa przyjezdniowego chodnika
* Budowa dwukierunkowej Sciezki rowerowej
* Budowa odwodnienia ulicznego wraz z lokalizacjg separatora i przepompowni
*  Budowa o$wietlenia ulicznego
* Przebudowa sieci energetycznej

Inwestycja znajduje si¢ na dz. ew. nr:

* W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Jana Pawla Il : dz. ew. nr. 98, obrgb 0017
* W pasie drogowym drogi gminnej ul. Krétka: dz. ew. nr. 317, 302 obrgb 0017

* W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szkolna: dz. ew. nr . 105, obreb 001 7

* W pasie drogowym drogi powiatowe]j ul. Kopernika: dz. ew. nr. 119, obr¢b 0017

= Dazialki inne dz. ew. nr. 316, 217/02 obrgb 0017
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dzialki przejmowane pod projektowany pas drogowy :

* dz.ew.nr.211/2 obrgb 0017 dziatka przejmowana w catosci

= dz. ew.nr. 116/2 obrgb 0017dziatka przejmowana w catosci

* dz ew. nr. (182/4,182/3) obreb 0017 powstata z podziatu dziatki nr ew. 182

* dz. ew.nr. (97/18,97/17) obrgb 0017 powstata z podziatu dziatki nr ew. 97/1

* dz.ew.nr. (118/2, 118/1) obrgb 0017 powstata z podziatu dziatki nr ew. 118

* dz.ew.nr. (116/12,116/11) obrgb 0017 powstata z podziatu dziatki nr ew. 116/3
* dz. ew.nr. (211/9,211/8) obreb 0017 powstala z podziatu dziatki nr ew. 211/4

* dz ew.nr. (211/14, 211/15) obreb 0017 powstata z podziatu dziatki nr ew. 211/5
= dz ew.nr. (211/11,211/10) obreb 0017 powstata z podziatu dziatki nr ew. 211/6
* dz.ew.nr. (211/13,211/12) obreb 0017 powstala z podziatu dziatki nr ew. 211/7
= dz. ew.nr. (215/2, 215/1) obreb 0017 powstala z podziatu dzialki nr ew. 215

= dz ew.nr. (302/2, 302/1 ) obreb 0017 powstala z podziatu dziatki nr ew. 302

nr/nr — numery dzialek powstalych po podziale i przejmowanych pod projektowany pas
drogowy,

nr/nr — numery dzialek powstalych po podziale (dzialki pozostale nie przeznaczone pod
inwestycje)

Projekt mapy podzialowej zostal wykonany i jest dotaczony do opracowania jako zaltacznik
(zal. nr. 9)

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu Iub zakresu robot
budowlanych.

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Poswigtne, stanowi skrzyzowanie drogi
powiatowej nr 4314W z droga nr 2218W oraz droga nr 4351W w miejscowosci Poswigtne
Przedmiotowe skrzyzowanie znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

Glownym celem inwestycji jest stworzenie przejrzystego uktadu komunikacyjnego oraz

ustalenie granic pasa drogowego krzyzujacych si¢ ulic Jana Pawla, Krotkiej, Szkolnej
1 Mikotaja Kopernika poprzez zastosowanie ronda o srednicy zewnetrznej rownej 26 m. o0 5,5
m pasie ruchu z pierscieniem najazdowym szerokosci 2.0 m. oraz wyspa wypetniona zielenia
niska o promieniu 5,0 m. oraz skrzyzowan zwyklych bez kanalizacji w tym jedno z tarcza
wyniesionego skrzyzowania zwyktego.
Projekt zaklada rowniez likwidacje wszelkich kolizji z projektowanym ukladem drogowym
oraz budowg i przebudowe miedzy innymi: oswietlenia ulicznego oraz sieci abonenckiej
niskiego napigcia, kanalizacji deszczowe], kanalizacji teletechnicznej, zmiang gospodarki
zielenig niska i wysoka.

W pasie drog powiatowych w miejscu planowanych robot budowlanych znajduja si¢
nast¢pujace elementy uzbrojenia terenu:

® npapowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napie¢cia,
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" PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

= osdwietlenie uliczne,
= sie¢ wodociggowa,
= gsjed teletechniczna;

1.1.4. Zakres branzy drogowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oswietleniowej

1 kanalizacyjnej.

Szczegotowy zakres robot budowlanych oraz parametry obiektow okreslajg projekty
architektoniczno-budowlane zalaczone do PFU, w tym projekt branzy drogowe;,
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oswietleniowej oraz kanalizacyjnej.

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawe zamierzenia stanowi uchwata nr LXVIII-649/2023 Rady Powiatu Wolominskiego
z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Wolominskiego na 2024 rok
przewidujaca w palnie wydatkow majatkowych na rok 2024 (tabela nr 3) zadanie pn.
-Rozwo] obszaréw popegeerowskich poprzez rozbudowe droég na terenie powiatu
wotominskiego (DP 4351W i 4314W), gm. Poswietne”. Przewidziane w zakresie inwestycji
roboty budowlane zostana wykonane w oparciu o uzyskane przez Wykonawce zezwolenie na
realizacj¢ inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725), warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz
warunkami wykonania zaméwienia.

Warunki geotechniczne

Wedhug podzialu na jednostki fizycznogeograficzne Polski, teren przedmiotowej inwestycji
polozony jest w obrgbie mezoregionu Rowniny Wotominskiej, bedacej czgscig makroregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej. Morfologicznie teren ten polozony jest na zdenudowanym
obszarze akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on glownie z osadow zastoiskowych, a
takze z wodnolodowcowych i rzecznych utwordéw piaszezystych oraz spoistych osadow
morenowych. Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢ do zlewni
rzeki Bug, ktora jest gtdwng bazg drenazu dla omawianego obszaru.

Teren zostal zaliczony:

- do drugiej strefy ze wzgledu na obcigzenia sniegiem,

- do pierwszej strefy ze wzglgdu na obciazenia wiatrem,

- do drugiej strefy ze wzgledu na glgbokos¢ przemarzania gruntu,

- do trzeciej strefy klimatycznej.

Dla terenu przedmiotowej inwestycji zostaly wykonane szczegélowe badania gruntu oraz
sporzadzona opinia geotechniczna dla celow projektowania drogowego stanowigca zalacznik
(zal. nr. 8) do PFU.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.1.6.

Ogolne wlasciwoscei funkcjonalno-uzytkowe

Sciezki pieszo rowerowe

Zasada spojnosci oznacza, ze infrastruktura rowerowa powinna tworzy¢ spojna catosc¢
i faczy¢ wigkszos¢ zrodet oraz celow ruchu w miescie.

Zasada bezposredniosci oznacza, ze infrastruktura rowerowa powinna zapewniaé
uzytkownikom mozliwie najkrotsze polgczenia, umozliwiajace szybkie poruszanie
sie po miescie, w sposob konkurencyjny do samochodu.

Zasada atrakcyjnosci oznacza, ze infrastruktura rowerowa powinna: odpowiada¢
potrzebom uzytkownikow, by¢ dopasowana do otoczenia i by¢ dobrze powigzana
z funkcjami miasta.

Zasada bezpieczefistwa oznacza, ze infrastruktura rowerowa  powinna
gwarantowaé bezpieczenstwo ruchu drogowego, zaréwno rowerzystom jak i
pozostalym uzytkownikom drogi

Zasada wygody oznacza, ze infrastruktura rowerowa powinna zapewnia¢
wygodng jazde rowerem dzieki stosowaniu wysokich standardéw projektowania,
wykonania i eksploatacji.

Chodniki

Drogi

Bezposrednio$¢ - Skracanie odleglosci podrozy pieszych,

Dostepnos¢ - Tworzenie kompletnego ukladu korytarzy transportu pieszego,
uksztaltowanych czytelnie, przede wszystkim w dostosowaniu do sieci ulic dodatkowo
nalezy zastosowa¢ rozwigzania eliminujgce bariery architektoniczne dla osob
niepetnosprawnych

Bezpieczenstwo - Uwzglednienie stopnia segregacji ruchu z punktu widzenia réznic
predkosci pomiedzy poszezegdlnymi uzytkownikami transportu - im wigksze réznice
predkoscei, tym wieksza izolacja ruchu pieszego

Komfort uzytkowania - W rozwiazaniach geometrycznych, zwlaszcza przekroju
ciggow pieszych, uwzglednianie informacji o nat¢zeniach oraz charakterysty ce ruchu
pieszego (uwzglednienie potrzeb 0sob z ograniczeniami ruchowym

Atrakeyjnos¢ spoteczno-kulturowa - Poprawa walorow estetycznych ciaggéw pieszych
poprzez wprowadzanie np. zieleni dekoracyjnej, elementéw wodnych, materialow
nawierzchniowych. Tworzenie miejskich szlakow tematycznych.

Bezpieczenstwo uzytkowania - w celu zapewnienia wymaganego poziomu
bezpieczefistwa ruchu drogowego okresla si¢ warunki pofaczen drog (warunki
widocznosei, tuki itp.), dopuszczalne odstepy migdzy weztami lub skrzyzowaniami,
dopuszczalne spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni oraz warunki lokalizacji
zjazdow,

Nosnos¢ i statecznos¢ konstrukeiji,
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'PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

e Bezpieczenstwo z uwagi na mozliwos¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

e Ochrona s$rodowiska ze szczegOlnym uwzglednieniem ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleby

1.1.7. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametry szczegolowe skrzyzowania ul. Szkolnej z ul. Jana Pawla Il (rondo)
- kategoria drog — powiatowa
- klasa drogi — ., Z ™ zbiorcza,
- $rednica zewnetrzna ronda - 26,0 m
- szerokos¢ jezdni — 5.5 m
- szerokos¢ cieku przykraweznikowego — 0,3 m
- pochylenie poprzeczne - 2.0 %
- przekroj jezdni — jednostronny
- pierscien najazdowy- szerokosci 2,5 m z kostki granitowej
- wloty na rondo - 3,5 m
- wyloty z ronda - 4,0 m
- dlugos¢ wysp dzielagcych -12,5m—13,5m
- szerokos¢ wysp dzielgeych - 2.5 m
- obramowanie nawierzchni - kraweznik betonowy 20x30 cm

Parametry szczegélowe drogi powiatowej nr 4351W ul. Szkolna
- szerokos¢ pasa drogowego — 10,0 m -15,0 m
- kategoria drogi — powiatowa
- klasa drogi — ., Z  zbiorcza,
- szerokos¢ jezdni — 6,0 m
- szerokos¢ pasa ruchu — 3.0 m
- szerokos¢ cieku przykraweznikowego — 0,3 m
- szeroko$¢ chodnika — jednostronny szerokosci - 2,5 m
- szerokos¢ ciggu pieszo rowerowego — 3.0 m
- przekroj jezdni — daszkowy 2%
- nawierzchnia jezdni — asfaltowa
- obramowanie jezdni - kraweznik betonowy 20x30 cm

Parametry szczegélowe drogi powiatowej nr 4314W ul. Jana Pawla
- szerokos¢ pasa drogowego — 12 m - 25 m

- kategoria drogi — powiatowa

- klasa drogi — ., Z ” zbiorcza.

- szerokos¢ jezdni — 6,0 m — 7,0 m

- szerokos¢ pasa ruchu - 3.0 m—-3.5m

- szerokos¢ cieku przykraweznikowego — 0.3 m

- szerokos¢ chodnika — 1,5-2.5m
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Projekt zagospodarowania terenu (zal. nr. 1)

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej(zal. nr. 2)

Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektroenergetycznej i oswietleniowej(zat.
nr. 3)

Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej — odwodnieniowej (zal. nr. 4)
Projekt architektoniczno-budowlany branzy telekomunikacyjnej (zal. nr. 5)

Projekt gospodarki drzewostanem(zal. nr. 6)

Projekt stalej organizacji ruchu (zal. nr. 7)

Badania geotechniczne (zal. nr 8)

Projekt mapy podzialowej (zal. nr 9)

Protokot z narady koordynacyjnej (ZUD) (zal. nr 10)

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego (zal. nr. 11)

Przedmiary robot (zatl. nr 12)

Informacja BIOZ (zat. nr 13)

(dokumentacja autorstwa: Pracownia Projektowo-Ustlugowa ANIOL s.c. z siedziba
w Warszawie przy ul. Korotynskiego 23 lok. 4. 02-123 Warszawa tel. 693-99-77-80
e-mail: aniol-sc(@wp.pl, biuro@aniol-sc.com)

Zamawiajacy jest w trakcie pozyskiwania opinii z art. 11b ust.1 1 11d ust.8 wustawy o
szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych:

- opinia Zarzadu Wojewodztwa,

- opinia Zarzadu Powiatu,

- opinia zarzadzajacego drogg (Starosta),

- opinia Rejonowego Zarzady Gospodarki Wodnej,

- opinia Wojta.

prawa autorskie do przekazanych materiatow po uzyskaniu ZRID
pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego - po podpisaniu umowy o prace
projektowe dotyczace przedmiotu PFU,

2) odpowie na pisemnie zlozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace przedmiotu
umowy w czescli odnoszace] sie do dokumentacji technicznej w terminie do 14
(czternastu) dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia pytan i wnioskow.

3) uzgodni lub przekaze uwagi do zlozonej przez Wykonawcee dokumentacji technicznej
(w kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 14 (czternascie) dni robocze, liczac od
dnia jej zlozenia do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonaweca:

I

3.

opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot,

2. wprowadzi uzasadnione zmiany w rozwigzaniach projektowych,

opracuje projekty wykonawcze,
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4. uzyska zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej na podstawiec ustawy o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

5. uwzgledni w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamowienia wszelkie
prace projektowe lub czynnosci niewyszezegolnione w PFU, niezbgdne do
wlasciwego 1 kompletnego zrealizowania przedmiotu zamowienia, uzyskanie
wszystkich stosownych uzgodnien, decyzji oraz opinii nalezy traktowaé jako
oczywiste 1 uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

6. na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wilasnym staraniem i na wiasny
koszt wszelkie odstgpstwa od warunkéw technicznych, ktérych koniecznosé
uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

7. opracuje Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

8. sporzadzeni operat kolaudacyjny z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9. zapewni obstuge geodezyjna inwestycji.

Inwestorem zadania jest zarzadca drogi: Zarzad Powiatu Wolominskiego. W zwiazku
z powyzszym wszelkie opinie, uzgodnienia. warunki techniczne, zezwolenia i decyzje
administracyjne wymagane obowigzujacymi przepisami prawa Wykonawca (Jednostka
Projektowa) uzyskuje dla zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wolominskiego.

1.2.2. Wymagana forma, tres¢ i zawartos¢ dokumentacji projektowej
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang dokumentacje projektowa z wyjatkiem:

= zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

* brakujacych opinii,

* projektéw wykonawczych.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wprowadzi zmiany w przyjetych
rozwigzaniach projektowych. Wszelkie zmiany projektowe wykonawca zobowigzany bedzie
prowadzic
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Ostateczna, przekazana zamawiajagcemu dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna
1 zgodna z obowigzujgcymi przepisami, powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosei
1 przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Dokumentacja powinna by¢
spojna 1 skoordynowana we wszystkich branzach. Zamawiajacy wymaga dokonania
sprawdzenia dokumentacji przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia. Kazdy
egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego.

Wymagania w stosunku do projektow wykonawczych:
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Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. Projekty wykonawcze
nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy
dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.

Projekty wykonawcze we wszystkich branzach muszg by¢ skoordynowane miedzybranzowo.

1.2.3. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, szczegolowymi specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W obrgbie
urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli tych urzadzen
z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wilascicieli. Wszystkie elementy
inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny spelnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr
47, poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.2.4. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przygotowanie terenu budowy wymaga:
* opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,
» zabezpieczenia terenu budowy
* wytyczenia geodezyjnego nowych elementow zagospodarowania terenu wraz
z zabezpieczeniem znakdw osnowy geodezyjnej, zlokalizowanych na terenie
prowadzonych robot,
= zabezpieczenia drzew zlokalizowanych na terenie przeprowadzanych robot,
= zdjecia wierzchniej warstwy humusu wraz z przygotowaniem do
zagospodarowania lub do wywiezienia,
= organizacji zaplecza organizacyjno-biurowego.
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Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.2.5. Wymagania dotyczace architektury
Wymagania dotyczace architektury okreslaja projekty: drogowy, oswietlenia ulicznego.
zieleni zataczone do PFU

1.2.6. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Warstwy konstrukcyjne oraz wszystkie elementy przekroju poprzecznego, spadki podtuzne
i poprzeczne powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Konstrukeja nr 1 - jezdnia:
= warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
= warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
= warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm
= podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) C 3 0/31.5 gr. 20 cm,
= podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) C g3 0/63 gr. 20 cm,
= geowldknina separacyjna 200g/m’

Konstrukcja nr 2 — pierscien najazdowy
= kostka granitowa famana 8/10 gr. § cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
» podbudowa z mieszanki niezwiazanej (kruszywo tamane) C o3 0/31.,5 gr. 20 cm,
* podbudowa z mieszanki niezwiazanej (kruszywo tamane) C o3 0/63 gr. 27 cm,
» geowldknina separacyjna 200g/m’

Konstrukcja nr 3 — cigg pieszo rowerowy:
* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm,
* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr4 cm
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo lamane)C 43 0/31.5 gr. 20cm,

Konstrukeja nr 4 — chodnik
* kostka betonowa 20x10 szara gr 8 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane)C o 0/31.5¢r. 15 cm

Konstrukeja nr 5 — zjazd, jezdnia ruchu lokalnego, plac przed sklepem:
= kostka betonowa 20x10 szara/czerwona gr 8 cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
* podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C soz0 gr. 20 cm
= warstwa odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej C wg gr. 20 cm
*  Geowloknina separacyjna 200 g/m’
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Konstrukcja nr 6 — wyniesione skrzyzowanie:
» kostka betonowa 20x10 szara/czerwona gr 8 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
* podbudowa z betonu C12/15 gr 9-19 cm
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane) C 3 0/31.5 gr. 20 cm,
* podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) C o5 0/63 gr. 20 cm,
* geowloknina separacyjna 200g/m’

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego. spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegotowe opisy wymagan
konstrukeji nawierzchni znajdujg si¢ powyze;j.

1.2.7. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie
z humusowaniem i obsianiem trawa. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do
uprzatnigcia zajgtego terenu oraz usunigcia sprzgtu, materialow oraz odpadow pozostatych po
wykonaniu zadania.

1.3.  Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1. Wstep

Wymagania Ogo6lne odnosza sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktore zostang wykonane w ramach
realizacji zwigzanych z Rozbudowg skrzyzowania drog powiatowych nr 4314W i 4351W
w miejscowoscei Poswigtne.

1.3.2. Zakres robot objetych STWiORB

WWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Umowy a takze stanowia material wyjsciowy do opracowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB), a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiatlow, wykonania Robot

i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci Robot nalezy traktowac jako minimalne. W
przypadku rozbieznosci pomigdzy zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego a
WWiORB zastosowanie majg zapisy PFU.

Jezeli w opracowanych przez Wykonawce STWiORB zostang zawarte wymagania nizsze od
okreslonych w WWiORB zastosowanie maja wymagania WWiORB.

1.3.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlana.
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1.3.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy.

1.3.3.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i STWiORB
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa budowlana sporzadzona przez
Zamawiajacego (projekt budowlany, projekty branzowe oraz projekt stalej organizacji ruchu).

a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien naty chmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektowg 1 szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 1
odbioru robdt oraz obowiazujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j
i w WWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza
wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w
dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowiazek stosowania si¢ do ich
tresci i postanowien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub WWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0séb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy. w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odre¢bnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
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1.3.4.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.3.4.2. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do
terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscia.

1.3.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

1.3.4.4. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob.
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koficowego.
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1.3.5. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

1.3.5.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawea przedstawi szezegolowe informacje dotyczagce proponowanego —zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow,
dzierzawy 1 inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do robot.

1.3.5.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot,
niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.

1.3.5.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwoscei

i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

1.3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy (na pisemne zgdanie) Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

str. 18




PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

1.3.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwodci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.3.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.3.9. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow i robot w zakresie
i z czestotliwoscia zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu 1 czestotliwoscei badan okreslone sg w
SST. normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegolnosei:

e rozwigzania projektowe w projekcic budowlanym przed zlozeniem wniosku o
wydanie decyzji pozwolenie na budowe lub uzyskanie skutecznego zgloszenia, oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich
skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

str. 19




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow ponosi
Wykonawca.

1.3.9.1. Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie. ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Nadzoru,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw. ktére budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.9.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.10. Dokumenty budowy

Dokumentacje¢ robét stanowia ponizsze elementy:

* decyzja - pozwolenie na budowg lub skuteczne zgloszenie robot,

» projekt budowlany /odpowiednie szkice,

= projekty wykonawcze branzy drogowej, energetycznej, teletechnicznej 1
kanalizacy)nej,

= plan BIOZ,

» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

» pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodetg.

= protokoly przekazania terenu budowy.

* protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy.
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* dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

* protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzone)
inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowg),

= protokoly odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalagczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

*  zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem., kto je przeprowadzat,
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* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem. kto je przeprowadzal.
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego.

= protokoly przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoly odbioru robot,

* protokoly z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.3.11. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastgpujgce rodzaje odbiorow:
o odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czgsciowy
e odbior koncowy
e odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioroéw beda podlegaty:
e uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

1.3.11.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
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dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcic Inspektora nadzoru Jakos¢ i ilo$é
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawic dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentacija projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.11.2. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujgce dokumenty:

e inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg wykonanego etapu robot,

e protokoly odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy. potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora
nadzoru,

e dziennik budowy,

e protokoly badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢c w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokol odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na
formularzu okreslonym przez Inwestora i dorgeczy Wykonawey w dniu zakonczenia odbioru
czesciowego. Odbior czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescei
robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.3.11.3. Odbior koncowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru koricowego
robot komisja zapozna sie¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przy gotowaé nast¢pujgce dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e protokoly odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
ST,

e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

e rozliczenie z materialdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materialy byly),

e geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg 1 wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zalacznik o sktadzie:
e wypehiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),
e wypelione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od
daty zawiadomienia 1 powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego
1 dorgezy Wykonawey w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji. roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
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wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania roboét poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub
koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przysluguja nastgpujace
uprawnienia:

e jezeli wady nadaj si¢ do usunigeia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

e jezeli wady nie nadaj si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.3.11.4. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych powyzej w punkcie ,.Odbior koncowy robot™.

1.3.11.5. Podstawa platnosci

Podstawa ptlatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

¢ zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie glebokich wykopow,

e opflaty dzierzawy terenu, zaj¢cia pasa drogowego.

® przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowe] przebudowy urzadzen obcych,

® usunigcia pozostalosci materialow 1 oznakowania,

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i
ushug VAT.

2. CZESC INFORMACYJINA

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

str. 25




" PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy z chwilg
podpisania umowy o zaprojektowanie i wybudowanie obiektu objetego PFU.

2.2.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdowienia

2.2.1.Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2024 r. poz. 725),

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. nr 80 poz. 721 o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2024 r.
poz. 311),

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320)

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody z ustawy (Dz. U.z 2023 r. poz.
1336, 1688, 1890. )

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz.
54.)

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie prze pisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 15 18),

8) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zaby tkami (z
Dz.U. z 2022 r. poz. 840),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz.
275)

10) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605),

11)Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, (Dz.U.z 2023 r. poz.1094)

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.
U. 22021 r. poz. 2454),

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650.),

14) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463),

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r. poz. 1 213),

17) Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266)

18) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210)
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19) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipea
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
(Dz.U. 22019 ., poz. 1311)

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),

21) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)

22) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 poz. 23 11)

23) WR-D-30 Skrzyzowania, wezly, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

24) WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, roweréw i transportu zbiorowego

2.2.2.Normy:

1) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach . lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2) PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3) PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton
Asfaltowy

4) PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czg$¢ 5:Mieszanka
SMA

5) PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

6) PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

7) PN-EN 206-1:2003 Beton —Czgs¢1: Wymagania , wlasciwoscei , produkeja i zgodnosé

8) PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

9) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

10)PN-S  -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

11) PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

12) PN-S8-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

13) PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

14) PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

15) PN-8-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

16) BN-64/8931 Drogi samochodowe
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17)BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podloza przez obciagzenie plyty

18) BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i rodzaje badan

19) BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych

20) BN-70/8931-06  Drogi  samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych
ugigciomierzem belkowym

21)PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesylania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
ukladania przewodow pod ziemig i nad ziemig.

2.3. Posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania i realizacji

robdt budowlanych

1) Projekt zagospodarowania terenu (zal. nr. 1)

2) Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej (zal. nr. 2)

3) Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektroenergetycznej i oswietleniowej (zal. nr.
3)

4) Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej — odwodnieniowej (zal. nr. 4)

5) Projekt architektoniczno-budowlany branzy telekomunikacyjnej (zal. nr. 5)

6) Projekt gospodarki drzewostanem (zal. nr. 6)

7) Projekt stalej organizacji ruchu (zat. nr. 7)

8) Badania geotechniczne (zal. nr. 8)

9) Projekt mapy podziatowej (zal. nr 9)

10) Uzgodnienie tras sieci w Wydziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu (ZUD) (zat. nr. 10)

11) Decyzja pozwolenia wodnoprawnego (zal. nr. 11)

12) Przedmiary robot(zat. nr. 12)

3. SZACOWANE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Przedmiary robot zostaty zataczone do PFU
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