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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-00

Wymagania ogolne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdInej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dla zadania:

Sie¢ wodociaggowa Separowo-Bielawy

W zakres zadania wchodza;
- budowa odcinka rurociggu wodociggowego z rur cisnieniowych PCW g 160 mm dtugo$ci 2896 m,
- budowa odcinka rurociggu wodociggowego z rur cisnieniowych PCW g 90 mm dtugo$ci 11 m,
- budowa 17szt. przytaczy wodociggowych z rury PE @ 25-63 mm dtugo$ci ogbtem 712 m,
- montaz studni wodomierzowych 14 szt.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdtowych specy-
fikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdine, wspéine
dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
1.3.1. CPV -45100000-8. Przygotowanie terenu pod budowe.
- Roboty pomiarowe,
- Roboty ziemne,
- Roboty montazowe,
- Roboty odwodnieniowe,
1.3.2. CPV -45200000-9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektow przemysto-
wych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;.
- Roboty montazowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowla-
nych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe i sktada sie w szczegdInosci z projektu budowla-
nego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane).
1.4.2 .Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi trakcie wykonywania robét, a takze geo-
dezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.
1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
1.4.5. Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:
- inwentaryzaciji architektoniczno-budowlanej
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji
- geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu w gruncie gtéwnych osi naziem-
nych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych
- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego
- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ulegajacych zakry-
ciu
- pomiarze stanu wyj$ciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.
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1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zesp6t czynno$ci zmierzaja-
cych do okreslenia przydatno$ci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w roz-
porzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.
Nr 340 z 16.12.2002r., z pdzn. zm.)

1.4.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy in-
westora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robét, bierze udziat w spraw-
dzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen tech-
nicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.9. Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetni¢ roboty budowlane.

1.4.10 .Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilo$ci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatko-
wych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Odbior czesciowy (robé6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie préb o sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem cze-
Sciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,o0d-
biér koncowy”.

1.4.13. Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokdlarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budow-
lanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwe-
stora, ale niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie po zgto-
szeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, facznie z zagospodarowanie i upo-
rzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

1.4.14. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego-
towy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.15. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzo-
ru.

1.4.16. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.17. Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem budowy.

1.4.18. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa — czeS¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje loka-
lizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.20. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.21. Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym z potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetnia-
jacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
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Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zama-
wiajacego z wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 .12. 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstruk-
cyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za cato$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy (inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdt-
rzedne punktow gtownych oraz reperéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumen-
tacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- Zamawiajacego
- sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru wy-
konawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i popra-
wek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okres$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzu-
ty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrak-
tu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robét wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgod-
niony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspek-
tora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna,
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych przed pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego dziatania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Lezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgo-
de na uzycie tych materiatow od wtadciwych organdw administracji parnstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, specyfika-
cjami ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie zamawiaja-

cy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen po-
twierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na tere-
nie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i za-
interesowane wtadze oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez zamawiajgcego.
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie mate-
riatow | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do prze-
wozu nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw i tadunkdw sposéb ciggty bedzie o kazdym takim prze-
wozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega-
ja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia, zwanego
,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w roz-
porzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie 0g6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169
poz.1650).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez in-
spektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbiory ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednia Swiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli o odno$nych wtadz na pozyska-
nie materiatéw z jakichkolwiek zrddet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploata-
cji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta..

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wska-
zanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zad-
nych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegédlnione w dokumentach umo-
wy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.
Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Prébki materiatow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii mate-
riatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane na-
stepujace warunki:
a) inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekci,
b) inspektor nadzoru bedzie miat wolny wstep, w dowolny czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonaw-
cy na uzycie materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, koszt tych materiatéw zo-
stanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niebadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla ba-
dan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projek-
cie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich do-
kumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw UE, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-
tacjq przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow, elementow robot, wybo-
ru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwe-
stie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywana nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg inspekto-
rowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Wykonawca za-
bezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z re-
peréw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktéw od-
wzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jako$ci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia inspektorowi nad-
zoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozli-
wosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacijg pro-
jektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
licznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci e czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiarow i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementdw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zato-
zong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig za-
pewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, laboratoryj-
nych celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawczy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki ba-
dan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
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wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera bedg odpowied-
nio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi-
$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego akceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymogami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodat-
kowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych ba-
dan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumen-
tow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

objete sg certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonaw-
ce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy
13
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wyko-
nawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra do-
konata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, do-
konane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbio-
row robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone in-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o ja-
ko$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbiory robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace doku-
menty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokdty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokéty odbioru robét,

protokdty z narad i ustalen,

) korespondencije na budowie,

g) plan BIOZ sporzadzony przez wykonawce.

D O O T Q®
—_— — — — —

—n

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét.

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaja-
cych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowla-
nych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru nalezy opra-
cowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publika-
cjach zawierajgcych normy nakfadow rzeczowych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacig projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru zakresie ob-
mierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Rejestr (ksigzka) obmiarow jest niezbedny do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiorkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno-
§ci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?® wyko-
pu jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrodj, powierzchnie w m?, umocnienia w m? i mb. Przy poda-
waniu dtugosci, objeto$ci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakdw po przecinku.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami ST.
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a tak-
ze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddziel-
nego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiordw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi korcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do podstawowych obowigzkdéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegaja-
cych zakryciu i zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie in-
spektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawie-
rajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Roboty do odbioru czesciowego zgta-
sza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, ktory
dokonuje odbioru.

8.4. Odbidr koricowy robét.
8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét.
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Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykona-
nie robét budowlanych. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w od-
niesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspekto-
ra nadzoru i wykonawcy sporzadzajac ,Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i uste-
rek do usunigcia przez wykonawce”. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykona-
nia robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbio-
ru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i ro-
bot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych rob6t popraw-
kowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST ( z uwzglednieniem tolerancji)
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwato$¢, komisja dokona potracen, ocenia-
jac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest ,Protokét odbioru koricowe-
go (ostatecznego) robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub loka-
lu,

2. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacije projektowa (projekt budowlany, projekt wykonaw-
czy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robét, potwierdzone przez projektanta i in-
spektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t (podstawowe specyfikacje z do-
kumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
protokdty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST i ew. PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

w
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8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.4.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projek-
towej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawcze obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg miedzy innymi:

1. pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjq projekiu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie realizacji budo-
wy,

dziennik montazu (rozbiorki), jezeli byt prowadzony,

protokdty odbioru robét ulegajacych zakryciu i znikajacych,

protokdty odbiorow czesciowych i korcowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen tech-
nicznych,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projek-
towe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wascicielom urzadzen,

12. oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-
lenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzysta-
nia), sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla mate-
riatdw i urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji jezeli istnieje taka potrzeba,

17. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonaw-
czej.

w

No ok

© ©

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne.

W uzgodnieniu z zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robot podstawowych bedzie dokona-
ne w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty. Nalezy takze
okresli¢ sposdb rozliczania robét tymczasowych np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie in-
stalacji na placu budowy, rusztowania i inne, a takze prac towarzyszacych, np. prace
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geodezyjne, organizacja ruchu inne. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie
Swiadectw ptatno$ci wystawionych przez wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru. Podsta-
wa ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonywane roboty moga by¢ takze okre$lone
W umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji pro-
jektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i trans-

portu na teren budowy’

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine OST-00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w powyzszych dokumentach, a niewyszczegdlnionych w kosztory-
sie.

9.3. Zaplecze zamawiajacego.
W cenie ofertowej wykonawca zapewni:
- pomieszczenie biurowe fgcznie z instalacjq sanitarna, energetyczng i telefoniczng oraz ogrzewaniem i
parkingiem,
- likwidacje biura i oczyszczenie terenu po zakoniczeniu budowy.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie robét inwestycyj-
nych ponosi wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonaw-
ca robot.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu orga-
nizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i
wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ru-
chu,

c) opfaty (dzierzawy) terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drena-
2u,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow (przejazddw) i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan poziomych, piono-
wych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow (przejazdow) i organizaciji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszt zajecia pasa drogowego.
Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 22 czerwca 1999 r. (DZ.U.Nr 59, poz. 623) w sprawie przepisow

ustawy o drogach publicznych, ponosi wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlany.
,Sie¢ wodociggowa Separowo-Bielawy ”

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz.2016)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 147 z 2002r.)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — 0 drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r.)

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej
(Dz.U. Nr 38, poz.455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jedno-

stek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (DZ.U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogtosze-
nia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838)

Zestawif:
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru sieci wodociggowe].

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiorka:
- nawierzchni asfaltowej — 1194 mz2,
- nawierzchni z kostki betonowej — 12 m=.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg rowniez usuniecia gruzu poza teren budo-
wy. Materialy niewykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wlasnos¢ inwe-
stora.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych nawierzchni drogowych nie przewiduje sie zuzycia mate-
riatow.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni drog i chodnikdéw powinien
by¢ wykorzystany sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i wielko$ci wymaganiom
zawartym w dokumentaciji projektowej zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Do powyzszych rob6t mozna zastosowac nastepujacy sprzet:
- miot pneumatyczny ze sprezarka,
- koparka,
- koparko-tadowarka,
- samochaod ciezarowy,
- harzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki.
Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegotowe.

Roboty rozbiérkowe elementow drég i chodnikow obejmujg rozebranie i usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w dokumentacji projektowej, ST
lub wskazanych przez inspektora nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okre-
Slony w dokumentacji projektowej, ST lub przez inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i wywiezione w miejsce wskazane przez inwestora.
Gruz oraz inne materiaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ z placu budowy oraz zagospo-
darowaé¢ zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska.
Koszty zwigzane z wywozem i zagospodarowaniem materiatdw z rozbiorki nalezy wili-
czy¢ w cene jednostkowg robot rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt. 6.
6.2. Kontrola jako $ci robét rozbidrkowych.
Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:
- zgodnos¢ i kompletnosé robot rozbiérkowych z dokumentacjg projektowg i ST,
- usuniecie i wyw6z gruzu z placu budowy w ustalone z inwestorem miejsce wywozu,
- sprawdzenie stopnia uszkodzen elementow przewidzianych do powtornego wykorzy-
stania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg nawierzchni drég jest: — m2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt.8.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne zasady dotycz ace ptatno sci.
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.

9.2. Platno sci.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie a punktem 7 ni-
niejszej ST dla robot rozbidrkowych.

9.3. Skitadniki wyceny robot:

- wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbiorek,

- rozebranie nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki betonowej,

- rozebranie podbudowy,

- zaladowanie gruzu,

- wywiezienie z placu budowy materiatu z rozbiorki i ztozenie go w wyznaczonym miej-
SCu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw.

Zestawit:
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.02

ROBOTY ZIEMNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru sieci wodociggowej przeznaczonej do zaopatrzenia mieszkancow
w wode.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienione-
go w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania roboét ziemnych
zwigzanych z budowg obiektéw wymienionych w punkcie 1.1.

Wykopy pod rurocigg w drogach o nawierzchni utwardzonej wykonac jako wykopy o
Scianach umocnionych z petng wymiang gruntu rodzimego na grunt sypki. W miejscach
kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykop wykonac recznie. Pozostate odcinki wykopu
wykona¢ mechanicznie.

W miejscach wystepowania wody gruntowej wykopy nalezy odwodnié.

Przed wykonaniem montazu rurociggoéw wodociggowych nalezy wykona¢ podsypke
z gruntu sypkiego grubosci 10 cm zageszczong recznie.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonac recznie zageszczong obsypke
ochronng oraz zasypanie wykopu z zageszczeniem z gruntu sypkiego dowiezionego.
Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
Zakupiony grunt sypki do wykonania podsypki, obsypki ochronnej i zasypania wykopu
nalezy dostarczy¢ z wyrobiska.

2. MATERIALY
Materialy wykorzystane przy wykonaniu robo6t ziemnych to zakupiony grunt sypki
(piasek lub zwir) o odpowiednim uziarnieniu dowieziony spoza placu budowy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST pkt. 2.

3. SPRZET
Do wykonania robot ziemnych przewidziano zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- koparka,
- spycharka,
- ubijaki i zageszczarki,
- samochody samowytadowcze,
- inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym
w dokumentacji projektowej zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Grunt sypki moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposéb za-
bezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

Wymagania dotyczg nastepujgcego zakresu robot:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia tere-
nu,

- Odspojenie i odktad urobku oraz wyw6z w miejsce wskazane przez inwestora,

- Zakup i dowo6z gruntu sypkiego do wykonania podsypek, obsypek ochronnych i wy-
miany gruntu,

- Przygotowanie podtoza (podsypka, zageszczenie i formowanie),

- Zasypanie wykopow dowiezionym gruntem sypkim z zageszczeniem i demontazem
szalunkow.

5.2. Warunki szczegolne wykonania robat.
Dno wykopu nalezy wykonac¢ na rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej,
powinno by¢ rowne a szerokos¢ wykopu dostosowana do $rednicy rurociggu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca dokona wytyczenia trasy wykopow i
trwale oznaczy jg w terenie za pomocag kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow
krawedziowych. Wytyczenie powinno zosta¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

Projektowang 0$ rurociggu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty za pomocg
drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych.

Koltki osiowe nalezy umiesci¢ na kazdym zatamaniu trasy a na odcinkach prostych, co
ok. 30-50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadkowe wbija sie po
obu stronach wykopu, tak by istniata mozliwosc¢ jego osi podczas prowadzenia robot.

Szkice robocze i ich rzedne wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zamontowac instalacje od-
wadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi.
Urzadzenia i instalacje odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty
czas trwania robét. Obnizenie wdd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zo-
stata naruszona struktura podtoza uktadanego rurociggu ani tez w podtozu obiektow
sasiednich.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic tawy celowni-
cze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i rurociggu oraz kontrole
rzednych.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw.
Odwodnienie wykopéw nalezy wykonywa¢ w przypadku wysokiego poziomu wod
gruntowych.

5.2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-99/B-06050,
PN-B/10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopoéw,
krzyzujgce sie lub biegnagce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b umozliwiajgcy ich eksploata-
cje.
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Szerokos$¢ wykopu podyktowana jest zewnetrznym wymiarem uktadanego rurociggu,
do ktérego dodaje sie obustronnie po 20 cm jako zapas potrzebny na umocnienie scian
I wykonanie potgczen.

Przy wykopie o gtebokosci przekraczajgcej 1 m powinny zosta¢ wykonane wejscia
z drabing w rozstawie nieprzekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie ze spadkiem ustalonym w doku-
mentacji projektowej, przy czym wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanych o 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm
gruntu powinno zosta¢ wykonane recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki i ru-
rociggu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej od gtebokosci posadowienia tych budowli nalezy jg za-
bezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscach krzyzowania sie ciggoéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przy-
krycie wykopu pomostami i barierkami dla przejscia pieszych.

5.2.4. Przygotowanie podtoza.
Rurociggi nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce grubosci 10 cm.
Przed wykonaniem podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie moze zawiera¢ czgstek wiekszych od 20 mm,
- nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5.2.5. Zasypanie i zageszczenie wykopow.

Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu w wykopie nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu i jego uzbrojenia. Grubos¢ warstwy zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch rurociggu powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm.
Zasypanie wykopu wykonuje sie w trzech etapach:

| — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach rur,
Il — po prébie szczelnosci (cisnienia) zigczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miej-
scach potfgczen,
[l — zasypanie wykopu gruntem dowiezionym warstwami z jednoczesnym zageszcza-
niem i rozebraniem umocnienia wykopu.
Zageszczenie podioza i zasypki wykopu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz
0,95.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem rurociggdéw nawierzchnie nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego na catej dtugosci utozonych rurociggow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST pkt. 6.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot i odbioru.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,
- okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu odwodnienia wykopow.
Kontrola w trakcie wykonywania robot powinna obejmowac:
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z gruntu
sypkiego,

- badanie warstwy ochronnej zasypki rurociggu,

- badanie zasypu rurociggu do powierzchni terenu poprzez badanie wspoétczynnikow
zageszczenia poszczegolnych warstw.

6.3. Wymagania i dopuszczalne tolerancje.

- wspotczynnik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtu-
gosci 100 m powinien by¢ zgodny z punktem 5.2.5.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie wykopu nie
powinno przekroczy¢ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu lub
dowiezionego i zasypanego z odpowiednim zageszczeniem z doktadnoscig do 1 m3
oraz m? uktadania i zageszczenia podsypki z doktadnoscig do 1 ms.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.

8.2. Warunki szczegotowe.
Odbiorowi podlegajg nastepujgce roboty ziemne jako roboty zanikajgce lub ulega-
jace zakryciu:
- wykopy i przekopy,
- przygotowanie podioza,
- zasypanie i zageszczenie wykopow.
Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie
odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztow mon-
tazowych.

9.PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. Ogodlne wymagania dotycz 3gce ptatno sci.
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt. 9.

9.2. Platno s$ci.

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru rob6t zgodnie z punktem 7.2.
niniejszej specyfikacji.
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Cena obejmuije:

- wytyczenie o0si rurociggow, wyznaczenie krawedzi wykopow,
- wykonanie wykopow, podsypki, zasypania wykopow i ich zageszczenia,
- utrzymanie wykopow w stanie suchym,

- usuniecie nadmiaru gruntu z placu budowy,

- przewoz i wytadunek gruntu,

- koszty zakupu gruntu sypkiego,

- plantowanie dna wykopu,

- pryzmowanie odktadu,

- zasypanie wykopdéw gruntem dowiezionym,

- badania materiatu,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbioro-
we.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Opracowat:
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.03

ROBOTY MONTAZOWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru sieci wodociggowej przeznaczonej do zaopatrzenia mieszkancow
w wode.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsie-
wziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t montazowych
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tyl-
ko w przypadkach matych, prostych drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy stosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowej i przytgcza wodociggowego z tworzyw
sztucznych wraz z armaturg, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowe sg: wykopy, umocnienia
Scian wykopdw, odwodnienie wykopOw na czas montazu rurociggéw, wykonanie pod-
loza, zasypanie wykopdw wraz z zasypaniem osypki i zasypki oraz rozebranie i odtwo-
rzenie nawierzchni.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ geodezyjne wytyczenie tras rurociggow
oraz ich inwentaryzacje geodezyjna.

Podstawowe dane charakteryzujgce zadanie.

L.p Wvszezeadinienie Jednostka llosé
. y 9 miary jednostek
1 2 3 4
1 Sie¢ wodociggowa z rur PE g 160 m 899
2 | Przytagcza wodociggowe z rur PE g 25-63| m/szt 721/16

1.4.0g06Ine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.Dokumentacja rob6t monta zowych sieci wodoci ggowej.
Dokumentacje robot montazowych sieci wodociggowej stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3.7.2003 r. ,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla
przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe,
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, obowigzkowa w przypadku
zamowien publicznych,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.6.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 15.4.2004 r. o
wyrobach budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi pro-
tokotami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skladowe doku-
mentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r.)

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji kon-
kretnego zadania.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g06lne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmo-
nizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub oznakowanie zna
kiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobat
tg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2.Rodzaje materiatow.
Rury i ksztattki z PE stosowane do budowy sieci wodociggowej i przytgcza wodo-

ciggowego oraz armatura stosowana do ich budowy muszg spetnia¢ warunki okreslone
w polskich normach.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
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powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inwe-
stora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1.Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speni¢ nastepujgce wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiada-
jacymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wyso-
kos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez me-
talowe czesci srodkow transportu. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy
boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze oto-
czenia od -5°C do +30°C.

4.2 Skiadowanie materiatéw

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzia-
taniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac¢ po trzy, jedna na drugiej do wy-
sokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzan winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podkia-
dach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

Stos zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograni-
czenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowa-
nych odstepach 1- 2 m.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogolne.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robot podano w OST pkt. 5.
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5.2.Monta z ruroci agow i przyt gczy wodoci ggowych.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi. Na catej dtugosci rury powinny przyle-
gac do podtoza, na co najmniej ¥2 obwodu.

Rurocigg wodociggowy nalezy wykonac z rur PE g 160 tgczonych metodg zgrze-
wania, przytgcza z rur PE g 25-63.

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie we-
wnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byc¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemoz-
liwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1/1999, PN-EN
1401-3/2002(U), PN-EN 1852/1999 oraz PN-EN 1852/A1/2004.

Montaz potgczen rur i ksztattek PE polega na zgrzaniu ich koncéwek.

Po zakonczeniu robét montazowych wykonac préby cidnienia oraz ptukanie i dezynfek-
Cje rurociggow.

Do pomiaru ilosci pobieranej przez odbiorcéw wody na przytgczach nalezy zamon-
towa¢ wodomierze objetosciowe klasy R160 z systemem zdalnego odczytu skonfigu-
rowane modutami zdalnego odczytu dostosowanymi do odczytania w gminie Granowo.
Szczegoly dotyczgce parametrow i typu wodomierzy nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Go-
spodarki Komunalnej w Granowie.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne.
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania robot podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t i odbiorow.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymogami norm,
- gtebokos$¢ utozenia rurociggu,

- utozenia rurociggu na podtozu,

- odchylenia osi rurociggu,

- zmiany kierunku rurociggow,

- kontrola potgczen rur,

- szczelno$¢ potaczen rur,

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zalecenia
mi okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewoddw nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610/2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody.

Realizacja kontroli powinna odbywac sie w postaci, kontroli biezgcej(wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru) lub odbioru wy-
konywanego komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i do-
konania wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich prob i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzgdzen.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robo6t
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkg obmiaru jest:

- dla rurociggéw — m z doktadnoscig do 1,0 m,
- dla ksztattek, armatury i wodomierzy — szt.
Dlugos¢ odcinkow rurociggéw nalezy mierzy¢ miedzy weztami.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 8.
Odbiér wykonywany jest wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
Z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych” tom II.

8.2.Rodzaje bada n.

Badania przy odbiorze sieci wodociggowe]j nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustale-
niami podanymi w pkt 7.2. WTWIiO sieci wodociggowych.

Odbiory techniczne sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot za-
nikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610

8.3.0dbidr techniczny cz esciowy.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ + 2 cm.
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry pownien
by¢ drobny i srednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zagesz-

czony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki tych badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem
préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklara-
cjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i
ksztaltek jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — cze-
sciowego (zatgcznik nr 1), ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypania
odebranego odcinka sieci wodociggowe|.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanaliza-
cyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokona-
nie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4.0dbidr techniczny ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu protokdétow odbioréw prob szczelnosci przewoddw wodociggowych.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami od-
bioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia
zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjng i protokdtem szczelnosci przewodow wo-
dociggowych nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci wo-
dociggowe.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tech-
nicznego koncowego.

Teren po budowie sieci wodociggowej powinien zosta¢ doprowadzony do pierwot-
nego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenie:

- wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunka-
mi pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie ko-
rzystania) ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczania i ptatno sci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowej moze by¢ dokonane jednora-
Zowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre-
slonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot sta-
nowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét po-
twierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty monta-
zowe sieci kanalizacyjnej uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robot ziemnych i towarzyszacych,
- montaz rurociggow, obiektéw sieciowych i urzgdzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych czasie wykonywania robdét,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi zamawiajgcy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz.2016)
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.Nr 19
p0z.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 147 z
2002r.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowy od-
prowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72)

10.2.Rozporz adzenia

- Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie syste-
mow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako-
waniem CE (Dz.U. Nr 209 poz.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$le-
nia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (DZ.U. Nr 209 poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
p0z.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie Sposo-
bow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz.U. Nr 198 p0z.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042)

OPRACOWAL.:
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.04

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej Sepa-
rowo - Bielawy.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsie-
wziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot drogowych
zwigzanych z budowg rurociggow i przytgczy wodociggowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tyl-
ko w przypadkach matych, prostych drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy stosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej i nawierzchni chodnika w drodze
powiatowe)j.

Podstawowe dane charakteryzujgce zadanie.

L.p Wvszczegbinienie Jednostka llos¢

. y g miary jednostek
1 2 3 4

1 Podbudowa m? 1194

2 Nawierzchnia asfaltowa m?2 1194

3 Nawierzchnia z kostki brukowej m? 12

1.4.0g6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnoscé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg bu-
dowlang.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g06Ilne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
Materiaty powinny spetnia¢ wymogi polskich norm:

- PN-S-06102;1997 oraz PN-B-11112 dla materiatéw na podbudowe,

- PN-EN 12591:2004 oraz PN-C-96170 dla mieszanek mineralno-bitumicznych.

2.2.Rodzaje materiatow.
- masa bitumiczna,
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- tluczen,
- betonowa kostka brukowa (z odzysku),
- piasek.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powi-
nien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce je-
go uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do odtworzenia nawierzchni drogowych niezbedny jest nastepujacy sprzet:

- Srodek transportu do dowozu materiatow,
- rozktadarka mas bitumicznych,

- walec,

- sprzet reczny,

- zageszczarka.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Materiaty do budowy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warun-
kach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia-
tami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogolne.
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robot podano w OST pkt. 5.
Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-96025:2000.

5.2.Podbudowa.

Podbudowe nalezy wykona¢ z naturalnego kruszywa tamanego,

Zageszczanie podbudowy nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zgodne-
go Z wymogami.

5.3.Nawierzchnie z masy bitumicznej.

Transport mas bitumicznych z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac
sie specjalistycznym sprzetem, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywa-
nych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania
okreslone w PN-EN 12591:2002.
Warstwa nawierzchni z mas bitumicznych moze by¢ uktadana, gdy temperatura oto-
czenia nie byta nizsza niz +10°C. Nie dopuszcza sie uktadania nawierzchni podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne.
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania rob6t podani w OST pkt. 6.
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6.2. Kontrola i badania w trakcie robot i odbiorow.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- nieréwno$¢ nawierzchni zmierzona bezposrednio po zageszczeniu nie moze
przekroczy¢ 6 mm.

Realizacja kontroli powinna odbywac sie w postaci, kontroli biezgcej(wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru) lub odbioru wy-
konywanego komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu i do-
konania wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich prob i
atesty gwaranciji producenta dla stosowanych materiatéw i urzgdzen.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robo6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkg obmiaru jest:- m2.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 8.

8.2.Sposo6b odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji podanej w punkcie 6.2. daty pozytywne wyniki.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.09g0Ine zasady ptatno $ci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST pkt. 9

9.2.Pfatno Sci.

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego za-
kresu robat i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét sta-
nowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot po-
twierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty monta-
zowe sieci kanalizacyjnej uwzgledniaja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- utozenie podbudowy,
- utozenie nawierzchni,
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- usuniecie wad i usterek powstatych czasie wykonywania robdét,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi zamawiajgcy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

- PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogo-
wych.

- PN-EN 12591:2002 Asfalty drogowe.

OPRACOWAL.:



