
UWAGI:
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi  z uwzględnieniem informacji 

zawartych w opisach technicznych. 
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne 

wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. 
Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. 
W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej 
branży. 

3. W przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych projekt instalacji wentylacji, wod.-
kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót 
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynacje wielobranżową. 

4. Wymiary podawane są w centymetrach bez uwzględnienienia tynków.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności 

z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia 
przyjętego rozwiązania. 

6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych musza 
posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.

7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.- kan. oraz elektryczne prowadzić w 
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób umożliwiający 
nie zbieranie się kurzu.

8. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwiązań systemowych należy bezwzględnie 
kierować się wskazaniami i wytycznymi wybranego producenta. 

9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z  
dostawcą technologii. 

10. Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunków, 
schematu oraz opisu ppoż. 

11. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku. Na materiały i 
wykonanie prac w zakresie izolacji należy uzyskać gwarancję. 

12. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy potwierdzić ilość okien i drzwi oraz wymiary. 
W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi 
otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania. 

13. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy 
skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w 
projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i 
wytycznych producenta. 

14. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą 
technologii. 

15. W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolację przeciwwilgociową. 
16. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację i przebieg dylatacji w 

posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych. 
17. Rzędna ±0,00 odpowiada rzędnej +87,50 m n.p.m.
18. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
a)  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg 
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N);
c) instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
budowlanych;
e) przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.
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A A

21.94 m²
Kl. schodowa 3
WS2.2

M1.B1.212

21.94 m²
Kl. schodowa 2
WS2.2

M1.B1.211

21.94 m²
Kl. schodowa 1
WS2.2

M1.B1.210

17.28 m²
Chłodnia odpadów
med.
WS1.0

M1.B1.02314.46 m²
Chłodnia odpadów
med.
WS1.0

M1.B1.024

19.05 m²
Ekspedycja
WS3.1

M1.B1.016A

8.27 m²
Komora
dekontaminacji
WS3.1

M1.B1.001

19.38 m²
Komunikacja
WS2.1

M1.B1.034

34.17 m²
Komunikacja
WS2.1

M1.B1.010

105.25 m²
Komunikacja
WS2.1

M1.B1.208

106.17 m²
Komunikacja
WS2.1

M1.B1.203

34.11 m²
Komunikacja
WS2.1

M1.B1.209

22.62 m²
Magazyn narzędzi
fabrycznie nowych
WS2.2

M1.B1.012

20.25 m²
Magazyn
sterylizatorni
WS2.2

M1.B1.007

16.46 m²
Magazyn
sterylizatorni
WS2.2

M1.B1.008

13.68 m²
Pom. porząd.
WS3.1

M1.B1.005

30.13 m²
Pom. agregatu
próżni
WS2.4

M1.B1.105

10.86 m²
Magazyn chemii
WS3.1

M1.B1.025

22.04 m²
Sprężarkownia
medyczna
WS2.4

M1.B1.106

67.68 m²
Strefa sterylna -
Magazyn sterylny
WS3.1

M1.B1.013

22.22 m²
Magazyn wózków
WS3.1

M1.B1.017

9.60 m²
Mycie ręczne
sprzętu
WS3.1

M1.B1.004

5.38 m²
Mycie wózków
WS3.1

M1.B1.019

13.86 m²
Pakietowanie
bielizny
WS3.1

M1.B1.030

144.39 m²
Strefa czysta -
Pakietowanie
narzędzi
WS3.1

M1.B1.029

27.45 m²
Pokój kierownika CS
WS2.2

M1.B1.031

14.07 m²
Pokój socjalny PE
WS2.2

M1.B1.011

3.91 m²
Pom. porząd.
WS3.1

M1.B1.026

5.94 m²
Pom. porząd.
WS3.1

M1.B1.015

7.86 m²
Pom. elekt.
WS2.4

M1.B1.501

14.28 m²
Pom. elekt.
WS2.4

M1.B1.503

291.91 m²
Rozdział ciepła
WS2.4

M1.B1.117

36.47 m²
Pom. UPS med. i
rozdzielnicy med.
WS2.4

M1.B1.109

34.64 m²
Rozdzielnia NN
WS2.4

M1.B1.110

61.54 m²
Mag. czystej bielizny
WS2.2

M1.B1.107

39.02 m²
Mag. brudnej
bielizny
WS2.2

M1.B1.108

5.72 m²
Pom. tele.
WS2.4

M1.B1.500

7.79 m²
Pom. tele.
WS2.4

M1.B1.502

42.74 m²
Pom. UPS komp. z
rozdzielnicą komp.
WS2.4

M1.B1.114

9.67 m²
Sz - Pom. z
natryskami nr 2 PE
WS3.1

M1.B1.607

36.25 m²
Pomieszczenie
przyjęć materiału
brudnego
WS3.1

M1.B1.020

18.61 m²
Pro Morte
WS3.1

M1.B1.600

10.83 m²
Śsz - Umywalnia PE
WS3.1

M1.B1.616

20.66 m²
Przedsionek kl. sch
4
WS2.1

M1.B1.207

49.57 m²
Przedsionek kl. sch
2
WS2.1

M1.B1.202

11.76 m²
Przedsionek kl. sch
3
WS2.1

M1.B1.205

10.73 m²
Sprzęt do
dekontaminacji
WS3.1

M1.B1.002

20.21 m²
Stacja uzdatniania
wody
WS2.4

M1.B1.113

70.88 m²
Strefa brudna -
mycie narzędzi
WS3.1

M1.B1.027

20.14 m²
Strefa mycia
wózków
WS3.1

M1.B1.022

11.19 m²
Suszenie
WS3.1

M1.B1.003

4.50 m²
Suszenie wózków
WS3.1

M1.B1.018

20.25 m²
Śsz - Szatnia
brudna PE - 24
szafki
WS2.2

M1.B1.615

21.36 m²
Śsz - Szatnia czysta
PE - 24 szafki
WS2.2

M1.B1.618

6.81 m²
Śluza um-far.
WS3.1

M1.B1.014

20.60 m²
Śluza przyjęcia
materiału brudnego
WS3.1

M1.B1.021

4.70 m²
Śluza um-far.
WS3.1

M1.B1.028

8.32 m²
Sz - Umywalnia nr 1
PE
WS3.1

M1.B1.604

1.25 m²
WC PE
WS3.1

M1.B1.617

1.55 m²
WC PE
WS3.1

M1.B1.032

1.92 m²
WC PE
WS3.1

M1.B1.033

40.86 m²
Śsz - Szatnia nr 1
PE - 48 szafek
WS2.2

M1.B1.601

153.34 m²
Wentylatornia nr 2
WS2.4

M1.B1.116

264.97 m²
Wentylatornia nr 1
WS2.4

M1.B1.103

1.85 m²
Przeds. WC PE
WS3.1

M1.B1.035

1.50 m²
Sz - WC PE
WS3.1

M1.B1.603

21.94 m²
Kl. schodowa 4
WS2.2

M1.B1.213

49.89 m²
Sprężarkownia
medyczna
WS2.4

M1.B1.104

9.67 m²
Sz - Pom. z
natryskami nr 1 PE
WS3.1

M1.B1.602

8.32 m²
Sz - Umywalnia nr 2
PE
WS3.1

M1.B1.605

60.80 m²
Śsz - Szatnia nr 2
PE - 44 osób
WS2.2

M1.B1.614

5.14 m²
Magazyn służb
porządkowych
WS2.4

M1.B1.612

50.08 m²
Śsz - Szatnia nr 3
PE - 48 osób
WS2.2

M1.B1.611

9.67 m²
Sz - Pom. z
natryskami nr 3 PE
WS3.1

M1.B1.608

1.50 m²
Sz - WC PE
WS3.1

M1.B1.609

8.25 m²
Sz - Umywalnia nr 3
PE
WS3.1

M1.B1.610

128.13 m²
Węzeł cieplny
WS2.4

M1.B1.102

44.65 m²
Komunikacja
WS2.1

M1.B1.200

1.50 m²
Sz - WC PE
WS3.1

M1.B1.606

11.02 m²
Pom. tech -
przyłacza wody
WS2.4

M1.B1.101

14.58 m²
Pom. DSO
WS2.4

M1.B1.111

37.69 m²
Poczta
Pneumatyczna
WS2.4

M1.B1.115

1.58 m²
WC PE
WS3.1

M1.B1.119

2.31 m²
Przeds. WC PE
WS3.1

M1.B1.118

133.76 m²
Komunikacja
WS2.1

M1.B1.214

27.67 m²
Hydroforownia
WS2.4

M1.B1.120

6.59 m²
Winda nr 1
-

M1.00.400

6.59 m²
Winda nr 2
-

M1.00.401

6.59 m²
Winda nr 3
-

M1.00.402

8.75 m²
Winda nr 4
-

M1.00.403

6.17 m²
Szacht nr 10
-

M1.00.300

2.00 m²
Szacht nr 1
-

M1.00.301

7.79 m²
Szacht nr 2
-

M1.00.302

6.74 m²
Szacht nr 3
-

M1.00.307

8.07 m²
Szacht nr 7
-

M1.00.309

5.80 m²
Szacht nr 9
-

M1.00.306

6.12 m²
Szacht nr 4
-

M1.00.304

3.62 m²
Szacht nr 5
-

M1.00.305

8.75 m²
Winda nr 5
-

M1.00.404

6.39 m²
Winda nr 6 brudna
-

M1.00.405

6.39 m²
Winda nr 7 czysta
-

M1.00.406

2.94 m²
Szacht nr 11
-

M1.00.303

9.42 m²
Przestrzeń serwis.2
-

M1.B1.511

4.72 m²
Przestrzeń serwis.1
-

M1.B1.510

2.15 m²
Przestrzeń serwis.3
-

M1.B1.512

2.37 m²
Szacht nr 6
-

M1.00.310

14.83 m²
Ekspedycja
WS3.1

M1.B1.016B

55.34 m²
Śsz - Szatnia nr 4
PE - 47 szafek
WS2.2

M1.B1.619

10.69 m²
Sz - Umywalnia nr 4
PE
WS3.1

M1.B1.620 15.34 m²
Sz - Pom. z
natryskami nr 4 PE
WS3.1

M1.B1.622

1.50 m²
Sz - WC PE
WS3.1

M1.B1.621

N

MODUŁ I

MODUŁ II

LEGENDA TYPÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

WS1.0

WS2.1

WS1.2

WS2.4

WS3.1

WS2.2

Ściany systemowe chłodni

Malowanie - system farby lateksowej na tapecie z wlókna 
szklanego, o widocznej strukturze plecenia, o podwyższonej 
odporności na ścieranie 

Malowanie farbą lateksową

Okładzina ścienna PCV

Malowanie farbą emulsyjną

Ściany systemowe medyczne licowane szkłem, dwa panele z 
motywem graficznym

Malowanie farbą poliuretanową o silnych właściwościach 
odkażających 

WS2.3

Uwaga: 
1. Wykończenie klatek schodowych należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi akustycznymi. 
2. Dopuszcza się wykończenie ścian pomieszczeń techniczych na 
kondygnacji B1 malowaniem farbą emulsyjną na ścianie żelbetowej.
3. Dopuszcza się  wykończenie ścian i stropu komór kurzowych  na 
kondygnacji P03 wełną mineralną z welonem szklanym zastępczo 
do wykończenia tynkiem mineralnym na BSO. 

LEGENDA ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN:

FS1

FS2

FS3

FS5

Płyta odbojowa - okładzina PCV

Osłona przeciwuderzeniowa narożna z modyfikowanego 
udarowo polichlorku winylu

Fartuch umywalkowy - okładzina PCV

Pas międzymeblowy - okładzina PCV
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Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

-
Poziom

Branża

Architektura

Generalny Wykonawca
Warbud SA

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Zamawiający / Inwestor

-

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego : Dokumentację sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-18/21 
z dnia 2 marca 2021 r w szczególności co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji 
Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta dokumentacja ma służyć.

Sprawdził

Opracował

inż. arch. Martyna Grzonka

mgr inż. arch. Aleksandra Falkiewicz 

inż. arch. Magdalena Zygadlińska

Projektował mgr inż. arch. Jan Stańczak

mgr inż. arch. Karolina Dambek

upr. nr 3350/Gd/88

upr. nr PO/KK/156/2007

do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta,
kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej

w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczneń

mgr inż. arch. Karolina Pykało-Krzywdzińska

upr. nr 459/POOKK/2011
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczneń

mgr inż. arch. Daniel Kałdunek

Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum 
medycyny interwencyjnej (etap I) CZSK w zakresie Modułów 1,2a, 2b i 3b
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338 IP M1 DR A 42001

Projekt Wykonawczy 1:100 02.2023

Rzut wykonczenia scian B1

POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55
ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1
dz. nr ewid.: 3/8, 4/5, 5/4, 7

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Klinicznym Centrum Medycyny
Ratunkowej i Interwencyjnej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
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