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   SPECYFIKACJA                  
TECHNICZNA                

         WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT            
BUDOWLANYCH 

 

Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

 

      Część 1: 

Roboty ogólnobudowlane 
 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262522-6 Roboty murarskie 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45262300-4 Betonowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
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 Nazwa obiektu:   BUDOWA  PRZEDSZKOLA  TRZYODDZIAŁOWEGO      
WRAZ Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ   

 

 Adres obiektu :   62-305 SOKOLNIKI  gm. Kołaczkowo 

       woj. wielkopolskie 
 

  Nazwa Zamawiającego :  GMINA KOŁACZKOWO   
 
 

 Adres Zamawiającego: 62-306 KOŁACZKOWO   
                                        PLAC REYMONTA 3                                             

     
         

 Nazwa specyfikacji technicznej :   
                           

 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT      

                     BUDOWLANYCH NR I - część ogólna wraz ze   

    SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA 
   I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 Nazwa i adres jednostki opracowującej specyfikację : 
 

  WDI - BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Sp z o.o. 

                                     ul. Obozowa 60B, 62-800 Kalisz  

 
            e-mail: wdikalisz@pro.onet.pl 
              tel. 62 501 23 93 
 
 

 Imię i nazwisko autora specyfikacji :          mgr inż. Piotr Kinastowski   
 
 
 
 
 
 
 

 Data opracowania specyfikacji :     Kalisz, maj 2024r. 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 
 

 Strona tytułowa 

 Spis zawartości 

 Zestawienie rodzajów specyfikacji technicznych 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STO 
1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

  1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót.  
              tymczasowych. 

       1.4. Informacja o terenie budowy. 
            1.5. Organizacja robót budowlanych. 
       1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

     1.7. Ochrona środowiska. 
        1.8.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
       1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
       1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
            1.11. Nazwy i kody robót. 
            1.12. Określenia podstawowe. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.  
 2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.  
 2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 
 2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
    robót  budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.  
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
9. Opis sposobu rozliczenia robót. 
10. Dokumenty odniesienia. 

 Spis STWiORB 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych SST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH : 
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1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr I – część 
ogólna STO -- stron 29  

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
nr I  SST – stron 112 

Uwagi i klauzule dodatkowe: 

1.  Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia  (przedmiary robót, 
kosztorys nakładczy – ślepy, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub 
inne szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami 
równoważnymi - zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” (art.29 ust.3 i 
art.30 ust.4). 

2. Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne 
szczegółowe dane użyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia – jego 
poziomu, standardu, jakości. 

3. Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w dokumentach 
przetargowych i dokumentacji technicznej projektowej winny być traktowane jako 
definicje standardu, jakiego wymaga Zamawiający. 

4. Wszelkie nazwy własne wyszczególnione w niniejszej specyfikacji służą ustaleniu 
żądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów technicznych 
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym i 
wykonawczym. 

5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 
stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w 
rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 z późn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.  
W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, 
producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako referencyjne, 
przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz 
określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, 
użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej 
załącznikach.  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane 
przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez  
Zamawiającego (zgodnie z wymogiem z art.30 ust.5 ustawy Pzp).  

6. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający będzie wymagał 
od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do doku-
mentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej:katalog produce-
centa, nazwę producenta, opis materiałów i ilość do zabudowy) – niezłożenie takiego 
zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w 
dokumentacji technicznej. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za  
właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o 
odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz wszel-
kich odpadów budowlanych oraz ich utylizacja odbywać się będzie na koszt Wyko-
nawcy. 

8. Sytuacja gdy dany element jest ujęty w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projek-
cie oraz odwrotna,gdy dany element jest ujęty w projekcie a nie jest opisany w specy-
fikacji – nie wyklucza tego elementu i należy go przyjąć w kosztorysie oraz do wyko-
nania. 
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                               SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  

                           I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH NR 1 

      

           CZĘŚĆ  OGÓLNA  (STO) 

 

1. Część ogólna 
  1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„ BUDOWA  PRZEDSZKOLA  TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I  
  INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”  

  1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 Przedmiotem robót jest : 
 budowa niepodpiwniczonego budynku przedszkola 3-oddziałowego wraz z 

oddziałem żłobka i niezbędną infrastrukturą techniczną (sanitarną i elektry-
czną zewnętrzną i wewnętrzną), wyposażeniem technologicznym kuchni 
oraz przystosowaniem budynku do korzystania przez osoby niepełnospraw-
ne 
  - parter: wiatrołap, korytarz, szatnia, zaplecze kuchenne, kotłownia,  
                magazyn oleju, WC, sale zajęć, jadalnia, pom. magazynowe   
  - piętro: klatka schodowa, pom. magazynowe, pom. biurowe, sale zajęć, 
               WC  

  elementy zagospodarowania terenu: plac zabaw z wyposażeniem w urzą- 
 dzenia zabawowe, dojścia, schody i podjazdy, miejsca postojowe, ławki 
 parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, uzbrojenie sieciowe instala- 
 cyjne sanitarne i elektryczne, ogrodzenie terenu placu zabaw, wydzielone 
 miejsce dla pojemników do zbierania i segregacji odpadów – ogrodzone i 
 zadaszone, projektowana zieleń na terenie inwestycji 

a) zestawienie podstawowych wielkości techniczno-ekonomicznych charakteryzują-
cych inwestycję:  

 pow. zabudowy przedszkola =    667,48m2  

  pow. użytkowa         =  1124,37m2 

  kubatura przedszkola        =  4833,00m3 

  wysokość budynku                                =        8,73m      

  szerokość budynku                                =      19,00m      

  długość budynku                                =      42,90m      

  ilość kondygnacji nadziemnych:        2 

  podpiwniczenie:         nie występuje 

  ogrodzenie terenu: od strony północnej (las) – systemowe ażurowe na cokole 
prefabrykowanym betonowym z brama stalową przesuwną 
- pozostała część istniejącego ogrodzenia terenu – pozostaje bez zmian 

Wyciąg z aneksu przeciwpożarowego projektu budowlanego określa: 
Budynek przedszkola – stanowi budynek niski, dwukondygnacyjny (bez podpiwni-
czenia) zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II - wymagana klasa „C” 
odporności pożarowej dla całego budynku. 
Wobec powyższego poszczególne elementy konstrukcyjne budynku powinny 
spełniać następujące wymagania: 

Element konstrukcyjny Klasa „C” odporności pożarowej 

główna konstrukcja nośna R 60  
konstrukcja dachu R 15 
strop REI 60  

ściany zewnętrzne 
EI 30 (o↔ i)– dla pasa międzykondygnacyjnego 

0,8 m 
ściany wewnętrzne EI 15 
przekrycie dachu RE 15   
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R - nośność ogniowa w minutach 
E - szczelność ogniowa w minutach, 
I – izolacyjność ogniowa w minutach. 

Wszystkie elementy budynku o stopniu nierozprzestrzeniania ognia (NRO).  
UWAGA: 

 ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 (niepalne – wełna mineralna); 
wszelkie otwory na granicy stref pożarowych o klasie EI 60 odporności ogniowej;  

 na granicy stref zewnętrzne pasy pionowe o szerokości 2m i klasie EI 60 odporności 
ogniowej z materiału niepalnego; 

 klatki schodowe obudowane ścianami o klasie REI 120 odporności ogniowej i 
zamknięte drzwiami o klasie EIS 30 odporności ogniowej. 
Wydzielenie stref pożarowych oraz obudowa klatek schodowych w części graficznej 
na poszczególnych rzutach kondygnacji w projekcie budowlanym. 
Wymagania klasy odporności ogniowej przegród budowlanych kotłowni olejowej o 
mocy 188 kW i magazynu opału (olej opałowy) – pomieszczenia wydzielono 
pożarowo wg § 220.1.„warunków technicznych”: 

 ściany wewnętrzne kotłowni z wyjątkiem ściany pomiędzy magazynem opału 
– EI 60; 

 strop nad kotłownią – REI 120 (granica strefy pożarowej pomiędzy parterem a 
piętrem);  

 ściany wewnętrzne magazynu opału – EI 120; 
 strop nad magazynem opału – REI 120.  

Ponadto: okno w pomieszczeniu magazynu opału.  
Drzwi z kotłowni otwierające się pod naciskiem (od wewnątrz zamknięcie bezklamko-
we). 
1. Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 
Obiekt stanowił będzie dwie strefy pożarowe: 

 Strefa 1  (ZL II ) – parter z wydzieloną pożarowo kotłownią i magazynem opału 
oraz klatką schodową pomiędzy osiami 3÷4 o powierzchni wewnętrznej wyno-
szącej 640,13m2 wobec dopuszczalnej powierzchni 8000m2; 

 Strefa 2  (ZL II) – piętro z klatką schodową pomiędzy osiami 7÷8 o powierzch-
chni wewnętrznej wynoszącej 585,16m2  wobec dopuszczalnej powierzchni 
8000m2. 

Strefa pożarowa nie przekracza 750m2. 
Podział na strefy dymowe: każda klatka schodowa będzie stanowić odrębną strefę  
dymową. 
2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od 
     obiektów sąsiadujących. 
Budynek zlokalizowany od budynków sąsiednich i od granicy działki w odległości: 

 od strony północnej droga i granica lasu w odległości minimum 12m; 
 od strony zachodniej - projektowana droga pożarowa i do granicy działki ponad 15m; 
 od strony wschodniej ponad 8m od istniejącego budynku szkoły na posesji inwestora;  
 od strony południowej budynek ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 

(niepalną) przylega bezpośrednio do projektowanego łącznika między przedszkolem 
a salą gimnastyczną; wszelkie otwory o klasie EI 60 odporności ogniowej; na granicy 
stref zewnętrzne pasy pionowe o szerokości 2m i klasie EI 60 odporności ogniowej z 
materiału niepalnego. 

 

         b)  Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 Roboty branży ogólnobudowlanej obejmują: 

   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, m.in.: 

    geodezyjne wytyczenie projektowanego budynku przedszkola i pozostałych  
       elementów zagospodarowania terenu 

  trwałe wydzielenie terenu budowy poprzez tymczasowe ogrodzenie wraz ze 
 stosownym oznakowaniem 
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  zagospodarowanie placu budowy 

 roboty ziemne wraz z robotami pomiarowymi (wykopy, nasypy, mechaniczne 
zagęszczenie dowiezionego kruszywa, ukształtowanie terenu, wywóz zbędnego 
materiału nasypu niekontrolowanego poza teren budowy) i zabezpieczającymi 

 ewentualne odwodnienia wykopów wraz z prowadzeniem dziennika pompowania 
  –     roboty fundamentowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe) – ławy, stopy fundamen- 
            towe 
  –     roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i wodochronne 
  –     roboty murarskie kondygnacji nadziemnych 
  –     stropy żelbetowe systemowe sprężone prefabrykowane  gęstożebrowe belkowo- 
            pustakowy - dostawa i montaż 
  –     roboty izolacyjne ciepłochronne ścian zewnętrznych metodą ETICS (lekką-mokrą)  
            i elewacyjne 
  –    konstrukcja dachu przedszkola – stropodach żelbetowy 
  –    roboty monolityczne konstrukcji żelbetowych (słupy, podciągi, wieńce, schody,  
           podesty) 
     –    pokrycia dachowe, izolacje dachów i obróbki blacharskie 
  –    montaz rynien dachowych i rur spustowych  
  –    roboty tynkarskie wewnętrzne 
  –    roboty posadzkarskie i podłogowe 
  –    roboty okładzinowe wewnętrzne i zewnętrzne 
  –    roboty malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 
  –    montaż stolarki otworowej okiennej i drzwiowej 
  –    montaż okiennych żaluzji elewacyjnych  
  –    montaż modułowych sufitów systemowych (akustycznych, higienicznych, do  
           pomieszczeń „mokrych”, podstawowe) 
  –    rusztowania budowlane niezbędne dla wykonywanych robót budowlanych 

 roboty ślusarsko-kowalskie elementów budowlanych, w tym podjazd dla osób 
niepełnosprawnych i montaż systemowej drabiny wyłazowej na dach z kabłąkiem 

 elementy wyposażenia obiektu przedszkola, w tym wyposażenie technologiczne 
kuchni 

 roboty zagospodarowania terenu (utwardzenie terenu – opaski wokół budynku, 
dojścia, chodniki, dojazdy, nasadzenia zieleni projektowanej (trawa), plac zabaw 
wraz urządzeniami zabawowymi i wygrodzeniem) 

 korytowanie pod dojścia, dojazdy i miejsca postojowe zewnętrzne 

 wykopy i ławy betonowe pod nowe krawężniki betonowe oraz obrzeża chodnikowe 

 obramowanie dojścia, dojazdów i miejsc postojowych krawężnikami betonowymi 
drogowymi na ławie betonowej z oporem oraz obrzeżami betonowymi 

 ułożenie podsypki piaskowej  

 podbudowy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem mechanicznym   

 roboty nawierzchniowe z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm i gr.8cm 
Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania przy realizacji obiektu wraz z 
nazwami prac i kodami, zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień został zakwali-
fikowany jako: budowa przedszkolnych obiektów budowlanych (kod wg CPV: 
45214100-1). 

 Roboty branży instalacyjnej – sanitarne wg odrębnego opracowania 

 Roboty branży instalacyjnej – elektryczne wg odrębnego opracowania 

UWAGA:  
Roboty sanitarne opracowane są wg odrębnej Specyfikacji technicznej Nr II 
Roboty elektryczne opracowane są wg odrębnej Specyfikacji technicznej Nr III 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
1.3.1. Do zakresu robót towarzyszących zalicza się szczególności m. in.:  

  organizacja placu i terenu budowy wraz z późniejszą jego likwidacją 
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 ogrodzenie terenu budowy wraz z jego oznakowaniem w sposób zabezpieczający przed 
dostępem osób postronnych z wejściem i osobną bramą wjazdową – z uwagi na fakt, że 
roboty prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej szkoły 
podstawowej zachodzi konieczność zachowania przez Wykonawcę robót 
szczególnych zasad bezpieczeństwa pracy podczas ich wykonywania 

  zapewnienie dozoru terenu budowy 

  roboty ciesielskie, deskowanie konstrukcji żelbetowych 

  montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych 

  koszty związane z dostępem i korzystaniem z energii elektrycznej i wody na czas budowy 

  geodezyjne wytyczenie projektowanego obiektu przedszkola  

  obsługa geodezyjna budowy przedszkola (prace związane z geodezyjnym wytyczeniem i 
inwentaryzacja powykonawcza) 

  ewentualne wykonanie dróg tymczasowych dojazdowych na terenie budowy 

 utrzymanie stanu czystości na istniejących drogach i chodnikach na terenie, placach 
dostępu wokół terenu budowy oraz nawierzchni dróg i ulic publicznych, po których   
poruszają się pojazdy obsługujące budowę przedszkola 

 utrzymanie i likwidacja placu budowy 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 

 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp w budownictwie 

 ogrzewanie i oświetlenie pomieszczeń pracowniczych 

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową 

 uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przedszkola i elementów z nim związanych 
1.3.2. Do zakresu robót tymczasowych zalicza się szczególności m. in.:  

 nadzorowanie robót wykonanych przez inne firmy w ramach umowy o podwykonawstwo 

 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, 
roślin 

 wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu 
organizacji ruchu 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych 

 ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem 

 wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót budowlanych 

 przejęcie i odprowadzenie, pompowanie wód z wykopów prowadzonych w gruntach 
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie 

 oznakowanie robót w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w przedmiarze robót, 
a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony 
terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy oraz: 

 praca rusztowań,  

 zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót,  

 ewentualne roboty rozbiórkowe wraz z kosztami wywozu i składowania odpadów i 
materiałów z demontażu,  

 wykonanie planu BIOZ,  

 utrzymanie stanu czystości na chodnikach, jezdniach i placach dostępu do placu budowy 
wykonawca powinien uwzględnić kalkulując ceny jednostkowe i ceny za poszczególne 
pozycje robót podstawowych ujętych w przedmiarze robót. 

1.3.3. Zakres szczegółowy projektowanych robót określają: 
a) PROJEKT BUDOWLANY opracowany przez W.D.I. Biuro Projektów i 

Nadzorów Budowlanych sp. z o.o. w Kaliszu ul. Obozowa 60b 
b) PRZEDMIARY ROBÓT opracowane przez W.D.I. Biuro Projektów i Nadzorów 

Budowlanych sp. z o.o. w Kaliszu ul. Obozowa 60b 
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Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami technicznymi: 
 

 ROBOTY ZIEMNE Z WYMIANĄ GRUNTU               SST.1.0 

 ROBOTY FUNDAMENTOWE                  SST.2.0 

 ŚCIANY  MUROWANE (ściany, ścianki działowe)         SST.3.0 

 MONOLITYCZNE  KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE     SST.4.0 

 STROPY             SST.5.0 

 SUFITY PODWIESZONE MODUŁOWE     SST.6.0 

 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI BLACHARSKIE,  
RYNNY I RURY SPUSTOWE        SST.7.0 

 TYNKI WEWNĘTRZNE                        SST.8.0 

 OKNA , ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE ELEWACYJNE       SST.9.0 

 DRZWI i BRAMY                      SST.10.0 

 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH         SST.11.0 

 PODŁOŻA I POSADZKI CERAMICZNE                                SST.12.0 

 PODŁOGI DREWNIANE         SST.13.0 

 ROBOTY MALARSKIE                            SST.14.0 

 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPŁOCHRONNE I ELEWACJA     SST.15.0 

 RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE             SST.16.0 

 CHODNIKI I DOJŚCIA, OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU     SST.17.0 

 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE       SST.18.0 

 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO      SST.19.0 

 KRAWĘŻNIKI BETONOWE       SST.20.0 

 TERENY ZIELONE, ELEMENTY ZAGOSPODAR. TERENU, 
PLAC  ZABAW                   SST.21.0 

 ROBOTY ZWIĄZANE Z OGRODZENIEM TERENU      SST.22.0 
 

1.4. Informacja o terenie budowy zawierająca niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
  -  organizacji robót budowlanych:  

  roboty prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej czynnej  
        szkoły podstawowej w Sokolnikach, gm. Kołaczkowo 

   Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w 
terminie ustalonym w szczegółowych warunkach umowy. Od daty 
protokolarnego przejęcia terenu objętego budową aż do chwili odbioru robót 
wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie 
na zasadach ogólnych.  

   Roboty budowlane projektowanego budynku przedszkola prowadzone będą na 
terenie wolnym od zabudowań – wystąpią jednak pewne rozbiórki części 
chodników i ciągów z kostki betonowej 

   Energia elektryczna na potrzeby budowy i Wykonawcy będzie pobierana z 
wyprzedzająco wykonanego projektowanego przyłącza energetycznego do 
projektowanego budynku przedszkola - na koszt wykonawcy (patrz STWiORB 
roboty instalacyjne elektryczne) lub w inny uzgodniony sposób z Zamawiającym 
– np. podlicznik 

   Woda na potrzeby budowy i Wykonawcy będzie pobierana z wyprzedzająco 
wykonanego projektowanego przyłącza wodnego (tymczasowa studzienka z 
tymczasowym wodomierzem) do projektowanego budynku przedszkola - na 
koszt wykonawcy (patrz STWiORB roboty instalacyjne) lub w inny uzgodniony 
sposób z Zamawiającym 
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   Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Zamawiającego w 
trakcie realizacji  robót w obszarze terenu budowy i w zasięgu oddziaływania, 

   Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren budowy, a w szczególności: 

 wygrodzić teren budowy ze względu na ochronę mienia i własności 
publicznej i prywatnej oraz w celu zapobiegania 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania 
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. 
Ogrodzenie terenu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić 
nie mniej niż 1,50m,   

 wykonać w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejścia lub 
bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów - środków 
transportowych drogowych, 

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego do 
wykonania robót budowlanych, 

 zapewnić korzystanie z wody  do robót  budowlanych i do użytku 
pracowników zatrudnionych przy robotach, 

 urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, 
jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, ustępu – tzn. 
pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne o odpowiedniej 
powierzchni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno – sanitarnych na 
budowie. 

 Należy korzystać z obiektów tymczasowych w postaci kontenerów 
segmentowych lub barakowozów. 

 wykonać drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego 
poziomego z ochroną przejść w miejscach niebezpiecznych, 

 drogi dojazdowe i na terenie budowy wykonać wg wymogów WTW 
i ORBM rozdział 2 pkt. 2.2.2.2. 

 Jednocześnie drogi należy oznakować zgodnie z wymaganiami 
przepisów drogowych   

 podać na tablicach informacyjnych na szczególnie 
niebezpiecznych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne 
prędkości ruchu pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca 
mijania i inne ważne dane dla bezpieczeństwa ruchu. W zakresie 
ograniczenia obciążeń osi pojazdów należy przestrzegać 
przepisów i oznakowań istniejących ulic – dróg dojazdowych do 
terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych 
obciążeń osi pojazdów transportujących materiały i wyroby 
budowlane na przedmiotowy teren budowy. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicz-
nej i prywatnej. Jednocześnie musi on wykonać szczegółowe oznaczenia instalacji i 
urządzeń oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

 Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 

 W ramach projektu zastosowano rozwiązania chroniące interes osób trzecich przed 
pozbawieniem: 

 - dostępu do drogi publicznej   
 - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody 

i środków łączności, 
 - dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych  na stały pobyt ludzi 
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 - uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne,  
            promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi, zanieczyszczeniami powietrza,  
            wody i gleby 

 ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, zanieczyszczenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 ziemię urodzajną (humus) należy pozostawić po składowaniu  
w pryzmie o maksymalnej wysokości 2–3m na terenie placu budowy poza 
obrysem projektowanego przedszkola 

 nadmiar ziemi z wykopów i korytowania wywieziony zostanie bezpośrednio 
z terenu budowy za pośrednictwem sprzętu załadowawczego i 
transportowego Wykonawcy na miejsce odwozu wg wskazania Inwestora 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiorników i 
cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

   Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za  
właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpa-
dach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz od-
padów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.  

 warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie. 

 Zakaz wstępu na teren budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, poprzez 
oznakowania terenu budowy i jego ogrodzenia 

 Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i 
pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciw pożarowego 

 Za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na 
terenie budowy 

 Wykonawca zapewni dozór terenu budowy 

 zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy swoim staraniem i na swój koszt w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami 
higieniczno – sanitarnymi dla pracowników może znajdować się w obrębie przekaza-
nego protokolarnie przez Zamawiającego terenu budowy. Wykonawca może ustawić 
własne zaplecze kontenerowe lub w postaci barakowozów na terenie przejętego 
terenu budowy - po uzgodnieniu tej możliwości z Zamawiającym. Szczegóły w/g 
WTW i ORBM rozdział 2. 

      UWAGA: lokalizację zaplecza dla potrzeb Wykonawcy należy uzgodnić z Zamawiającym  
(Inwestorem) . 

 warunków dotyczących organizacji ruchu 
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 Niezależny dostęp do terenu budowy poprzez bramę wjazdową i wejścia w 
ogrodzeniu tymczasowym (patrz pkt. 1.4.) 

 ogrodzenia placu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zama-
wiającemu projektu zagospodarowania placu budowy, ewentualnych szkiców, planów 
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. 

Wykonawca musi wygrodzić i oznakować przejęty teren budowy szczelnym ogrodze-
niem tymczasowym zapewniając zabezpieczenie terenu budowy przed osobami pos-
tronnymi. W ogrodzeniu wykonać oddzielne wejścia dla ruchu pieszego oraz bramy 
wjazdowe dla pojazdów transportowych. 

 zabezpieczenia chodników i jezdni 
Istniejące drogi, chodniki i inne nawierzchnie na przejętym terenie oraz drogi i ulice 
poza bezpośrednim terenem budowy wykonawca musi utrzymać w należytym porzą-
dku (głównie po robotach ziemnych) oraz korzystać z nich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ruchu drogowego (w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych obcią-
żeń osi pojazdów).Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt 
zabezpieczenia chodników i jezdni. 

1.5.  Nazwy i kody robót zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia wg klasyfikacji CPV:   

 45214100-1   Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych  
                                    obiektów budowlanych 

  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiek- 
                                tów budowlanych 

  45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

  45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45233140-2 Roboty drogowe 

  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
1.6.   Określenie podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki; 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego; 

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów; 

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
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aprobata techniczna - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający pozytywną 
ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych;   

właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego; 

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót; 

kierownik budowy - osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i 
upoważniona do kierowania robotami i budową, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę;   

rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru; 

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru; 

odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; 

polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej; 

przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych; 

część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji; 

ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i 
aprobatach technicznych; 

certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN); 
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inspektor nadzoru - uprawniona osoba powołana przez Zamawiającego do działania 
jako Inspektor nadzoru; 

 Pozostałe określenia podstawowe zawarte zostaną w ogólnych warunkach Umowy. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wyma-
gania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składo-
waniem i kontrolą jakości. 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.  

 wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawcę mu-
szą spełniać warunki art. 10 „Prawa budowlanego” i posiadać właściwości 
użytkowe umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 „Prawa budowlanego” 

– Wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszą 
spełniać wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.(Dz. U nr 
92 poz. 881 z późn. zm.). Każda partia materiałów dostarczonych do wbudowa-
nia powinna posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wbudowanie lub zamontowanie materiałów o niewłaściwej jakości będzie skutko-
wać koniecznością ich wymiany na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie roboty należy wykonać z użyciem materiałów o parametrach określo-
nych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Każdorazowo 
Inwestorowi należy przedstawić dokumenty potwierdzające właściwości wbudo-
wanych materiałów. 

-    Nie dopuszcza się stosowania materiałów rozbiórkowych, szkodliwych dla  
     otoczenia, wywołujących szkodliwe promieniowanie oraz niespełniających 
     wymagań określonych niniejszej specyfikacji. Każdy rodzaj robót, w którym  
     znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na  
     własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
-    Wykonawca zapewni, aby materiały przez niego dostarczone, do czasu gdy  
     będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i  
     zniszczeniem, oraz dostępne do kontroli przez Inwestora. 
-    Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy w 
     miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w  
     miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
-   Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują  
     możliwość wariantowego zastosowania materiałów do wykonywania poszcze- 
     gólnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zasto 
     sowania konkretnego rodzaju materiału nie później niż 2 tygodnie przed 
     użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
     później zamieniany bez zgody Zamawiającego (Inwestora). 

Zmiana materiałów może następować tylko na materiały o niegorszych para-
metrach technicznych. Przyjmujesię, że zmiany nie powodują u Wykonawcy 
zwiększonych kosztów realizacyjnych inwestycji. 

-    Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby 
i materiały, które: 

 posiadają Deklaracje Własciwości Użytkowych lub 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
     zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
     Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
     istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) lub 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
      - Polską Normą lub 
      - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
        Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi   
        SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA  
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     z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

–     źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 
  Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykony-

wania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań labora-
toryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalo-
wanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpo-
wiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiające-
go, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowią-
zek dostarczenia Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokal-
nych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów po-
chodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora nadzoru 

 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały budowlane wykonawca wykonuje na własne 
ryzytko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
wykonania zadania. 

–   Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie 
niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania.  

2.2.   Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw,  
                     składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

–   Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczaso- 
     wo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
     Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w  
     chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
     przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili  
     kiedy zostaną użyte.  
     Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą   
     zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzają- 
     cym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych  
     przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie mate- 
     riały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

  przechowywanie, transport, składowanie i kontrola jakości wyrobów 
 budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, część 1 rozdział 2 
 wydawnictwo Arkady 1990rok. Wykonawca zapewni właściwe składowanie  
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 i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
–    Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę mate-

riały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegó-
łowych specyfikacji technicznych. 

–    Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału  
      żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
      aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest  
      również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i  
      urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora 
nadzoru, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

         a) w trakcie badania, Inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne  
             wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla  
    realizacji robót. 

              2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: 
   –     Atesty materiałów i urządzeń: 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach techni-
cznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posia-
dać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, popa-
rte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

              2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
–  Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-
wykonawczym i w szczegółowych specyfikacjach technicznych - nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania.  
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub        
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlano-
wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 
Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego o takim zamiarze przynajmniej 
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na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.  
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Projektanta i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

 -     wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
               spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
          -    sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien  
               odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub  
               projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 
 -     liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z  
               zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i z terminami przewidzianymi  
               w harmonogramie robót 
          -    sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi  
               być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z  
               wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 
 -    wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni  
               sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich, 
 -    Wykonawca musi posiadać stosowane i ważne uprawnienia dla obsługi i eksplo- 
               atacji sprzętu i poszczególnych maszyn budowlanych 
 -    jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia  
              sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora  
              nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem  
              sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 

 -   Wykonawca musi używać tylko takich środków transportu poziomego i pionowego 
              które nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów, elementów i urządzeń 
 -   liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
              z zasadami określonymi w projekcie w terminach przewidzianych w Umowie wy-   
              nikających z harmonogramu robót 
 -   przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczą-  
              ce przepisów ruch drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych  
              obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
              Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na  
              osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem  przyw- 
              rócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy 
 -   wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę robót muszą być spraw- 
              ne technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich, 
 -   Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich  
              obsługę i eksploatację, 
 -   Wykonawca robót musi każdorazowo oczyścić środki transportu obsługujące bu- 
              dowę nie dopuszczając do zanieczyszczenia nawierzchni dróg i ulic publicznych 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych: 

  Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
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 W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

 -   wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
             przestrzeganie harmonogramu robót stanowiącego integralną część  Umowy z  
             Zamawiającym 
 -   wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z zasadami 
              sztuki budowlanej oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
              specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego 
 -   wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna- 
              czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi  
              określonymi w dokumentacji projektowej 

-   następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytycze- 
    niu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub obiektu bądź wyznaczenia  wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność 
i staranność 
-   odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowią- 
     zków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
     jednostkowych pozostałych robót 
-    polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
     niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzy- 
     mania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

 -    szczegółowe warunki techniczne określono w „Warunkach technicznych wyko- 
               nania i odbioru robót budowlanych” tzw. „WTWiORB” ITB W-wa 2004 oraz 
               odpowiednich aprobatach technicznych i PN, 
 -     roboty budowlane należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika  
                budowy, 
 -     wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiały i wyroby budowlane 
                budowlane powinny mieć aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne  
                dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 -     Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 
                projektową geodezyjne wytyczenie projektowanego przedszkola przez upraw- 
                nionego geodetę 
 -     Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu wszystkich robót do likwidacji 
                placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy 

6.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

6.1.   Zasady kontroli jakości robót.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów    

budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. 
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 Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

6.2.   Pobieranie próbek.  
 Próbki należy pobierać losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 

możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
6.3.   Badania i pomiary.  
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm. 
6.4.   Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
         Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca 
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

6.5.   Dokumentacja budowy. 
         Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt.13 Ustawy Prawo 

Budowlane. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostępniania do wglądu        
przedstawicielom uprawnionych organów. 

6.6.   Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z : 
 zawartą umową niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wiedzą i sztuką budowlaną  
6.7.    Bieżącą kontrolę robót prowadzić będą  inspektorzy nadzoru    
      inwestorskiego we wszystkich branżach : budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz 

z Zamawiającym. 
      Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy robót wszelkich dokumentów 

potwierdzających jakość dostarczonych materiałów i wyrobów budowlanych na 
teren budowy oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych 
robót w każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym. 

6.8. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru 
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowiązującym Prawem 
budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). 

6.9.   Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi wielotomowej   
         publikacji„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”(WTW i ORB) 
                   Część A         : Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe. 
  Część B : Roboty wykończeniowe. 
  Część C : Zabezpieczenia i izolacje. 
  Część D : Roboty instalacyjne (elektryczne) 

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB-Ośrodek Informacji Naukowo-
Technicznej 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21 w 2004-2007r.  

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Uwaga:  Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (tzw.typ A) 
i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

 Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
 Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik  budowy.    
 Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją  projektową i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach. 
7.2.    Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m]. 
 Objętości będą wyliczone w [m3]. 
 Powierzchnie będą wyliczone w [m2] 
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 Sprzęt i urządzenia w [szt.] 
 Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kilogramach lub 

tonach.  
7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
         Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku  jeśli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru ważne świadectwo. 

7.4.   Czas prowadzenia pomiarów. 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

7.5.  Podstawą określającą zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych 
są katalogi nakładów rzeczowych zawierające w poszczególnych rozdziałach 
szczegółowe zasady przedmiarowania oraz warunki specjalne dla wszystkich robót 
budowlanych. 

7.6. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze 

robót, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

8.  Opis sposobu odbioru  robót budowlanych. 

 Będą występować następujące rodzaje odbiorów robót : 
 - Odbiór częściowy lub etapowy 
 - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 - Odbiór końcowy 
 - Odbiór po okresie rękojmii 
 - Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń technicznych . 
 Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 
8.1. Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających) rzeczowo- finansowe  prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
danej branży w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu etapu robót i 
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez inspektora robót Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy: 

 protokoły odbiorów technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności 
na wbudowane materiały i wyroby budowlane, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu (robót) wraz  
z niniejszymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

 dziennik budowy. 

 protokoły badań i sprawdzeń. 
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 Podstawą formalną odbioru częściowego jest harmonogram rzeczowo – finansowy 
oraz tzw. protokół odbioru elementu robót zatwierdzony na kwotę finansową i 
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Protokół odbioru elementu robót jest podstawą do wystawienia faktury częściowej. 
Protokół odbioru elementu robót musi rozliczać środki finansowe w odniesieniu do 
umowy podstawowej i ewentualnych aneksów. Faktura częściowa będzie wystawia-
na w przedziałach czasowych zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót budow-
lanych – może być osobno dla każdej z branż. Suma wartości faktur częściowych 
nie może przekraczać określonej w w/w umowie wartości umownej przed odbiorem 
końcowym (najczęściej 80–90% wartości umownej). 

8.2. Odbiór końcowy prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robót za pośrednictwem osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza się go w trybie i zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorczych jest spełnienie następujących 
warunków: 

 -  kompleksowe zakończenie robót objętych umową  
 -  pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia robót obję- 
             tych umową, 
 -  zgłoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru odpowied- 
             nim wpisem do dziennika budowy, 
 -  przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych w postaci tzw. 
             operatu kolaudacyjnego, na który składają się m.in. wszystkie dokumenty z  
             odnotowanymi zmianami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych,  
             wynikami wykonanych badan i sprawdzeń, pomiarów, przeprowadzonych prób,  
             inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certy- 
             fikaty, deklaracje własciwości użytkowych, aprobaty techniczne, atesty wymagane  
             ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych: 
  -  oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektorów Nadzoru  
                      Inwestorskiego wszystkich branż gotowości obiektu do odbioru końcowego,  
          -  oświadczenie kierownika budowy o: 
   1/   zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warun- 
                 kami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
   2/  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  
                 w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
          -  protokoły badań i sprawdzeń wraz z ich zestawieniem, 
          -  umocowanej prawnie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
          -  umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 
 Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w. Zamawiający sprawdza ich 

poprawność i kompletność.  
W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie 
Zamawiającego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiającego popraw-
nego kompletu  dokumentów (operatu kolaudacyjnego)odbiorczych zostaje ustalona 
data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

 Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony Inspektorów Nadzoru Inwestors-
kiego. 

 Z czynności odbioru końcowego Zamawiający spisuje Protokół Odbioru Końcowego 
Obiektu, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w. Kopia 
Protokołu Odbioru Końcowego (bez załączników) zostanie przekazana Wykonawcy. 
Podpisany przez uczestników odbioru protokół odbioru końcowego  obiektu stanowi 
podstawę  do: 

 a/  podpisania protokołu odbioru elementu robót na ostatnią część zakresu rzeczo- 
              wego robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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 b/  wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę robót, 
 c/  uruchomienia płatności umownej końcowej przez Zamawiającego, tylko w przy- 
              padku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, 
 d/  w dniu odbioru końcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rękojmi za wady 
              przedmiotu umowy. 
8.3. Odbiór po okresie rękojmii.  
 Pod koniec okresu rękojmii Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmii”.  
8.4. Odbiór ostateczny.  
 Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polegający na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy 
odbiorze po okresie rękojmii oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urządzeń.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu. 

8.6. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego. 
 Do odbioru obiektu Wykonawca jest obowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający wszystkie odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2. 
8.7. Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z 

załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzys-
ta, czytelna i wykonana w sposób schludny. 

 Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać 
opis o treści „Materiały i urządzenia zostały wbudowane na budowie………………” 

 Jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem” oraz opieczęto-
wane i podpisane przez Kierownika budowy. 

 Uwaga: nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą 
do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

          Roboty tymczasowe i prace towarzyszące jak np. rusztowania budowlane służące 
do umożliwienia wykonywania robót: 

 - murarskich 
 - tynkarskich             przedszkola w Sokolnikach, gm. Kołaczkowo 
 - malarskich   
 - żelbetowych  
 - dachowych (konstrukcja dachu, pokrycie dachu, przewody kominowe, obróbki) 
 - ociepleniowych elewacji, a także deskowania konstrukcji żelbetowych oraz wszel-  
            kie inne roboty nie będące robotami podstawowymi zgodnie z Rozporządzeniem 
            Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) są tzw.  
            robotami tymczasowymi, które nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i  
            odrębnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrzeć je w cenie jednostkowej  
            poszczególnych robót, w których występują. 
 Rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z przyjętymi zasadami w 

umowie o roboty budowlane między Inwestorem (Zamawiającym) a 
Wykonawcą robót. 

 Zamawiający zdecyduje czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonywane w 
systemie przedmiarowym czy ryczałtowym. Określi także zasady płatności za 
wykonane roboty. Zasady te określone zostaną w umowie z wykonawcą. 

 Rozliczenia robót obejmować będą roboty budowlane objęte zawartą umową o 
wykonanie przedmiotowego obiektu. 

 Rozliczenia robót dokonywane będą ściśle i zgodnie z przyjętymi zasadami 
określonymi w umowie o roboty budowlane  między Inwestorem a wykonawcą robót. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w przedmiarze robót kosztorysu 
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przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

 Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz 

całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca robót. 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
  1. Roboty, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) są tzw. robotami tymczasowymi, 
nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i odrębnej przedmiarowej.  

  Nie ma ich w przedmiarze robót. (paragraf 9 Rozporządzenia) 
      Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrzeć w cenie 

jednostkowej poszczególnych robót, w których występują. 
              2.  Szczegółowa cena jednostkowa roboty składa się z wartości poszczególnych 

jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz dolicze-
niu narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

3.  W przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem robót  budowlanych przewi-
dzianych  w projekcie budowlanym a ilością robót wynikającą z przedmiaru – 
wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z projektem 
budowlanym. Pozycje nieujęte w przedmiarach a niezbędne do wykonania 
zamówienia ( w tym wynikające z dokumentacji projektowej, zapisów SIWZ, 
wyjaśnień udzielanych Wykonawcom we toku prowadzonego postępowania, 
zasad sztuki budowlanej) należy uwzględnić przy wyliczeniu ceny oferty. 

 Przedmiar robót – obrazuje skalę robót budowlanych. Zakres prac objętych  
     przedmiotem  zamówienia – wynika z dokumentacji projektowej.  
UWAGA!  

Z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający 
wyłącznie pomocniczo, przekazuje jako załącznik do SIWZ przedmiary robót 
dotyczące przedmiotu zamówienia - nie stanowią one jednak opisu przed-
miotu zamówienia. 
Opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i dokumentacja projektowa.  

 Wskazane w przedmiarach katalogi nakładów rzeczowych i numery tabel 
poszczególnych pozycji nie stanowią podstawy wyceny dla oferenta - 
służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie 
wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych danej konkretnej 
roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczących katalogów 
zawierających normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych 
katalogów nie oznacza zobowiązania wykonawcy do sporządzenia 
kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawa normatywną. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego (Inwestora) Wykonawcy 
stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
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w ramach przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału toleran-
cji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumen-
tacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
Innymi, a roboty związane z ich wymianą zostaną wykonane na koszt Wyko-
nawcy. 

4. Dla sporządzenia  kosztorysu ofertowego oferent - wykonawca winien 
zastosować własną wycenę indywidualną opartą na własnej analizie lub 
przy użyciu dostępnych katalogów - niekoniecznie wskazanych.  

5. Sposób wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych pozostawia się   
Wykonawcy (oferentowi). 
Wykonawca powinien dokonać kalkulacji oferty z uwzględnieniem 
przyjętej w zamówieniu formy wynagrodzenia tj. ryczałtowego (patrz 
SIWZ). 

6. W ofercie winien być ujęty cały zakres wszystkich robót, które zawarte  
są w poszczególnych projektach technicznych (budowlanym i wykonaw- 
czym). 

7. Wymogi dotyczące opisu sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane  
przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w SIWZ (Specyfikacja Istot- 
nych Warunków Zamówienia). 

8.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz polece-
niami Inwestora i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

     W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zasad BHP. Stosować ogól-
ne oraz indywidualne środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. 

     Zastosowanie materiałów zamiennych lub niespełniających wymogów określo-
nych w niniejszej specyfikacji, skutkuje wymienieniem na właściwe, na koszt 
Wykonawcy. 

     Takie same skutki wywoła wykonanie robót niezgodnie z technologią, sztuką 
budowlaną lub zaleceniami określonymi przez producenta zastosowanych 
materiałów, oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi wytycznymi przez 
Inspektora Nadzoru czy projektanta. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inwestora czy też inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach 
zawartych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a 
także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach mate-
riałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważane kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez nich wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finan-
sowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
W ocenie jakości wykonania robót lub wbudowanych materiałów i urządzeń 
w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej specy-
fikacji będą miały zastosowanie obowiązujące Normy, karty techniczne lub 
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instrukcje obsługi wyrobów oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych wydawnictwa WTWiORB ITB W-wa 2004-2007r. (część 
A, część B, część C, część D). 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Jednostka autorska :   
      W.D.I. Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych sp. z o.o. 
                62–800 Kalisz ul. Obozowa 60b  
                        tel. (0-62) 501 23 93    

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej : 
-    projekt budowlany: 

 PZT, architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny 

 branży instalacyjnej-sanitarnej  

 branży instalacyjnej-elektrycznej  

 technologii kuchni 

 wyposażenia i aranżacji wnętrza przedszkola 

„BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z 
ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  

-  przedmiary robót wszystkich branż (budowlane, sanitarne, elektryczne, technologia) 
-  STWiORB wszystkich branż (budowlane, instalacyjne sanitarne, elektryczne) 
- Opinia geotechniczna wraz dokumentacją badań podłoża gruntowego – „TOPAZ” Biuro 

Geologiczno-Inżynierskie mgr Marcin Mączka upr. geol. nr XI/19/2010 i XII/20/2010, ul. 
Modrzewskiego 1A/7 63-400 Ostrów Wielkopolski 

    10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty. 
   Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy traktować je jako integralną część i należy 
czytać je łącznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam 
one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami.     

     Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień 
na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

   Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i 
wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności: 

  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  WTWiORB ITB W-wa 
 2004-2007r. (część A, część B, część C, część D) 

  Warunki Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano Montażowych WTW i  

 ORB-M Arkady W-wa 1990r (tom I część 14, tom III), 

 Ustawa z dnia 7.07.1994r „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z 
póź. zm.), 

 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  
2002r Nr 75, poz. 690 z póź. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych" z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U.nr 47, 
poz.409) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. „w sprawie 
ogólnych przepisów BHP”  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

 Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 



      

 

      

                                                                                                                                            

St
ro

n
a2

7
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności 
  10.4.   Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami tech- 

      nicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, opracowanymi przez ITB,  
      których treść zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegól- 
      ności w: 

   Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru  
  robót budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt1: Roboty ziemne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje 
geotechniczne. Pale i mikropale. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje 
murowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje 
drewniane. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 431/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 415/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie 
konstrukcji żelbetowych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany 
działowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty 
spawalnicze 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru  
robót budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i 
materiałów drewnopochodnych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i 
żywiczne 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 397/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i wykładzi-
ny z płytek ceramicznych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi 
balkonowych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin 
włókienniczych i polichlorku winylu 
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 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 433/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe 
utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 413/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia 
ogniochronne konstrukcji budowlanych 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia 
przeciwkorozyjne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochron-
ne tarasów 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwil-
gociowe i wodochronne części podziemnych budynków. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia 
wodochronne pomieszczeń „mokrych”. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych, cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy 
system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 

        SPIS ZAWARTOŚCI (ROBÓT) 
    SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                           

 

 RODZAJ ROBÓT          NR SST 
 

1. ROBOTY ZIEMNE Z WYMIANĄ GRUNTU             SST.1.0 
2.   ROBOTY FUNDAMENTOWE                SST.2.0 
3.   ŚCIANY MUROWANE (ściany, ścianki działowe)           SST.3.0 
4.   MONOLITYCZNE  KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE   SST.4.0 

     5.   STROPY             SST.5.0 
6.   SUFITY PODWIESZONE  MODUŁOWE     SST.6.0 
7.   KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI  
      BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE    SST.7.0 
8.   TYNKI WEWNĘTRZNE                        SST.8.0 
9.   OKNA, ZALUZJE FASADOWE  i WEWNĘTRZNE      SST.9.0 
10. DRZWI i BRAMY                    SST.10.0 
11. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z PŁYTEK CERAMICZN.       SST.11.0 
12. PODŁOŻA I POSADZKI CERAMICZNE                              SST.12.0 
13. PODŁOGI DREWNIANE         SST.13.0 
14. ROBOTY MALARSKIE                          SST.14.0 
15. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPŁOCHRONNE I ELEWACJA  SST.15.0 
16. RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE           SST.16.0 
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17. CHODNIKI I DOJŚCIA, OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU   SST.17.0 
18. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE       SST.18.0 
19. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO    SST.19.0 
20. KRAWĘŻNIKI BETONOWE       SST.20.0 
21. TERENY ZIELONE, ELEMENTY ZAGOSPOD. TERENU, 
       PLAC  ZABAW                 SST.21.0 
22.  ROBOTY ZWIĄZANE Z OGRODZENIEM TERENU      SST.22.0 

                 Uwagi do szczegółowych specyfikacji technicznych SST.1.0-SST.22.0: 

    (wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia) 

1. Część ogólna: 
-  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

       „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infra- 
           strukturą towarzyszącą"  

-  Przedmiot i zakres robót objętych SST: 
         zawarty jest w szczegółowych SST.1.0-SST.22.0 

-  Określenia podstawowe występujące w SST: 
         podane zostały w specyfikacji technicznej - część ogólna  (STO) 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:  
- podano w pkt.2 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO) plus w 

szczegółowych SST.1.0-SST.22.0 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych: 

 -   podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - część ogólna  (STO) 

4. Wymagania dotyczące środków transportu: 
-  podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO) 

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych: 
- podano w poszczególnych SST.1.0 - SST.22.0 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych: 
-    ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 specyfikacji techn.- 

część ogólna (STO) 
- szczegółowe zasady kontroli robót dla każdego rodzaju występujących 

robót objętych specyfikacją zawarte są w poszczególnych SST.1.0 -
SST.22.0 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
- ogólne warunki obmiaru robót podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej - 

część ogólna (STO) 

8. Odbiór robót budowlanych: 
-    ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej - 

część ogólna (STO) 
- szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w poszczególnych SST.1.0 - 

SST.22.0 

9. Rozliczenia robót: 
- ogólne zasady rozliczeń robót podano w pkt. 9 specyfikacji techn. - część 

ogólna (STO) 

10.  Dokumenty odniesienia: 
-    podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO) 
- szczegółowe dokumenty odniesienia dla poszczególnych robót zawarte są 

w poszczególnych SST.1.0-SST.22.0 
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 1.   ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE         SST.1.0. 

 
1. Część ogólna: 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
 „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a)   Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót 
ziemnych i korytowania przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
wymienionych w punkcie 1.1. przy budowie przedszkola w Sokolnikach. 

b)  Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
  Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami 

i ogólną specyfikacją techniczną. 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfika- 
      cji technicznej. 

 2.2. Materiały (grunty, kruszywa) : 

 Wykopy i korytowania  -  do wykonywania robót materiały nowe nie występują. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu  wykopów i korytowania, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione 
przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż zasypywanie 
wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

  Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor nadzoru 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

   nasyp kontrolowany (zagęszczany mechanicznie) związany z wymianą gruntu – należy 
wykonać z dowiezionych kruszyw i zagęścić mechanicznie do stopnia zagęszczenia 

ID
(N)
0,75 co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia IS0,98. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej. 
3.2.  Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moż-  
        liwością korzystania z następującego sprzętu do: 

   - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
     zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)  
   - sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne, zagęszczarki itp.)  

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
       kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
       odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dosto- 
       tosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(mate 
       -riału). 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
    Wg  opinii geotechnicznej i dokumentacji  badań podłoża gruntowego warunki gruntowe 
    udokumentowane są do maksymalnej głębokości 5,0m -  a charakterystyki gruntu doko- 
    nano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480. 
Uwaga: 
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           Wnioski i zalecenia opinii geotechnicznej są następujące: 
 

 W podłożu, na podstawie badań terenowych, stwierdzono, że warunki gruntowe są 
proste, a całość inwestycji sugeruje się zaklasyfikować do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 

 Podane wartości parametrów ID i IL charakteryzujące stan podłoża są wartościami 
uśrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Uśrednienia dokonano 
po analizie sondowań sondą SD-10, oraz metody wałeczkowania wykonanych in situ, 
zgodnie z obowiązującymi normami i doświadczeniem autora. Uśrednione wartości 
wspomnianych parametrów są wartościami eksperckimi. 

 Na omawianym terenie do głębokości rozpoznanej wierceniami stwierdzono 
występowanie wody gruntowej przeważnie o zwierciadle swobodnym na głębokości 
0,90 – 2,00 m p.p.t. (na rzędnych 89,19 – 89,60 m n.p.m.). Tylko w pkt. 1 woda 
występowała pod ciśnieniem, pod warstwą pyłów piaszczystych, na głębokości 2,00 
m p.p.t., a ustabilizowała się 0,80 m wyżej (na rzędnej 88,75 m n.p.m.). Powierzchnia 
zwierciadła jest generalnie nachylona w kierunku południowo-wschodnim. W 
północnej części terenu następuje przełamanie nachylenia zwierciadła wody 
gruntowej, kierunek zmienia się na północno-wschodni. Szacuje się, że obecny 
poziom wód gruntowych należy do średnich lub średnio-wyższych. 

 Szczegółowy układ warstw przedstawiono na przekrojach w zał. nr 5 do opinii 
geotechnicznej. Jest on nieskomplikowany i nie stwarza potencjalnych 
problemów budowlanych. Warstwy gruntu zalegają horyzontalnie, a podłoże budują 
głównie grunty piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym. Projektowane budynki 
można posadowić bezpośrednio w obrębie warstwy II uwzględniając 
deniwelacje terenu (wynoszące w obrębie sali gimnastycznej ca 0,70 m, a w obrębie 
przedszkola - 0,55m). Ponadto, wierzchnia warstwa nasypów niekontrolowanych 
powinna zostać w całości usunięta i zastąpiona odpowiednio dogęszczoną 
zasypką piaszczystą lub piaszczysto-żwirową (do wartości wskaźnika 
zagęszczenia IS ≥ 0,98 pod posadzką). W zależności od głębokości 
posadowienia może zajść konieczność zastosowania odwodnienia wykopów 
fundamentowych przy generalnie napływie wody z północy.  

 W południowej części terenu, w rejonie otw. 1 zalega warstwa plastycznych 
pyłów piaszczystych. W tym miejscu sugeruje się wzmocnić fundament i 
zastosować w dnie wykopu chudy beton, który ustabilizuje podłoże. 

 Przedstawione w załączniku 4 parametry geotechniczne grunty są ustalone metodą B 
na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakże podane w nich moduły sugeruje się 
obniżyć o około 20%. Wynika to z doświadczenia autora niniejszego opracowania a 
także na podstawie doświadczeń innych geologów -geotechników, m in. Z. Wiłuna. 

 Orientacyjne wartości obciążeń dopuszczalnych k2, zgodnie z klasyfikacją Wiłuna 
dla gruntów wynoszą: 

 

RODZAJ GRUNTU STAN GRUNTU 
WARSTWA 

GEOTECHNICZNA 
K2 [kPa] 

Nasyp niekontrolowany --- I nie określono 

Piasek drobny z 

pylastym 
szg    ID = 0,50 IIa 215 

Piasek drobny z 

domieszkami 
szg    ID = 0,55 IIb 225 

Piasek drobny z 

domieszkami 
szg    ID = 0,63 IIc 240 

Piasek pylasty z 

drobnym 
szg    ID = 0,73 IId 270 
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Piasek średni z 

pospółką i żwirem 
szg    ID = 0,55 IIe 360 

Pospółka z piaskiem 

grubym i żwirem 
szg    ID = 0,50 IIf 525 

Pospółka z piaskiem 

grubym i żwirem 
szg    ID = 0,55 IIg 560 

Pył piaszczysty (C) pl,     IL = 0,40 III 150 
 

    Wykop pod projektowany obiekt należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym,  
    projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacją geotechniczną z zachowaniem wymagań  
    normy PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywa- 
    nia i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480„Grunty budowlane, określenia, sym- 
    bole, podział i opis gruntów” w szczególności: 
 -    wytyczenia obiektu dokonać przez uprawnionego geodetę 
      -     sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 -    wykop wykonać ze skarpą z zachowaniem kąta stoku naturalnego gruntu skarpy, 
 -    w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop (grunt i 

skarpę) przed niekontrolowanym napływem i przenikaniem wody opadowej 
(rozwodnieniem) i zabezpieczyć odpływ wód opadowych powierzchniowych poza 
teren robót, 

 - zabezpieczyć wykop przed obrywaniem się krawędzi wykopu oraz przed 
przekazywaniem nadmiernych drgań od koparek mechanicznych i innego sprzętu 
mechanicznego, 

 -  w trakcie wykonywania robót ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych 

 -  zapewnić nienaruszalność struktury gruntu dna wykopu poprzez pozostawienie 
warstwy gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej 20cm. Nie 
wybraną w sposób mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu) 
warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem podbetonu i 
fundamentu - zaleca się sposobem ręcznym. 

 -    pod fundamenty i posadzki projektowanego obiektu po zdjęciu powierzchniowej 
warstwy gleby należy wykonać wymianę gruntu poprzez wykop szerokoprzestrzen-
ny, wywóz tzw. niebudowlanego nasypu, oraz uformowanie nasypu mechanicznie 
zagęszczonego kontrolowanego. 

 Nasyp ten należy wykonać z dowiezionych różnoziarnistych  piasków (wskaźnik 

zagęszczenia U4) i zagęścić mechanicznie warstwowo do stopnia zagęszczenia 

ID 
(N) 
 0,75 co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia IS  0,98. 

 Stopień zagęszczenia nasypów należy udokumentować protokołem z dokonanych 
badań. 

     UWAGA:   WYSTĄPI WYMIANA CZĘŚCI GRUNTU W OBRĘBIE PROJEKTO- 
                       WANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

 

 Wg wniosków i zaleceń z wykonanych badań geologicznych wynika, że 
rozpatrywany obszar posiada nieskomplikowane warunki gruntowe do 
budowy projektowanego obiektu przedszkola w Sokolnikach 

 Nawiercone grunty piaszczyste są bardzo dobrymi przewodnikami dla wód 
gruntowych, jedynie występujące lokalnie wkładka pylasta przewodzi 
wodę w słaby sposób. 

 W badaniach geologicznych stwierdzono, że w obrębie projektowanego 
budynku przedszkola warstwę przypowierzchniową tworzy nasyp 
niebudowlany niekontrolowany o miąższości 0,2-0,5m składający się z 
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piasku z humusem w wielu miejscach z domieszką drobnego gruzu 
ceglanego, stanowiący warstwę nienośną.    

 Należy dokonać wymiany części istniejącego podłoża. Wymiana musi 
całkowicie obejmować grunty nasypowe niebudowlane. 

 W związku z powyższym w trakcie wykonywania robót ziemnych należy 
usunąć warstwy humusu i nasypu niebudowlanego z całej powierzchni 
projektowanego budynku przedszkola oraz pod ławami i stopami 
fundamentowymi zastępując go odpowiednio dogęszczoną zasypką 
piaszczysto-żwirową (do wartości wskażnika zagęszczenia Is≥0,98 pod 
posadzką).  

 Nasyp niebudowlany należy usunąć do stropu gruntów nośnych.  

 Projekt budowlany przewiduje pod ławami fundamentowymi wykonanie 
warstwy chudego betonu klasy B-10. Grubość podbetonu 10cm.  

 Wody podziemne nie powinny mieć wpływu na sposób posadowienia 
projektowanego przedszkola – występują w poziomie i poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia. Jednak w zależności od głębokości 
posadowienia może zajść konieczność pompowania wody w trakcie robót 
ziemnych obiektowych. 

 Nasyp kontrolowany pod posadowienie obiektu przedszkola należy 
uformować z dowiezionych kruszyw o układanych max. 30 cm warstwami, 
zagęścić mechanicznie warstwowo do stopnia zagęszczenia Id=0,75 to 
odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia Is≥0,98. 

 Zagęszczenie poszczególnych warstw należy badać aparatem 
PROCTORA.  

 Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić nie mniej niż IS ≥ 0,98. 

 Istotnym zagadnieniem jest również przygotowanie podłoża pod 
projektowaną posadzkę przedszkola. Grunty występujące w nasypach w 
obrębie rzutu przedszkola należy usunąć j/w na głębokość wg 
przedmiarów i projektu. Spód wykopu roboczego należy dogęścić, a 
następnie wypełnić kruszywem-żwirem zagęszczonym max. 30cm 

warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is0,98. Tak przygotowane podłoże 
gruntowe pod posadzkę wymaga spełnienia wymogów zawartych w 
Polskiej Normie PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania”. 

 Wymiana gruntu podłoża powinna być realizowana pod stałym nadzorem 
geotechnicznym. 

 Fakt zagęszczenia gruntów należy udokumentować wpisem do dziennika 
budowy. 

 
6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
 Kontrola wykonywania robót ziemnych. 
 Będą dokonywane następujące rodzaje sprawdzeń podczas robót ziemnych: 
 - zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
          - roboty pomiarowe, 
 - przygotowanie terenu, 
 - rodzaj i stan gruntów w podłożu i po wbudowaniu w nasyp, 
 - odwodnienie wykopów, 
 - wymiary wykopów, nachylenia skarp (stan geometryczny), 
 - stopień zagęszczenia gruntów w nasypach, 
 - zabezpieczenie wykopów i nasypów, 
  - wykończenie wykopów i nasypów oraz uporządkowanie  terenu. 
 Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po 

ich  ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny 
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Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z 
ich oceną. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w pkt.7 Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
     7.2. Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji  przetargowej 
przedmiar robót. 
Wykopy pod projektowany budynek przedszkola, chodniki, ciągi piesze, miejsca 
postojowe, tereny utwardzone należy  wykonać zgodnie z projektem budowlanym, 
projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacją geotechniczną z zachowaniem 
wymagań normy PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480 „Grunty 
budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów” w szczególności: 

 -    wytyczenia obiektów dokonać przez uprawnionego geodetę 
       -    sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 -    wykop wykonać ze skarpą z zachowaniem kąta stoku naturalnego gruntu skarpy, 
 -    w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop (grunt i 

skarpę) przed niekontrolowanym napływem i przenikaniem wody opadowej 
(rozwodnieniem) i zabezpieczyć odpływ wód opadowych powierzchniowych poza 
teren robót, 

 - zabezpieczyć wykop przed obrywaniem się krawędzi wykopu oraz przed 
przekazywaniem nadmiernych drgań od koparek mechanicznych i innego sprzętu 
mechanicznego, 

 -  w trakcie wykonywania robót ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych 

 -  zapewnić nienaruszalność struktury gruntu dna wykopu poprzez pozostawienie 
warstwy gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej 20cm. Nie 
wybraną w sposób mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu) 
warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem warstw 
podbudowy – zaleca się sposobem ręcznym. 

 Podbudowy należy wykonać z dowiezionych kruszyw łamanych i zagęścić 

mechanicznie do stopnia zagęszczenia ID
(N)
0,75 co odpowiada wskaźnikowi 

zagęszczenia IS  0,98. 
 Stopień zagęszczenia należy udokumentować protokołem z dokonanych badań. 
 

8. Odbiór robót budowlanych. 
 Roboty ziemne podlegają odbiorom. Będą dokonywane następujące odbiory 
wykonanych  robót ziemnych - odbiory częściowe i końcowy. 

 Odbiór częściowy winien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do których 
późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają, jak: odbiór podłoża 
gruntowego, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów.  

 Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy robót 
ziemnych. 

 Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w 
którym winna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie 
dalszych robót. 

 Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych 
na podstawie  protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót, 

 Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół  a fakt dokonania 
odbioru końcowego winien być wpisany do dziennika budowy. 

 Wszystkie roboty objęte SST1.0. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 Tolerancje wymiarowe. Dokładność wykonania wykopów. 
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- dopuszczalne odchyłki od wymiarów liniowych oraz rzędnych nie powinny być 
większe niż: 

     0,02% -  dla spadków terenu 

      5cm -  dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty 

             15cm       -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5m  

              5cm -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5m 

      10% -  w nachyleniu skarp 

      2%         -  dla wskaźnika zagęszczenia gruntów 

 Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 
trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii 
na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

    -  tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla wyzna- 
       czenia charakterystycznych punktów załamania. 
    - odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 

+/-10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1cm i -3cm. 

    -  krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
    - maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie  powinna przekraczać 

10cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
9. Rozliczenie robót. 
 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 

 Podstawa płatności  
- wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
- zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
- transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 

z uwzględnieniem odległości transportu 
10. Dokumenty odniesienia i normy związane: 

 Dokumentacja geotechniczna wykonana w marcu 2019r. przez Biuro Geolo-
giczno-Inżynierskie „TOPAZ” 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Modrzewskiego 1a/7 – 
mgr Marcin Mączka, uprawnienia w zakresie geologii nr XI/19/2010 i 
XII/20/2010 

 PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" 

 PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis 
gruntów”.  

 PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 

 BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 

                     2. ROBOTY  FUNDAMENTOWE                SST.2.0. 
 

1. Część ogólna: 
1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
  a) Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót 
fundamentowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
wymienionych w punkcie 1.1.   
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  b) Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

ŁAWY FUNDAMENTOWE 

Fundamenty dla budynku nowo wznoszonego zaprojektowano w postaci tradycyjnych 
wzajemnie krzyżujących się monolitycznych, prostokątnych ław fundamentowych . 
Ławy o wysokości h=50cm zbrojone są podłużnie prętami #12 klasy A-III o znaku 
34GS oraz strzemionami ø6 co 25cm ze stali A-I o znaku St3S. 
Do wykonania fundamentów przyjęto beton B-25(C20/25). Pod ławami zastosowano 
warstwę stabilizującą i wyrównującą z podbetonu B-10 grubości 10cm. W narożni-
kach i miejscach krzyżowania się ław należy łączyć wkładki na zakład długości 
min.1,0m. Otulina betonowa prętów nie powinna być mniejsza niż 5cm (zalecana 
7cm). 
Ławy fundamentowe zabezpieczyć hydroizolacją polimerowo - bitumiczną.  
Pod ławami fundamentowymi budynku zaprojektowano izolację poziomą z papy 
termozgrzewalnej.  

STOPY  FUNDAMENTOWE 

Do wykonania stóp fundamentowych przyjęto beton C20/25 (B25).  Pod stopami 
zastosowano warstwę stabilizującą i wyrównującą z podbetonu B-7,5 grubości 10cm. 
Stopy fundamentowe o wysokości h=50cm zbrojone są wkładkami #12 klasy A-III 
.Stopy fundamentowe zabezpieczyć hydroizolacją polimerowo - bitumiczną 

Otulina betonowa prętów nie powinna być mniejsza niż 5cm (zalecana 7cm). 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Ściany fundamentowe wykonać z betonu C12/15 lub z bloczków betonowych M-4, M-
6 kl. 15 ułożonych na zaprawie cementowej marki M-8. 
Po wykonaniu ściany fundamentowej należy wykonać izolację powłokową przeciwwil-
gociową z masy polimerowo – bitumicznej z wtopioną siatką z włókna szklanego/  
Izolację poziomą przeciwwilgociową pod ścianami parteru zaprojektowano z folii gr. 
1,0mm lub z papy termozgrzewalnej.  
Na ścianach fundamentowych zewnętrznych wykonać izolację termiczną ze 
styropianu ekstrudowanego typu Hydromax gr.12cm lub innego o podobnych 
właściwościach technicznych z zabezpieczeniem wyprawą klejową na siatce.  

 1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
  Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami 

i ogólną specyfikacją techniczną. 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych. 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji   
        technicznej. 
 2.2. Szalowanie (deskowanie): 

- drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu 
oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWiOR, 
rozdział 5. 

   2.3.  Zbrojenie: 
- żebrowana i gładka stal zbrojeniowa - zbrojenie główne należy wykonać z 

żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III, zbrojenie pomocnicze ze 
stali A-I. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz SWTWiOR. 

- elektrody spawalnicze - powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264 
- materiały pomocnicze - drut do wiązania prętów musi być typu czarnego o 

średnicy 1,6mm, miękki. Klocki, podkładki dystansowe pod zbrojenie mu-
szą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.4.  Beton: 
- beton klasy C20/25 (dawne B-25) wg normy PN-EN 206-1 
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- "chudy" beton klasy C8/10 (B-10) 
3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
        pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
       Technicznej. 
4.2.  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
        betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  
        przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cemen- 
        tu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek,  
        transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami  
        o ruchu drogowym. 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech- 
         cznej. 
5.2.  Ławy i stopy fundamentowe monolityczne żelbetowe z betonu klasy C20/25 (dawne  
        B-25, stali klasy A-III plus izolacja pozioma przeciwwodna ciągła na wierzchu ław i 
        stóp oraz w poziomie posadzki wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcynej- 
        nego. Ławy i stopy izolowane także przeciwwilgociowo powłokowo na całym obwo- 
        dzie. 
      Grubość otulenia zbrojenia betonem - 5cm (zalecane 7cm) dla fundamentów, 3,0cm 
      dla pozostałych elementów. 
    Ławy i stopy fundować na warstwie podbetonu kl. B10 grubości min.10cm. 
      Ściany fundamentowe monolityczne lub z bloczków betonowych M4-M6 na zaprawie  
       cementowej M-8, otynkowane tynkiem zwykłym kat. I, następnie obustronnie izolowa- 
       ne przeciwwilgociowo pionowo oraz poziomo na wierzchu ścian fundamentowych,  
       ocieplone od zewnątrz styropianem ekstrudowanym EPS100-038 gr.12cm i wykoń- 
       czone masą dyspersyjną. 

5.3. Z betonowania ław i stóp fundamentowych należy pobrać próbki betonu celem doko- 
       nania laboratoryjnych badań wytrzymałościowych 

6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
 6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót podano w  
         Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 6.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru zawarty jest SST 4.0. 
        "Konstrukcje monolityczne żelbetowe".  

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
         cznej. 
 7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
        poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

      Jednostkami obmiarowymi są: 

 m3 kubatury stóp fundamentowych 

 m3 ław fundamentowych 
8.  Odbiór robót budowlanych. 

  8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej Specy- 
         fikacji Technicznej. 
 8.2. Odbiór fundamentów bezpośrednich. 
    - odbiór podłoża: 

   Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża 
(przed ułożeniem warstwy podbetonu), z którego należy sporządzić protokół 
odbioru i dokonać zapisu w dzienniku budowy 
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 Odbiór robót towarzyszących np. instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
WTWiOR przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie wywarły 
ujemnego wpływu na fundamentowanie obiektu. 

 Stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu  trwania robót 
fundamentowych 

 - odbiór fundamentów: 
   a/   polega na prawidłowości ich usytuowania w planie oraz poziomu posadowienia  
          zgodnie z projektem, 
   b/  sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,  
          żelbetowych, murowych (ściany fundamentowe) i izolacyjnych.  

Odbiór tych robót winien się odbywać sukcesywnie w miarę ich ukończenia. Wyniki 
odbiorów powinny być zapisane w protokołach robót zanikających i dzienniku 
budowy. 

8.3. Należy wykonać inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą  fundamentów. 
8.4.   Tolerancje wymiarowe. 
     -    Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 
          większe niż 5cm. 
     -  Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być 

większe niż 2cm. 
9.  Rozliczenie robót. 

9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej. 

9.2. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i   badań   laboratoryjnych.    

     Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 
-  wykonanie projektu mieszanki 

  -  deskowanie konstrukcji 
  -  przygotowanie mieszanki betonowej 
  -  transport mieszanki betonowej 
  -  układanie mieszanki betonowej 
  -  pielęgnacja betonu 
  -  pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 

10.  Dokumenty odniesienia. 
 10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  i 

infrastrukturą towarzyszącą”.  
10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót betonowych i żelbetowych fundamen- 
         towych zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn:  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
        ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

10.4. Normy i przepisy związane. 

 PN-EN 206-1 Beton 

 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 

 PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 

 PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 

 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
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- WTWO ( warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-Tom 1 
– „Budownictwo ogólne” wyd. „Arkady” W-wa 

 Rozdział 1 – warunki ogólne wykonania 

 Rozdział 5 – deskowania 

 Rozdział 6 – roboty betonowe 

 Rozdział 7 – zbrojenia  

 Rozdział 8 – konstrukcje drewniane 

 Rozdział12 – betonowe elementy prefabrykowane 
-   inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspekto- 
    rem Nadzoru 
-   katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i  
    urządzeń 

10.5.Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
        Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

                             3. ŚCIANY PARTERU (ŚCIANY, ŚCIANKI DZIAŁOWE )  SST.3.0. 

1.  Część ogólna: 

1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
„Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót muro- 
   wych ścian nośnych budynku, ścianek działowych przewidzianych do wykonania w 
   ramach robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.    

b)  Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 
 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

    Zaprojektowano jako ściany dwuwarstwowe o grubości 40cm od zewnątrz: 
- tynk cienkowarstwowy silikatowy   
- warstwa termiczna ze styropianu EPS 033 gr.15cm 
- warstwa konstrukcyjna z pustaków ceramicznych  gr.25cm 
- tynk cem-wap kat. III gr.1,5cm   

 ŚCIANY WEWNĘTRZNE – KONSTRUKCYJNE 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne należy wykonać z pustaków ceramicznych gr. 
25cm. Ściany tynkowane tynkiem cem-wap kat. III gr.1,5cm i szpachlowane gładzią 
szpachlową. Wykończenie ścian: 

 korytarze, kl. schodowe  – tynk mozaikowy do wysokości 1,5m powyżej 
malowane farbami lateksowymi bezpiecznymi dla dzieci  

 sale zajęć, szatnie, jadalnia, magazyny, pom. biurowe – farby lateksowe 
bezpieczne dla dzieci  o podwyższonej odporności na szorowanie 

 pom. kuchenne i magazyny przykuchenne, pom. higieniczno – sanitarne – 
płytki ceramiczne na pełna wysokość pomieszczeń   

ŚCIANY WEWNĘTRZNE – DZIAŁOWE 
Ścianki działowe gr.12cm i 6cm wykonać z pustaków ceramicznych na zaprawie 
cementowej marki M4. Ściany tynkowane tynkiem cem-wap gr.1,5cm .  

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 2.1.   Materiały do wykonywania robót murowych. 
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 Do robót murowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ścianek działowych i 
przesuwnych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane). 

 2.2.  Każda partia materiału ściennego zaprojektowanego (pustaki ceramiczne szczelino-
we typu U220, cegła ceramiczna pełna kl. 15 gat. I, dziurawka kl. 3,5 gat. I, bloczki 
gazobetonowe, cegły klinkierowe kl. 35 gat. I, kształtki kominowe typu Schiedel) 
powinna być dostarczona na budowę z certyfikatem lub krajową deklaracją 
właściwości użytkowych. 

 Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany na budowie. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 

   3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
   3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych i lekkich ścianek zabudów pozosta- 
           wia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

  4.2.  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót  
          murowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  
          Inspektora nadzoru.  
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech- 
       nicznej. 

  5.2. Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne zaprojektowane należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. 

f)  Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.3. Mury z pustaków ceramicznych typu "U". 
a) pustaki ceramiczne należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian 

nośnych, samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian 
wewnętrznych. 

b) zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm. 

c) pustaki ceramiczne w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny 
miały kierunek pionowy. 
Pustaki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą.  

d)  Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin piono-
wych -10mm. 

     Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2mm, 
a dla spoin pionowych = 5mm. 

5.4. Mury z cegły pełnej. 
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5.4.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 - 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 
 - 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm. 
 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm. 

5.4.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
 Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 

15% całkowitej liczby cegieł. 
 a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),  
              należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły  
              jednego wymiaru. 
 b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o  
              grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębio- 
              ne boczne. 

    5.5.    Mury z cegły dziurawki. 
 Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 

cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach 
dymowych i wentylacyjnych należy stosować normalną cegłę pełną ceramiczną. 

 W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły szczelinowej ostatnie 3 
warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

  5.6. Do murowania elementów z cegły klinkierowej (kominy ponad dachem) należy 
stosować gotową workową systemową zaprawę przeznaczoną wyłącznie do 
klinkieru. 

5.7. Ścianka działowa przesuwna systemowa np. wg systemu Hufcor, Dorma, Optimal 
Poland lub inne równoważne i szczegółów technicznych montażu wybranego 
systemu. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1.     Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót podano w  
           Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
6.2.     Materiały ceramiczne. 

 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
     -   sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymagania- 
         mi stawianymi w dokumentacji technicznej, 
     -   próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu pustaków, cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

          W przypadku niemożności określenia jakości pustaka, cegły przez próbę doraźną  
          należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności  
          na działanie mrozu). 

6.3.  Zaprawy. 
     W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy  kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

6.4.  Tolerancje wymiarowe. 
     Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla murów z cegły i pustaków wynoszą: 

   Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
   - na wysokości 1m      -   6mm 

   - na wysokości 1 kondygnacji  - 10mm 
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   - na wysokości całej ściany             - 30mm 

 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem: 

   - na długości 1m    -   2mm 
   - na długości całego budynku - 20mm 

 Odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w 
projekcie: 

   - na długości 1m           -   6mm 

 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy dla otworów o                
wymiarach: 

   do 100cm   - szerokość +6 -   3mm 
                                                         wysokość +15 - 10mm 
   powyżej 100cm - szerokość +10 -   5mm 
                                                            wysokość  +15         - 10mm 

 Dopuszczalne odchyłki dla murów z elementów z betonu komórkowego: 
 -  odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

   na wysokości 1m   -  3mm 
   na wysokości 1 kondygnacji  -  6mm 
   na całej wysokości ściany - 15mm 
   -  odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
   na długości 1m   -   2mm 
   na całej długości ściany   - 30mm 

  Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy wynoszą :     10mm 
6.5.  Ścianka przesuwna systemowa wg standardów konkretnego producenta. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
        cznej. 
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
        poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

  Jednostką obmiarową robót jest : 
 - m2 muru o odpowiedniej grubości i m2 ścianki systemowej .  

8.  Odbiór robót budowlanych. 
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz- 
        nej. 
8.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
8.3. Odbiór robót montażowych ścianek systemowych powinien się odbyć po wykonaniu 

tynków wewnętrznych. 
     Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

8.4.  Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Rozliczenie robót. 

9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicz- 
       nej. 
9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wyce-

nionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną okre-
ślony jest w ich opisie. 

9.3. Cena obejmuje: 
 -   dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
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 -   wykonanie ścian, ścianek, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
-   montaż systemowej przesuwnej ścianki działowej  

 -   ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 -   uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane. 
 10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  i 

infrastrukturą towarzyszącą”.  
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
10.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót murowych i ścianek pozostałych przewidzianych  
         do wykonania w ramach robót zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego i wykonawczego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z   
        ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

10.4. Normy związane: 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
- PN–68/B–10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych                     

elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych 
- BN–76/6741–16 Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone 
- PN–B–19301/Az1 z  2002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 

komórkowego 
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 Wapno. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
-  inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z  
      Inspektorem Nadzoru 
-     katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów mate- 

    riałów i urządzeń – przesuwna ścianka działowa typu HUFCOR 
      10.5.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie  

       zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych  
       prawem polskim. 
 

      4.  MONOLITYCZNE  KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE          SST.4.0. 

1. Część ogólna: 
  1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
         „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
          towarzyszącą"  

 1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a)  Przedmiot specyfikacji. 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót  
     betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót  

           budowlanych wymienionych w punkcie1.1.  
b)  Zakres stosowania specyfikacji. 
      Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
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      kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

BELKI I TRZPIENIE ŻELBETOWE  

Belki żelbetowe zaprojektowano z betonu B-30(C25/30) zbrojone stalą  A-III o 
znaku 34GS wg. rysunków konstrukcyjnych  

NADPROŻA 

Nadproża okienne i drzwiowe należy wykonać z typowych belek żelbetowych 
strunobetonowych typu SBN 120/120 układanych po dwie sztuki na ścianach 
gr. 25cm. 

SCHODY  

Schody na piętro budynku dwubiegowe oraz trójbiegowe, żelbetowe z betonu 
C20/25 zbrojone prętami Ø12 ze stali 34GS, oparte na własnym fundamencie i 
ścianach. Wykończenie:schody obłożyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi  

Balustrady schodowe stalowe powlekane uniemożliwiające wspinanie się na 
nie oraz zsuwanie się z poręczy.  

 1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
     Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 
              Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

     1.4. Określenia podstawowe. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego   o   frakcjach   piaskowych   i   grubszych   oraz   
ewentualnych   dodatków   mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
betonu. 
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa  - mieszanka  cementu, wody, składników mineralnych i ewentual-
nych  dodatków przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć 
beton, do jego masy wstanie suchym. 
Stopień  wodoszczelności - symbol  literowo-liczbowy klasyfikujący  beton   
pod  względem jego odporności na działanie mrozu. 
Klasa  betonu  - symbol   literowo-liczbowy   (np. C20/25) klasyfikujący   beton   
pod  względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

    1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w St-00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem, Specyfikacją oraz 
zaleceniami Inspektora. 

 2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Materiały   do   wykonania   robót   betonowych związanych z robotami beto-
nowymi należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem tech-
nicznym i rysunkami. Materiały:  beton zwykły klasy C20/25.   

Beton musi spełniać wymagania: 
> nasiąkliwość - 5 %, badania wg normy PN-EN 206-1 
> mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na         

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 
badania  wg normy PN-EN 206-1 

> wodoszczelność większa od 0,8 MPa 
> wskaźnik wodno-cementowy – mniejszy od 0,5  

Mieszanka betonowa: 
> skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-EN 206-1tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 
wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

> skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub 
Wykonawcy i wymaga zatwierdzenia przez Inspektora. 
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> zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
powinna zapewnić niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 
16mm. 

> maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
      - 400 kg/m3 - dla betonów klas C20/25, C25/30, C30/37 

- 450 kg/m3 - dla betonów klas C35/45 i wyższych 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy 
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora. 
3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-OO "Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne". Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy 
użyć następujących środków transportu: 

> samochód mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej 
> pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 
> przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 
> samochód wywrotka 
> samochód dostawczy 

Sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich 
stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformo-
waniem. Transport  betonu z wytwórni do  miejsca wbudowania  powinien  być wykonywany  
przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i 
zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

> 90 min przy temperaturze otoczenia +150C, 

> 70 min przy temperaturze otoczenia +200C, 

> 30 min przy temperaturze otoczenia +300C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego 
stosunku W/C w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 
pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 
wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być 
kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu 
betonu nieodpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Warunki ogólne wykonania robot. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 
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Roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej o ile sposób wykonania zostanie 
zatwierdzony przez Inspektora. 

5.2. Betonowanie. 

5.2.1. Zalecenia ogólne. 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej.  
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora i po doko-
naniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.( w przypadku występowania zbrojenia). 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 

> przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z proje-
ktem, 

> betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej układania 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 
7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim 
nadzorem Inspektora, 

> mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0.75m od powierzchni, na 
którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8m), 

> wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o 
średnicy <0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

> podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora, 

> podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

> kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R (R 
promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7m, 

> czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., 

> zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w 
kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a 
mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą 
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton 
powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie 
miały wygiąć gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam skaz. Ewentualne 
nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone 
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową ale tylko w przypadku, jeśli 
uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym 
przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze 
środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności 
celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się 
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 
Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a 
podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu 
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powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować 
o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. 

5.2.2.  Pielęgnacja i warunki  rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >5st.C 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, przez co najmniej 7 dni (polewanie, 
co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
 być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może 
 nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej 
(prefabrykaty). 

5.3. Wykonanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub 
Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w 
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 
nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno, jeśii 
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych 
i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.4. Wykończenie powierzchni betonowych. 
 5.4.1. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych. 

Powierzchnie niewidoczne. 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie 
wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty 
nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia 
prac wykończeniowych opisanych poniżej. 

Powierzchnie widoczne. 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną 
fakturę i wygląd. Po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w 
celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić 
go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową, tak, aby otrzymać powierzchnię 
zagęszczoną, jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

 5.4.2. Przerwy robocze.  

Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania 
należy przygotować następująco: 
>      usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu, 
> powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować, 
> beton wyschnięty zwilżać, co najmniej jeden dzień przed betonowaniem 

następnej partii i ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 
5.5. Tolerancje. 

Rozróżnia się tolerancje normalne:  
 klasy N1 i N2. 

 Powierzchnie i krawędzie 
> dopuszczalne   odchylenia   od   płaskiej   formowanej   lub   wygładzonej   

powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż: 
- 7mm przy klasie tolerancji N1 
- 5mm przy klasie tolerancji N2 

> dopuszczalne  odchylenia  od   płaskiej  niewygładzonej   powierzchni  na  
odcinku  2m nie powinny być większe niż: 

- 15mm przy klasie tolerancji N1 
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- 10mm przy klasie tolerancji N2 
> dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 

powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być większe niż: 
- 5mm przy klasie tolerancji N1 
- 2mm przy klasie tolerancji N2 

> dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2m nie powinny być większe niż: 

- 6mm przy klasie tolerancji N1 
-     4mm przy klasie tolerancji N2 

Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż: 
+/- 10mm przy klasie tolerancji N1 
+/- 5mm przy klasie tolerancji N2 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

6.1.   Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 

6.1.1.Zakres kontroli. 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, inspektor 

ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych 

próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom 

laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 

wg PN-EN 206-1: 
> konsystencja mieszanki betonowej, 
> urabialność, 
> zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
> wytrzymałość betonu na ściskanie, 
> nasiąkliwość betonu, 
> przepuszczalność wody przez beton, 
> mrozoodporność. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do 
kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na 
betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, 
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

6.1.2.Sprawdzenie     wytrzymałości     betonu     na     ściskanie (klasy betonu). 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać 
próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 
100 zarobów, 1 próbkę na 50m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 
betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z 
normą. 

6.1.3.Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej 
niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się, co najmniej na 5 próbkach pobranych 
z wybranych losowo różnych miejsc. 

6.1.4. Dokumentacja badań.  
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych 
niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
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Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

6.2.   Badania i odbiory konstrukcji betonowych. 

6.2.1.Badania w czasie budowy. 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają 
na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania 
powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy 
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła 
być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do 
dziennika budowy: 

> sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich 
odpowiadają przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne 
ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

Badania polegają na stwierdzeniu: 
> zgodności podstawowych wymiarów z projektem, zachowaniu rzędnych 

oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
> zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
> prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 
Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
łatą i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i PN- 

63/B-06251. 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.2.2.Badania po zakończeniu budowy. 
Badania po zakończeniu budowy obejmują: 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez 
wykonanie pomiarów na zgodność z projektem w zakresie: 

> podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w 
stosunku do dojazdów, 

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.2.3.Badania dodatkowe. 

Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w 

czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej technicznej. 
 Jednostką obmiaru jest: 

>m3 wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie. 
8. Odbiór robót budowlanych.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych". 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie  pomiary  i   badania  z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Rozliczenie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w: „Wymaganiach ogólnych". 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 

wyniki pomiarów i   badań   laboratoryjnych.    

Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 
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> wykonanie projektu mieszanki, 
> przygotowanie mieszanki betonowej, 
> transport mieszanki betonowej, 
> układanie mieszanki betonowej, 
> pielęgnacja betonu, 
> pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 

10. Dokumenty odniesienia. 
 10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  

i infrastrukturą towarzyszącą”.  
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
10.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego    

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

10.4. Normy dotyczące betonu. 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:Dz.U. z 2003r.,Nr 207, 
poz.2016 (z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 
poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.z 2002r.,Nr166, 
poz.1360,(z późniejszymi zmianami). 

    10.5.Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal- 
            nia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol- 
            skim. 

 

                                                 5. STROPY     SST.5.0. 

1. Część ogólna: 
1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót stropów   
 przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1   

b) Zakres stosowania specyfikacji. 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
 przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
   Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 
   Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
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 2.1 Zaprojektowano stropy (belkowo - pustakowy), prefabrykowany strop  gęstożebrowy. 
Stropy te składają się ze sprężonych, strunobetonowych belek oraz wypełnień w 
postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków stropowych. Uzupełnieniem 
systemu są: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton 
monolityczny wylewany na budowie.  
Podstawowym elementem systemu są prefabrykowane belki RS. Belki systemu 
wykonane są z betonu o klasie C 50/60 (B-60), na kruszywie natural-nym. Główne 
zbrojenie sprężające stanowią sploty stalowych strun 2,4mm) oraz  

T 6,85 o wysokiej wytrzymałości: T 5,2 (3 2,25mm).  
W systemie wypełnienie stropowe stanowią żwirobetonowe, wibro-prasowane pustaki 
betonowe. Wysokość stropu 32cm (24+8). Nośność stropu wg rysunków 
konstrukcyjnych. W celu uzyskania odporności ogniowej REI120 w magazynie opału 
strop otynkować tynkiem gipsowym na siatce stalowej.  
W pozostałych pomieszczeniach wykonać sufity podwieszane systemowe.  

  Strop wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

     WIEŃCE 

Na wszystkich ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych zaprojekto-
wano wieńce żelbetowe monolityczne z betonu B-30(C25/30) zbrojone #12 ze stali A 
– III o znaku 34GS ze strzemionami ø6 co 20 ze stali A-I  o znaku St3S. W narożach i 
miejscach krzyżowania się wieńca należy łączyć wkładki prętowe #12 na zakład 
długości min.1,0m. Otulina betonowa prętów nie powinna być mniejsza niż 2,5cm.  

KOMINY 

Trzony wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z kształtek systemowych. Ponad 
dachem kominy otynkować tynkiem żywicznym. Zakończenie trzonów należy 
wykonać poprzez zasklepienie czapką żelbetową zbrojoną prętami Ø6 z wyrobionymi 
kapinosami obwodowymi.  

Charakterystyka sprężonych strunobetonowych stropów 
 Pustaki stropowe : RP 7,12,15,16, 20, 24 i 25. 

 Pustaki z czystego (bez domieszek popiołów) wibroprasowanego betonu 

 Szeroki asortyment pustaków pozwalający dopasować się do każdej budowy, 
możliwość docinania pustaka lub opierania na ścianie 

 Pustaki deklowane na każdej palecie 

 Mała masa dzięki cienkościennej konstrukcji 

 Duża wytrzymałość ponad 250kg obciążenia punktowego 5x5 cm 

 Waga pustaków od 11,0 do 20,0 kg/szt 

 Zużycie pustaków od 6,33 do 8,47 szt/m2 

 Waga stropu od 225kg/m2 do 459kg/m2 

 Wysoka wytrzymałość do 14,0kN/m2 

 Wysokość stropu od 16 do 34 cm 

 Montaż bezpodporowy do 5,0m 

 Osiowy rozstaw belek 59 lub 60cm 

 Odporność ogniowa stropu bez tynku gipsowego do REI90 

 Odporność ogniowa stropu z tynkiem gipsowym na siatce do REI240 

 Zużycie nadbetonu od 59 do 120 l/m2 
 UWAGA:  Podana nazwa systemu stropów sprężonych jest przykładowa i dotyczy systemu 

przyjętego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z 
rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiający. Zamawiający dopuszcza inne 
systemy stropów sprężonych gestożebrowych - równoważne opisywanym i 
zaprojektowanym. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych muszą zapewnić bezpieczny 
montaż ciężkich prefabrykowanych elementów stropowych. Należy uzgodnić je z 
Inspektorem nadzoru.  

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej. 
4.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

stropowych można przewozić środkami transportu ciężarowego zaakceptowanymi 
przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 "Wymagania ogólne" . 
5.2. Przed przystąpieniem do układania belek należy sprawdzić z dokumentacją techniczną 

poprawność wykonania podpór - podpory stałe i montażowe powinny być 
spoziomowane. 

5.3. Długość oparcia stropu na murze lub innej podpory stałej nie powinna być mniejsza niż 
5 lub 7cm. Końce stropów należy opierać za pośrednictwem zaprawy cementowej 
marki M12 o grubości 20mm. 

5.4. Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy 
wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość 
stropu. Zbrojenie wieńców powinni składać się min. z trzech prętów Ø12mm. (zaleca 
się stosowanie 4 prętów Ø12mm). Strzemiona o średnicy 6mm powinny być  rozmiesz-
czone co 20-25cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach.  

5.5. Do betonowania stropu i wieńców stosować beton min. klasy C20/25. 
5.6. Należy "pielęgnować" dojrzewający beton. 

UWAGA:    w stropach należy stosować zbrojenie ściśle według  
                    zaleceń i wytycznych producenta stropu. 

        Zasady montażu stropu . 
Stropy składają się ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypełnień w postaci 
żwirobetonowych wibroprasowanych pustaków. 
Uzupełnieniem systemu są: zbrojenie przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej 
oraz beton monolityczny. 

- belki stropowe RS 110 lub RS 130 mm z betonu sprężonego (beton klasy 
C50/60) 

- pustaki stropowe RP 7, 12, 15, 16, 20 lub 25 cm z betonu wibroprasowanego 
- beton klasy C20/25, minimum 4cm nadbetonu, zużycie na m2 od 0,046m3 

Zbrojenie przypodporowe, pręty #8 mm do #16 mm po jednej sztuce nad każdym 
żebrem w strefie przypodporowej. 
Siatka zgrzewana #5 mm 20x20cm zatapiana musi być w płycie na całej powierzchni 
stropu. Zakład siatek min. 1 oczko. Montaż siatek na niewielkich przekładkach 
dystansowych. Zastosowanie siatek eliminuje konieczność wykonania żebra 
rozdzielczego. Wymiar maty stalowej wynosi 1,3x2,5m = 3,25 m2. 
Waga jednej sztuki siatki wynosi 5,3kg czyli 1,63 kg/m2. 

UWAGA: Zgodnie z normą europejską EN N15037-1:2008 zbrojenie warstwy nadbe-
tonu powinno się składać z siatki spawanej. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 "Wymagania ogólne". 
6.2. Przed przystąpieniem do betonowania stropu należy sprawdzić i skontrolować 

poprawność:  
-  rozmieszczenie podpór montażowych 
-  ułożenie płyt stropowych 
-  zmontowania zbrojenia wieńców, elementów monolitycznych pośrednich, zbrojenia 
podporowego systemowego 

6.3. Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia stropu oraz zwilżyć 
elementy stropu. 
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6.4. Jeżeli beton podawany jest na strop w sposób obciążający konstrukcję to transport 
poziomy betonu po stropie może odbywać się taczkami o poj. do 0,075m3 po sztyw-
nych pomostach wykonanych z desek grubości co najmniej 38mm. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
        cznej. 
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w  
        ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej 
        przedmiar robót. 

     Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 stropów 

 m3 wieńców i innych elementów żelbetowych 

 t - zbrojenie 
8.   Odbiór robót budowlanych. 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" Ogólnej Specyfika- 
     cji Technicznej. 

8.2. Badania stropów żelbetowych przy odbiorze: 
   Rozróżnia się dwa rodzaje badań: 
 - badania odbioru częściowego, 
 - badania odbioru końcowego, 

  a/  Zakres badań odbioru częściowego. 
Badania te powinny być wykonane przed przystąpieniem montażu stropu i winny 
obejmować sprawdzenie: 

  -   zgodności przygotowanego do wykonania stropu z projektem, 
  -   materiałów i elementów stropu 
  -   ułożenie płyt, a zwłaszcza prawidłowości oparcia płyt na podporach, podparcia  
       montażowego i poziomego ułożenia płyt 
  -   zbrojenia konstrukcyjnego (średnicy i ułożenia prętów stalowych, maty stalowej) 
  -   ułożenia płyt stropowych 
b/  Zakres badań odbioru końcowego 

Badania odbioru końcowego należy przeprowadzać po usunięciu podparcia montażo-
wego. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

 - wyglądu zewnętrznego zabetonowanego stropu 
 - poziomowości wykonania wieńca 
 - prawidłowości wykonania zazbrojenia wieńca żelbetowego 
 c/ Ocena wyników badań. 
 Odbierany strop żelbetowy sprężony należy uznać za zgodny z wymaganiami 

świadectwa ITB i wytycznymi producenta wtedy, gdy wszystkie wyniki badań są 
pozytywne. 

9.   Rozliczenie robót. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0 "Wymagania  ogólne". 
9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wyce- 
       nionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. 
10. Dokumenty odniesienia. 
  10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  i 

infrastrukturą towarzyszącą”.  
  10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 
           a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
  10.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót związanych ze stropami przedszkola zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  
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 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z   
          ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

- Normy i przepisy związane: 

 Instrukcja montażu i szczegółowe wytyczne producenta stropu 

 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 

 PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 

 PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 

 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
- WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1- Budownictwo ogólne 

 Rozdział 1 –  warunki ogólne wykonania 

 Rozdział 5 – deskowania 

 Rozdział 6 – roboty betonowe 

 Rozdział 7 – zbrojenia  

 Rozdział 8 – konstrukcje drewniane 

 Rozdział 12 – betonowe elementy prefabrykowane 
 

                 6. SUFITY PODWIESZONE           SST.6.0. 

1. Część ogólna: 
1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót syste- 
  mowych podwieszanych sufitów akustycznych (parter) oraz systemo- 
  wymi  sufitów z płyt g-k przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
  wymienionych w punkcie 1.1.  

b) Zakres stosowania specyfikacji. 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
 przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
  Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami 

i ogólną specyfikacją techniczną. 
2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

           2.1. Projekt przewiduje dostawę i montaż podwieszanego systemowego sufitu zapewnia- 
                 jącego równocześnie łatwy demontaż pojedynczych płyt sufitowych.  

Ruszt systemowy z niewidoczną konstrukcją, profile o szerokości 15mm, płyty z 
możliwością wyjęcia. 
SUFITY PODWIESZANE  
Pomieszczenia sanitarne 
Systemowy sufit podwieszany akustyczny typ higieniczny montowany od ściany do 
ściany, przeznaczony do pomieszczeń sanitarnych narażonych na zabrudzenia i 
wymagających częstego czyszczenia, gdzie dochodzi do czasowego zwiększenia 
wilgotności powietrza. 
- płyty z wełny mineralnej szklanej higieniczna  w module 600 x  
  600 mm o wysokiej gęstości gr.20 mm , kolor płyt: biały 
- konstrukcja nośna widoczna T24 C3 wykonana z ocynkowanej stali  
  malowanej proszkowo z powłoką antykorozyjną 
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- krawędzie zagruntowane 
- płyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowaną powłoką 
- masa systemu wynosi 3-4 kg/m²  
- klasa pochłaniania dżwięku A 
- minimalna wysokość konstrukcyjna 150 mm 
- płyty powinny być dociśnięte do konstrukcji przy pomocy klipsów 
, co zabezpiecza płyty przed przesunięciem w trakcie mycia i uniemożli- 
  wia gromadzenie się brudu 
- płyty odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia, 
  czy też rozwarstwienia (EN13964) lub systemowy sufit podwieszany równoważny 
Pomieszczenia kuchenne  
Systemowy sufit podwieszany akustyczny typ higieniczny dla pomieszczeń 
kuchennych montowany od ściany do ściany, przeznaczony do pomieszczeń 
kuchennych narażonych na zabrudzenia i wymagających częstego czyszczenia, 
gdzie dochodzi do czasowego zwiększenia wilgotności powietrza. 
- płyty z wełny mineralnej szklanej dla pomieszczeń kuchennych montowany w 
module 600 x 600 mm o wysokiej gęstości gr.20 mm , kolor płyt: biały 
- konstrukcji nośna widoczna T24 C3 wykonana z ocynkowanej stali  
  malowanej proszkowo z powłoką antykorozyjną 
- płyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowaną powłoką  
- masa systemu wynosi 3,5 kg/m²  
- klasa pochłaniania dżwięku A 
- minimalna wysokość konstrukcyjna 150 mm 
- płyty powinny być dociśnięte do konstrukcji przy pomocy klipsów, co zabezpiecza 
płyty przed przesunięciem w trakcie mycia i uniemożliwia gromadzenie się brudu 
- płyty odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia,  
  czy też rozwarstwienia (EN13964) lub systemowy sufit podwieszany równoważny 
Korytarze  
  Systemowy sufit podwieszany akustyczny klasy EI15. 
- płyty z wełny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej  
  gęstości gr. 20 mm ogniochronne, kolor płyt: jasnoniebieski 
- krawędzie płyt malowane na kolor biały 
- konstrukcji nośna ukryta wykonana z ocynkowanej stali malowanej  
  proszkowo z powłoką antykorozyjną 
- płyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowaną powłoką  
- masa systemu wynosi 3 kg/m²  
- klasa pochłaniania dżwięku A/B 
- minimalna wysokość konstrukcyjna 110 mm 
- po obwodzie listwa cieniowa lub systemowy sufit podwieszany równoważ- 
  ny 
Pomieszczenia biurowe, pom. magazynowe  
  Systemowy sufit podwieszany akustyczny. 
- płyty z wełny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej  
  gęstości gr. 20 mm , kolor płyt: biały 
- krawędzie płyt malowane na kolor biały 
- konstrukcji nośna ukryta T15 wykonana z ocynkowanej stali malowanej  
  proszkowo z powłoką antykorozyjną 
- płyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowaną powłoką  
- masa systemu wynosi 3 kg/m²  
- klasa pochłaniania dżwięku A/B 
- minimalna wysokość konstrukcyjna 110 mm 
- po obwodzie listwa cieniowa lub systemowy sufit podwieszany równoważ- 
  ny 
 
 



      

 

      

                                                                                                                                            

St
ro

n
a5

6
 

Sale zajęć, jadania, sala zabaw, sala wielofunkcyjna  
 Systemowy sufit podwieszany akustyczny do sal zajęciowych dla  pomieszczeń 
szkolnych. 
- płyty z wełny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej  
  gęstości gr. 40 mm, kolor płyt: biały 
- krawędzie płyt malowane na kolor jasnoszary 
- konstrukcji nośna ukryta T24 wykonana z ocynkowanej stali malowanej  
  proszkowo z powłoką antykorozyjną 
- płyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowaną powłoką  
- masa systemu wynosi 6 kg/m²  
- klasa pochłaniania dżwięku A 
- minimalna wysokość konstrukcyjna 140 mm lub systemowy sufit podwieszany  
  równoważny 

         2.2. Odpowiednio uformowane krawędzie płyt tworzą efekt cienia, który sprawia, że 
         konstrukcja nośna jest częściowo ukryta. 
  2.3. System składa się : 

 Płyty systemowe z wełny szklanej i konstrukcji nośnej o przybliżonej  
       ogólnej wadze 3 kg/m².  

 Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości.  

 Powierzchnia licowa jest pokryta powłoką, powierzchnię tylną  
       zabezpieczono welonem szklanym.  

 Krawędzie płyt są malowane. 

 Montaż na oryginalnej konstrukcji. Konstrukcja wykonana 
                     jest z ocynkowanej stali. 

2.3. Płyty wypełniające z prasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości w module  
       600x600mm, grubość 20mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklara-

cji Właściwości Użytkowych parametrach:   
  -  współczynnik pochłaniania dźwięku αw = 0,90 
  -  reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A2-s1, d0  

    2.5. Właściwości użytkowe: 

 kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  
 materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
 grubość płyt     20mm 
 wymiary płyt   600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600,  
                                                        2000x600, 2400x600, 1200x1200mm  
 odbicie światła   > 85%  
 utrzymanie w czystości: możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  

              przecierania na mokro raz w tygodniu 

 odporność na wilgoć – płyty są odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 
300C bez ugięcia, wypaczenia i rozwarstwienia 

 wpływ na środowisko naturalne – płyty nadają się w całości do powtórnego 
przetworzenia 

 dopuszczalne obciążenie konstrukcji 16,0kg/m2 przy rozstawie wieszaków 
120x120cm. 

 wykończenie przy ścianie w postaci kątownika obwodowego z płytą dociętą do 
wymiaru.               

        2.6. Parametry techniczne: 

 dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę    0,5 kg (5N) 
 klasyfikacja ogniowa (wg klas)         co najmniej A2-s1, d0  
 stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy C 

        2.7. Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych 

               zgodną z PN-EN 13964. 

   2.8. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o prakty- 
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          cznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

 

d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

    Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 

20 60 0,15 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 

20 200 0,50 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 

 

            c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (60mm – montaż bezpośredni, 

200mm – montaż podwieszony) 

2.9.  W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane płyty  

        sufitowe powinny:  

 charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 4,4kg/m2 przez cały okres 

eksploatacji 

 wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

       Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowis- 

       kową (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 

2.10. W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy  

stosować:  

 materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne 

Związki Organiczne) 

        Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi bada- 

        niami. 

2.11. Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt  

ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3 kg/m².  

Płyty są przeznaczone do demontażu do góry.  

                                                                       

               Przekrój  systemu na konstrukcji systemowej T24 lub T15 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12.  Płyty zabezpieczone welonem z włókna szklanego (tył), strona widoczna mikro- 
           natryskowa powłoką w kolorze białym  
2.13.  Płyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i przecierania na mokro zgodnie z  
          kartą  techniczną. Krawędzie boczne płyt zakrywające konstrukcją nośną,  
          wzmocnione i malowane, umożliwiające bardzo łatwy montaż i demontaż płyt  
          bez konieczności podnoszenia powyżej konstrukcji. Płyty o pełnej stabilności  
          wymiarowej, odporne do 100% wilgotności względnej powietrza, odporne na  
          działanie mikroorganizmów, bakterii, grzybów i pleśni.  
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Standard techniczny i materiałowy oraz montaż systemowego akustycznego sufitu podwie-
szanego w budynku przedszkola musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne 
jego funkcjonowanie. 

Uwagi:   

 odpowiedzialność za to, aby materiały dostarczone na miejsce montażu 
były zabezpieczone od momentu ich zakupu do czasu oddania gotowego 
sufitu spoczywa na wykonawcy robót 

 materiał sufitu należy magazynować i składować w miejscu równym, 
suchym, czystym i bezpiecznym 

 sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed 
montażem 

 materiały, z których wykonane są sufity podwieszane winny spełniać 
polskie wymagania względem palności materiałów budowlanych 
znajdujące się w przepisach: 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie - rozdział 5, art. 262 

- PN-93/B-02862, PN-90/B-02851, BN-87/8826-02 
- wieszaki dopuszczone do stosowania w systemach sufitów 

podwieszanych ognioodpornych z aprobatą techniczną 
- druty wieszakowe z aprobatą techniczną 
- dyble mocujące do stropu tylko stalowe - z aprobatą techniczną 
- sufity wyłącznie  z aprobatą techniczną 

     2.15. Sufit poddasza nieużytkowego. 
           -  zaprojektowane do wykonania jako sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych 

gr.12,5mm   
 UWAGA:  Podana nazwa systemu sufitów jest przykładowa i dotyczy systemu przyjętego w 

projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu 
jakiego wymaga Zamawiający. Zamawiający dopuszcza inne systemy sufitów - 
równoważne opisywanym i zaprojektowanym. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 "Wymagania ogólne".  
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Rodzaje 
sprzętu używanego do robót związanych z sufitami podwieszonymi pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z  Inspektorem nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 "Wymagania ogólne". 

 Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów związanych z sufitami 
podwieszonymi można przewozić środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów – zaakcepto-
wanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek należy przepro-
wadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt sufitu modułowego i płyt gipsowo-kartonowych. 
 Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 
usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych 
i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

 Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych 
jeden na drugi. 
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4.3.  Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000m2 
płyt o grubości 12,5mm lub około 2400m2 o grubości 9,5mm. 

 Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 

4.4.   Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i 
nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub 
gwałtownie opuszczane, nawet niewielkich wysokości. 

4.5.   Składowanie. 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na 
zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre 
przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość 
maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpie-
czający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opako-
waniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny 
być składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny 
być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na 
krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie 
kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami wido-
cznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie 
stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 "Wymagania ogólne".  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
 - Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

 - Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego 
osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. 

 - Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów. 

 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0cC, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80% 

 - Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
  5.3. Montaż podwieszonego sufitu akustycznego.  
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         5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfika- 
                       cji technicznej. 

 5.3.2. System montażu. 
System składający się z widocznych, metalowych profili głównych i poprze-
cznych z wieszakami do szybkiego montażu i zakotwieniem zależnie od 
rodzaju stropu nośnego za pomocą dopuszczonych przez nadzór budowlany 
elementów mocujących. Przyłącze ścienne, składające sie z kątowników, np. 
24 × 24 mm, jest na rogach przycięte w skos i mocowane do ściany odpo-
wiednimi środkami mocującymi. Płyty sufitowe oferowane są w różnych 
rodzajach wykończenia krawędzi. Aby spełnić wymagania dotyczące sufitów 
podwieszanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, należy wbudowywać 
sufity łącznie ze wszystkimi detalami tylko w sposób zgodny z obowiązujący-
mi świadectwami badań, przy czym podstawy wykonania przewidziane są w 
normie EN 13964. 
Odchylenia od świadectw badań lub opinii rzeczoznawców mogą być realizo-
wane tylko w uzgodnieniu z producentem sufitu, względnie za zgodą kompe-
tentnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 

WSKAZÓWKI  MONTAŻOWE - wieszaki  
Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie pomiędzy stropem (dachem) a 
wieszakami systemu konstrukcji nośnej należy stosować tylko dopuszczone 
przez nadzór budowlany kołki, względnie inne elementy mocujące (patrz 
także DIN 18168, Część 1) 
1.  należy montować minimum 1 wieszak na 1,5m² powierzchni sufitu 
2.  maksymalny odstęp między wieszakami nie może przekraczać 120cm, a  
     odstęp od ścian zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 
     cm 
3.  w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe zawiesze- 
     nia 
4.  wieszaki są zwykle montowane pionowo; w przypadku zawieszenia ukoś- 
     nego nośność będzie obniżona i wymagane są ew. inne środki (usztyw- 
     nienie poprzeczne, więcej wieszaków itp.) 
5.  konstrukcja nie powinna się uginać więcej niż 1/500 rozpiętości (odstępy  
     między wieszakami), jednak nie więcej również niż 4mm. 
6.  profile nośne, względnie odstępy między wieszakami są obliczane zgod- 
     nie z dopuszczalnymi w normie ugięciami. 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy sufitu 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty insta-
lacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w tempe-
raturze nie niższej niż +12oC, a wilgotność względna powietrza nie może 
przekraczać 75%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3.3. Sufity systemowe modułowe 60x60cm z płyt na systemowym ruszcie stalo- 
 wym. 

    Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z  
    warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrot-
nego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu. Znaczy to, że jedno-
stkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabez-
pieczenia antykorozyjne. 
Kotwienie sufitu odbywa się na wieszakach regulowanych w module co 1,2m 
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 mocowanych do istniejących nośnych kratownic stalowych dachu oraz 
istniejących płyt dachowych betonowych korytkowych – ściśle wg wytycz-
nych montażu i zasad kotwienia konkretnego producenta systemu sufitu oraz 
wg wskazań podanych na szkoleniu wykonanym przez doradcę techniczne-
go. 
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalają-
cych ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyścienne-
go na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego monta-
żu w rozstawach nie większych niż 100cm. Następnie trasuje się miejsca 
przebiegu profili głównych w rozstawie 120cm. Powinny one zostać tak roz-
planowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości 
większe niż połowa szerokości płyty tj. 30cm. Mocowanie profili poprzecz-
nych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii 
przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w roz-
stawie, co 120cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne 
następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a 
między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60cm. Poziomując 
całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrów-
nanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzą-
cych do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10mm. Montaż sufitu kończy 
uzupełnienie wszystkich płyt. 

  5.3.4. Akustyczny sufit podwieszony z niewidoczną konstrukcją nośną, w skład któ- 
            rego  wchodzą: 

Konstrukcja nośna składająca się z profili T15, nośnych oraz poprzecznych o 
pełnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką 
pokrytą blachą z powłoką lakierniczą w kolorze białym. Profile poprzeczne o 
konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wytłoczonego 
jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w szeroką 
nakładkę stopki profila oraz zatrzask.  
Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji 
Właściwości Użytkowych parametrach:   
-  reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A2-s1, d0 
-  odporności na korozję - Klasa trwałości B 

 5.3.5.  Montaż sufitu. 
 Montaż sufitu prowadzić zgodnie z wytycznymi i szczegółowymi szkicami 

montażowymi, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi. 
 W projektowanym suficie montaż należy wykonać wg szkicu montażowego 

M12. 
 Szczegóły techniczne sufitu podwieszanego akustycznego oraz jego monta-

żu odzwierciedlone są na rysunkach technicznych w projekcie oraz w załącz-
nikach do projektu. 

 UWAGA: 
Przed montażem systemowego sufitu podwieszanego pracownicy wykonaw-
cy robót powinni przejść obowiązkowo szkolenie przez przedstawiciela - 
doradcę technicznego producenta wybranego systemu sufitu podwieszane-
go. 
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 Format, mm 

           XL       XL       XL       XL 
                                   

 600x600 1200x600 1200x1200 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600 
                                   

                                        T15           
                                   

                                        T24               
                                   

                                 Grubość (d)      20       20       20       20       20        20       20 
                                   

S                      Szkice montażowe.     M12       M12       M12      M47  

    M49  

    M47  

    M49  

     M47  

     M49  

    M47  

    M49  
                                   

 
                                          Szkic montażowy M12 
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Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) 

1   Płyta z wełny szklanej gr. 20 mm 2,8/m² 

2   Profil główny, co 1200mm (maks. odległość od ściany 600 

     mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciążeń użytkowych 

     między profilem głównym a ścianą) 

0,9m/m² 

3   Profil poprzeczny, L=1200 mm 1,7m/m² 

4   Profil poprzeczny, L=600 mm 0,9m/m² 

5   Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od ściany 600 mm) 0,7/m² 

6   Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosować w halach basenowych) 0,7/m² 

7   Montaż bezpośredni: Blaszka do mocowania bezpośredniego, mocowana 

     co 1200 mm 
0,7/m² 

8   Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm wg obmiarów 

9   Listwa cieniowa, mocowana co 300mm wg obmiarów 

10 Nakładka (do Cieniowej listwy przyściennej) wg obmiarów 

Δ   Minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 110 mm przy użyciu wieszaków  

     regulowanych, 60 mm przy użyciu zamocowań bezpośrednich 
- 

δ   Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż dla T15 i T24: 110 mm (160 mm 

     dla płyt 1200x1200) 
- 

 

Pochłanianie dźwięku: 

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354. 

Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości współczynnika redukcji szumu NRC 

i średniej pochłaniania dźwięku SAA zgodnie z ASTM C 423. 

αp, Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

 
Częstotliwość, Hz 

····  20 mm, 60mm o.d.s. 

— 20 mm, 200mm o.d.s. 

o.d.s = c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna 

Częstotliwość, Hz 
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d 

mm 

c.w.k. 

mm 

αp, Praktyczny współczynnik pochłaniania 

dźwięku 

αw 

Klasa 

pochłaniania 

dźwięku 125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

20 60 0.15 0.55 0.90 1.00 1.00 1.00 0.85 B 

20 200 0.50 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.95 A 

d 

mm 
c.w.k. mm NRC SAA 

20 60 0.90 0.87 

20 400 0.85 0.85 

d 

mm 

Prywatność: AC(1,5), 

wskaźnik, ASTM E1111, 

ASTM E1110 

Dnfw  

Weighted normalized 

flanking level 

difference, ISO 10848-

2 

CAC dB 

Izolacyjność 

wzdłużna, ASTM 

1414, ASTM E413 

20 180 22 23 
 

5.3.6.  Rozplanowanie rastrów: 
Pomieszczenie powinno być podzielone na rastry. Przy czym należy uwzględnić, 
że decydujące są takie aspekty, jak montaż oświetlenia, różnego rodzaju insta-
lacji itp. 
Powinno się zwrócić uwagę na to, aby płyty w obszarze brzegowym nie były 
krótsze niż połowa rastra. 
Poza tym uważać ma optymalne zużycie materiału. Ponadto należy uzupełnić 
brakujące anemostaty sufitowe oraz lampy rastrowe. 

 

5.3.7.  Postępowanie z gotowym sufitem. 

 Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
  -  Odkurzanie: używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką  
     szczotką, 
 -   Ścieranie na mokro: ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem mięk-

kiego materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie 
potrzeby ze środkami dezynfekującymi - współczynnik PH 8-11) w propor-
cjach mydła w wodzie jak 1:100. 

 -   Czyszczenie pianą: nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na  
     powierzchnię. Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. 
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     NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących  
     na bazie chloru i jego pochodnych. 
 Podstawowe zasady eksploatacji: 

 Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w 
szczególności zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatko-
wych obciążeń poza ciężarem własnym. 

 Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z 
pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksy-
malnej nośności sufitu podwieszonego. 

5.3.8.  Usuwanie usterek. 
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na 
nowe gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomiesz-
czenia, w którym sufit podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace 
powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz 
przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone 
elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie 
konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, 
jakim jest sufit podwieszony. 
 

5.4.  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach. 
  5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
 Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z 

dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w 
dalszej części "warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej "warstwą główną". 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe 
lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

  a) kształt pomieszczenia: 
 - jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze 

względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji 
dwuwarstwowej, 

 - w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie 
rozwiązanie jednowarstwowe, 

   - sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
 - jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to 

można zastosować ruszt jednowarstwowy;  
 natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 

rozwiązania dwuwarstwowe, 
 - rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również 

od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych 
elementów, 

  b) grubość zastosowanych płyt: 
   -  rozmieszczenia płyt, 

 - rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od 
sztywności 

  c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
 - jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt 

musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt 
takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu 
na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 
decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt. 
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 Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o paru podstawowych zasadach: 

 -styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

 -przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 -przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach, 

 -ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się 
odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 

 -styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 -jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.4.3. Kotwienie rusztu 
 W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, 

wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody 
kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe 
od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik 
lub kwotę. 

 Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu 
o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). 
Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

 Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

5.4.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
 Na okładziny sufitowe zaprojektowano płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 

12,5mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w 
dwojaki sposób: 
 -mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 

elementów nośnych rusztu, 
 -mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 

równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
 Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

 -do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
-do profili stalowych blachowkrętami. 

5.5. Sufity na ruszcie stalowym. 
  5.5.1. Ruszt stalowy - standard 
 Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez 

poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 Opis ogólny: 
 Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0, 6 oraz 

przyściennych UD 27x28x0, 6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba 
taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 
wzdłużnego (60/110).  

 Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o 
sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 
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odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi 
o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego 
wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do 
stropów. 

 W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 
krzyżowych (60/60). 

 W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 "Wymagania ogólne".  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 
 Montaż podwieszonego sufitu akustycznego:  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
6.2.2. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
          jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
          Inspektorem nadzoru. 
6.2.3. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
          mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na spraw-  
          dzeniu  właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

 Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

 sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją 
projektową 

 sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów/wyrobów z dokumentacją 
projektową 

 sprawdzenia poprawności wykonania sufitu 

 właściwego wypoziomowania (odchyłka montażowa ≤ ±1mm na długości 5m 

 kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 

 kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

 kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / instalacji 
wbudowanych w strukturę sufitu podwieszonego 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych 
6.2.4.  W przypadku instalacji w elementach sufitu podwieszanego elementów klimaty- 
           zacji, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia lub innych instalacji należy 
           przeprowadzić próby w zakresie przewidzianym warunkami technicznymi i bran- 
           żowymi specyfikacjami technicznymi. 
6.2.5.  Oznaczenie poziomu. 
   Wysokość sufitu powinna być mierzona od wskazanego określonego oznacze- 
            nia poziomu. 
6.2.6.  Płaskość. 
6.2.7.   Prostokątność. 
   Ruszt (kształtowniki nośne i poprzeczne) powinien być zamontowany z zacho- 
           waniem kąta prostego. Dopuszczalne odchyłki zależą od wymiarów stosowa- 
           nych płyt oraz systemu ich mocowania. Praktyczną metodą kontroli prostokąt- 
           ności rusztu jest regularna kontrola przekątnych podczas montażu i/lub ocena  
           poprawności dopasowania stosowanych płyt. Listwy i ich kształtowniki nośne  
           powinny być bez wyjątku montowane z zachowaniem kąta prostego. Dopusz- 
           czalne odchyłki zależą od typu listwy. 
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6.3.  Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z  
PN-B-79405 "Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". W szczególności powinna 
być oceniana: 

 - równość powierzchni płyt, 
 - narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 - wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
 - wilgotność i nasiąkliwość, 
 - obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.4.   Warunki badań sufitu modułowego i płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów 

powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 "Wymagania ogólne".  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
 Powierzchnię suchych tynków stropów, sufitów podwieszonych płaskich oblicza się 

w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 

 Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i 
innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5m. 

7.3.  Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" Ogólnej Specyfika- 
        cji Technicznej. 

8.2.   Odbiory poszczególnych robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych Instrukcje - Wytyczne, Poradniki - wydaw- 
nictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB Warszawa 2003, 2004, 2006, 2007r. 
(stosowne numery zeszytów j/w) oraz wytycznymi wykonawczymi wybranego syste-
mu sufitu modułowego. 

8.3. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
-  rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i  
   obrzeżach, 
-  wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić  
   płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w doku-  
   mentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami  
   prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn  
   powinny być prostoliniowe.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prosto-
padłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierz-
chni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5mm.  
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

 nie większa niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty  
     kontrolnej 2m 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji: 

 nie większa niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty  



      

 

      

                                                                                                                                            

St
ro

n
a6

9
 

     kontrolnej 2m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  

 nie większe niż 1,5mm i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m 
wysokości 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

 nie większe niż 2mm i ogółem nie większej niż 3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, belkami itp. 

 odbioru i kontroli dokonuje się przed rozpoczęciem montażu sufitów podwieszonych 
oraz po zakończeniu montażu sufitów. Kontrola wstępna przed rozpoczęciem montażu 
ma na celu stwierdzenie warunków gwarantujących prawidłowość montażu. Kontrola 
wstępna obejmuje: 

- sprawdzenie, czy nie są w toku lub czy nie będą się odbywały prace, które mogłyby 
uszkodzić lub zabrudzić przygotowany do montażu sufit 

- sprawdzenie czy zostały wykonane prace montażowe urządzeń elektrycznych i 
wentylacyjnych w przestrzeni  nadsufitowej 

- sprawdzenie prawidłowego przygotowania pomieszczenia do zabudowy sufitów 
podwieszonych 

- sprawdzenie sprawności narzędzi, przyrządów montażowych i pomiarowych 
- sprawdzenie możliwości transportu o magazynowania materiałów przeznaczonych do 

montażu w pomieszczeniu 
- sprawdzenie stanu oraz ilości materiału przeznaczonego do montażu 
- sprawdzeniu i kontroli poddaje się także wykonanie wszystkich  operacji i czynności 

montażowych 

 Kontrolę ostateczną przeprowadza się po zakończeniu montażu sufitu. 
Warunki odbioru technicznego montażu stanowią wytyczne i instrukcja montażu 
opracowana przez producenta sufitu podwieszonego. Według tych wytycznych 
odbywać się będzie odbiór wykonanych sufitów podwieszonych. 

 Tolerancje montażowe - zaleca się zachowanie wartości tolerancji w granicach +2-0 
mm/1m 

 szczegóły techniczne wg instrukcji montażu konkretnego producenta sufitu podwiesza- 
    nego 

9. Rozliczenie robót. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0 "Wymagania  ogólne". 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy  

    Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana 
    ilość m2 powierzchni suchego tynku sufitów podwieszonych według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycię-

ciem i dopasowaniem, 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 

okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy: 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
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       odbiorze. 

 PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

 PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
       systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych.  
       Część 2: Sufity 

 PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

 PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębie- 
       niem krzyżowym 

 PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

 PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali  
       nierdzewnych, odpornych 

 PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane  
       ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki technicz- 
       ne dostawy 

 PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane  
       ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techni- 
       czne dostawy 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje: 
 Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownic-

twie" -wydanie IV-Kraków 1996 r. 
 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE-Nida Gips - wydanie 

2002 
 Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty 

lub krajowe deklaracje zgodności materiałów zaprojektowanych i wbudowa-
nych w sufit podwieszany  

 Wytyczne wykonawcze i montażowe systemu podwieszonego sufitu akustycz-
nego lub równoważnego 

 

 UWAGA: Podana nazwa systemu sufitów podwieszanych jest przykładowa i dotyczy 
systemu przyjętego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta 
z rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiający. Zamawiający dopuszcza inne 
systemy sufitów podwieszanych - równoważne opisywanym i zaprojektowanym. 

 

    7.  KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU, RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ    
OBRÓBKI BLACHARSKIE               SST.7.0. 

 

1.  Część ogólna: 
 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

  „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót kon- 
   strukcji dachu, pokrycia dachu, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich  
   przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych wymienionych w punk- 
   cie 1.1.  

b)  Zakres stosowania specyfikacji. 
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Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

  1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i ich rodzaju podano w Ogól- 
        nej specyfikacji technicznej. 

 Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku powinny spełniać następujące 
wymagania: 

Element konstrukcyjny Klasa „C” odporności pożarowej 

główna konstrukcja nośna R 60  
konstrukcja dachu R 15 
strop REI 60  

ściany zewnętrzne 
EI 30 (o↔ i) - dla pasa międzykondygnacyjnego 

0,8 m 
ściany wewnętrzne EI 15 
przekrycie dachu RE 15   

 R - nośność ogniowa w minutach 

 E - szczelność ogniowa w minutach, 

 I – izolacyjność ogniowa w minutach. 

 Wszystkie elementy budynku o stopniu nierozprzestrzeniania ognia (NRO).  

 Konstrukcję nośną wsporczą stanowią gęstożebrowe stropy wg szczegółów 
projektu budowlano-konstrukcyjnego.  

      UWAGA: zgodnie z wytycznymi aneksu warunków ochrony przeciwpożarowej  
                      rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych : 

 1.   ZE  WZGLĘDÓW  POŻAROWYCH  KONSTRUKCJA  DACHU  BUDYNKU  
       PRZEDSZKOLA  MUSI  SPEŁNIAĆ  WYMOGI  R 15  ODPORNOŚCI  POŻA- 
       ROWEJ. 
 2.   ZE  WZGLĘDÓW  POŻAROWYCH  PRZEKRYCIE  DACHU  BUDYNKU  
       PRZEDSZKOLA  MUSI  SPEŁNIAĆ  WYMOGI  RE 15  ODPORNOŚCI  
       POŻAROWEJ. 

 Pokrycie dachu przedszkola stanowi wg projektu systemowa membrana dachowa.  

 Wg projektu budowlanego zaprojektowano dach płaski o przekryciu systemowym 
RE15 odporności pożarowej kryty membraną dachową TPO gr.1,5mm z warstwą 
spadkową ze styropianu. Między styropianem a membraną wykonać warstwę 
rozdzielająca z włókna szklanego gr.1,25mm.  Na stropie gr.32cm ułożyć folie PE 

gr.0,2mm wg PN-EN 13984:2013-06E. 

 montaż belek drewnianych 14x20cm okapowych zaimpregnowanych preparatami 
solnymi wodnymi za pomocą wsporników stalowych co 50cm do konstrukcji nośnej 
wieńca 

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej PCV gr.0,7mm (obróbki komi-
nów, pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, ścianki attykowe, belek drewnianych 
okapowych) 

 Zaprojektowano rynny Ø150 i rury spustowe Ø120 stalowe powlekane poliureta-
nem (50µm).  

Uwaga:  

   Standard techniczny i materiałowy oraz montaż pokrycia dachowego w  budynku 
przedszkola musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie. 

 Obróbki blacharskie dachu (pasy podrynnowe i nadrynnowe, ścianki attykowe), 
obróbki kominów przy przejściu przez dach wykonać z blachy stalowej powlekanej 
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PCV grubości 0,7mm w kolorze pokrycia dachu. Uwaga: należy pamiętać o 
konieczności zachowania dylatacji obróbek blacharskich. 

UWAGA:  

 Podane nazwy pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych są przykładowe i 
dotyczą systemu przyjętego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie 
oferenta z rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiający. Zamawiający 
dopuszcza inne dachówki i rynny oraz rury spustowe - równoważne pod względem 
parametrów technicznych i materiałowych opisywanym i zaprojektowanym. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2.   Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych (udźwig, wysokość podnoszenia, 
         zasięg dźwigów, trawersy nośne) muszą zapewnić bezpieczny montaż elementów 
         konstrukcji dachu oraz elementów pokrycia dachowego. Należy uzgodnić je z  
         Inspektorem nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
         Technicznej. 
4.2.   Wszystkie materiały, elementy konstrukcji niezbędne do wykonania elementów wcho- 
         dzących w skład konstrukcji dachu nad salą można przewozić środkami transportu  
         ciężarowego zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i roz- 
         ładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ  i przepisami o ruchu dro- 
         gowym.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli i badań podano w Ogólnej Specyfikacji Tech- 
         nicznej. 
5.2.   Warunki wykonania robót konstrukcji i pokrycia dachu powinny być zgodne z  
         WTWiORB ITB (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 W-wa 2004) 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1.    Ogólne wymagania dotyczące kontroli i badań podano w Ogólnej Specyfikacji Tech- 
          nicznej. 
6.2. Kontrola i badania wg wymogów wytycznych poszczególnych producentów. 
6.3. Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w  Warunkach 
ITB. 

6.4. Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklaracją lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowla-
nym B lub CE. 

6.5. Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji zelbetowych i stalowych na budo-
wie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wy-
maganiami podanymi w projekcie budowlanym lub w specyfikacji technicznej. 

   6.6.   Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachu. 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materia-
łów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór 
(międzyoperacyjny). 

 Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszą-
cych wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych ma-
teriałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

 Badania prawidłowości podkładu (podłoża ze styropianu o zmiennej grubości – kliny 
spadkowe gr. 20-69cm). 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami systemu, odnotowane w  
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  
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inspektora nadzoru. 
6.7.   Badania w czasie robót. 

Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i instrukcji producenta wybranego systemu pokrywczego. 

   6.8.   Badania w czasie odbioru robót. 

 Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w 
zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania montażu belek okapowych drewnianych impregnowanych 
– prawidłowości wykonania pokrycia  dachu i wszystkich obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokona- 
nych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opa-
dach deszczu. 

 Opis badań. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić  
   zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji 
   technicznej. 
– sprawdzenie równości powierzchni pokrycia przeprowadza się zgodnie z wymaga- 
   niami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specy-
fikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
        cznej. 
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach  
        poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

      Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2 – pokrycia z membrany 

 m2 – pokrycia z blachy profilowanej, paroizolacji, izolacji cieplnej, obróbka podbitki 

 mb – belki drewniane okapowe 14x20cm impregnowane 

 mb – rynny dachowe i rury spustowe 
8. Odbiór robót budowlanych. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych". 
8.2. Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji budowlanych stropodachu, 
       robót dekarskich i blacharskich stanowią następujące dokumenty: 

 Projekt budowlany  

 Dziennik budowy 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

8.3. Odbiór końcowy pokrycia dachu przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami WTWiORB „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych” część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe, 
zeszyt 1: POKRYCIA  DACHOWE (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 W-wa 
2004) 
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8.4. Odbiór końcowy pokryć z blachy, obróbek blacharskich przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami WTWiORB „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 1: POKRYCIA DACHOWE (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 
W-wa 2004) 

8.5.   Kontrola jakości robót  i odbiór robót. 
    - zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWiORB  ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 

396/2004 zeszyt 1 „Pokrycia dachowe” W-wa 2004. 
    - zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWiORB  ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 

422/2006 zeszyt 7 „Izolacje cieplne” W-wa 2006. 
   -  Całość robót dekarskich powinna być wykonana i odbierana zgodnie z wytycznymi  
      WTWiORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 zeszyt1 „Pokrycia dachowe” 
      ( pkt. 7.7 Podłoża z płyt twardych z wełny mineralnej, pkt. 12.1. Wymagania ogólne,  
      pkt. 12.2.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej , pkt.20 Obróbki  
      blacharskie.  

9. Rozliczenie robót. 
 9.1.  Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
         cznej. 
 9.2.  Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wyce- 
         nionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną okre- 
         ślony jest w ich opisie. 

10. Dokumenty odniesienia. 
 10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i 
          infrastrukturą towarzyszącą”.  

   10.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 
            a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
   10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót konstrukcji dachowej, pokrycia dachu i  

         obróbek blacharskich zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z   
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

   10.4.  Normy i przepisy związane: 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 612:1999 
PN-B-94701:1999 
PN-B-94702:1999 
PN-EN13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabrycznie produkowane 
wyroby z wełny mineralnej (MW). Specyfikacja 

   PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-EN 612:1999 

 PN-B-94701:1999 

 PN-B-94702:1999 

 PN-EN 988 ( PN EN 988 Cynk i stopy cynku) 

 PN EN 1462 Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych  

 DIN EN 612(PN EN 612 Rynny dachowe podwieszone i rury spustowe z blachy) 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
pokryć malarskich KOR3-A 

-    inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z 
     Inspektorem Nadzoru 



      

 

      

                                                                                                                                            

St
ro

n
a7

5
 

-    katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów 
     materiałów i urządzeń 

    PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

    PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.  
              Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.  
         Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
   10.5.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część III) Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 
   Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie 

pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 
45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod 
CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja- 2004 r. 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, 
poz. 881). 

10.6. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-
nia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol-
skim. 

 

                                      8. TYNKI  WEWNĘTRZNE    SST.8.0. 

1.  Część ogólna: 
1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

  „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót tyn- 
   karskich wewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
   wymienionych w punkcie 1.1.  

b)   Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

 1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi  Norma- 
  mi i ogólną specyfikacją techniczną. 

 2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
    2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i ich rodzaju podano w Ogól- 
           nej specyfikacji technicznej. 

 2.2. Materiały do wykonywania tynków.  
         Do robót tynkarskich należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powsze- 
          chnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

           Materiały. 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 
     Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wo- 
           dę z rzeki lub jeziora. 
     Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  
           zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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 2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 
 - nie zawierać domieszek organicznych,  
 - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
           piasek średnioziarnisty 0,51,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  
 2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw  
           wierzchnich - średnioziarnisty. 
 2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. 

      Do zapraw tych należy stosować piaski wg p. 3.2 PN-70/B-10100. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 

  3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich i gładzi gipsowych pozostawia się  
        do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
4.2.  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót  
        tynkarskich i gładzi gipsowych można przewozić dowolnymi środkami transportu  
        zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek  
        należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w Ogólnej  
       Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Podłoża. 
  Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
       Podłoża muszą być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 

szorstkie, suche, nie pękające, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
       Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową. 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych. 
        Sposób wykonywania tynków zwykłych kategorii IV winien być zgodny z danymi  
        określonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100. 
        Grubość tynków powinna być zgodna z wymaganiami p.3.3.5. PN-70/B-10100. 
 5.3.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone  
         wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane  
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         przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
    b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
 c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod  warunkiem, że w  
         ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
         wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpiecza- 
         jących, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
        okresie obniżonych temperatur". 
 d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  
         przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wią-

zania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
  5.4. Przygotowanie podłoży 

 5.4.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.5.   Wykonywania tynków trójwarstwowych kat. IV-doborowy. 
    5.5.1.Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
    5.5.2.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne  

 - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
 - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku  
           1:1:2. 
 Zacieranie tynku wykonywać stalowymi lub obłożonymi filcem packami naniesionej 

pędzlem tłustej gładzi (tynki filcowane). 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

  6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli i badań podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
          cznej. 

6.2. Kryteria oceny jakości i odbioru  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
-  sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

Kontrola jakości 
  6.3. Materiały tynkarskie 

       Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie 
  6.4. Zaprawy 

      W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej  
        markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

  7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
          Technicznej. 
  7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w  
          ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej 
          przedmiar robót. 

 Jednostką obmiarową robót jest m2.  
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8. Odbiór robót budowlanych. 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych". 
 8.2. Wymagania dotyczące robót tynkowych oraz tolerancja wykonywanych tynków:  
     -   Wymagania i tolerancje dla tynków zwykłych winny spełniać wymogi PN70/B-10100 
     -   odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii  prostej 

nie może być większe od 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty 
kontrolnej długości 2m, 

     -   odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie  może być większe 
niż 2mm na 1m, 

 8.3. Odbiór podłoża 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.3.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 8.4. Odbiór tynków 
  8.4.1.  Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome. 
  8.4.2.  Krawędzie przecięcia powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe. 
  8.4.3.  Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych  
             tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż: 

a) na wysokości jednej kondygnacji – 10mm 
b) na całej wysokości budynku – 30mm 

 8.4.4. Niedopuszczalne są miejscowe nierówności tynków. 
  8.4.5. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuście- 
            nne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
  8.4.6. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od płaszczyzny i odchylenie  
            krawędzi od linii prostej:  
 - nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 
            2m. 
        Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 - pionowego - nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomie- 
            szczeniu do 3,5m wysokości,  
 - poziomego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej  
            powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
  8.4.7. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów  
            soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
 - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze  
            wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9. Rozliczenie robót. 
    9.1.   Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
             Technicznej. 
    9.2.   Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  
             w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
             objętych ceną określony jest w ich opisie. 
    9.3.   Cena obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

  - wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. IV 
- reperacje tynków po dziurach i hakach,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Dokumenty odniesienia. 
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  10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  
i infrastrukturą towarzyszącą”.  

 10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiają- 
          cym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 

    10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót konstrukcji, pokrycia dachu i obróbek 
             blacharskich zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z   
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

10.4. Normy i przepisy związane: 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  wytrzymałoś- 
   ciowych. 

       -        PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania odbiorze. 
       -        PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  
-        inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru 
-        katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów 

materiałów i urządzeń 
    10.4.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie  
              zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych pra- 
              wem polskim. 
 

                            9.  OKNA          SST. 9.0. 

1.  Część ogólna: 
 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót  
   stolarki okiennej i żaluzji fasadowych przewidzianych do wykonania wymienionych  
   w punkcie 1.1.  

b )  Zakres stosowania specyfikacji. 
      Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 
1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 
Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji   
         technicznej. 
 2.2.  Stolarka okienna PCV oraz aluminiowa (profil zewnętrzny ciepły) wyposażona w 

ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego, okucia rozwierane lub uchylno-
rozwierane, kolor biały (1,1 W/(m²K). We wszystkich oknach zaprojektowano rolety 
wewnętrzne materiałowe w kasetach i prowadnicach,   
Na oknach 01 (300x250cm) zaprojektowano żaluzje elewacyjne (Z90) z prowadni-
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cami aluminiowymi z zabezpieczeniem przed wiatrem. Żaluzje sterowane elektry-
cznie.   
Żaluzje fasadowe (zewnętrzne) są nowoczesnym, ergonomicznym i eleganckim 
wyrobem mocowanym na zewnątrz fasady budynku. Ich stosowanie powoduje 
znaczne oszczędności w zużyciu energii niezbędnej do klimatyzowania przesłania-
nych pomieszczeń. Lamele żaluzji zawieszone są na drabinkach poliestrowych, 
mocowanych do łożysk rynny górnej przy pomocy spinek. Można je podnosić i 
opuszczać a także zmieniać kąt ustawienia, co pozwala na regulowanie dostępu 
światła i ciepła do wnętrza pomieszczeń. W rynnie górnej mieści się przekładnia 
sterujaca kątem ustawienia lameli. Ciężar własny żaluzji wynosi średnio 2-3kg na m2 
i nie stanowi istotnego obciążenia dla konstrukcji budynku. Lamele żaluzji pokryte są 
farbą poliestrową odporną na działanie warunków atmosferycznych. 

- Lamela aluminiowa o szerokości 90mm malowana lakierem odpornym na działanie 

  czynników atmosferycznych 

- rynna dolna o wymiarach 93 x 13mm 

- pasek tekstylny o szerokości 6mm wykonana ze specjalnych materiałów tekstylnych  

  (włókna z dodatkiem kevlaru) 

Roletki materiałowe wewnętrzne okienne zastosować na pozostałych typowych 
mniejszych oknach przedszkola. 

   2.3. Materiał okien: PVC. 
Do produkcji stolarki okiennej powinny być stosowane profile min.6-komorowe, w 
kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, o współczynniku przenikania ciepła 
U=1,1W/m²K, wzmacniane kształtownikiem stalowym ocynkowanym. Profile muszą 
być odporne na butwienie, żółknięcie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogą 
reagować na wilgoć. Nie mogą zawierać żadnych szkodliwych substancji i nie 
powodować odczynów alergicznych. Nie mogą zawierać metali ciężkich (ołów, kadm). 

Okna wyposażone w ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego. 

Okna z utwardzonego polichlorku winylu PVC  wykonane indywidualnie wg zestawie-
nia stolarki okiennej w projekcie. Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym. Wbudować 
należy okna kompletnie wykończone wraz z okuciami. 

2.4. Okucia budowlane. 
2.4.1 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

obwiedniowe. 
2.4.2. Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujące okno na całym obwodzie. 
2.4.3. Okucia muszą być łatwe w obsłudze i gwarantować wieloletnie bezawaryjne 

funkcjonowanie okien. 
2.4.4. Okucia muszą posiadać mikrowentylację. Wskazane jest także, by posiadały 

blokadę niewłaściwego funkcjonowania okuć. 
2.4.5. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym 
do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposażone w okucia, na 
które nie została ustanowiona norma. 

2.5. Szkło. 
Oszklenie okien zestawami dwuszybowymi.  
Okna szklone podwójnie szkłem bezpiecznym wg projektu budowlanego. 
Współczynnik przenikania ciepła dla okien U=1,1 W/m2 K, szkło float  niskoemisyjne. 
Szyby w oknach - bezpieczne - ściśle wg zestawienia projektowego .   

   2.6.  Uszczelki - podwójne, wymienne, znajdujące się na obwodzie skrzydła i ościeżnicy. 
Muszą charakteryzować się wysoką elastycznością, brakiem jakichkolwiek 
odkształceń oraz dużą odpornością na wpływy atmosferyczne. 
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   2.7.   Okna powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy 4A wg 
normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja" , tj. nie mniej 
niż 150Pa. 

2.8. Parapety wewnętrzne - z elementów gotowych prefabrykowanych z płyty postforming. 
2.9. Podokienniki zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej. 
Uwaga:  

   Standard techniczny i materiałowy oraz montaż okien z tworzyw sztucznych oraz żaluzji 
okiennych w budynku przedszkola musi zapewniać długotrwałe wieloletnie i bezawaryjne 
ich funkcjonowanie. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2.  Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez  

inspektora nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 4.1.   Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
          Technicznej. 
 4.2.   Okna można przewozić dowolnym środkiem transportu przystosowanym specjalisty-          

cznie do transportu okien i przeszkleń zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech- 
          nicznej. 
5.2.   Wykonanie robót. 

 -    wbudowanie okien należy wykonać zgodnie z pkt.4 WTWiORB ITB Instrukcje, 
      Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 część B: roboty wykończeniowe, zeszyt 6  

„Montaż okien i drzwi balkonowych" 
-  okna należy zamontować w otworach na kotwy montażowe, kołki  rozporowe(dyble), 

śruby lub wkręty z uszczelnieniem pianką poliuretanową obwodowo styku ościeżnicy 
z ościeżami muru. Ilość elementów mocujących okna przyjąć stosownie do wymogów 
i zaleceń konkretnego systemu profili okiennych PVC. 

- okna należy mocować w otworze okiennym obwodowo-nie tylko do ościeży bocznych 
pionowych, lecz również w progach i nadprożach 

-   folię ochronną ram okiennych nie pozostawiać dłużej niż 2 m-ce (należy usunąć ją po  
     wykonaniu docelowym elewacji budynku) 
- obróbki blacharskie (parapety zewnętrzne) powinny być podsunięte pod ramę okna 
-    parapety wewnętrzne j/w 
- nie należy zasłaniać otworów odwadniających okna 

6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
 6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli i badań podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
         cznej. 
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane okna, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyj-

nych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowa-

nia, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia, 
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania żaluzji fasadowych i wewnętrznych 

6.3.  Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej. 
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7.2. Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 wbudowanych okien w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej. 
8.2. Odbiór robót montażowych wykonany będzie zgodnie z pkt.5 WTWiORB część B: 

roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych". 
Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg 
WTWiORB tom1 część4 rozdział 28 oraz wg wytycznych systemowych producenta 
profilu dziennego PCV. 
Odbiór robót obejmuje wszystkie roboty wymienione w SSTWiOR oraz wszystkie 
materiały i atesty.  

8.3.  Należy dokonać odbiorów wszystkich poszczególnych etapów montażu okien (roboty 
zanikające) z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy. 

9. Rozliczenie robót. 
 9.1.  Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej. 
 9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w  

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

 9.3.  Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie  lub ilość  

m2 wbudowanych okien. Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowych kompletnych okien PVC 
- osadzenie okien PVC w przygotowanych otworach wraz z uszczelnieniem 
- osadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
- dopasowanie i wyregulowanie 

11. Dokumenty odniesienia. Przepisy związane. 
  10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  
           i infrastrukturą towarzyszącą”.  

    10.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 
          a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
 10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z oknami zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego:  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z   
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

  10.4.  Polskie normy: 

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 

Klasyfikacja 
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania 
- BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”, 
- BN-84/682-01 „Szkło budowlane”. 
- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
        -     inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w  uzgodnieniu z  
              Inspektorem Nadzoru 
        -     katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów ma- 
              teriałów i urządzeń 
10.5.   Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie    
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                  zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych pra- 
                  wem polskim. 

 

                                         10.   DRZWI I BRAMY   SST.10.0. 

1.  Część ogólna: 
 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

  „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót zwią-  
  zanych z drzwiami i przeszkleniami przewidzianych do wykonania wymienionych w 
  punkcie 1.1.  

b) Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

  1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
  Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich rodzaju podano w 
   Ogólnej specyfikacji technicznej. 

     2.2. Wbudować należy drzwi (skrzydła wraz z ościeżnicami) kompletnie wykończone                 
wraz z uszczelkami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami  patentowymi, samo-             
zamykaczami i nawiewnikami. 

Uwaga:  

Standard techniczny i materiałowy oraz montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do 
budynku przedszkola oraz drzwi wewnętrznych musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i 
bezawaryjne ich funkcjonowanie. 

   2.3.  Rozwiązania materiałowe: 
Drzwi wewnętrzne płycinowe okleinowane, przeszklone i pełne do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, z otworami lub kratką nawiewną i samozamykaczami.  

 Drzwi zewnętrzne aluminiowe (profil zewnętrzny ciepły) z samozamykaczami.  (1,3 
W/(m²K).  

 Drzwi z kotłowni otwierające się pod naciskiem (od wewnątrz zamknięcie 
bezklamkowe).  Stolarka okienna PCV oraz aluminiowa (profil zewnętrzny ciepły) 

     Ślusarka drzwiowa zewnętrzna: 
      a)  zewnętrzne drzwi i przeszklenia - systemowe wykonać z „ciepłych” profili ALU,  
           częściowo szklone podwójnie szybą bezpieczną antywłamaniową – analogicznie  
           jak okna. 
           Szyby w oknach - bezpieczne - ściśle wg zestawienia projektowego.   
      b)  drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze, klamki i dwa zamki patentowe 
      c)  należy wbudować ślusarkę drzwi kompletnie wykończoną wraz z okuciami,  
           uszczelkami. 
   2.3.3. Okucia systemowe zapewniające długie bezawaryjne użytkowanie. 
   2.3.4. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor'a min. 35-40 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa 
- odporność na temperaturę od -30 do +80°C 
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 
- trwałość min. 20 lat 
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      2.4.  Wewnętrzne drzwi i bramy:  
    – wg projektu drewniane płytowe okleinowane laminatem drewnopodobnym,  
              systemowe wraz z ościeżnicami regulowanymi systemowymi na całą szerokość  
              muru - wg szczegółów w projekcie architektonicznym i zestawieniu drzwi . 
    – w pom. w.c. zamki łazienkowe, nawiercone otwory wentylacyjne, samozamykacze 
           – drzwi stalowe, z zamkiem rolkowym, pełne otwierane na zewnątrz – kotłownia 

UWAGA: wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne powinny posiadać trzeci 
                 dodatkowy zawias. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez                   

inspektora nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
       Technicznej. 
4.2. Drzwi i przeszklenia można przewozić dowolnym środkiem transportu przystosowa- 

       nym specjalistycznie do transportu drzwi, okien i przeszkleń  zaakceptowanym przez 

       inspektora nadzoru. 

4.3. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
       lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodze- 
       niem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz muszą  
       być zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem i utratą stateczności. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  podano w specyfikacji ogólnej. 
5.2.  Wykonanie robót. 

-   Wbudowanie drzwi i przeszkleń należy wykonać zgodnie z pkt.4 WTWiORB 
    ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 część B: roboty wykończe- 
    niowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych" 
-   Drzwi i przeszklenia należy zamontować w otworach na kotwy montażowe, kołki roz-

porowe (dyble), śruby lub wkręty z uszczelnieniem pianką poliuretanową obwodowo 
styku ościeżnicy z ościeżami muru. Ilość elementów mocujących drzwi i okna przyjąć 
stosownie do wymogów i zaleceń konkretnego systemu profili drzwiowych PVC  

-   Folię ochronną ram drzwiowych nie pozostawiać dłużej niż 2 m-ce. 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w specyfikacji ogólnej. 
6.2.  Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz projektowane przeszklenia wraz z oszkleniem 
         wykonać wg zestawienia projektowego stolarki otworowej drzwiowej ( wraz z szybami  
         bezpiecznymi). 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej. 
7.2.  Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 wbudowanych drzwi i przeszkleń w świetle 

        ościeżnic. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej. 
8.2.  Odbiór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeszkleń  wraz z ościeżnicami  
        dokonywany będzie wg wytycznych WTW i ORB tom1 część 4 oraz technicznych  
        szczegółowych zaleceń producenta konkretnego systemu drzwi wewnętrznych  
        drewnianych i drzwi zewnętrznych aluminiowych. 

9. Rozliczenie robót. 
9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej. 
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9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wyce-
nionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną okre-
ślony jest w ich opisie. 

9.3.  Podstawa płatności. 

    Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych (wbudowanych) drzwi w obiekcie  lub ilość 

    m2 wbudowanych drzwi. Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowych drzwi  
- osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 
- dopasowanie i wyregulowanie 

 UWAGA: W cenie drzwi należy ewentualnie uwzględnić dodatkowo: 
-  ich opis 
-  numer pomieszczenia 
-  odbojniki gumowe 

10. Dokumenty odniesienia. 
 10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka 
           i infrastrukturą towarzyszącą”.  

   10.2.  Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiają- 
          cym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
10.3.  Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z drzwiami zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
          ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

10.4. Normy związane: 

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 

Klasyfikacja 
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania 
- BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”, 
- BN-84/682-01 „Szkło budowlane”. 

  -     PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
  -     PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
  -     PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstru- 
              kcyjnych.  
  -     PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
              Ogólne badania i wymagania. 
  -   ` PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
        -     inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z 
              Inspektorem Nadzoru 
        -     katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów mate- 
              teriałów i urządzeń 

   10.5. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal- 
            nia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem  
            polskim. 

 

   11.   OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH        SST.11.0 

1.  Część ogólna: 
 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
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  „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót okła- 
      dzinowych wewnętrznych z płytek ceramicznych  przewidzianych do wykonania 
      w ramach robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
b)  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

    2.1.   Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w Ogól- 
             nej specyfikacji technicznej. 

2.2.   Materiały ceramiczne ścienne (płytki i listwy) powinny odpowiadać wymaganiom  
następujących norm: 

 PN-ISO 13006:2001,  

 PN-EN 87:1994 

 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości 
wodnej 3%<E< 6%.grupa B IIa. 

2.3.   Charakterystyka techniczna płytek ściennych: 

 gatunek I, jednolita kalibracja dla całej partii zakupu  

 wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 min. 20MPa 

 twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min. 5 

 odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN 105 -  wymagana 

 odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku  wg PN-EN 
122 - min. klasa B 

 odporność na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2 

 odporność termiczna (w 1600C) wg PN-EN 104 - wymagana 

 współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02  - 
min. 0,22 

 współczynnik  liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej do 
temperatury 1000C wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1 

 ścieralność szkliwa (klasa) wg wskazań wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-IV 

 zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowa-
nia muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznym lub 
norm. 

3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-

cznej. 
3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót okładzinowych z płytek ceramicznych 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
4.   Wymagania dotyczące środków transportu. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej. 

      4.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót okładzinowych z płytek ceramicznych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  Załadunek, 
transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
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5.   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
       5.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji techni- 
              cznej. 

5.2. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych przy użyciu klejów należy wykonać  
zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTW i ORB 397/2004 
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” W-wa 2004r.  

   Podłoże musi być równe i mocne. Na ścianach murowanych należy wykonać 
mocny podkład dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu 
(zaprawa marki M4-M7) zatarty na ostro. Na stwardniałym podkładzie należy 
rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8mm zaprawę 
klejącą i następnie przyłożyć i dociąć mocowaną płytkę ceramiczną.  

       Przy mocowaniu płytek za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a 
przygotowując zaprawę klejową należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
podanej przez producenta zaprawy. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe 
(„krzyżyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy.  

   Narożniki pionowe i zakończenia poziome okładzin wykończyć listwami dekora-
cyjnymi wzmacniającymi tzw. "flizówkami". 

  5.3. Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

 do 100mm    - ok. 2mm 

 od 100mm do 200mm  - ok. 3mm 

 od 200mm do 600mm  - ok. 4mm 

 powyżej 600mm   - ok. 5÷20mm 
  5.4. Spoinowanie okładzin ceramicznych. 

   Po związaniu zaprawy klejącej, lecz nie wcześniej niż po 24 godzinach należy       
spoiny między płytkami oczyścić i wypełnić fugą.  

6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
UWAGA:  

Kolorystyka okładzin wewnętrznych ściennych z płytek ceramicznych musi 
uzyskać akceptację Zamawiającego. (kolor płytek ściennych dokonany zostanie 
w uzgodnieniu z Zamawiającym ). 

   6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w Ogólnej 
          specyfikacji technicznej. 

6.2.  Kryteria oceny jakości i odbioru: 

  sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 

   sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

  sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
   Kontrola jakości wyrobów: 
6.3. Materiały ceramiczne . 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
 - wymiarów i kształtu płytek  
 - liczby szczerb i pęknięć,  
 - odporności na uderzenia,  
       W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
       poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
       mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
6.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane  
       do dziennika budowy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
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  7.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji  
           technicznej. 

7.2. Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z  
        uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  
        w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
  8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej Specy- 
          fikacji technicznej. 

8.2.  Kontrola wykonania okładzin ceramicznych obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną przez 
porównanie  wykonanej okładziny z projektem wykonawczym za pomocą 
oględzin zewnętrznych  i pomiarów, 

 sprawdzenie podłoży, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

 sprawdzenie jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny: 
- jej przyczepności – poprzez lekkie opukiwanie, 
- odchylenie  krawędzi  od  pionu i poziomu przy użyciu łaty o długości 

2m (nie powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty), 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (nie 

powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty) 
- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 

dokładnością do 1mm 
9. Rozliczenie robót. 

9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Techni-
cznej. 

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wyce-
nionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną okre-
ślony jest w ich opisie. 

9.3. Cena okładziny ścian obejmuje : 
- przygotowanie zaprawy,  
- przygotowanie podłoża,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- docinanie płytek,  
- umocowanie listew narożnych pionowych i poziomych ( tzw. "flizówek") 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,  
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.   Dokumenty odniesienia. 
 10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i  
          infrastrukturą towarzyszącą”.  

   10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 
            a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót 

 10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z okładzinami z płytek  
          ceramicznych zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
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          ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 
10. 4. Normy związane: 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
- PN - EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości 

wodnej 3%<E< 6%.grupa B IIa. 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  

     -   inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu   
          z Inspektorem Nadzoru 
     -   katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów  
         materiałów i urządzeń 

    10.5.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal- 
              nia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem  
              polskim. 

         12.  POSADZKI  Z  PŁYTEK  GRESOWYCH, TERAKOTOWYCH,  KLINKIEROWYCH, 
SST.12.0.                

1.  Część ogólna: 
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót  
      posadzek z płytek przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
      wymienionych w punkcie 1.1.  
b)  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

 1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
  Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

   2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfi- 
            fikacji technicznej. 

 2.2.   Materiały - charakterystyka techniczna płytek: 

 zaprojektowano  płytki posadzkowe grupy I o nasiąkliwości poniżej 3%, IV klasy 
ścieralności  

 muszą spełniać wymagania normy PN-EN 176 "Płytki i płyty ceramiczne, 
prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I." 

 płytki posadzkowe muszą być o podwyższonym współczynniku tarcia 

 wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa 

 twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6 

 odporność na ścieranie wgłębne (mm3) wg PN-EN 102 max 205 
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 odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku wg PN-EN 
106 - wymagana 

 współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 min. 
0,24 

 współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej do 
temperatury 1000C wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót posadzkarskich pozostawia się do uznania  
         wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
       cznej. 

 4.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w  skład  
        robót posadzkarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu. Załadunek,  
        transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami  
        o ruchu drogowym. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiającym dokonany zostanie wybór koloru płytek 
podłogowych. 

W pomieszczeniach - poza salami zajęć -  zaprojektowano w projekcie budowlanym 
następujące warstwy posadzkowe (układ warstw od dołu): 

 zagęszczona podsypka piaskowa (pospółka) Is>=0,98  gr. 25-60cm 
 beton C12/15 gr.15cm 
 grunt np. Weber tec.901 
 masa polimerowo-bitumiczna 
 Izolacja cieplna – styropian gr. 15cm (λ=0,034 W/mK) 
 folia PE gr.0,2mm 
 posadzka betonowa gr.5,0cm z betonu B-15 zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 

15x15cm 
 płytki gresowe antypoślizgowe  
Zaprojektowano wycieraczki wewnętrzne czyszczące wykonane z pełnych profili 
aluminiowych wypełnionych odpowiednimi wkładami czyszczącymi gumowo 
szczotkowymi montowane we wnęce. 
Wycieraczki zewnętrzne – stalowe montowane we wnęce przygotowanej uprzednio.  

    5.1.   Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni 
             cznej. 

5.2.   Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich robót 
budowlanych i instalacyjnych w  konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu usytuowania 
posadzki, z wyjątkiem prac malarskich. 

5.3. Podłoże pod posadzki należy oddylatować obwodowo wzdłuż ścian pomieszczeń. 
5.4. Całość robót posadzkarskich należy wykonać zgodnie z wytycznymi ITB Instalacje, 

Wytyczne, Poradniki 398/2004 zeszyt 3 „Posadzki mineralne i żywiczne” Warszawa 
2004 rok. W szczególności z pkt. 4 (4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.1, 4.3.4, 4.4) oraz  
zeszyt 5 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” 397/2004. 

  5.5.  Podłoże musi wyschnąć zgodnie z obowiązującymi wymogami.   
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

     6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i materiałów poda- 
             no w Ogólnej specyfikacji technicznej. 

  6.2.  Warunki wykonania i metody kontroli oraz tolerancje wymiarowe-zgodnie z pkt  
          4.3.1,4.3.2,4.3.3 tj warunkami wykonania izolacji podłogowych cieplnych i przeciw- 
          dźwiękowych, przeciwwilgociowych i parochronnych podłóg. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
     7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Tech- 
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             nicznej. 
     7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ra- 
             mach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przed- 
             miar robót. 

          Jednostkami obmiarowymi są: 

 m3 podkładów z materiałów sypkich 

 m3 podkładów betonowych 

 m2  posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze, izolacje przeciwwilgociowe 

 m2 posadzki z płytek gresowych 
8. Odbiór robót budowlanych. 
     8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w Ogólnej specyfikacji Tech- 
             nicznej. 

  8.2.  Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejność odbiorów prac podłogowych i posadz- 
          kowych: 

 odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi, 

 odbiór siatki stalowej  4,5mm w podłożu, 

 odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, w tym gruntowania, 

 odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej oraz przeciwdźwiękowej, 

 odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej, 

 odbiór podłogowego podkładu betonowego lub zaprawy cementowej, 

 odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej.  
   8.3. Kontrola wykonywania posadzek z płytek gresowych, ceramicznych będzie 
          obejmować: 

-  zgodność wykonania z projektem porównując je przez  oględziny i pomiary  
    ( w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 
-   stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 
-   prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

 przyczepności wykładziny ceramicznej posadzki, 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o dług. 2m (nie większe niż 3mm na 
całej długości łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełniania spoin łatą z dokładnością o1mm 
    8.4.  Posadzki z płytek terakotowych – podstawowe wymagania. Posadzkę z płytek 

można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołami odbioru 
dołączonym do dziennika budowy. Powierzchnia posadzki powinna być równa i 
pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny 
poziomej mierzone 2 metrową łatą w dowolnych kierunkach i dowolnym miejscu 
nie powinno być większe niż 5mm. Spoiny między płytkami przez całą długość i 
szerokość pomieszczenia powinna tworzyć linie proste. 

    8.5.   Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
   -   2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek  
               gatunku pierwszego, 
   -  3mm na 1m na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gat. drugiego i  
               trzeciego, 
    8.6.  Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy (kleju) na całej swej  
            powierzchni, 

 w miejscu styku dwóch odmiennych rodzajów posadzek – posadzki te 
powinny być odgraniczone kątownikami stalowymi. 

9. Rozliczenie robót. 
   9.1.   Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-

cznej. 
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   9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 

 9.3.   Podstawa płatności. 

         Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanych posadzek gresowych, ceramicznych.  

10. Dokumenty odniesienia. 
 10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka 
          i infrastrukturą towarzyszącą”.  

    10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiają- 
           cym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
  10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z posadzkami gresowymi,  
           ceramicznymi zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

       „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

 10. 4. Normy związane: 
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.Definicje, klasyfika- 

ja, właściwości i znakowanie. 
- PN-EN 176 "Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I." 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. wymagania i badania przy odbio-

rze. 
       -     inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z 
             Inspektorem Nadzoru 
       -     katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów mate- 
             riałów i urządzeń 

      10.5.   Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
                 zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych   
                 prawem polskim. 

                             13.  PODŁOGI DREWNIANE         SST.13.0. 

1.  Część ogólna: 
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą   
towarzyszącą"  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót  
      podłóg drewnianych parkietowych przewidzianych do wykonania w ramach  
      robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. - w salach zajęć   
b) Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

  1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
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     2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfika 
            cji technicznej. 

2.2. Parkiet klepkowy-deszczułki posadzkowe grub.22mm.(w pom. sal zajęć) 
2.3. Deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego)-PNEN13647:2004 

- wymiar klepki 22x65/70x400mm 
- dębowy kl. I 
- wilgotność max. 8% 
- twardość wg Brinella – 1,45-1,75MPa 
- nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm 

   2.4. Listwy podłogowe przyścienne dębowe. 
   2.5. Zalecany lakier podkładowy typu np. Kapon. 
 Lakier nawierzchniowy typu DOMALUX – półmat. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

   3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót posadzkarskich pozostawia się do uznania  
          wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
  4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
          cznej. 

   4.2.  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład  
           robót podłogowych można przewozić dowolnymi środkami transportu typu samo- 
           chód skrzyniowy. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie  
           z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
    5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji  
            technicznej. 

 5.2.  W pomieszczeniach – sale zajęć -  projekt budowlany przewiduje podłogę drewnia-
ną z parkietu klepkowego w gat. I  klejonego do podłoża wraz z cokołem przyścien-
nym na warstwie samopoziomującej. 
POSADZKI  
Sale zajęć  
 zagęszczona podsypka piaskowa (pospółka) Is>=0,98  gr. 25-60cm 
 beton C12/15 gr.15cm 
 grunt np. Weber tec.901 
 masa polimerowo-bitumiczna  
 Izolacja cieplna – styropian gr. 13cm (λ=0,034 W/mK) 
 folia PE gr. 0,2mm 
 posadzka betonowa gr.5,0cm z betonu B-15 zbrojona siatką Ø4,5  
        o oczkach 15x15cm zatarta na gładko  
 Parkiet (zabezpieczyć do stopnia trudnozapalności min. Cf1-S2) 

 5.3. Podkład pod podłogi drewniane powinien spełnić min. następujące wymagania: 

 wilgotność nie może być większa niż 2%, 

 wilgotność podkładu (podłoża) powinna być sprawdzona bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania klepki parkietowej, a wynik pomiaru winien być wpisany do 
dziennika budowy, 

 wytrzymałość podłoża cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż : na ściskanie 20MPa, na zginanie 3MPa, 

 podkład zbrojony jest siatką stalową Ø 4,5mm, 

 powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku (ścian) paskiem papy 
albo innym paskiem izolacyjnym (tzw. dylatacja  obwodowa) 

 powinien posiadać szczeliny dylatacyjne oddzielające fragmenty powierzchni o 
różniących się wymiarach, 

 podkład powinien mieć powierzchnię równą i poziomą 
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 w podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe na głębokości 1/31/2 
grubości podkładu w rozstawie nie większym niż 6m. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinny przekraczać  
2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

  podłoże musi być twarde, płaskie, suche, gładkie i odpowiednie pod względem struktu- 
 ralnym.  

  na podłożu nie może być żadnych pęknięć lub innych , nie może być ono zanieczysz-
czone farbą, tynkiem, olejem, smarem ani żadną inną substancją, która mogłaby wpłynąć 
na przyczepność z parkietem.  
Pęknięcia powinny zostać wypełnione odpowiednim materiałem.  

 gładkość powierzchni pod podłogi: 
Na całej powierzchni podłoży pod parkiet należy zastosować masę samopoziomującą 
zgodnie z wyżej wymienionymi standardami.Masa samopoziomująca nie służy do wyrów-
nywania odchyleń powierzchni i powinna schnąć zgodnie z zaleceniami producenta. W 
celu uzyskania doskonale gładkiej powierzchni zaleca się jej zeszlifowanie oraz oczysz-
czenie ze wszelkich zanieczyszczeń i pyłów. Następnie należy nanieść klej.  

 pod warstwą betonu musi znajdować się folia/membrana izolująca wilgoć, która spełnia 
rolę bariery nie przepuszczającej wilgoci i działającego od dołu ciśnienia 
hydrostatycznego.  

 5.4. Podstawowa procedura układania podłogi parkietowej: 

   wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem  

   minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 15°C.  

   deszczułki należy układać zgodnie z kierunkiem padania światła.  

   posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem 

   do układania posadzki metodą przyklejania deszczułki powinny być łączone na wpust i  
 własne pióro lub deszczułki łączone na wpust i obce pióro 

   Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie 

   Posadzka deszczułkowa powinna być równa i pozioma 

   Cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakową barwę 

   Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2mm/m na całej długości pomieszczenia 

   Dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 
0,4mm 

   Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kon- 
trolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2mm oraz w liczbie nie więk-
szej niż 2 na całej długości łaty 

   Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno  
być większe niż 2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej dłu- 
 gości. 
 Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni  
 posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym.  
 Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną  
 polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym wg instrukcji producenta. 

5.5. Na warstwie poziomej izolacji termicznej ze styropianu EPS 100-038 gr. 8cm 
wykonać warstwę wyrównawczą grub. 55mm z betonu B15 zbrojoną siatką z prętów 
stalowych 4,5mm o oczkach 15x15cm oraz wylewkę systemową samopoziomującą.   
Podłoże musi wyschnąć zgodnie z obowiązującymi wymogami.   

6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań wyrobów  i odbiorów robót podano w      

Ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.2. Kontrola jakości robót i badania przy odbiorze robót polegają na sprawdzeniu :  
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 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występo-
wania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia  

 sprawdzenie równości podkładu – przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 prawidłowości i przygotowania podłoży 

 jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek 
7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
        cznej. 
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach  
        poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

     Jednostkami obmiarowymi są: 

 m2  - powierzchni podłogi parkietowej 

 mb - długości listew  
8.  Odbiór robót budowlanych. 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w Ogólnej specyfikacji techni- 
cznej. 

8.2.  Kontrolę i badania przy odbiorze robót należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi:  

 WTW i ORB tom1część 4 dział 25 Arkady 1990 rok  

 ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB zeszyt 3 „Posadzki 
mineralne i żywiczne” W-wa 2004r. 

 konkretnego wybranego producenta wykładzin PVC 
9.  Rozliczenie robót. 

9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Techni-
cznej. 

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

10.  Dokumenty odniesienia. 
 10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  

i infrastrukturą towarzyszącą”.  
 10.2.  Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym  
          a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót 
10.3.  Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z podłogą parkietową  
          zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn: 

     „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z 
       ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

10. 4. Normy związane: 
- PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i 

okładziny z drewna. 
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejo- 

wych. 
    -      PN-EN 927-927-1:2000 farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  
           drewno zastosowane na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 
    -      katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów mate- 
           riałów i urządzeń 
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    10.5.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
              zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych pra- 
              wem polskim. 

 

14. ROBOTY MALARSKIE   SST.14.0. 

 1.  Część ogólna: 
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót ma- 
      larskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych wymienio- 
      nych w punkcie 1.1.  
b) Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

  1.3.    Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

    2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów podano w Ogólnej Specyfika- 
            cji technicznej. 

 2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 2.3.  Rozcieńczalniki 
 W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych,  
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania.  

 2.4. Farby budowlane gotowe 
 2.4.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwo-

wych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe 
 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

- wydajność - 6-10m2/dm3,  
- max. czas schnięcia - 24h  

 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna  
- wydajność - 15-16m2/dm3,  
- max. czas schnięcia - 8h 

 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania  
- biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
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 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania  

 - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.4.4. Farby olejne i ftalowe 
 Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność - 6-8m2/dm3  
- czas schnięcia - 12h 

 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
 - wydajność - 6-10m2/dm3  
 Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C.  

 2.5. Środki gruntujące 
 2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
 - na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

 2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy  zagrunto- 
           wać rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 3.2. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
 4.2.Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami  

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w Ogólnej spe-
cyfikacji technicznej. 

5.2. Zastosowane materiały: 

  pom. sanitarne, kuchnia - płytki ceramiczne do pełnej wysokości pomieszczeń 

  pozostałe pomieszczenia - farba emulsyjna akrylowa i lateksowa, zmywalne 
5.3.  Roboty wewnętrzne malarskie ścian i sufitów oraz ich odbiory powinny być zgodne z 
        warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003 WTW i ORB 
        zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” W-wa 2003 rok.     
5.4. Do malowania wnętrz mogą być stosowane farby dyspersyjne, które powinny odpo-

wiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach mineralno-orga-
nicznych do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. Roboty malarskie można rozpocząć kiedy 
podłoża spełniają wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki ich prowadzenia 
wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i ORB. 

        Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

        W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych),  

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
- całkowitym ułożeniu posadzek,  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.6. Przygotowanie podłoży 
  5.6.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione  
           przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną.  
           Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,  
           nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie  
           wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
  5.6.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z   
            wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.7. Gruntowanie. 
  5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
            tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą  
            w stosunku 1:3-5. 
  5.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować poko- 
            stem. 
  5.7.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się  
            odpowiednie farby podkładowe. 
5.8. Wykonywania powłok malarskich 
  5.8.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,  
            plam i odprysków. 
  5.8.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
            myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
            powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia  
            powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
  5.8.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
            zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,  
            plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu  
            wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
            odcieniach. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
  6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w  
          Ogólnej specyfikacji technicznej. 

6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości, 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.3. Roboty malarskie. 
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.3.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
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- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

6.4. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane  
         prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
         powłoki częściowo lub całkowicie i  wykonać powtórnie. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
   7.1.   Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji  
            technicznej. 

7.2. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
   8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji  Techni- 
           cznej. 

8.2. Odbiór podłoża: 
  8.2.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaga- 
            niom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do sto- 
            sowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być  
            naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót  
            tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
            Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.6.1.  
            Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy  
            podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.3.  Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności  na zmywanie 

8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdze- 
          niu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze  
          wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroz- 
          tartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odsta- 
          jących płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kalifikują- 
          cym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
          potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
          koloru. 
8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania  
          ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu  
          badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub  
          szmatką. 
          Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
          dziennika budowy. 

                8.4.  Szczegóły odbioru w p.6.2 zeszyt 4 WTWiORB. 

9. Rozliczenie robót. 
   9.1.  Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
           cznej. 
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   9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 

 9.3.  Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  
         z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i  
         rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska  
         pracy.  

10. Dokumenty odniesienia. 
   10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka 
              i infrastrukturą towarzyszącą”.  
   10.2.  Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiają- 

          cym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
10.3.  Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z robotami malarskimi  
          zawarte są w:  

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

10.4. Normy związane: 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

     -    inne obowiązujące przepisy,normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspe- 
           ktorem Nadzoru 
     -     katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów mate- 
           riałów i urządzeń 

   10.5. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal- 
            nia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem  
            polskim. 
 

        15. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPŁOCHRONNE ŚCIAN I STROPU ORAZ ELEWACJA 

                                                                       SST.15.0 

1.  Część ogólna: 
 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót izola- 
     cyjnych ciepłochronnych ścian i elewacyjnych oraz ocieplenia stropu nad piętrem  
     przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych wymienionych w pkt.  
     1.1.  
b)  Zakres stosowania specyfikacji. 
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Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

  1.3.     Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
  Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Nor- 
      mami i ogólną specyfikacją techniczną. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
     2.1.     Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji Tech- 
                nicznej. 

2.2. Roboty elewacyjne BSO polegają na wykonaniu metodą lekką-mokrą docieplenia 
ścian zewnętrznych budynku świetlicy w systemie np. „Atlas”-Stopter lub innym o 
podobnych właściwościach technicznych, w której warstwą izolacji termicznej 
stanowią płyty styropianowe odmiany EPS -033 grubości 15cm. 

 Podstawowymi materiałami do wykonania docieplenia elewacji są: 
- płyty styropianu samogasnącego EPS-033, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 

o podstawowej grubości 15cm  
-  stosuje się płyty także o grubościach 2cm, 4cm - ościeża oraz inne na miejsco- 

 wych pogrubieniach 
a) Wymagania 

-  płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
 spienionych, 

-  dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
         - dla płyt o grubości poniżej 30mm -o głębokości do 4mm 
         - dla płyt o grubości powyżej 30mm -o głębokości do 5mm 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10cm2. 
- wymiary płyt: 
- długość - 3000, 2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość -1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5mm 
- grubość - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- płyty z wełny mineralnej grub.15cm 

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym 
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być 
naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

UWAGA: Podana nazwa systemu docieplenia ścian zewnętrznych budynków jest 
przykładowa i dotyczy systemu przyjętego w projekcie budowlanym. Opis ma na 
celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiający. 
Zamawiający dopuszcza inne systemy docieplenia ścian zewnętrznych budynku - 
równoważne opisywanym i zaprojektowanym. 

2.3.  Ocieplane są również ściany fundamentowe zewnętrzne - styropianem ekstrudo- 
wanym grub. 12cm. 

2.4. Roboty ociepleniowe stropu nad piętrem polegają na starannym, szczelnym 
mijankowym ułożeniu płyt ze styropianu na folii budowlanej PE 0,2mm na 
wierzchu stropu gęstożebrowego. 

2.5.    Zastosowano następujące materiały: 

 styropian odmiany EPS 033 grubości 15cm – ściany zewnętrzne budyn- 
       ku przedszkola przyjęte w projekcie budowlanym 

 tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce z włókna szklanego barwiony w 
 masie wg kolorystyki opracowanej w projekcie i uzgodnionej z Zamawiają- 
 cym 
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 cokół – tynk mozaikowy  

 styropian ekstrudowany typu XPS grub.12cm – ściany fundamentowe 

 płyty z wełny mineralnej grub.15cm – oznaczone w projekcie fragmenty i 
       części ścian budynku przedszkola wg rysunków szczegółowych projektu  
       budowlanego 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 

rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
3.3. Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.  

Dopuszcza się zastosowanie rusztowań stałych jak również mechanicznych 
pomostów roboczych. Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do 
użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są 
również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu 
rusztowania. 

 Koszt budowy i pracy rusztowania wskazać w pozycjach dotyczących docieplenia 
ścian, pozostałe roboty (np. montaż rynien , rur spustowych, obróbek blacharskich, 
docieplenie ościeży, gzymsów i parapetów) kalkulować przy założeniu 
wykorzystania istniejącego rusztowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1.     Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
           Technicznej. 
4.2.      Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy przewozić w opakowaniu z zachowa-

niem przepisów BHP i ruchu drogowego dowolnym środkiem transportu. 
      Płyty są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 

należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Płyty należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z 
dala od źródła ognia. Kleje i masy szpachlowe pakowane w worki papierowe i 
powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 
Worki powinny posiadać oznaczenia producenta zgodne ze świadectwem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1. Rozpoczęcie robót ociepleniowych BSO może nastąpić dopiero,  jeżeli: 
 - roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub 

tarasów zostaną zakończone i odebrane 
 - wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, 

okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny 
kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte 

 - widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne 
mokre powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak 
zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w 
ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

 - na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych 
zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody 
opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem 

 - przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane 
zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą 
szczelność.  

5.2. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie   przestrzegać reżimu 
technologicznego, a w szczególności należy stosować wyłącznie tzw. "systemy 
zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów 
pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta; 
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 Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być 
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

 W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża 
nie powinna być niższa niż +50C, a w przypadku materiałów krzemianowych 
(silikatowych) nie powinna być niższa niż +80C; zapewnia to odpowiednie warunki 
wiązania; 

 Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny 
wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć. 

 Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga 
odbioru technicznego. 

 Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby 
ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok.4cm. 

 Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 
powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. 

 Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

 Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu 
kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach 
rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

5.3. Całość robót należy wykonać zgodnie z instrukcją wykonywania dociepleń 
zalecanych przez danego producenta BSO. 

UWAGA:  Zamiana poszczególnych elementów w przyjętym systemie ociepleniowym np.  
siatki lub kleju jest niedopuszczalna i skutkuje nie tylko utratą wszelkich gwarancji 
na dany system udzielanych przez producenta, ale jest złamaniem przepisów 
Prawa budowlanego. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
    6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i  robót podano w 
            Ogólnej specyfikacji technicznej. 

 6.2.   Kontrola w zakresie wykonanych tynków : 
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-

10100, a zwłaszcza:  
- rodzaju tynku,  
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku,  
- grubości tynku (otwory w ilości 5szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na  każde 

dalsze 1000m2).  
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie  

zgodnie z instrukcją producenta.  
3. Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku - niedopuszczalne 

są następujące wady:  
- pęcherze i spękania,  
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoża. 

4.  Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i 

mniej niż 2szt na łacie długości 2,00m  
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm na 1m 

i mniej niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na wysokość 
całego budynku,  
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- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m i 
3mm na całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.)  
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i 
potwierdzona odpowiednim protokołem.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
  7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji Tech- 
          nicznej. 

7.2. Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego ocieplenia ścian i elewacji oraz ocieple-
nia stropu poddasza . 

8. Odbiór robót budowlanych. 
   8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej Specy- 
          fikacji technicznej. 

8.2. Kontrola i badanie przy odbiorze. 

Kontrola jakości obejmuje: 

- przygotowanie podłoża,  
- mocowanie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podkładowym, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej ścian - tynk akrylowy barwiony w masie wg 

kolorystyki opracowanej w projekcie i uzgodnionej z Zamawiającym 
       Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

 wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu 
zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i 
chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności 
podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 

   odchyłki geometryczne podłoża.  
          Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
          - kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów   dopuszczających 

poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna 
podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 

          Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
 - przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 

wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym), 
 - przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
 - osadzenia łączników mechanicznych, 
 - wykonania warstwy zbrojonej, 
 - wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
 - wykonania obróbek blacharskich, 
 - zamocowania profili, 
 - wykonania wyprawy tynkarskiej, 
 - wykonania (ewentualnego) malowania. 
- Kontrola przygotowania podłoża: 
 polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, 

wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
- Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych: 
 polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
- Kontrola osadzenia łączników mechanicznych: 
 polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.  
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej: 
 polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, 

wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 
przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 
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otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy 
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania: 
 polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy  gruntowej i jej skuteczności. 
- Kontrola wykonania obróbek blacharskich: 
 polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed 

negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza 
projektowaną płaszczyznę ściany. 

- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej: 
 polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem 

struktury.  
        Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą 

oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

 - odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 

 - odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinny być większe niż 2mm na 
1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku, 

 - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji 10mm, 

 - dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości 
budynku, 

 - odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7mm. 

- Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania: 
 polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych 

wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
- Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia. 
 Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 

oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy 
świetle rozproszonym z odległości >3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego 
lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z 
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie. 

9. Rozliczenie robót. 
9.1.      Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-

cznej. 
9.2.   Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w 

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 

9.3. Płaci się za roboty wykonane po wykonaniu, usunięciu rusztowań i uporządkowaniu 
placu budowy 

10. Dokumenty odniesienia. 
 10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka 
           i infrastrukturą towarzyszącą”.  

   10.2.  Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiają-  
          cym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
 10.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót związanych z ociepleniem budynku i  elewacją 

zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

  rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  
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        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

 10.4. Normy i dokumenty związane: 

 PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje. 

 PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych. 

 ETAG 004  Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimiî  Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

 ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnejî - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT15/V.01/1997Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
1997 r. 

 ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe 
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych Dz. Urz.WEC212 z 
6.09.2002. 

   -   inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspek- 
       torem Nadzoru 
   -   katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materia- 
       łów i urządzeń 

   10.5. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal- 
            nia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem pol- 
            skim. 

 

              16. RÓŻNE  ROBOTY  WEWNĘTRZNE  I  ZEWNĘTRZNE         SST.16.0. 

1.  Część ogólna: 
 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót  
      wewnętrznych balustrad klatek schodowych, wewnętrznych i zewnętrznych 
      wycieraczek do butów, boksu śmietnikowego, drabiny zewnętrznej na dach i in. 
      do wykonania w ramach robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
b)  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

     1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
     Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 
     Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
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      2.1.   Ogólne wymagania dotyczące odbioru właściwości wyrobów budowlanych podano 
               w Ogólnej specyfikacji technicznej. 
      2.2.   W projekcie zastosowano następujące materiały: 

 rury stalowe 

 rury stalowe chromoniklowe   

 systemowe czyszczące maty wejściowe firmy CSN Szczecin montowane w 
ramie z kątowników stalowych aluminiowych jako zewnętrzne wycieraczki tzw. 
strefa I oraz wewnętrzne (w wiatrołapie) tzw. strefa II  
–  muszą skutecznie wyłapywać i zatrzymywać zanieczyszczenia i wilgoć  

    wnoszone na podeszwach 

–  muszą być antypoślizgowe, trwałe 

–  łatwe do utrzymania czystości 

–  muszą posiadać wysoką odporność na zmiany temperatury i działanie pro- 

    mieni UV 

–  muszą zapobiegać powstawaniu pleśni 

2.3. Poręcze wszystkich balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m. 

2.4. Boks śmietnikowy.   
Opis konstrukcj wg projektu budowlanegoi: 

 Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych zamkniętych o przekrojach 
50x50x2mm oraz 30x30x2mm. Jest w całości ocynkowana i malowana farbą 
poliwinylową na dowolny kolor z palety RAL. 

 Konstrukcja jest łączona za pomocą śrub zamkowych M10. 
 Śruby dokręcane są nakrętkami typu „antywandal” zapewniającymi ochronę 

przed aktami wandalizmu. Śrub nie da się odkręcić, do demontażu altany 
należy użyć szlifierki kątowej. 

 Ściany wypełnione są płytą cementowo-wiórową Cetris gr. 18mm i pokryte 
elastycznymi płytkami elewacyjnymi typu Izoflex. Płyta jest niepalna, 
nienasiąkliwa i odporna na warunki atmosferyczne. Takie rozwiązanie jest 
odporne na ewentualne uderzenia pojemnikiem na śmieci a w przypadku 
wystąpienia większych uszkodzeń można wymienić płytki w kilka minut. 
Ponadto ściany wykończone są obróbkami blacharskimi. 

 Dach jednospadowy oparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej pokryty jest 
blachą trapezową T18 i wykończony obróbkami blacharskimi. 

 Odbojniki zamontowane wewnątrz uniemożliwiają uszkodzenie konstrukcji 
przez firmę odbierającą śmieci. 

 Mocowanie altany do utwardzonego podłoża odbywa się za pomocą kotew 
stalowych M12/100. Na każdy słup nośny przypadają 2 kotwy. 

 Furtka wypełniona jest profilami stalowymi. Posiada ona kasetę do montażu 
zamka, zamek rolkowy, wkładkę bębenkową i gałkę ze stali nierdzewnej. 
Zawiasy w furtce są regulowane. 

 Profile stalowe i kotwy są zabezpieczone zaślepkami. 
Wymiary zewnętrzne boksu: 2-3 pojemniki 1100l – 2,85m x 3,10m 

  2.5.  Drabina zewnętrzna metalowa wyłazowa na dach z kabłąkiem ochronnym BHP do  
                 wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie drabin. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 

      3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
      3.2.  Do wykonania i montażu elementów ślusarki i wycieraczek wejściowych może być 
              użyty dowolny sprzęt uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
      4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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      4.2.  Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane  
              projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć  
              przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem 
              transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w Ogólnej spe- 
         cyfikacji technicznej. 
 5.2.  Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach  

         w miejscach styków zeszlifować. 

 5.3.  Elementy stalowe balustrad klatki schodowej z rur stalowych bez szwu ogólnego    
przeznaczenia należy zabezpieczyć przez malowanie w technologii proszkowej: 

 1 x farba poliuretanowa do gruntowania przeciwrdzewna (powłoka 45-50µm) 

 2 x emalia poliuretanowa ogólnego stosowania 
2.5. Podłoże pod wycieraczki musi być idealnie równe. 
2.6. Otwór wypustowy należy ograniczyć ramką montażową aluminiową o wymiarach 

25/25/3mm. 
2.7. Kątownik należy montować w taki sposób, by poziome ramię 25mm licowało się z 

powierzchnią podłoża, a pionowe ramię nie wystawało ponad powierzchnię podłogi. 
2.8. Otwór wypustowy wraz z ramą powinien posiadać wymiary o 5mm większe z każdej 

strony (długość, szerokość) niż wymiar wycieraczki. 
3. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

 6.1.   Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów budowlanych robót  
          podano w Ogólnej specyfikacji technicznej. 
 6.2.   Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie za- 
          łączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających  
          zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

   6.3.   Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- sprawdzenie wykończenia powierzchni,  
- sprawdzenie zabezpieczenia  antykorozyjnego,  
- sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych,  

        Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
   6.4.   Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

    -  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości   
        i spoziomowania, 
   -  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
    -  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
        Roboty podlegają odbiorowi. 

4. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
  7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
           Technicznej. 
  7.2.   Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w  
            ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej  
            przedmiar robót. 

         Jednostkami obmiarowymi są m.in.: 

 m – balustrady 

 m2  – wycieraczki, sufit podwieszony systemowy z płyt g-k 
8. Odbiór robót budowlanych. 

 8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej specyfi- 
         kacji technicznej. 
 8.2.  Odbiór robót ślusarsko – kowalskich stalowych elementów budowlanych wraz z ich 

         zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym należy przeprowadzić wg : 
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 WTWiORB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 399/2004 część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 3: " Zabezpieczenia przeciwkorozyjne" W-wa 2004 

 wytycznych WTW i ORBM tom 1, część 4 rozdz. 29. 
9.  Rozliczenie robót. 

9.1.  Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
         cznej. 
9.2.   Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wy- 
         cenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną  
         określony jest w ich opisie. 

10. Dokumenty odniesienia. 
 10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  i 

infrastrukturą towarzyszącą”.  
10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z robotami wewnętrznymi  
         i zewnętrznymi zawarte są w: 

 przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z 
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

 10.4. Normy związane: 

   PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

   PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

   PN-EN10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstruk-
cyjnych.  

   PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
badania i wymagania. 

   PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
       -   inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu   
           z Inspektorem Nadzoru 
       -   katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów  
           materiałów i urządzeń 

   10.5.   Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie    
              zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych    
              prawem polskim. 

UWAGA:  

 Podane nazwy firmy i systemu wycieraczek są przykładowe i dotyczą systemu 
przyjętego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z 
rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiający. Zamawiający dopuszcza inne 
systemy wycieraczek - równoważne pod względem parametrów technicznych i 
materiałowych opisywanym i zaprojektowanym. 

 

                        16.  SCHODY I PODJAZD ZEWNĘTRZNY             SST.16.0. 

1.  Część ogólna: 
 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

  „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót 
    związanych ze schodami i podjazdem zewnętrznym przewidzianymi do wykona- 
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    nia w ramach robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
b)  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

  1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w Ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

2.2. Materiały na zewnętrzne schody i podjazdy dla niepełnosprawnych.  

         Schody wejściowe do budynku i podjazd wg projektu budowlanego:  

Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej „szorstkiej” grubości 6cm ułożonej 
w systemie „wiązania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej 
grubości 8cm oraz podbudowie zasadniczej tłuczniowej frakcji 5-63 mm gr.10cm. 
Podbudowę tłuczniową wykonać na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie 
grubości 10cm. 

Zaprojektowano wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie 
obrzeży  betonowych 6x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm 
zgodnie z BN-90/8845-02. 

          (alternatywnie - niezalecane): 
- gres porcelanowy o strukturalnej powierzchni pokryty warstwą matowego 

szkliwa - antypoślizgowe 
- płytki klinkierowe nieszkliwione - antypoślizgowe  
-  płytki klinkierowe szkliwione matowe - antypoślizgowe  
- terakota mrozoodporna pokryta matowym szkliwem - antypoślizgowa 
- kostka brukowa wibroprasowana o nawierzchni szorstkiej antypoślizgowej  

Na zewnętrzne powierzchnie nadają się tylko płytki mrozoodporne, to znaczy te, 
których nasiąkliwość nie przekracza 3%. Warunek taki spełnia gres (ma poniżej 1% 
nasiąkliwości), klinkier oraz terakota z oznaczonym parametrem mrozoodporności. 
Odpowiednią odporność na ścieranie mają płytki o IV lub V klasie ścieralności. 
Twardość 5-6 w skali Mosha gwarantuje odporność na zarysowania. Ważne, aby płytki 
tarasowe były antypoślizgowe (oznaczenie R9-R13). Na schody poleca się specjalne 
serie przystosowane do układania na  schodach. W takim zestawie poza płytkami 
podstawowymi są cokoły, kształtki na krawędzie stopni schodów i narożniki. 
Dodatkowym atutem będzie łatwość utrzymania w czystości, którą wyróżniają się płytki 
o właściwościach samoczyszczących i antybakteryjnych – pod wpływem 
promieniowania ultrafioletowego następuje rozkład zanieczyszczeń na powierzchni 
płytki. 
Zalety:  

- pod wpływem warunków atmosferycznych płytki nie zmieniają swoich 
właściwości i koloru,  

-  można je stosować na schody i tarasy zadaszone i niezadaszone,  
- łatwo się je czyści.  

Wady:  
-  można je układać tylko na betonowym, idealnie równym podłożu,  
- nawierzchnia z płytek jest nieprzepuszczalna - przy układaniu wymaga 

zachowania spadku umożliwiającego odpływ wody, 
      Materiały na zewnętrzne schody i podjazdy dla niepełnosprawnych – patrz SST17.0. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2.  Pozostałe wymagania jak SST17.0.pkt.3 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
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        Technicznej. 
4.2.  Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, lecz  zabezpieczone  
        przed uszkodzeniem i przesunięciem. 
4.3.   Pozostałe wymagania dot. transportu jak SST17.0. pkt.4 

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w Ogólnej  
        Specyfikacji Technicznej. 
5.2.  Poszczególne roboty jak: podjazd dla osób niepełnosprawnych, betonowe schody i 

podest przedwejściowy z okładziną z kostki betonowej mrozoodpornej bardzo 
szorstkiej należy wykonać wg szczegółów i opisów projektowych oraz wytycznych 

wykonania i odbioru robót zawartych w WTW i ORBM tom 14 dla konkretnych robót. 

5.3.   Wykonanie nawierzchni - pozostałe wymagania jak SST17.0.pkt.5. 
6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

 6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań  i odbioru wyrobów budowlanych 
         podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 6.2.  Pozostałe wymagania jak SST17.0.pkt.6. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
         cznej. 
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach  
        poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

      Jednostkami obmiarowymi są: 

 m3 kubatury wykopów pod schody 

 m3 ław fundamentowych 

 m3  podkłady murarskie 

 m2 izolacje przeciwwilgociowe 

 m3 betonowanie schodów i podjazdu 

 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
  8.  Odbiór robót budowlanych.  

  8.1.  Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
          Technicznej. 

8.2.   Kontrola wykonywania nawierzchni - wymagania jak SST17.0.pkt.8. 
9.  Rozliczenie robót. 
  9.1.  Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w Ogólnej specyfikacji tech- 
          cznej. 

9.2.  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w: „Wymaganiach ogólnych".   
        Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w  oparciu o 
        wyniki pomiarów.    
9.3. Podstawa płatności. 

     Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanych nawierzchni o nawierzchni brukowej.  

10. Dokumenty odniesienia. 
10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka 
          i infrastrukturą towarzyszącą".  

  10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiają- 
           cym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
  10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych ze schodami i podjazda-  
           mi zewnętrznymi zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z 
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          ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 
10.4. Dokumenty odniesienia - wymagania jak SST17.0.pkt.10. 

     10.5. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal- 
              nia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem  
              Polskim. 
 

17. DOJAZD, DOJŚCIA - CHODNIK, MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMO- 

      CHODÓW OSOBOWYCH, OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU   SST.17.0. 

1.  Część ogólna: 
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót   
      związanych z dojściem i chodnikiem, opaską (kostka grub. 6cm) i dojazdami  
      (kostka grub. 8cm) przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
      wymienionych w punkcie 1.1.  
b)  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

 1.3.     Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
  - Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
- chodnik dojściowy i opaska wokół budynku przedszkola o nawierzchni z 

wibroprasowanej kostki brukowej betonowej typu „Polbruk” grub. 6cm. 
Przeznaczenie: utwardzenie dojścia do obiektu budynku przedszkola i 
zabezpieczenie opaską ścian i cokołu wokół budynku przedszkola. 

       -      Szczegóły techniczne i lokalizację wykonać w/g projektu zagospodarowania 
terenu projektu budowlanego. 

A) TERENY UTWARDZONE (KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM) 
Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego grubości 8cm 
ułożonej w systemie „wiązania murowego” na podbudowie z podsypki 
piaskowo-cementowej grubości 8cm oraz podbudowie zasadniczej tłuczniowej 
frakcji 5-63mm gr.25cm. Podbudowę tłuczniową wykonać na podsypce piaskowej 
stabilizowanej mechanicznie grubości 15cm. 
Zaprojektowano wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie 
krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 
5cm zgodnie z BN-90/8845-02 
Przekrój przez nawierzchnię placów utwardzonych: 
o Kostka betonowa grubości 8cm  
o Podsypka cementowo – piaskowa grubości 8cm  
o Podbudowa tłuczniowa fr. 5-63mm grubości 25cm  
o Podsypka piaskowa grubości 15cm  
o Doprowadzenie do G1, stabilizacja C1/1,5 o gr. 20cm 

 B) TERENY UTWARDZONE (KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM) 

Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej grubości 6cm ułożonej w 
systemie „wiązania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej 
grubości 8cm oraz podbudowie zasadniczej tłuczniowej frakcji 5-63mm gr.15cm. 
Podbudowę tłuczniową wykonać na podsypce piaskowej stabilizowanej 
mechanicznie grubości 10cm. 
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Zaprojektowano wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie 
obrzeży  betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm 
zgodnie z BN-90/8845-02 

Przekrój przez nawierzchnię placów utwardzonych: 

o Kostka betonowa grubości 6cm  

o Podsypka cementowo – piaskowa grubości 8cm  

o Podbudowa tłuczniowa fr. 5-63 mm grubości 15cm  

o Podsypka piaskowa grubości 10cm  

C) OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU  (KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM) 

Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej grubości 6cm ułożonej w 
systemie „wiązania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej 
grubości 8cm. Podbudowę wykonać na podsypce piaskowej stabilizowanej 
mechanicznie grubości 10cm. 

Zaprojektowano wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie 
obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm 
zgodnie z BN-90/8845-02 

Przekrój przez nawierzchnię placów utwardzonych: 

o Kostka betonowa grubości 6cm  

o Podsypka cementowo-piaskowa grubości 8cm  

o Podsypka piaskowa grubości 10cm  

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1.Betonowa kostka brukowa. 
      Klasyfikacja betonowych kostek brukowych: 

Betonowa kostka brukowa ma mieć następujące cechy charakterystyczne, 
określone w katalogu producenta: 

 - odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) 
 - gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości  
            wad powierzchni, krawędzi i naroży - gatunek 1 
 klasa - klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50MPa 

- barwa -    kostka szara, z betonu niebarwionego (zjazdy z ulic) 
               część kostki kolorowej czerwonej (chodniki, opaska) 

 - wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:   
             -  długość: od 140mm do 280mm 
 - szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100mm, grubość - 60 

i 80mm 
2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym: 
 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 

aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć 
charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 
poniższymi wskazaniami: 

     1)   kształt i  wymiary powinny  być zgodne  z  deklarowanymi przez  producenta,  z  
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
            - długość i szerokość      ± 3,0mm 
           - grubość                      ± 5,0mm 

    2)  wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50MPa dla klasy „50" 
    3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 

NaCI lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być 
spełnione jednocześnie warunki:  
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
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- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 
odprysków kruszywa   itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie 
zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 
powinno  być większe niż 20%, 

 - nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%, 
 - ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna  przekraczać wartości 3,5mm, dla klasy „50", 
 - szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)  

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 
mniej niż 50 jednostek SRT, 

 - wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i 
ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor 
powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy 
zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 
 
 
 
 
 
 

 
l 

                Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego 
betonowej kostki brukowe 

 
 
 
 

Lp.                   Właściwości                                         Wymagania 

 
 

 
 

gatunek 1 gatunek 2 

1. Stan powierzchni licowej: 
- tekstura 
- rysy i spękania 
- kolor według katalogu produ- 
  centa 
 
- przebarwienia 
 
 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywal.  
  wodą 
- naloty wapienne 

 
-  jednorodna w danej partii 
-  niedopuszczalne 
-  jednolity dla danej partii 
 
 
- dopuszczalne niekontras- 
   towe przebarwienia na  
   pojedynczej kostce 
 
 
- niedopuszczalne 
- dopuszczalne 

 
- jednorodna w danej partii 
- niedopuszczalne             
- dopuszczalne różnice w  
  odcieniu tego samego  
  koloru 
-dopuszczalne kontrastowe 
przebarwienia tego samego 
koloru na pojed. kostce  
 
- niedopuszczalne 
- dopuszczalne 

2. Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielkość (długość 
  i szerokość) 

 
                      
                       2 
           30mm x 10mm 

 
                      
                    2 
         50mm x 20mm 

3. Szczerby      i      uszkodzenia      
krawędzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 
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4. Uszkodzenia krawędzi pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielkość (długość 
   i głębokość) 

 
                     2                      
          20mm x 6mm 

 
                   2                          
           30mm x 10mm  

 
2.3. Woda 
 Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna 

być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18]. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST„Wymagania ogólne" . 
3.2.   Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie. 
 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 

z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki 
wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem 
i wykruszaniem naroży. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" . 
 4.2. Transport materiałów 
   4.2.1. Transport betonowej kostki brukowej 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. 
Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 
samochodowe. 

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej 
palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak 
aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200kg do 1700kg. Pożądane jest, aby 
palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 
wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością 
w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 Szczegóły wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 
5.2.   Podłoże i koryto. 
 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami 
przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. 
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 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3.   Konstrukcja nawierzchni. 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej 
kostki brukowej na podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z 
gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP > 35  

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, 
obejmują: 

 - wykonanie podbudowy, 
 - wykonanie obramowania nawierzchni 
 - przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 - ułożenie kostek z ubiciem, 
 - wypełnienie piaskiem  szczelin, 
    - pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4.   Podbudowa. 
     Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki 

brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
5.5.   Obramowanie nawierzchni. 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową 

lub ST. 
 Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6.   Podsypka. 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu 

podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową 
przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

 - współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35 
 - wytrzymałości na ścisk. nie mniejszej niż R7 =10MPa,R28 =14MPa 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 

podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła 
całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7.   Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz 

deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor 
może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 
podsypce piaskowej.    

5.8.   Warunki atmosferyczne. 
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 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się 
wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 
0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 
itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. 

5.9.   Ułożenie nawierzchni z kostek. 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w 
tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem  kształtu  lub wymagających  kompozycji 
kolorystycznej  układanych deseni oraz  różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

 Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.10. Ubicie nawierzchni z kostek. 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 
kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 

5.11. Spoiny. 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 

mm do 5mm. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniając wymagania pktu 

2.3. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 

spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej 
szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

5.12.  Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 

oddać do  użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
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6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do układania betonowej kostki  brukowej. 
        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
  a)  w zakresie betonowej kostki brukowej aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub 

krajową deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora wyniki 
sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek     

  b)  w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
materiałów prefabrykowanych ( obrzeży) 

 - ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w  
normach, które budzą wątpliwości Inspektora. 

        Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do 
akceptacji. 

6.2. Badania prowadzone w czasie robót. 
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z 

kostki podaje tabl.2. 
 Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp.         Wyszczególnienie     

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań   Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i  koryta   
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST, norm, wytycznych  
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 
Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją pro-

jektową i specyfikacją 

 odchyłki od 

projektowanej 

grubości ±1 cm 

4 Badania wykonywania nawierzchni 

z kostki 
 

 

a) godność z dokumentacją 

projektową 
Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 
- 

 

 

b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 
Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 
 

 

c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach cha-

rakterystycznych 

Odchylenia: 

+1 cm; -2 cm 

 

 

d) równość w profilu 
podłużnym (wg BN-68/8931-04) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona ratą 

profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 

niwelacji) 

Jw. Prześwit między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

 

 

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 0,3% 
 

 

g)szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 

cm 
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h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 

10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pkt. 5.5.10 

 

 

i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 
Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 

projektowej lub decyzji 

Inspektora 
 
6.2.2. Badania wykonanych robót. 
   Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 

plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi  nawierzchni  w 

planie 
Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, lp. 4b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 

wartości podanych w tab. 2 
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 

oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5. i 5.5.10 

  7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2.Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej  nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. 
8. Odbiór robót budowlanych. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych." Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne". 
 8.3. Odbiory robót związanych z parkingiem, dojazdami i chodnikiem: 

 a)  odbiór techniczny częściowy: 

 koryta wykonanego mechanicznie po uprzednim usunięciu humusu, 

 podłoże gruntowe w korycie, 

 warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie, 

 dolnej warstwy z kruszyw naturalnych, 

 górnej warstwy z kruszyw naturalnych, 

 krawężników i obrzeży betonowych  
  b) odbiór końcowy nawierzchni chodnika i dojścia do świetlicy z kostki brukowej. 
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 8.4. Wymogi i tolerancje wykonania robót chodnika :    

  podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie winny spełniać wymogi PN- 
S-06102, 

  wszystkie roboty ziemne związane z niwelacją i ukształtowaniem terenu należy 
prowadzić z normą PN-S-02205, 

  podłoże gruntowe w korycie zagęścić do Is  0,98, 

  dla nasypów pod chodniki minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi Is  
0,98 w/g  normalnej próby Proctora, 

 nasyp w korycie zagęszczać mechanicznie. Zagęszczenie nasypu kontrolować 
zgodnie z wymogami normy PN–84/B 04481. Zagęszczenie każdej warstwy 
nasypu  winno być odebrane przez geotechnika z udokumentowaniem w 
dzienniku budowy. 

8.5. Podczas robót ziemnych związanych z budową nawierzchni należy kontrolować 
rodzaj gruntów występujących w podłożu. W miejscu występowania luźnych 
nasypów należy wymienić grunt na pospółkę do stropu gruntu nośnego lub 
wbudować geowłókninę. W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. 

9.  Podstawa płatności 
    9.1.    Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej  Specyfikacji  

Technicznej. 
    9.2.    Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 

  10. Dokumenty odniesienia. 
 10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  

i infrastrukturą towarzyszącą”.  
10.2.  Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy  Zamawia- 
          jącym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
10.3.  Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z chodnikiem, opaską,  
          miejscami parkingowymi i dojazdem zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn.:  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

10. 4. Normy związane: 

 PN-B-04101Materiały  kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

 PN-B-04102 Materiały  kamienne. Oznaczanie  mrozoodporności  metodą 
bezpośrednią 

 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

 PN-B-04115 Materiały   kamienne. Oznaczanie wytrzymałości   kamienia na 
uderzenie (zwięzłości) 

 PN-B –06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,   wymagania i 
ocena zgodności 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

 PN-S-06100  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z  kostki kamiennej. 
Warunki techniczne 
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 PN-S-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregu-
larnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

 BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

 BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do    nawierzchni 
drogowych 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 

 PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 
uliczne, mostowe i drogowe 

 PN-B-19701:1997 Cement. Cement   powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności  

 PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
         -        inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w   
                  uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
         -        katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe   
                  producentów materiałów i urządzeń 

     10.5.   Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
                zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych  
                prawem polskim. 
 

                  18.  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE        SST 18.0   

1.  Część ogólna: 
 1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

  „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
  towarzyszącą"  

 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a)  Przedmiot specyfikacji. 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót  
     związanych z warstwami odsączającymi dojść, chodników i miejsc postojowych  
     dla samochodów przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
      wymienionych w punkcie 1.1.  
b)  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

 1.3.    Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 

Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:  

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w pkt.2 specyfikacji  
          technicznej - część ogólna (STO) plus w szczegółowych SST.1.0 - SST.23.0 
2.2.   Rodzaje materiałów. 

 Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej jest piasek. 
2.3.   Wymagania dla kruszyw. 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać warunek  
szczelności, określony zależnością:  
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D15 

----   < 5, gdzie 

d85  
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 
odcinającej. Piasek stosowany do warstw odsączających powinien spełniać 
wymagania normy PN–B–11113. 

2.4.   Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw odsączających nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania – Wykonawca powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych: 
3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.3. Ogólnej Specyfikacji Tech- 
         nicznej - część ogólna (STO). 

 3.2.   Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek 

 walców statycznych 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych 
4.  Wymagania dotyczące środków transportu: 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 4 Ogólnej Specy- 
        fikacji Technicznej - część ogólna (STO) 

  4.2. Kruszywa można transportować dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem. 

5.  Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych: 
 5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt.5  
         Ogólnej Specyfikacji Technicznej - część ogólna (STO). 

  5.2.  Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający   
          wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową i z tolerancjami określonymi w 

niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki winny być ustawione w osi i w rzędach 
równoległych do osi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m. 

  5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną w miejscach,  w których widoczna 

jest segregacja  kruszywa  należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po  końcowym  wyprofilowaniu warstwy odsączającej  należy przystą-
pić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco  przez spulchnienie warstwy  kruszywa  i dodanie  lub  
usunięcie  materiału,  aż do otrzymania równej powierzchni.  
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W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według  normalnej  próby Proctora.  Wskaźnik zagęszczenia  
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 
odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien  
przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa  podczas zagęszczania  powinna  być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa 
jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa 

dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę robót.  

6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych: 
 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.6 specyfikacji technicznej - część 

ogólna (STO). 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  

kruszyw  przeznaczonych  do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Zamawiającemu. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 

określone w p. 2.3.  

6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 

Tablica1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i   
                 wyprofilowanego podłoża. 

 szerokość koryta  10 razy na 1km 

 równość podłużna  co 20m na każdym pasie ruchu 

 równość poprzeczna             10 razy na 1km 

 spadki poprzeczne  10 razy na 1km 

 rzędne wysokościowe co 25m w osi i na jej krawędziach (autostrady),                          
co 100m dla pozostałych 

 zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża - w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 

     6.3.2. Szerokość warstwy. 
       Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
                +/- 5cm. 
  6.3.3. Równość warstwy. 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie / normą BN-68/8931-04.  
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Nierówności  poprzeczne  warstwy  odsączającej  należy  mierzyć  4  metrową  

łatą.  Nierówności  nie  mogą  przekraczać 20mm.  

          6.3.4. Rzędne wysokościowe. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowa-

nymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm. 

 6.3.5. Grubość warstwy. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją - lcm, -2cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została 

wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na 

wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 

10cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny 

koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.3.6. Zagęszczenie warstwy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 
nie powinien być mniejszy od 1.  
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotne-
go modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie 
powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia nale-
ży badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

6.4.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi. 

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geome-

trycznych  od  określonych  w  p. 6.3, powinny być naprawione przez spulch-

nienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopu-

szczalne.  

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych podano w 

pkt. 7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej - część ogólna (STO) 
7.2.  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 

8.  Odbiór robót budowlanych: 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej – część 

ogólna (STO) 

  8.2.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wyma-

ganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-

rancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9.  Rozliczenia robót: 
 9.1.  Ogólne zasady rozliczeń robót podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej - część 

ogólna (STO) 
10. Dokumenty odniesienia i normy związane: 
 10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  

i infrastrukturą towarzyszącą”.  
   10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy 
            Zamawiającym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
   10.3. Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z warstwami odsącza- 
            jącymi zawarte są w: 
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 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym  

 opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn  

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

  10. 4. Normy i przepisy związane: 
10.2. Normy: 

 PN–B–06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" 

 PN–86/B–02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis 
gruntów”.  

 PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 

 BN 77/8931 - 12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 PN–B–04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu” 

 PN–B–11111 „Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka” 

 PN–B–11112 „Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych.” 

 PN–B–11113 „Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych. 
Piasek” 

      10.5. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie  
               zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych  
               prawem polskim. 

 

 19.   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO      SST 19.0   

 1.  Część ogólna: 
       1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

       „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
       towarzyszącą"  

       1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót  
       związanych z podbudową dla dojść, chodników, dojazdów i miejsc postojowych   
       dla samochodów przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  
       wymienionych w punkcie 1.1.  

 b) Zakres stosowania specyfikacji. 
    Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontra- 
    ktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

       1.3.    Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
       Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi  
          Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

  2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w pkt.2 specyfi-

kacji technicznej-część ogólna (STO) plus w szczegółowych SST.1.0- SST.23.0 

2.2. Materiałem do wykonania  podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane,  uzyskane w wyniku  przekrusze-

nia  surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 

większych od 8mm.  Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materiałów – uziarnienie kruszywa. 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 



      

 

      

                                                                                                                                            

St
ro

n
a1

2
6

 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w normie. 

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i  nie  może  przebiegać  od  

dolnej  krzywej  granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia 

na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekra-

czać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

2.4. Zaprojektowano do wykonania następujące warstwy podbudowy: 

                    – dla zjazdów publicznych i fragmentu dojazdu (pod kostkę brukową 8cm): 

 podsypka piaskowa grubości 10cm 

 warstwa kruszyw łamanych frakcji 5-63mm grubości 25cm 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 8cm 

                    – dla chodników (pod kostkę brukową 6cm): 

 podsypka piaskowa grubości 10cm 

 warstwa kruszyw łamanych frakcji 5-63mm grubości 15cm 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 8cm 

                    – dla opaski wokół budynku przedszkola (pod kostkę brukową 6cm): 

 podsypka piaskowa grubości 15cm 

 podsypka cementowo-piaskowa grubości 8cm 

 UWAGA: podane grubości poszczególnych warstw podbudowy są po ich mechani- 

                              cznym zagęszczeniu. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych: 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.3. Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej - część ogólna (STO) 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:   

a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,   

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,  

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszcza-

nia w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płyto-

we, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. Wymagania dotyczące środków transportu: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt.4 Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej - część ogólna (STO) 
4.2. Kruszywa można transportować dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem. 

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych: 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt.5  

Ogólnej Specyfikacji Technicznej - część ogólna (STO). 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
       Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy 
sprawdzić wzorem: 
D15 

----   < 5, gdzie 

d85  
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
odsączającej, w milimetrach 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milime-
trach 
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5.3.Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki winny być ustawione w osi boiska i w 
rzędach równoległych do tej osi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10m. 

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 

Mieszankę   kruszywa   należy   wytwarzać   w   mieszarkach   gwarantujących   

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  

przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  boisku.  Mieszanka  po wyprodu-

dukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  

taki  sposób,  aby  nie  uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona  w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki 

kruszywa podczas zagęszczania powinna  odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej wg próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie zawilgocony powinien być osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej 

o 20% jej wartości – mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa 

jest wyższa  od optymalnej o 10% jej wartości – mieszankę należy osuszyć. 

Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona. 

5.6. Utrzymanie podbudowy. 

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy, powinna  

być  utrzymywana  w  dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał,  

za  zgodą  Zamawiającego,  gotową  podbudowę do ruchu budowlanego, to 

jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudo-

wy obciąża Wykonawcę robót.  

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych: 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej –  
                 część ogólna (STO). 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania   

 kruszyw  przeznaczonych  do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  

 Zamawiającemu. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kru- 

 szywa określone w p. 2.3.  

6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie  
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 Uziarnienie mieszanki      2 razy / 600m2 pow. podbudowy 

 Wilgotność  mieszanki      2 razy / 600m2 pow. podbudowy 

 Zagęszczenie warstwy                 10 próbek na 10000m2  

 Badanie właściwości kruszywa   dla każdej partii kruszywa 

     6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 

2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowo, z rozłożonej warstwy przed jej 
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zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Zamawiającemu. 

              6.3.3. Wilgotność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określo-
nej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją 
+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy. 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaga-
nego wskaźnika zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęsz-
czenia maksymalnego określonego metodą normalną.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawi-
dłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E  do  pierwotnego  modułu  odkształce-
nia  Ej  jest  nie  większy  od  2,2  dla  każdej  warstwy  konstrukcyjnej podbu-
dowy.  

6.3.5. Właściwości kruszywa. 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości okreś-

lonych w pkt. 2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w spo-
sób losowy w obecności zamawiającego. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
   6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych  
podbudowy podano niżej: 

 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 

 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą 

 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

 Spadki poprzeczne  10 razy na 1km 

 Rzędne wysokościowe co 100m 

 Ukształtowanie osi w planie   co 100m 

 Grubość podbudowy  
  - podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie   
    rzadziej niż na 400m2  
  - przed odbiorem: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie   
    rzadziej niż na 2000m2  

 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000m 
- ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 1000m 

    6.4.2. Szerokość podbudowy. 
      Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej  
                       o więcej niż +10cm, - 5cm. 
    6.4.3. Równość podbudowy. 

    Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie  

    z normą BN-68/8931-04.  

    Nierówności  poprzeczne podbudowy należy mierzyć  4 metrową łatą. 

    Nierówności podbudowy nie  mogą  przekraczać 10mm.  

                  6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy. 

                            Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją  

                            projektową z tolerancją +/-0,5%.  

                  6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy. 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi  

 projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy. 
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          Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi  
          projektowanej o więcej niż +/-5cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy. 

    Grubość podbudowy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

    projektowej z tolerancją +10%.  

6.4.8. Nośność podbudowy. 
     Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. 

6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

6.5.1.Wszystkie  powierzchnie podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  

cech  geometrycznych  od  określonych  w  p.  6.4, powinny być naprawione 

przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.  

6.5.2. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 

Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie  powinny  być  

naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na  odpowiednią  

głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 

tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 

podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy. 

6.5.3. Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 

wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, 

zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie  
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych podano 

w pkt. 7 Ogólnej Specyfikacji Technicznej - część ogólna (STO). 
7.2. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej pod-

budowy. 
8. Odbiór robót budowlanych: 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej - część 
ogólna (STO) 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-

niem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. Rozliczenia robót: 
9.1. Ogólne zasady rozliczeń robót podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej - część 

ogólna (STO) 
10.  Dokumenty odniesienia i normy związane:   

      10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem  
                żłobka  i infrastrukturą towarzyszącą”.  

 10.2.  Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zama- 
                  wiającym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
       10.3.  Szczegóły techniczne, detale oraz ilości robót związanych z podbudowami pod 
                 chodniki, ciągi dojściowe i miejsca postojowe dla samochodów zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót,  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym i konstrukcyjnym projektu budowlanego  
pn.:  
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        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z 
          ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

       10. 4.  Normy i przepisy związane: 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  
zanieczyszczeń obcych.  

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarno-
wego. 

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
      10.5.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy  
                     nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określo- 
                     nych prawem polskim. 
 

          20.   KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE         SST.20.0. 

1. Część ogólna: 
1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

  „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
towarzyszącą"  

1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a) Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót związa-
nych z krawężnikami i obrzeżami betonowymi przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  

    b)  Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa- 
         nych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej. 
1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami  
i ogólną specyfikacją techniczną. 

1.4.    Określenia podstawowe. 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla  
          pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
          polskimi normami i z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
        STO „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 2.2. Stosowane materiały: 
        Materiałami stosowanymi są: 

- piasek na podsypkę i do zapraw 
- krawężniki betonowe drogowe typu lekkiego (15x30x100cm) 
- obrzeża betonowe 8x30x100cm 
- cement do podsypki i zapraw 
- woda 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki i obrzeża betonowe 

 2.3.  Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  
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Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
  2.4.1. Krawężniki betonowe, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w BN- 
            80/6775-03/04. 
            Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w Tab.1. 
 
            Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

          Rodzaj wymiaru     Dopuszczalna odchyłka 

                   L                                                                         ± 8mm       
                  b, h                                                                      ± 3mm 

         Do każdej partii krawężników sprowadzonej przez Wykonawcę powinno być załączone  
         świadectwo jakości. 
  2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
         Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
         BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w Tablicy 2. 
 
            Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
Rodzaj wad i uszkodzeń                                 Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników                                                           3mm              
Szczerby i       - ograniczających powierzchnie górne (ścieralne),                  niedopuszczalne 
uszkodzenia    - ograniczających pozostałe powierzchnie: 
krawędzi i                              - liczba                                                                   max 2 
naroży                                   - długość, mm,                                                       max 40 
                                              - głębokość, mm,                                                   max 6 

 
2.4.3. Badania, postępowanie z partią elementów niezgodną z wymaganiami norm i składo- 
          wanie powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01. 
2.4.4. Beton i jego składniki. 
  2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników. 
          Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy C25/30(B 25) 
          i C30/37( B 30). W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna  
          (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy C30/37 (B 30). 
          Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku I:   3mm,  dla gatunku II:   4mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

  2.4.4.2. Cement 
          Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej  
          niż „32,5” wg PN-B-19701. 
          Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
  2.4.4.3.Kruszywo 
          Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przecho- 
          wywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  
          z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
  2.4.4.4. Woda 
          Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.5. Materiały na ławy 
       Do wykonania ław betonowe pod krawężniki należy stosować - beton klasy C16/20(B15) 
       wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- Wymagania ogólne pkt 3. 
 3.2. Sprzęt. 
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        Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
-  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemento-

wo-piaskowej, 
-  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO„ Wymagania ogólne” pkt 4. 
 4.2. Transport materiałów. 
        Transport materiałów powinien być zgodny: 
        - krawężników – z normą BN-80/6775-03/01; 
        - cementu – z normą BN-88/6731-08, 
        Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi. 
        Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane.   
        Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem  
        bębnów i beczek. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
        Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 5.2. Wykonanie koryta pod ławy. 
        Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
        Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najm- 
        niej 0,98 według normalnej metody Proctora. 
 5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy grun-
tach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zagęszczonym 
dnie należy wykonać szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną. 
Wykonany szalunek powinien być odpowiednio stężony w celu niedopuszczenia do 
wystąpienia różnic w stosunku do wymiarów projektowanych. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
  5.4.1. Zasady ustawiania krawężników. 

Na wykonanej ławie można ustawiać krawężniki nie wcześniej jak po trzech dniach od 
chwili zakończenia betonowania ławy. Światło (odległość górnej powierzchni krawężni-
ka od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Na wjaz-
dach i przejściach dla pieszych oraz krawężników układanych na płask 2-5cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęż-
nika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

  5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej. 
         Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo- 
         piaskowej w stosunku 1:4 o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu. 
  5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników 
przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50m bitumi-
czną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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 6.2. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli prowadzonych 
         robót. Kontrola powinna obejmować: 
         - zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
         - prawidłowość przygotowania koryta, 

- prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy betonowe (wysokościowo i w planie), 
- zagęszczenie betonu, 
- wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 
  100m ławy) 
- wysokość posadowienia krawężników (pomiar j.w.) 
- odchylenie linii krawężników w planie (pomiar j.w.), 
- dokładność wypełnienia spoin (sprawdzenie 1 raz na 100m), 
- równość górnej powierzchni krawężników, 
- kontrolę wizualną wbudowanych krawężników pod kątem nierówności i ich uszkodzeń 

6.3. Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiałach powinny 
        być przez Wykonawcę rejestrowane i gromadzone, celem przedstawienia Inspektorowi  
        Nadzoru w trakcie odbiorów, bądź na jego życzenie. 
6.4. Dopuszcza się następujące tolerancje wykonania robót: 

- tolerancje wymiarów wykonanej ławy mogą wynosić: dla wysokości ±10%, a dla  
  szerokości ±20% wymiaru projektowanego, 
- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 
  wynosić ±1cm, 
- odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ±1cm, 
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość, 
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i łatą 3-metrową nie powinien być 
  większy niż 1cm. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
        Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO„ Wymagania ogólne” pkt 7. 
 7.2. Jednostka obmiarowa 
        Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga- 
        niami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
        wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.  Podstawa płatności 
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 9.2. Cena jednostkowa wykonania 1m krawężnika betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- rozbiórka deskowania 
- pielęgnacja ławy betonowej, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
- zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 
  10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka  
           i infrastrukturą towarzyszącą"  
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  10.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 

 10.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego   

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z 
         ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

    10.4. Normy: 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  geome-

trycznych 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Żwir i mieszanka 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogo-

wych 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
 PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodni-
kowe 

 BN-80/7665-03/04 Krawężniki betonowe 
 Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warsza-

wa, 1979 i 1982 r. 
 

         21.  ZIELEŃ,  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU      SST 21.0   

       1. Część ogólna: 
         1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

         „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą  
           towarzyszącą".  

 1.2.  Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a)   Przedmiot specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót 
 związanych z terenami zielonymi (trawa naturalna wysiewana), zagospodaro- 
      waniem terenu (kosze na śmieci, ławki drewniano-metalowe) oraz plac zabaw 
      dla dzieci przewidzianych do wykonania i montażu w ramach robót budowla- 
      nych wymienionych w punkcie 1.1  

            b)   Zakres stosowania specyfikacji. 
      Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
      kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

 1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
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     Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 
              Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

       2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
          2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów podano w ST„Wymagania  
                  ogólne" . 
          2.2.  Należy zastosować trawę typu sportowego o dużej odporności na deptanie. 

          2.3. Do sadzenia przewiduje się wyłącznie materiał sadzeniowy w pierwszym   
                   gatunku (I klasy) o 4-5 pędach i dobrze uformowanym korzeniu, wysokości   
                   min. 1,50m.  
          2.4. Wymóg wysokości sadzonych drzew - minimum 1,50m. 
          2.5.   Kosze na śmieci i ławki drewniano-metalowe – prefabrykowane. 

   2.6.   Plac zabaw dla dzieci – zewnętrzny, ogrodzony.  

PODBUDOWA. 
- koryto (grunt rodzimy) 
- warstwa odsączająca – pospółka (Is≥0,98) o gr. śr.15cm  
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr.15cm 
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm, gr.5cm 
- nawierzchnia placu zabaw Safeplay gr.40mm lub równoważna 
Podana grubość poszczególnych warstw po zagęszczeniu mechanicznym.  
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowa-
ne zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Na powierzchni boiska należy 
wyprofilować spadki podłużne 1,4% Podłoże winno być suche, równe, 
pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej 
podbudowy: tolerancja na łacie długości 4m - do 2mm. Nawierzchnia boiska 
obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na ławie 
betonowej. Obrzeże pokryć nawierzchnią bezpieczną. Wody opadowe będą 
zebrane przez drenaż i odprowadzone do kanalizacji deszczowej. 

       3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
          3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech- 
                  nicznej. 
          3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z terenami zielonymi  
                  pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
          4.1   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
                  Technicznej. 
          4.2.   Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w 
                   skład terenów zielonych można przewozić dowolnymi środkami transportu  
                   zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
          5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w  
                  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
          5.2.   Przed wykonaniem prac ogrodniczych należy cały teren oczyścić z chwastów 
                   i jednorocznych samosiewów, następnie wykonać zabiegi agrotechniczne. 
          5.3. Wykonać bronowanie mechaniczne gruntu oraz orkę glebogryzarką przyczep- 
                   ną. 
          5.4.   Wyrównać teren z ręcznym grabieniem. 
   5.5.   Na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinno się rozłożyć warstwę miesza- 
            nki torfu i ziemi urodzajnej. 
   5.6.   Aby zabezpieczyć przed szkodliwym naruszeniem bryły korzeniowej w okresie  
            przyjmowania się drzew należy przymocować je do palików drewnianych (po 3szt.  
            palików do każdej rośliny. Paliki okorowane o dł. min. 120cm). 
    Pozostałą roślinność należy otoczyć typową pielęgnacją. 
   5.7.   Trawnik należy regularnie strzyc, nawozić i podlewać w ciągu całego  sezonu  
            wegetacyjnego.  
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   5.8.   Realizacja projektu zieleni powinna zostać dostosowana do postępów w realizacji      
projektu architektonicznego. 

   5.9.   W okresie gwarancyjnym należy przeprowadzić liczne roboty pielęgnacyjne  

            roślinności  przewidziane  w KNR 2-21. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
   6.1    Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót budowla- 
            nych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
   6.2.   Lokalizację projektowanych terenów zielonych wykonać w/g projektu zagospoda-

rowania terenu w ilościach wynikających z projektu budowlanego i przedmiaru. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 7.1.  Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
         cznej. 
7.2.   Zasady przedmiarowania terenów zieleni według katalogu nakładów rzeczowych  
          KNR nr 2-21. 

8. Odbiór robót budowlanych.  
   8.1.  Odbiory robót związanych z nawierzchnią trawiastą ( trawa naturalna wysiewana) i 

           terenami zielonymi – krzewy ozdobne, elementami małej architektury (ławki drew-
niano-metalowe i kosze na śmieci, stojaki rowerowe): 

a) odbiór techniczny częściowy: 

 warstwy trawiastej murawy i nasadzeń zieleni,  
b)   odbiór końcowy nawierzchni trawiastej, elementów małej architektury : 

  Kontrola jakości nawierzchni trawiastej polegać będzie na pomiarze lub       
sprawdzeniu: 

 nierówności powierzchni obsianej 

 zgodności ilości nasadzeń 

 wyglądu zewnętrznego 
   –  Kontrola jakości elementów małej architektury polegać będzie na sprawdzeniu 

ilości i jakości elementów placu zabaw i małej architektury. 

  8.2.  Odbiór końcowy. 

 Należy sprawdzić ilość i jakość poszczególnych nasadzeń w stosunku do   
założeń projektu zagospodarowania terenu i przedmiaru robót terenów zieleni. 

 mocowania wszystkich zaprojektowanych elementów małej architektury 
wskazanych w projekcie i przedmiarze robót  

   usytuowania i rozmieszczenia elementów j/w 

   sprawdzenie atestów i certyfikatów bezpieczeństwa dla wszystkich zaprojekto- 
  wanych urządzeń i elementów placu zabaw i małej architektury 

      9. Rozliczenie robót. 
          9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
                 Technicznej. 

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
                 wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
                 ceną określony jest w ich opisie. 

     10. Dokumenty odniesienia. 
      10.1.  SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem  
                żłobka i infrastrukturą towarzyszącą”.  

        10.2. Umowa o roboty budowlane  na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawia- 
          jącym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 

       10.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót  

 rysunkach  
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 opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego    

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z  
          ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

        10.4. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych"  
                  wyd. MBiPMB 1977r. w zakresie wykonania "małej architektury ogrodowej" 

- technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych 
              -    inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu  
                        z Inspektorem Nadzoru 
              -   katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów  
                        materiałów i urządzeń 

        10.5. Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych. 
 

            22.     ROBOTY ZWIĄZANE Z OGRODZENIEM TERENU        SST 22.0                

       1. Część ogólna: 
     1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

      „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą 
       towarzyszącą"  

 1.2.   Przedmiot i zakres robót objętych SST. 
a)   Przedmiot specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót 
 związanych z ogrodzeniem części terenu przewidzianych do wykonania w  
      ramach robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1  

            b)   Zakres stosowania specyfikacji. 
      Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
      kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a) 

             OGRODZENIE TERENU:  

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe z cokołem h=1,73m. 
Ogrodzenie składa się z: 
 Słupek stalowy z rur kwadratowych 40x60x2mm  

 Panel stalowy powlekany ogrodzeniowy wraz z klamrą montażową i akce- 
     soriami  

 Płyta cokołowa betonowa - zbrojona prefabrykat systemowy 
Wysokość panelu 1,53m. Zaprojektowano bramę stalową przesuwną o 
szerokości 5,0m. Słupki stalowe rozmieszczone w osiach co 2560mm, 
osadzone w stopie fundamentowej z betonu min. C12/15. Stopy fundamen-
towe o wymiarach 30x30cm posadowione na poziome 80cm poniżej 
poziomu terenu (strefa przemarzania gruntu).  
Panel ogrodzeniowy wykonany jest z prętów zgrzewanych punktowo.  
Kolor zielony.   

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji. 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi 
         Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

      2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
     2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano  
             w ST „Wymagania ogólne". 
     2.2.  Ogrodzenie terenu systemowe z przęseł typu panelowego z prętów stalowych  
            powlekanych o średnicy 5mm poziomych i pionowych zgrzewanych montowanych 
            na słupkach z rur stalowych ocynkowanych lub malowanych proszkowo.  
    2.3.  Elementy przęsła ogrodzeniowego posiadają zagięcia siatki zgrzewanej na górze 
            i dole kraty przęsłowej zapewniająca jej sztywność bez konieczności stosowania  
            ciężkiej ramy stalowej. 
    2.4.  Słupki stalowe ogrodzenia o przekroju prostokątnym 60x40mm zamknięte od góry 
            zaślepką z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej. 

- słupy osadzić w stopach fundamentowych  
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  -  stopy fundamentowe pod słupy ogrodzenia - monolityczne betonowe z 
betonu klasy B-15 w kopanych ręcznie dołkach rozmieszczonych wg 
rysunków szczegółowych. 

    2.5. Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i  
           BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

 panele ogrodzeniowe 

 siatki ogrodzeniowe, 

 liny stalowe, 

 kształtowniki na słupki, 

 drut spawalniczy. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 

       3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz- 
               cznej. 
   3.2.  Roboty związane z zagospodarowaniem terenu - ogrodzeniem terenu mogą być  
               wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu w  
               uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
   4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz- 
           cznej. 
   4.2.  Materiały do przedmiotowych robót powinny być przewożone odpowiednimi  
           środkami transportu, żeby uniknąć trwałych uszkodzeń. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
   5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
           Technicznej. 
   5.2.  Wykonanie robót związanych z ogrodzeniem terenu - zgodnie z przyjętymi  
           zasadami montażu paneli ogrodzeniowych np. typu BETAFENCE na słupkach  
           stalowych kotwionych w ziemi i zabetonowanych. Ogrodzenie z podmurówką   
           prefabrykowaną. 
   5.3. Za pomocą sznura wyznaczyć linię prostą wzdłuż której umieszczone zostaną  
           zaprojektowane słupki ogrodzeniowe. Należy rozpocząć od ustawienia słupków  
          początkowych i narożnych, następnie dopasować do nich słupki pośrednie. 
   5.4. Przed montażem przęseł ogrodzenia należy odczekać do momentu pełnego  
          stwardnienia betonu fundamentów słupów ogrodzenia (min. 2-3 dni). 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
      6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów budowlanych 
             podano w ST „Wymagania ogólne" . 
      6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót. 

  Wszystkie materiały dostarczone na  budowę z zaświadczeniem o jakości (ates-
tem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 

      Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami  
     tablicy poniżej. 
 

Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych 
przez producenta 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 
badań z 
wybranych 
losowo 
elementów w 
każdej 

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów, itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne z 
wymaganiami punktu 
2.3. 
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2 Sprawdzenie 
wymiarów 

dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 
1000 
elementów 

Przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce 
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów. 

 6.3.  Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia i bram i furtek. 
         W czasie wykonywania ogrodzenia panelowego należy zbadać: 

 zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, 
wymiary) 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

 prawidłowość wykonania fundamentów pod słupki i przęsła panelowe 

 poprawność ustawienia słupków ogrodzenia 

 prawidłowość wykonania przęseł panelowych  

 poprawność wykonania bram, 

 poprawność wykonania furtek, 
 6.4.   W przypadku wykonania spawanych złącz elementów  ogrodzenia: 
                   przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 
                  10 do 20 mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny,  
                    odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie  
                   obserwacji i pomiarów, oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z  
                   ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin  
                   powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze. 
      W przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
                   wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 Złącza o wadach 
                   większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 
          6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
           Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich  
                   punktach specyfikacji zostaną przez Inspektora odrzucone. Wszystkie  
                   elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień  
                   specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 

        Jednostkami obmiarowymi są m.in.: 

 m – ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej ocynkowanej        

 kpl. – bramy stalowe 

 m2  – furtki stalowe prętowe 
8. Odbiór robót budowlanych. 

  8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w  
                 ST „Wymagania ogólne" . 
          8.2. Odbiór robót 
                 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  
                 SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z  
                 zachowaniem tolerancji według pkt 2,3 dały wyniki pozytywne. 
          8.3.  Odbiór fundamentów ogrodzenia. 
         -  odbiór fundamentów: 

 -  polega na prawidłowości ich usytuowania w planie oraz poziomu  
                       posadowienia zgodnie z projektem (poniżej granicy przemarzania) 

  -  sprawdzenie prawidłowości wykonania robót betonowych (jakość 
              betonu, klasa, atest wytrzymałościowy)   
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   -  odbiór tych robót winien się odbywać sukcesywnie w miarę ich  
                       ukończenia.   Wyniki odbiorów powinny być zapisane w protokołach  
                       robót zanikających i dzienniku budowy. 
              -  odbiór ogrodzenia: 
           -  polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania ogrodzenia wraz  
                       furtkami i bramami w planie 
           -  sprawdzenie prawidłowości wykonania robót montażowych przęseł i  
                       słupków (pionowość, prostoliniowość, właściwy naciąg) 
        - sprawdzenie jakości użytych materiałów w myśl art.10 obowiązującego  
                   "Prawa budowlanego" 
         8.4.  Tolerancje wymiarowe fundamentów. 

 - Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie  
          powinny być większe niż 5cm. 
 - Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie  
          powinny być większe niż 2cm. 

9. Rozliczenie robót. 
       9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji   

Technicznej. 
   9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 

10. Dokumenty odniesienia. 
10.1. SIWZ dla zadania „Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z oddziałem  

żłobka i infrastrukturą towarzyszącą”.  
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiają- 

     cym a Wykonawcą wraz z harmonogramem robót. 
10.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w: 

 szczegółowych przedmiarach robót  

 rysunkach  

 opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego    

        „BUDOWA  PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z 
          ODDZIAŁEM ŻŁOBKA I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” 

  10.4. Normy i przepisy związane: 
 PN-H-04623Ochrona   przed   korozją.   Pomiar   grubości   powłok   metalowych 

metodami nieniszczącymi 
 PN-H-04651Ochrona   przed   korozją.   Klasyfikacja  i  określenie  agresywności 

korozyjnej środowisk 
 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
 PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i  ulepszania 

cieplnego. Gatunki 
 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
 PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
 PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
 PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
 PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
 PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
 PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. 

Podział i wymagania. 
 PN-M-80026 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

 PN-M-80201 Spawalnictwo. Wadliwość  złączy  spawanych. Oznaczanie  klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

 PN-M-82054 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
       -    inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu   
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            z Inspektorem Nadzoru 
       -    katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów ogro- 
            dzenia i pozostałych materiałów. 

        10.5. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie  
                 zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wymogów określonych  
                 prawem polskim. 
 

Uwagi: 

1.  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA TECHNICZNE RÓWNOWAŻNE 
OPISYWANYM ORAZ UŻYCIE INNYCH MATERIAŁÓW O RÓWNOWAŻNYCH 
ZE WSKAZANYMI PARAMETRACH TECHNICZNYCH - ZGODNIE Z USTAWĄ 
„PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”. 

 
2.  WYSPECYFIKOWANE W OPISACH NAZWY MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW 
     BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ SĄ  REFERENCJĄ  DLA OKREŚLENIA  
     ICH STANDARDU I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. 
 
3. MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLA-

NYCH ORAZ URZĄDZEŃ INNYCH MAREK I FIRM OD WYSPECYFIKOWA-
NYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM ( TJ. ODPOWIED-
NIKÓW TECHNICZNYCH ) POD NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI: 

 

 ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WSZELKICH 
INNYCH CECH MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ 

 ORAZ UZGODNIENIA ICH EWENTUALNEGO ZASTOSOWANIA NA 
BUDOWIE Z PROJEKTANTEM,  INSPEKTOREM NADZORU ORAZ 
ZAMAWIAJĄCYM. 
 

4.   WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO PRZEDSTAWIENIA PRÓBEK 
KOLORYSTYCZNYCH  WSZYSTKICH  STANÓW  WYKOŃCZENIOWYCH 
ORAZ  ELEMENTÓW  WYPOSAŻENIA  PRZED  DOKONANIEM  ZAMÓWIE-
NIA  MATERIAŁÓW – CELEM UZYSKANIA  OSTATECZNEJ  AKCEPTACJI   
ZAMAWIAJĄCEGO i PROJEKTANTA  . 

 

 

 


