PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji projektowe;j
Nazwa nadana zaméwieniu na budowe oraz budowa nawierzchni
przez zamawiajacego bitumicznej w tapinie Kartuskim
(zaprojektuj i wybuduj)
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nawierzchni drog
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71354000-4 - ustugi sporzadzania map
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ul. Gdanska 52
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Zamawiajacy
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Sporzadzit: K. Bisewska
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwyikody
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71354000-4 Ustugi sporzadzania map

1.2. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych zwigzanych

z wykonaniem drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. Sosnowej w t.apinie Kartuskim.
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Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych, przeprowadzenia prob i testéw w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i obiektéw zwigzanych z budowa nawierzchni

bitumicznej na ul. Sosnowej w Lapinie Kartuskim.
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Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuje miedzy

innymi:

a) Czesc¢ projektowa:

e Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania zaswiadczenia 0
przyjeciu zamiaru wykonania robot budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego przed uzyskaniem
za$wiadczenia.

e Sporzadzenie STWiOR, przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich

e Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien

e Uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu zamiaru wykonania zgloszonych robét budowlanych
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapa powykonawczg ztozona do rejestracji
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

b) Roboty budowlane:
e Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Sosnowej w Lapinie Kartuskim (dt. ok. 100 mb,

szer. 4,7 m), w tym:

o Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe
Niezbedne roboty ziemne /wykopy, nasypy/
Profilowanie i wzmocnienie podtoza
Wykonanie podbudowy
Wykonanie nawierzchni bitumicznej

o Wpykonanie poboczy o szer. 0,5 migr. 10 cm

e  Wycinka drzew kolidujacych z inwestycjg (w przypadku koniecznosci)

o O O O

e Przebudowa uzbrojenia podziemnego (w przypadku natoZenia takiego obowigzku przez
gestorow sieci)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Droga

W stanie istniejacym ul. Sosnowej w tLapinie Kartuskim stanowi droge gruntowg, przez ktora
przebiega infrastruktura techniczna, m.in. sieci energetyczne, wodociggowe.
Na odcinku objetym zaméwieniem stopien zabudowy jest znikomy.

2.2. Komunikacja zbiorowa
Brak komunikacji zbiorowej obstugujacej ul. Sosnowa w Lapinie Kartuskim.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
3.1. ZaKkres rob6t budowlanych

W ramach zamoéwienia nastgpi budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o dtugos$ci ok. 100 mb
i szerokosci 4,7 m wraz z wykonaniem obustronnego pobocza o szer. 0,5 mi gr. 10 cm (dopuszcza
sie mniejszg szeroko$¢ pobocza w przypadku ograniczen zwigzanych z szerokoScig pasa
drogowego, po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego).
Zakres inwestycji obejmuje takze:

— Regulacja wysoko$ciowa sieci (wpusty, zawory, wiazy)

— Niezabezpieczone sieci nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng

— Zapewnienie wtasciwego sptywu wod i odwodnienia drogi
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— Odtworzenie/ budowa muldy drogowej speiniajacej funkcje odwodnienia
powierzchniowego

— Nalezy przewidzie¢ technologie wiaczenia projektowanej nawierzchni w istniejaca
nawierzchnie bitumiczng oraz nawierzchnie z ptyt YOMB

— Wykonanie zjazdéw na posesje prywatne z Kkruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (parametry takie same jak w przypadku poboczy)

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej majg zapewni¢ poprawe warunkéw
bezpieczenstwa ruchu i poprawe komfortu uzytkownikéw drogi. Wykonanie nawierzchni
spowoduje zmniejszenie naktadéw na utrzymanie biezace.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji,
odbioru roboét i przekazania do uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i
rozbudowywanych elementow i obiektow.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementéw
(w tym: ulic, skrzyzowan, obiektéw inzynierskich oraz innych elementéw infrastruktury
technicznej) nalezy traktowa¢ jako dane wyjSciowe i parametry minimalne okres$lone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie niezbedne i prawomocne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje robodt
budowlanych przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swdj koszt i wtasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia, potencjat techniczny, doswiadczenie oraz
dysponowac¢ osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3.3. Wycinka drzew

Zamawiajacy nie przewiduje kolizji z drzewami. Jesli jednak w trakcie prac projektowych okaze
sie, ze zielen koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym, nalezy zweryfikowa¢, ile z elementéw
istniejgcej zieleni musi zosta¢ poddana wycince w ramach realizacji inwestycji, tj. ktdre
bezposrednio koliduja z wykonywanymi pracami. W tym przypadku nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na wycinke kolidujgcych z inwestycja
drzew.

3.4. Uzgodnienia

Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne do prowadzenia robét budowlanych uzgodnienia w
celu prawidtowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU.

4. 0godlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.).

Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy techniczne;j.

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
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e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Szczegbétowe rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu rob6t stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4.1. Wymagania wytrzymatosciowe

Zamawiajacy wymaga aby wykonane w ramach zamoéwienia obiekty budowlane zapewnity
przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen wynikajacych z ich uzytkowania.

4.2. Wymagania odnos$nie jakos$ci

Wszystkie zastosowane do budowy materialy musza charakteryzowac sie nastepujacym cechami:
e by¢ materiatami nowymi,

e posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi i by¢ zgodne z STWiORB,

o wszedzie tam gdzie w tresci wszelkiej PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru robét,
stanowigcych opis przedmiotu zaméwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
przez Zamawiajacego. Parametry wskazanego standardu okre$lajg minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jako$ciowe i funkcjonalne, jakie ma spemiaé
przedmiot zamdwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
wskazujace na pochodzenie okre$lajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw,
urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych 1 wlasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materialom, urzgdzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkresla, iz r6wnowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do
metod, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w PFU oraz w
specyfikacji wykonania i odbioru robdét za pomoca znakéw towarowych, patentéw
pochodzenia.

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robot, ich lokalizacja i
orientacyjne wielkosci rob6t
5.1. Rozwigazania sytuacyjne dla ukladu drogowego

Dla projektowanej ul. Sosnowa w tfapinie Kartuskim nalezy przyja¢ nastepujace parametry
techniczne:

e Droga gminna

e klasa techniczna drogi - L
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e szerokos$c¢ pasaruchu 2,50 m,

e szerokos$¢ pobocza - min. 0,5 m
1) Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Niweleta nalezy prowadzi¢ po stanie istniejacym, pozwalajac na zaadaptowanie istniejacych
wlotéw ulic poprzecznych i zjazd6w.
Na etapie projektu nalezy stosowa¢ parametry normatywne dla spadkéw nawierzchni oraz
zapewnic¢ sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni.
2)Zalecenia ogolne do czesci drogowej:

e Zaprojektowac niwelety w dowigzaniu wysoko$ciowym do posesji i terenéw przylegtych,
biorgc pod uwage zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody oraz projektowang i
istniejgca infrastrukture.

e Parametry techniczne zjazdéw dostosowac do istniejacego zagospodarowania na terenie
nieruchomosci bioragc pod uwage potrzeby ruchowe uzytkownikéw zjazdu. Nalezy
wykona¢ inwentaryzacje fotograficzna istniejacych zjazdéw (z widocznymi na zdjeciach
numerami posesji i stanem konstrukcji nawierzchni).

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukeji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnym z przeznaczeniem drogi publiczne;j.

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wykonawcy, ktére beda fabrycznie nowe.
Wywo6z odpadéw powstalych w wyniku realizacji zamoéwienia zostanie dokonany przez
wykonawce.

5.2. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢é w oparciu o ,Katalog z Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zaleznosci od obcigzenia ruchem
i rodzaju podtoza.

a) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:
e warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S - 4.0 cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 5.0 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, c90/3 -
20.0 cm

e podtoze gruntowe E,>80MPa
b) Konstrukcja pobocza:
e kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechaniczne, c90/3 - 10.0 cm

Uwagi do rozdziatu konstrukcji drogowych:

1) Nalezy przewidzie¢ technologie wykonania robét z uwzglednieniem minimalizowania
negatywnego wptywu na istniejgcg zabudowe.

2) Konstrukcja podbudowy jest opisana jako minimum rob6t do wykonania, wymaga sprawdzenia
i ewentualnej korekty w zaleznos$ci od lokalnej informacji o rodzaju podtoza. W czasie budowy po
odstonieciu podtoza gruntowego do wymaganych rzednych nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowo
wodne i w razie potrzeby skorygowac¢ podane rozwigzania projektowe.

3) Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza i doprowadzenie do no$nosci E;>80MPa.
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4) Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

5) Po zakoriczeniu rob6t budowlanych wykonaweca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
do stanu sprzed realizacji rob6t budowlanych.

5.3. Sieci uzbrojenia terenu

W ul. Sosnowej w Lapinie Kartuskim znajduje sie infrastruktura techniczna, m.in. sieci
energetyczne, wodociggowe. Na etapie projektu budowlanego nalezy wystapi¢ do gestora sieci w
celu uzyskania niezbednych uzgodnien/warunkéw przebudowy. Wszystkie sieci bedace w kolizji z
projektowang drogg nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
gestora sieci.

5.4. Organizacja ruchu

Nalezy opracowac szczeg6towa organizacje ruchu dla catego przedsiewziecia.
Wymagania dotyczace oznakowania pionowego:

— zastosowa¢ znaki $redniej wielkos$ci z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, podwdjnie
zaginane, oklejone folig odblaskowg II generacji,

— wszystkie elementy mocowania powinny zosta¢ ocynkowane,

— stupki znakow drogowych oraz elementy mocowania znakéw do stupkéw powinny zostaé
ocynkowane, malowane proszkowo, tarcze znakéw od strony tylnej musza by¢ malowane
proszkowo

— stupki posadowi¢ w spos6b umozliwiajacy tatwy montaz i demontaz.

— w przypadku nietypowego mocowania lub nietypowych konstrukcji wsporczych nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt konstrukcyjny.

— docelowy projekt org. ruchu powinien by¢ wykonany tak, zeby mozna byto
zoptymalizowa¢ liczbe znakéw, a takze elementéw no$nych znakéw - np. nalezy
maksymalnie wykorzysta¢ latarnie etc. do montazu znakow.

Lokalizacja oznakowania:
— znaki umie$ci¢ w odlegtosci min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawedzi jezdni
— wysoko$¢ umieszczania najnizszego znaku wynosi 2,50 m,

Do oznakowania pionowego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

Nalezy uzgodni¢ docelowa organizacje ruchu w pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i
Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w Zukowie. To samo dotyczy projektéw tymczasowej
organizacji ruchu, ktére powinny by¢ uzgodnione minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

5.5. Tymczasowa organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy -
wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz wprowadzi uzgodniona
organizacje ruchu na czas prowadzenia prac

— koszt wykonania, utrzymania, demontazu i przywrdcenia stanu istniejgcego oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu w pelnym zakresie

— koszt wprowadzenia rozwigzan umozliwiajgcych wjazdy gospodarcze, dojscia do posesji i
budynkéw mieszkalnych,
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— koszt ewentualnych projektéw i robét drogowych nawierzchniowych koniecznych dla
tymczasowej organizacji ruchu - drogi zastepcze, poszerzenia, wzmocnienia, odtworzenia
nawierzchni, przywrdécenie zagospodarowania terenu po budowie.

— Koszt przygotowania i utrzymania tymczasowych przystankow dla komunikacji
zastepczej.

— koszt zorganizowania, utrzymania objazdéw w zakresie robét drogowych i oznakowania z
tym zwigzanego w pelnym zakresie wraz z przywrdceniem stanu istniejacego

Po zakonczeniu robo6t oznakowanie tymczasowe Wykonawca powinien usungc.

Nalezy uzgodnié¢ tymczasowg organizacje ruchu minimum na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t w
pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w
Zukowie. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w
Kartuzach.

5.6. Zagospodarowanie terenu - zielen

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania zieleni istniejgcej.

Wycinke drzew (jezeli bedzie konieczna) nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresie wskazanym
zgodnie z pozyskanymi decyzjami.

W przypadku niemozno$ci pozostawienia istniejacych drzew, w zakresie Wykonawcy jest
okreslenie gatunkdéw roslinnosci istniejgcej, a takze uzyskanie zezwolenia na jej wycinke na etapie
projektu budowlanego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wiec wycinka zieleni kolidujgcej z
planowanym zamierzeniem, jak réwniez nasadzenia zastepcze oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych pozwolen.

Drewno uzytkowe (grubizne) i nieuzytkowe (gatezie z korony, usuniete korzenie, itp.) uzyskane z
wycinki drzew nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora - przewiez¢ na odlegtos¢
do 5 km od miejsca wycinki.

6. Wymagania ogolne do projektowania

Do wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych
przepisOw zwigzanych dokumentacji technicznej, ktéra po uzyskaniu wszelkich akceptacji
Zamawiajacego, stanowita bedzie podstawe do rozpoczecia robét budowlanych.

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi:
— Projekt techniczny (3 egz.) - do zgtoszenia robét w Starostwie Powiatowym
— Mapa zasadnicza
— Projekt statej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)
— Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
— Informacja BIOZ;
— Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie;

— Inne niezbedne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji zadania.

— Dokumentacje powykonawcza (2 egzemplarze) - zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

Wykonawca wezmie pod uwage wszystkie wymagania Zamawiajacego zgtoszone na etapie
opracowania projektu a nastepnie w fazie budowy.

Kompletna dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie zmawiajgcemu w formacie
cyfrowym celem archiwizacji (dwg, doc).

6.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych
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W przypadku wymagalnos$ci, wykonawca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami
okreSlonymi w Prawie Budowlanym i innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie
decyzji administracyjnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t budowlanych a nastepnie uzyska
komplet wymaganych decyzji.

6.2. Dokumentacja techniczna

Dokumentacje techniczna (zwang dalej dokumentacja) nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacym
przepisami okreslonymi w Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych powigzanych.

W sktad dokumentacji musza wchodzi¢ m. in. nastepujgce elementy:

Opinie, uzgodnienia, decyzje — niezbedne do uzyskania decyzji umozliwiajacej realizacje roboét.
Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.
6.3. Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej muszg znalez¢é odzwierciedlenie wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy.

UWAGA: Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ aktualizacje planu zagospodarowania terenu z
zatwierdzonego projektu technicznego (PZT), na ktéra nalezy nanies¢ wszystkie wprowadzone
zmiany. Zmiany na planszy nalezy ponumerowac i sporzadzi¢ ich wykaz tabelaryczny, (wykaz
musi znajdowa¢ sie na jednym rysunku w formie tabeli). Tabelaryczny wykaz musi zawierac
informacje czy zmiana byla zmiang istotng w rozumieniu Prawa Budowlanego. Rysunek musi
zostac opatrzony podpisami wszystkich projektantéw branzowych, ktérych dotycza zmiany.

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
7.1. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy musi zosta¢ zorganizowane przez Wykonawce.

Plac budowy musi zosta¢ oznakowany.

0d momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowigzany jest do utrzymania przez
caly okres trwania inwestycji, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym
niepogorszonym i zapewniajacym przejezdnos$¢ na obszarze sgsiadujacym z placem budowy oraz
na trasach objazdéw wyznaczonych przez wykonawce w ramach czasowej organizacji ruchu.
Wiasciwa organizacja robét i placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy minimalizacje negatywnych
oddziatywan na $rodowisko (wody gruntowe, glebe, powietrze).

Wykonawca prac budowlanych zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowiazujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Materialy z rozbiorki zakwalifikowane przez zamawiajacego jako zdatne do ponownego uzytku
(np. plyty betonowe) zostang przez wykonawce przewiezione oraz roztadowane na miejsce
wskazane przez zamawiajacego w promieniu do 5 km od miejsca ich demontazu.

Nadmiar ziemi z wykopow, odpady budowlane, gruz, $mieci nalezy usungé¢ z placu budowy,
zutylizowac i wywiez¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko — kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania terenu budowy do realizacji rob6t budowlanych,
w szczegblnosci winien zapewni¢ na terenie budowy tad, porzadek, zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw BHP.

7.2. Roboty ziemne
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonania wykopéw i nasypéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji leza po stornie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia
stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa utraty parametréow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
narazonych na ekspozycje w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest
podja¢ odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).
Informacja na ten temat powinna znaleZ¢ sie w dokumentacji projektowe;.

7.3. Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg oraz sztuka budowlana. Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie szkdéd w przylegtych
obiektach. W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych
oraz zaktadow produkcyjnych.

7.4. Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t w taki sposoéb, by spetialty wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm i spetnieniem szczeg6towych zasad okre$lonych w dokumentacji takich jak: profil podtuzny
i przekroje poprzeczne oraz przekr6éj normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w projekcie technicznym.

7.5. Wymagania sSrodowiskowe

Wykonawca podejmie wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu minimalizacje negatywnego
wptywu na $§rodowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia poprzez odpowiedni dobdr technologii robét.

7.6. Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z
zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robot.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdow mieszkancéw i innych oséb do poses;ji
sgsiadujacych z ciggami ulic stanowigcymi przedmiot inwestycji.

Wykonawca przy doborze technologii rob6t powinien przewidzie¢ minimalizacje okreséw
ucigzliwosci dotyczgcych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane ztym utrzymaniem odcinkéw drog w okresie
letnim i zimowym odpowiedzialno$¢ prawng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.7. 'Wymagania w zakresie ubezpieczenia budowy
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Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przejmie
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

przygotowania terenu budowy,

prowadzenia i organizacji robot budowlanych

ochrony srodowiska naturalnego

warunkow BHP,

warunkéw BRD (bezpieczenistwo ruchu drogowego),
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich,
zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich,

zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

ryzyko zwigzane

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci

w zakresie:

7.8.

organizacji robét budowlanych
zabezpieczenia intereséw osob trzecich
ochrony $rodowiska

warunkoéw bezpieczenstwa pracy

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wymagania dot. BHP i ochrony p.poz.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonaweca jest zobowigzany zatrudni¢ Inspektora BHP, ktéry odpowiedzialny za przestrzeganie
przez Wykonawce przepiséw BHP zgodnie z obowigzujagcym Prawem Polskim, oraz

przestrzegania Planu Bezpieczenstwa i Oceny Zdrowia zgodnie z definicjg z Warunkéw Kontraktu.

8. Czescinformacyjna
Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

8.1.

Dziatka nr 6 w Lapinie Kartuskim (ul. Sosnowa) stanowi wtasno$¢ Gminy Zukowo.

8.2.

Przepisy prawne i normy zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie polegajace na wykonaniu prac projektowych i rob6t budowlanych musi spekiaé
wymogi obowiazujacych polskich norm oraz wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa, a w

tym:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wskazanej
ustawy
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do
wskazanej ustawy

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony wraz z

aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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7.

9.1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren realizacji zadania nie jest objety ochrong konserwatorska.

9.2.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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