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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

 

Nazwa nadana zamówieniu 
przez zamawiającego  

Opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę oraz budowa nawierzchni 

bitumicznej w Widlinie 

(zaprojektuj i wybuduj)  

Adres inwestycji  
Widlino, ul. A. Łaszewskiego, dz. nr 90/1, 
112 

Kody CPV   

45233220-7 – roboty w zakresie 
nawierzchni dróg 

71320000-7 – usługi inżynieryjne  
w zakresie projektowania 

71354000-4 – usługi sporządzania map 

Zamawiający   

Gmina Żukowo 

ul. Gdańska 52  

83-330 Żukowo  
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………………………………………………. 

 

 

 

 

Sporządził: K. Bisewska 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Nazwy i kody 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71354000-4 Usługi sporządzania map 

1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych związanych  

z wykonaniem drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. A. Łaszewskiego w Widlinie. 

 

 
 

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych, przeprowadzenia prób i testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania 

do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z budową nawierzchni 

bitumicznej na ul. A. Łaszewskiego w Widlinie.  

 

Zakres inwestycji ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym obejmuje między 

innymi: 

a) Część projektowa: 
• Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o 

przyjęciu zamiaru wykonania robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach. 

Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego przed uzyskaniem 

zaświadczenia.   

• Sporządzenie STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 

• Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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• Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień 

• Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zamiaru wykonania zgłoszonych robót budowlanych 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami  

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą złożoną do rejestracji 

w Starostwie Powiatowym w Kartuzach 

b) Roboty budowlane: 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. A. Łaszewskiego w Widlinie (dł. ok. 170 mb, szer. 

4,5 m), w tym: 

o Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe 

o Niezbędne roboty ziemne /wykopy, nasypy/ 

o Profilowanie i wzmocnienie podłoża 

o Wykonanie podbudowy 

o Wykonanie nawierzchni bitumicznej 

o Wykonanie poboczy o szer. 0,5 m i gr. 10 cm 

• Wycinka drzew kolidujących z inwestycją (w przypadku konieczności) 

• Przebudowa uzbrojenia podziemnego (w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez 

gestorów sieci) 

• Istniejące płyty YOMB wykonawca zdemontuje i przygotuje protokół zdawczo-

odbiorczy wskazujący ilość sztuk zdemontowanych płyt nadających się do 

ponownego wbudowania oraz płyt przeznaczonych do utylizacji (nienadających się 

do ponownego wbudowania). Do protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca dołączy 

protokół utylizacji płyt. Zamawiający wskaże miejsce składowania pochodzących z 

rozbiórki płyt YOMB nadających się do ponownego użycia (do 3 km od miejsca realizacji 

zamówienia) –  płyty pozostaną do dyspozycji dla Zamawiającego.  

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Droga  

W stanie istniejącym ul. A. Łaszewskiego w Widlinie stanowi drogę utwardzoną płytami yomb, 

przez którą przebiega infrastruktura techniczna, m.in. sieci gazowe, telekomunikacyjne.  

Na odcinku objętym zamówieniem stopień zabudowy jest znikomy.  

2.2. Komunikacja zbiorowa 

Brak komunikacji zbiorowej obsługującej ul. A. Łaszewskiego w Widlinie. 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

3.1. Zakres robót budowlanych 

W ramach zamówienia nastąpi budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości ok. 170 mb 

i szerokości 4,5 m wraz z wykonaniem obustronnego pobocza o szer. 0,5 m i gr. 10 cm (dopuszcza 

się mniejszą szerokość pobocza w przypadku ograniczeń związanych z szerokością pasa 

drogowego, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego).  

Zakres inwestycji obejmuje także: 

− Regulacja wysokościowa sieci (wpusty, zawory, włazy) 

− Niezabezpieczone sieci należy zabezpieczyć rurą dwudzielną 

− Zapewnienie właściwego spływu wód i odwodnienia drogi 
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− Odtworzenie/ budowa muldy drogowej spełniającej funkcję odwodnienia 

powierzchniowego  

− Należy przewidzieć technologię włączenia projektowanej nawierzchni w istniejącą 

nawierzchnię bitumiczną. 

− Wykonanie zjazdów na posesje prywatne z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (parametry takie same jak w przypadku poboczy) 

− Rozbiórka istniejących płyt yomb 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej mają zapewnić poprawę warunków 

bezpieczeństwa ruchu i poprawę komfortu użytkowników drogi. Wykonanie nawierzchni 

spowoduje zmniejszenie nakładów na utrzymanie bieżące.  

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji, 

odbioru robót i przekazania do użytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i 

rozbudowywanych elementów i obiektów.  

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementów 

(w tym: ulic, skrzyżowań, obiektów inżynierskich oraz innych elementów infrastruktury 

technicznej) należy traktować jako dane wyjściowe i parametry minimalne określone przez 

Zamawiającego.  

Wszystkie niezbędne i prawomocne decyzje administracyjne umożliwiające realizację robót 

budowlanych przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swój koszt i własnym staraniem 

Wykonawca.  

Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia, potencjał techniczny, doświadczenie oraz 

dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

3.3. Wycinka drzew 

Zamawiający nie przewiduje kolizji z drzewami. Jeśli jednak w trakcie prac projektowych okaże 

się, że zieleń koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym, należy zweryfikować, ile z elementów 

istniejącej zieleni musi zostać poddana wycince w ramach realizacji inwestycji, tj. które 

bezpośrednio kolidują z wykonywanymi pracami. W tym przypadku należy przygotować 

wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na wycinkę kolidujących z inwestycją 

drzew.  

3.4. Uzgodnienia  

Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne do prowadzenia robót budowlanych uzgodnienia w 

celu prawidłowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Wykonanie robót budowlanych musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

Wykonanie robót budowlanych musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  
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• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

• wynikami opracowań własnych,  

• zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,  

• zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno-

użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

4.1. Wymagania wytrzymałościowe 

Zamawiający wymaga aby wykonane w ramach zamówienia obiekty budowlane zapewniły 

przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń wynikających z ich użytkowania. 

4.2. Wymagania odnośnie jakości 

Wszystkie zastosowane do budowy materiały muszą charakteryzować się następującym cechami:  

• być materiałami nowymi,  

• posiadać wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi i być zgodne z STWiORB,  

• wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich 

równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane 

przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 

przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta 

wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, 

urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 

opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do 

metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w PFU oraz w 

specyfikacji wykonania i odbioru robót za pomocą znaków towarowych, patentów 

pochodzenia.  

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, rodzaje robót, ich lokalizacja i 

orientacyjne wielkości robót 

5.1. Rozwiązania sytuacyjne dla układu drogowego  

Dla projektowanej ul. A. Łaszewskiego w Widlinie należy przyjąć następujące parametry 

techniczne: 

• Droga gminna  

• klasa techniczna drogi – L 
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• szerokość pasa ruchu 2,25 m,  

• szerokość pobocza – min. 0,5 m 

1) Projektowane rozwiązania wysokościowe  

Niweleta należy prowadzić po stanie istniejącym, pozwalając na zaadaptowanie istniejących 

wlotów ulic poprzecznych i zjazdów.  

Na etapie projektu należy stosować parametry normatywne dla spadków nawierzchni oraz 

zapewnić sprawne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni. 

2)Zalecenia ogólne do części drogowej:  

• Zaprojektować niwelety w dowiązaniu wysokościowym do posesji i terenów przyległych, 

biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody oraz projektowaną i 

istniejącą infrastrukturę.  

• Parametry techniczne zjazdów dostosować do istniejącego zagospodarowania na terenie 

nieruchomości biorąc pod uwagę potrzeby ruchowe użytkowników zjazdu. Należy 

wykonać inwentaryzację fotograficzną istniejących zjazdów (z widocznymi na zdjęciach 

numerami posesji i stanem konstrukcji nawierzchni).  

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych 

zgodnym z przeznaczeniem drogi publicznej. 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów wykonawcy, które będą fabrycznie nowe. 

Wywóz odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia zostanie dokonany przez 

wykonawcę.  

5.2. Konstrukcje nawierzchni drogowych  

Konstrukcje nawierzchni należy przyjąć w oparciu o „Katalog z Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w zależności od obciążenia ruchem 

i rodzaju podłoża.  

a) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej: 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S - 4.0 cm  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5.0 cm  

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, c90/3 - 

20.0 cm  

• podłoże gruntowe E2>80MPa 

b) Konstrukcja pobocza: 

• kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechaniczne, c90/3 - 10.0 cm 

Uwagi do rozdziału konstrukcji drogowych: 

1) Należy przewidzieć technologię wykonania robót z uwzględnieniem minimalizowania 

negatywnego wpływu na istniejącą zabudowę.  

2) Konstrukcja podbudowy jest opisana jako minimum robót do wykonania, wymaga sprawdzenia 

i ewentualnej korekty w zależności od lokalnej informacji o rodzaju podłoża. W czasie budowy po 

odsłonięciu podłoża gruntowego do wymaganych rzędnych należy sprawdzić warunki gruntowo 

wodne i w razie potrzeby skorygować podane rozwiązania projektowe.  

3) Należy przewidzieć wzmocnienie podłoża i doprowadzenie do nośności E2>80MPa. 
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4) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

5) Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu 

do stanu sprzed realizacji robót budowlanych. 

5.3. Sieci uzbrojenia terenu 

W ul. A. Łaszewskiego w Widlinie znajduje się infrastruktura techniczna, m.in. sieci 

telekomunikacyjne, gazowe. Na etapie projektu budowlanego należy wystąpić do gestora sieci w 

celu uzyskania niezbędnych uzgodnień/warunków przebudowy. Wszystkie sieci będące w kolizji z 

projektowaną drogą należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

gestora sieci.   

5.4. Organizacja ruchu  

Należy opracować szczegółową organizację ruchu dla całego przedsięwzięcia.  

Wymagania dotyczące oznakowania pionowego:  

− zastosować znaki średniej wielkości z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm, podwójnie 

zaginane, oklejone folią odblaskową II generacji,  

− wszystkie elementy mocowania powinny zostać ocynkowane,  

− słupki znaków drogowych oraz elementy mocowania znaków do słupków powinny zostać 

ocynkowane, malowane proszkowo, tarcze znaków od strony tylnej muszą być malowane 

proszkowo 

− słupki posadowić w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż.  

− w przypadku nietypowego mocowania lub nietypowych konstrukcji wsporczych należy 

przedstawić do uzgodnienia projekt konstrukcyjny.  

− docelowy projekt org. ruchu powinien być wykonany  tak, żeby można było 

zoptymalizować liczbę znaków, a także elementów nośnych znaków – np. należy 

maksymalnie wykorzystać latarnie etc. do montażu znaków.  

Lokalizacja oznakowania:  

− znaki umieścić w odległości min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawędzi jezdni  

− wysokość umieszczania najniższego znaku wynosi 2,50 m,  
 

Do oznakowania pionowego należy stosować tylko materiały atestowane.  

Należy uzgodnić docelową organizacje ruchu w pierwszej kolejności z Referatem Komunalnym i 

Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Gminy w Żukowie. To samo dotyczy projektów tymczasowej 

organizacji ruchu, które powinny być uzgodnione minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Kartuzach. 

5.5. Tymczasowa organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje:  

− opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy - 

wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz wprowadzi uzgodnioną 

organizację ruchu na czas prowadzenia prac  

− koszt wykonania, utrzymania, demontażu i przywrócenia stanu istniejącego oznakowania 

tymczasowej organizacji ruchu w pełnym zakresie  

− koszt wprowadzenia rozwiązań umożliwiających wjazdy gospodarcze, dojścia do posesji i 

budynków mieszkalnych,  
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− koszt ewentualnych projektów i robót drogowych nawierzchniowych koniecznych dla 

tymczasowej organizacji ruchu – drogi zastępcze, poszerzenia, wzmocnienia, odtworzenia 

nawierzchni, przywrócenie zagospodarowania terenu po budowie.  

− Koszt przygotowania i utrzymania tymczasowych przystanków dla komunikacji 

zastępczej.  

− koszt zorganizowania, utrzymania objazdów w zakresie robót drogowych i oznakowania z 

tym związanego w pełnym zakresie wraz z przywróceniem stanu istniejącego  

Po zakończeniu robót oznakowanie tymczasowe Wykonawca powinien usunąć.  

Należy uzgodnić tymczasową organizację ruchu minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w 

pierwszej kolejności z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Gminy w 

Żukowie. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w 

Kartuzach. 

5.6. Zagospodarowanie terenu – zieleń  

Należy dążyć do maksymalnego zachowania zieleni istniejącej.  

Wycinkę drzew (jeżeli będzie konieczna) należy prowadzić wyłącznie w okresie wskazanym 

zgodnie z pozyskanymi decyzjami.  

W przypadku niemożności pozostawienia istniejących drzew, w zakresie Wykonawcy jest 
określenie gatunków roślinności istniejącej, a także uzyskanie zezwolenia na jej wycinkę na etapie 
projektu budowlanego. Do obowiązków wykonawcy należy więc wycinka zieleni kolidującej z 
planowanym zamierzeniem, jak również nasadzenia zastępcze oraz uzyskanie wszelkich 
niezbędnych pozwoleń. 

Drewno użytkowe (grubiznę) i nieużytkowe (gałęzie z korony, usunięte korzenie, itp.) uzyskane z 

wycinki drzew należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora – przewieźć na odległość 

do 5 km od miejsca wycinki.  

6. Wymagania ogólne do projektowania 

Do wykonawcy należy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych 

przepisów związanych dokumentacji technicznej, która po uzyskaniu wszelkich akceptacji 

Zamawiającego, stanowiła będzie podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych.  

 

W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi:  

− Projekt techniczny (3 egz.) – do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym  

− Mapa zasadnicza  

− Projekt stałej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)  

− Projekt organizacji ruchu na czas budowy;  

− Informacja BIOZ; 

− Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie; 

− Inne niezbędne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych 
niezbędnych do realizacji zadania.  

− Dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze) - zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego.  

Wykonawca weźmie pod uwagę wszystkie wymagania Zamawiającego zgłoszone na etapie 

opracowania projektu a następnie w fazie budowy.  

Kompletna dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie zmawiającemu w formacie 

cyfrowym celem archiwizacji (dwg, doc). 

6.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych 
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W przypadku wymagalności, wykonawca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami 

określonymi w Prawie Budowlanym i innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie 

decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych a następnie uzyska 

komplet wymaganych decyzji.  

6.2. Dokumentacja techniczna  

Dokumentację techniczną (zwaną dalej dokumentacją) należy wykonać zgodnie z obowiązującym 

przepisami określonymi w Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych powiązanych.  

W skład dokumentacji muszą wchodzić m. in. następujące elementy:  

Opinie, uzgodnienia, decyzje – niezbędne do uzyskania decyzji umożliwiającej realizację robót.  

Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.  

6.3. Dokumentacja powykonawcza 

W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć odzwierciedlenie wszystkie zmiany 

wprowadzone w trakcie budowy.  

UWAGA: Dodatkowo należy sporządzić aktualizację planu zagospodarowania terenu z 

zatwierdzonego projektu technicznego (PZT), na którą należy nanieść wszystkie wprowadzone 

zmiany. Zmiany na planszy należy ponumerować i sporządzić ich wykaz tabelaryczny, (wykaz 

musi znajdować się na jednym rysunku w formie tabeli). Tabelaryczny wykaz musi zawierać 

informację czy zmiana była zmianą istotną w rozumieniu Prawa Budowlanego. Rysunek musi 

zostać opatrzony podpisami wszystkich projektantów branżowych, których dotyczą zmiany. 

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy 

7.1. Przygotowanie terenu budowy 

Zaplecze budowy musi zostać zorganizowane przez Wykonawcę.  

Plac budowy musi zostać oznakowany.  

Od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowiązany jest do utrzymania przez 

cały okres trwania inwestycji, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym 

niepogorszonym i zapewniającym przejezdność na obszarze sąsiadującym z placem budowy oraz 

na trasach objazdów wyznaczonych przez wykonawcę w ramach czasowej organizacji ruchu.  

Właściwa organizacja robót i placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty 

budowlane winny być prowadzone w sposób zapewniający minimalizację negatywnych 

oddziaływań na środowisko (wody gruntowe, glebę, powietrze). 

Wykonawca prac budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad aktualnie 

obowiązujących przy gospodarowaniu odpadami.  

Materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez zamawiającego jako zdatne do ponownego użytku 

(np. płyty betonowe) zostaną przez wykonawcę przewiezione oraz rozładowane na miejsce 

wskazane przez zamawiającego w promieniu do 5 km od miejsca ich demontażu.  

Nadmiar ziemi z wykopów, odpady budowlane, gruz, śmieci należy usunąć z placu budowy, 

zutylizować i wywieźć na legalne wysypisko lub złomowisko – kosztem i staraniem Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania terenu budowy do realizacji robót budowlanych, 

w szczególności winien zapewnić na terenie budowy ład, porządek, zapewnić przestrzeganie 

przepisów BHP. 

7.2. Roboty ziemne 
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Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. 

Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stornie 

Wykonawcy.   

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących pogorszenia 

stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia 

niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych 

narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest 

podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). 

Informacja na ten temat powinna znaleźć się w dokumentacji projektowej.   

7.3. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją oraz sztuką budowlaną. Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych oraz w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych 

obiektach. W trakcie prowadzenia prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych 

oraz zakładów produkcyjnych.  

7.4. Nawierzchnia  

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniały wymagania obowiązujących 

norm. Elementy konstrukcji powinny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji takich jak: profil podłużny 

i przekroje poprzeczne oraz przekrój normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany przez 

Zamawiającego w projekcie technicznym. 

7.5. Wymagania środowiskowe 

Wykonawca podejmie wszystkie możliwe działania mające na celu minimalizację negatywnego 

wpływu na środowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia użytkowników 

otoczenia poprzez odpowiedni dobór technologii robót. 

7.6. Organizacja ruchu na czas robót 

Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019, poz. 2311 z późn. zm.).  

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z 

zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robót.  

Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie dojazdów mieszkańców i innych osób do posesji 

sąsiadujących z ciągami ulic stanowiącymi przedmiot inwestycji.  

Wykonawca przy doborze technologii robót powinien przewidzieć minimalizację okresów 

uciążliwości dotyczących zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu objętego robotami.  

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane złym utrzymaniem odcinków dróg w okresie 

letnim i zimowym odpowiedzialność prawną ponosić będzie Wykonawca. 

7.7. Wymagania w zakresie ubezpieczenia budowy 
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Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko związane  

z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  

− przygotowania terenu budowy, 

− prowadzenia i organizacji robót budowlanych  

− ochrony środowiska naturalnego  

− warunków BHP,  

− warunków BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego),  

− zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,  

− zabezpieczenie interesów osób trzecich,  

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 

w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich 

− ochrony środowiska 

− warunków bezpieczeństwa pracy 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

7.8. Wymagania dot. BHP i ochrony p.poż. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić Inspektora BHP, który odpowiedzialny za przestrzeganie 

przez Wykonawcę przepisów BHP zgodnie z obowiązującym Prawem Polskim, oraz 

przestrzegania Planu Bezpieczeństwa i Oceny Zdrowia zgodnie z definicją z Warunków Kontraktu.  

8. Część informacyjna 

8.1. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 

Działka nr 90/1, 112 w Widlinie (ul. A. Łaszewskiego) stanowi własność Gminy Żukowo. 

8.2. Przepisy prawne i normy związane z zamierzeniem inwestycyjnym 

Zamierzenie polegające na wykonaniu prac projektowych i robót budowlanych musi spełniać 

wymogi obowiązujących polskich norm oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa, a w 

tym: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wskazanej 

ustawy 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do 

wskazanej ustawy 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony wraz z 

aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska  

5. Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
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7.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

9.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren realizacji zadania nie jest objęty ochroną konserwatorską.  

9.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


