PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa nadana zamoOwieniu
przez zamawiajgcego

Opracowanie dokumentacji projektowe;j
na budowe oraz budowa nawierzchni
bitumicznej w Borkowie
(zaprojektuj i wybuduj)

Adres inwestycji

Borkowo, ul. Gteboka - dz. 227/3, 227/6,
227/4,225/1,225/2

Kody CPV

45233220-7 - roboty w zakresie
nawierzchni drog

71320000-7 - ushlugi inzynieryjne
w zakresie projektowania

71354000-4 - ustugi sporzadzania map

Zamawiajacy

Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52

83-330 Zukowo

Sporzadzit: K. Bisewska

Zatwierdzam:
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1.1.

1.2

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwy i kody

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

. 0golny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych zwigzanych
z wykonaniem drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. Gtebokiej w Borkowie.
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Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania robét

budowlanych, przeprowadzenia prob i testéw w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania

do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i obiektéw zwigzanych z budowa nawierzchni

bitumicznej ww. lokalizacji.

Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuje miedzy

innymi:

a)

Cze$¢ projektowa:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania zaswiadczenia
0 przyjeciu zamiaru wykonania robot budowlanych ze Starostwa Powiatowego
w Kartuzach. Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego przed
uzyskaniem zaswiadczenia.

Sporzadzenie STWiOR, przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien

Uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu zamiaru wykonania zgtoszonych robét budowlanych
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami
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o Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapa powykonawczg ztozona do rejestracji
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

b) Roboty budowlane:
e Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Gtebokiej w Borkowie (dt. 200 mb, szer. 5,0 m), w

tym:
o Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe
o Niezbedne roboty ziemne /wykopy/
o Profilowanie podtoza
o Wpykonanie nawierzchni bitumicznej
e Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja (w przypadku koniecznosci)
e Przebudowa uzbrojenia podziemnego (w przypadku natoZzenia takiego obowigzku przez
gestorow sieci)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Droga

W stanie istniejgcym droga stanowi droge gruntowg, przez ktorg przebiega infrastruktura
techniczna, m.in. sieci gazowe, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne.
Na odcinku objetym zaméwieniem wystepuje zabudowa.

2.2. Komunikacja zbiorowa
Wystepuje komunikacja zbiorowa - autobus szkolny.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu
3.1. Zakres robot budowlanych

W ramach zamo6wienia nastgpi budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o dtugosci 200 mb i
szeroko$ci 5,0 m oraz obustronnego pobocza o szer. 0,5 m i gr. 10 cm (dopuszcza sie mniejsza
szeroko$¢ pobocza w przypadku ograniczen zwigzanych z szeroko$cig pasa drogowego, po
wcze$niejszym uzyskaniu zgody Zamawiajacego).
Zakres inwestycji obejmuje takze:
— Regulacja wysoko$ciowa sieci (wpusty, zawory, wiazy)
— Niezabezpieczone sieci nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
— Zapewnienie wtasciwego sptywu wod i odwodnienia drogi
— Odtworzenie/ budowa muldy drogowej spetniajgcej funkcje odwodnienia
powierzchniowego
— Nalezy przewidzie¢ technologie wiaczenia projektowanej nawierzchni w istniejaca
nawierzchnie z ptyt YOMB
— Wpykonanie zjazdéw na posesje prywatne z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (parametry takie same jak w przypadku poboczy)

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej majg zapewni¢ poprawe warunkéw
bezpieczenstwa ruchu i poprawe komfortu uzytkownikéw drogi. Wykonanie nawierzchni
spowoduje zmniejszenie naktadéw na utrzymanie biezace.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji,
odbioru robét i przekazania do uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i
rozbudowywanych elementdw i obiektédw.
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Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementéw
(w tym: ulic, skrzyzowan, obiektéw inzynierskich oraz innych elementéw infrastruktury
technicznej) nalezy traktowac jako dane wyjSciowe i parametry minimalne okres$lone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie niezbedne i prawomocne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje robét
budowlanych przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swdj koszt i wlasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca weZmie pod uwage obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania terenu (MPZP)
oraz zapisy planéw bedacych w trakcie uchwalania. Dane te mozna sprawdzi¢ na stronach
internetowych: https://sip.gison.pl/zukowo oraz https://bip.zukowo.pl/

Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia, potencjal techniczny, doswiadczenie oraz
dysponowac osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3.3. Wpycinka drzew

Na terenie dziatki objetej opracowaniem nie zinwentaryzowano drzew.

3.4. Uzgodnienia
Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne do prowadzenia rob6t budowlanych uzgodnienia w

celu prawidtowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU.
4. 0golne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.).
Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy techniczne;j.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, Ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegbétowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4.1. Wymagania wytrzymatosciowe

Zamawiajacy wymaga aby wykonane w ramach zamoéwienia obiekty budowlane zapewnitly
przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen wynikajacych z ich uzytkowania.

4.2. Wymagania odnos$nie jakos$ci
Wszystkie zastosowane do budowy materialy muszg charakteryzowac sie nastepujacym cechami:

e by¢ materiatami nowymi,
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e posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z normami lub aprobatami
technicznymi i by¢ zgodne z STWiORB,

o wszedzie tam gdzie w tresci wszelkiej PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru robdt,
stanowiacych opis przedmiotu zamoéwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jako$ciowe i funkcjonalne, jakie ma spemiaé
przedmiot zamoéwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
wskazujagce na pochodzenie okreslaja jedynie klase produktu, metody, materiatow,
urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jako$ciowych i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materialom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkres$la, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do
metod, materiatéw, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w PFU oraz w
specyfikacji wykonania i odbioru robét za pomoca znakéw towarowych, patentéw
pochodzenia.

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robét, ich lokalizacja i
orientacyjne wielkosci robot
5.1. Rozwigzania sytuacyjne dla ukladu drogowego

Dla projektowanych odcinkéw droég nalezy przyjac nastepujace parametry techniczne:
e Drogagminna
e Kklasa techniczna drogi - L
e szerokos$¢ pasa ruchu 2,5 m,
1) Projektowane rozwigzania wysokosciowe
Niweleta nalezy prowadzi¢ po stanie istniejagcym, pozwalajac na zaadaptowanie istniejacych
wlotow ulic poprzecznych i zjazd6w.
Na etapie projektu nalezy stosowac parametry normatywne dla spadkéw nawierzchni oraz
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni.
2)Zalecenia ogdlne do czesci drogowej:

e Zaprojektowac¢ niwelety w dowigzaniu wysoko$ciowym do poses;ji i terenéw przylegtych,
bioragc pod uwage zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody oraz projektowana i
istniejaca infrastrukture.

e Parametry techniczne zjazdéw dostosowa¢ do istniejgcego zagospodarowania na terenie
nieruchomosci biorgc pod uwage potrzeby ruchowe uzytkownikéw zjazdu. Nalezy
wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng istniejgcych zjazdéw (z widocznymi na zdjeciach
numerami posesji i stanem konstrukcji nawierzchni).

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnym z przeznaczeniem drogi publiczne;j.
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Przedmiot zamo6wienia zostanie wykonany z materiatéw wykonawcy, ktére beda fabrycznie nowe.
Wywéz odpadéw powstatych w wyniku realizacji zaméwienia zostanie dokonany przez
wykonawce.

5.2. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ w oparciu o ,Katalog z Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zaleznosci od obcigzenia ruchem
i rodzaju podtoza.

a) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na istniejacej podbudowie:
e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S - 4.0 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 5.0 cm

Uwagi do rozdziatu konstrukcji drogowych:
1) W stanie istniejacym na obu odcinkach drogi zostala wykonana nawierzchnia
szutrowa ograniczona obustronnie obrzezami o konstrukgji :

a. Mieszanka niezwigzana C90/3 - gr. 20 cm;

b. Mieszanka niezwigzana C50/30 - gr. 20 cm;

c. Podloze gruntowe (E2>=80 MPa)
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do zdjecia 8 cm warstwy istniejacej
nawierzchni, przygotowania jej pod nawierzchnie bitumiczna, a nastepnie wykonania
warstw asfaltowych zgodnie z podanymi powyzej warstwami konstrukcyjnymi oraz w
geometrii przygotowanych opornikéw zgodnie z zalgcznikami do niniejszego PFU. Nadmiar
materialu z rozbiérki Wykonawca moze wykorzysta¢c do wykonania podbudowy
na pozostatych odcinkach objetych zamoéwieniem.

2) Nalezy przewidzie¢ technologie wykonania robot z uwzglednieniem minimalizowania
negatywnego wptywu na istniejacg zabudowe.

3) Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

4) Po zakonczeniu robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
do stanu sprzed realizacji rob6t budowlanych.

5.3. Sieci uzbrojenia terenu

W drogach objetym opracowaniem znajduje sie infrastruktura techniczna, m.in. sieci gazowe,
energetyczne, wodociggowe, telekomunikacyjne. Na etapie projektu nalezy wystgpi¢ do gestora
sieci w celu uzyskania niezbednych uzgodnien/warunkéw przebudowy. Wszystkie sieci bedgce w
kolizji z projektowang drogg nalezy przebudowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestora sieci.

5.4. Organizacja ruchu

Nalezy opracowac szczegdtowa organizacje ruchu dla catego przedsiewziecia.
Wymagania dotyczace oznakowania pionowego:
— zastosowac znaki $redniej wielkos$ci z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, podwdjnie
zaginane, oklejone folig odblaskowq II generacji,

— wszystkie elementy mocowania powinny zosta¢ ocynkowane,
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— stupki znakéw drogowych oraz elementy mocowania znakéw do stupkéw powinny zostaé
ocynkowane, malowane proszkowo, tarcze znakdéw od strony tylnej musza by¢ malowane
proszkowo

— stupki posadowi¢ w spos6b umozliwiajacy tatwy montaz i demontaz.

— w przypadku nietypowego mocowania lub nietypowych konstrukcji wsporczych nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt konstrukcyjny.

— docelowy projekt org. ruchu powinien by¢ wykonany na docelowym projekcie
budowlanym z uwzglednieniem wszystkich branz - tak, zeby mozna byto zoptymalizowaé
liczbe znakéw, a takze elementdw no$nych znakéw - np. nalezy maksymalnie wykorzystaé
latarnie etc. do montazu znakow.

Lokalizacja oznakowania:
— znaki umie$ci¢ w odlegtosci min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawedzi jezdni
— wysokos$¢ umieszczania najnizszego znaku wynosi 2,50 m,

Do oznakowania pionowego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

Nalezy uzgodni¢ docelowg organizacje ruchu w pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i
Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w Zukowie. To samo dotyczy projektéw tymczasowej
organizacji ruchu, ktére powinny by¢ uzgodnione minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

5.5. Tymczasowa organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy -
wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz wprowadzi uzgodniong
organizacje ruchu na czas prowadzenia prac

— koszt wykonania, utrzymania, demontazu i przywrdcenia stanu istniejagcego oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu w pelnym zakresie

— koszt wprowadzenia rozwigzan umozliwiajgcych wjazdy gospodarcze, dojscia do posesji i
budynkéw mieszkalnych,

— koszt ewentualnych projektéw i rob6t drogowych nawierzchniowych koniecznych dla
tymczasowej organizacji ruchu - drogi zastepcze, poszerzenia, wzmocnienia, odtworzenia
nawierzchni, przywroécenie zagospodarowania terenu po budowie.

— Koszt przygotowania i utrzymania tymczasowych przystankow dla komunikacji
zastepczej.

— koszt zorganizowania, utrzymania objazdéw w zakresie robét drogowych i oznakowania z
tym zwigzanego w pelnym zakresie wraz z przywrdceniem stanu istniejgcego

Po zakonczeniu rob6t oznakowanie tymczasowe Wykonawca powinien usung¢.

Nalezy uzgodni¢ tymczasowq organizacje ruchu minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w
pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w
Zukowie. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w
Kartuzach.

5.6. Zagospodarowanie terenu - zielen

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania zieleni istniejgcej.

6. Wymagania ogoélne do projektowania
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Do wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych
przepisow zwigzanych dokumentacji technicznej wraz z kompletem decyzji administracyjnych,
ktéra po uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiajacego, stanowita bedzie podstawe do
rozpoczecia rob6t budowlanych.

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi:
— Projekt techniczny (3 egzemplarze) - do zgtoszenia rob6t w Starostwie Powiatowym
- Mapa zasadnicza
— Projekt statej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)
— Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
- Informacja BIOZ;
— Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie;

— Inne niezbedne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji zadania.

— Dokumentacje powykonawczg (2 egzemplarze) - zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

Wykonawca wezmie pod uwage wszystkie wymagania Zamawiajgcego zgloszone na etapie
opracowania projektu a nastepnie w fazie budowy.

Kompletna dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie zmawiajgcemu w formacie
cyfrowym celem archiwizacji (dwg, doc).

6.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych

Wykonawca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym i
innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie decyzji administracyjnych umozliwiajacych
wykonanie robét budowlanych a nastepnie uzyska komplet prawomocnych decyzji.

6.2. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami okre$§lonymi w Prawie
Budowlanym i innych aktach prawnych powigzanych.

W sktad projektu muszg wchodzi¢ m. in. nastepujgce elementy:

— Opinie, uzgodnienia, decyzje - niezbedne do realizacji robot.
— Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.
6.3. Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej musza znalezé odzwierciedlenie wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy do projektu budowlanego/wykonawczego.

UWAGA: Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ aktualizacje planu zagospodarowania terenu z
zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT), na ktdéra nalezy nanie$¢ wszystkie wprowadzone
zmiany. Zmiany na planszy nalezy ponumerowac i sporzadzi¢ ich wykaz tabelaryczny, (wykaz
musi znajdowac¢ sie na jednym rysunku w formie tabeli). Tabelaryczny wykaz musi zawieraé
informacje czy zmiana byta zmiang istotng w rozumieniu Prawa Budowlanego. Rysunek musi
zostac opatrzony podpisami wszystkich projektantéw branzowych, ktérych dotycza zmiany.

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
7.1. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy musi zosta¢ zorganizowane przez Wykonawce.
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Plac budowy musi zosta¢ oznakowany.

0d momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowigzany jest do utrzymania przez
caly okres trwania inwestycji, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym
niepogorszonym i zapewniajacym przejezdno$¢ na obszarze sgsiadujagcym z placem budowy oraz
na trasach objazdéw wyznaczonych przez wykonawce w ramach czasowej organizacji ruchu.
Wiasciwa organizacja robét i placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposob zapewniajagcy minimalizacje negatywnych
oddziatywan na srodowisko (wody gruntowe, glebe, powietrze).

Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowiazujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Nadmiar ziemi z wykopéw, odpady budowlane, gruz, Smieci nalezy usungé¢ z placu budowy,
zutylizowac¢ i wywieZ¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko - kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania terenu budowy do realizacji rob6t budowlanych,
w szczegblnosci winien zapewni¢ na terenie budowy tad, porzadek, zapewni¢ przestrzeganie
przepisow BHP.

7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonania wykopdw i nasypow powinien gwarantowac ich statecznosc.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stornie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia
stanu gruntéw w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
narazonych na ekspozycje w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest
podja¢ odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).
Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji projektowe;j.

7.3. Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa oraz sztuka budowlang. Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajacy powstanie szkod w
przylegtych obiektach. W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do poses;ji,
upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.

7.4. Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w taki sposoéb, by spelnialy wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej takich jak:
profil podtuzny i przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany
przez Zamawiajgcego w projekcie budowlanym.

7.5. Wymagania Srodowiskowe

Wykonawca podejmie wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu minimalizacje negatywnego
wplywu na $rodowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia poprzez odpowiedni dobdr technologii robét.
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7.6. Organizacja ruchu na czas roboét

Organizacja ruchu na czas rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z
zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robét.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdéw mieszkancow i innych oséb do posesji
sgsiadujacych z ciggami ulic stanowigcymi przedmiot inwestycji.

Wykonawca przy doborze technologii rob6t powinien przewidzie¢ minimalizacje okresow
ucigzliwosci dotyczgcych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane ztym utrzymaniem odcinkéw drég w okresie
letnim i zimowym odpowiedzialno$¢ prawng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.7. 'Wymagania w zakresie ubezpieczenia budowy

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

— przygotowania terenu budowy,

— prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych

— ochrony $rodowiska naturalnego

— warunkéw BHP,

— warunkéw BRD (bezpieczenistwo ruchu drogowego),

— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich,

— zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych

— zabezpieczenia intereséw osob trzecich

— ochrony Srodowiska

— warunkéw bezpieczenstwa pracy

— warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7.8. Wymagania dot. BHP i ochrony p.poz.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonaweca jest zobowigzany zatrudni¢ Inspektora BHP, ktéry odpowiedzialny za przestrzeganie
przez Wykonawce przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcym Prawem Polskim, oraz
przestrzegania Planu Bezpieczenstwa i Oceny Zdrowia zgodnie z definicjg z Warunkéw Kontraktu.
Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

8. Czesc¢informacyjna
8.1. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane
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Dziatki nr 227/3,227/6,227/4,225/1, 225/2 w Borkowie stanowig wtasno$¢ Gminy Zukowo.
8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie polegajace na wykonaniu prac projektowych i rob6t budowlanych musi spetnia¢
wymogi obowiazujacych polskich norm oraz wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa, a w
tym:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wskazanej

ustawy
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do
wskazanej ustawy

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony wraz z
aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska

5) Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

8.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren realizacji zadania nie jest objety ochrong konserwatorska.

8.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

str. 12




