PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa nadana zamoOwieniu
przez zamawiajgcego

Opracowanie dokumentacji projektowe;j
na budowe oraz budowa nawierzchni
bitumicznej w Otominie
(zaprojektuj i wybuduj)

Adres inwestycji

Otomino, ul. Do Dworu, dz. nr 75

Kody CPV

45233220-7 - roboty w zakresie
nawierzchni drog

71320000-7 - ushlugi inzynieryjne
w zakresie projektowania

71354000-4 - ustugi sporzadzania map

Zamawiajacy

Gmina Zukowo
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

Sporzadzit: K. Bisewska

Zatwierdzam:
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwyikody

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

71320000-7

ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4

Ustugi sporzadzania map

1.2. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych zwigzanych
z wykonaniem drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. Do Dworu w Otominie.

@ ; \ 3 Otomino Dolne
G

Man data BAREILGIRLR hamriaa
Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania roboét
budowlanych, przeprowadzenia prob i testdw w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich elementéw, urzadzen i obiektéw zwigzanych z budowa nawierzchni
bitumicznej na ul. Do Dworu w Otominie.

Zakres inwestycji ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym obejmuje miedzy

innymi:

a) Czesc¢ projektowa:

e Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania zaswiadczenia 0
przyjeciu zamiaru wykonania robot budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego przed uzyskaniem
za$wiadczenia.

e Sporzadzenie STWiOR, przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich

e Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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e Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z
kompletem wymaganych uzgodnien

o Uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu zamiaru wykonania zgtoszonych robé6t budowlanych
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami

o Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapa powykonawczg ztozona do rejestracji
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

b) Roboty budowlane:
e Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Do Dworu w Otominie (dt. ok. 100 mb, szer. 4,5

m), w tym:

o Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe
Niezbedne roboty ziemne /wykopy, nasypy/
Profilowanie i wzmocnienie podioza
Wykonanie podbudowy
Wykonanie nawierzchni bitumicznej
o Wpykonanie poboczy o szer. 0,5 migr. 10 cm

O O O O

e Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja (w przypadku koniecznosci)

e Przebudowa uzbrojenia podziemnego (w przypadku natoZenia takiego obowigzku przez
gestorow sieci)

e Udroznienie przepustu, tak, aby umozliwiat on swobodny przeptyw wody. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ przepust barierami ochronnymi od strony drogi oraz umocni¢ wyloty
przepustu kamieniem polnym narzutowym na zaprawie cementowej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Droga

W stanie istniejagcym ul. Do Dworu w Otominie stanowi droge utwardzong brukiem kamiennym
(kamien polny), przez ktorag przebiega infrastruktura techniczna, m.in. sieci gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe.

Na odcinku objetym zaméwieniem stopien zabudowy jest znikomy.

2.2. Komunikacja zbiorowa
Brak komunikacji zbiorowej obstugujacej ul. Do Dworu w Otominie.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
3.1. Zakres robot budowlanych

W ramach zamoéwienia nastgpi budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o dtugosci ok. 100 mb
i szerokosci 4,5 m wraz z wykonaniem obustronnego pobocza o szer. 0,5 mi gr. 10 cm (dopuszcza
sie mniejszg szeroko$¢ pobocza w przypadku ograniczen zwigzanych z szerokosScig pasa
drogowego, po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajacego).
Zakres inwestycji obejmuje takze:
— Regulacja wysoko$ciowa sieci (wpusty, zawory, wiazy)
— Niezabezpieczone sieci nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng
— Zapewnienie wtasciwego sptywu wdéd i odwodnienia drogi
— Odtworzenie/ budowa muldy drogowej spetniajgcej funkcje odwodnienia
powierzchniowego
— Nalezy przewidzie¢ technologie wiaczenia projektowanej nawierzchni w istniejaca
nawierzchnie bitumiczng oraz nawierzchnie z ptyt YOMB
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— Wykonanie zjazdéw na posesje prywatne z Kkruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (parametry takie same jak w przypadku poboczy)

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej maja zapewnié poprawe warunkéw
bezpieczenstwa ruchu i poprawe komfortu uzytkownikéw drogi. Wykonanie nawierzchni
spowoduje zmniejszenie naktadéw na utrzymanie biezace.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$§la wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji,
odbioru roboét i przekazania do uzytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i
rozbudowywanych elementéw i obiektow.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementéw
(w tym: ulic, skrzyzowan, obiektéw inzynierskich oraz innych elementéw infrastruktury
technicznej) nalezy traktowa¢ jako dane wyjSciowe i parametry minimalne okreslone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie niezbedne i prawomocne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje roboét
budowlanych przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swdj koszt i wtasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia, potencjat techniczny, doSwiadczenie oraz
dysponowac¢ osobami o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

3.3. Wycinka drzew

Zamawiajacy nie przewiduje kolizji z drzewami. Jesli jednak w trakcie prac projektowych okaze
sie, ze zielen koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym, nalezy zweryfikowa¢, ile z elementéw
istniejgcej zieleni musi zosta¢ poddana wycince w ramach realizacji inwestycji, tj. ktore
bezposrednio koliduja z wykonywanymi pracami. W tym przypadku nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenia na wycinke kolidujgcych z inwestycja
drzew.

3.4. Uzgodnienia

Wykonawca pozyska wszystkie niezbedne do prowadzenia robét budowlanych uzgodnienia w
celu prawidtowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU.

4. 0golne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie rob6t budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.).
Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

e zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, Ze rodzaje robét i iloSci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4.1. Wymagania wytrzymatosciowe

Zamawiajagcy wymaga aby wykonane w ramach zamoéwienia obiekty budowlane zapewnity
przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen wynikajacych z ich uzytkowania.

4.2, Wymagania odnosnie jakosci

Wszystkie zastosowane do budowy materialy muszg charakteryzowac sie nastepujacym cechami:
e by¢ materiatami nowymi,

e posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi i by¢ zgodne z STWiORB,

o wszedzie tam gdzie w tresci wszelkiej PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru robét,
stanowiacych opis przedmiotu zamoéwienia, zostaty w opisie tego przedmiotu wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich
réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okre$laja minimalne warunki
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma speiniaé
przedmiot zamoéwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
wskazujagce na pochodzenie okreslaja jedynie klase produktu, metody, materiatéw,
urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach
technicznych, jakoSciowych 1 wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajacych metodom, materialom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiajacy podkres$la, iz rownowazne metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. nie mogg stanowi¢ zamiennikéw w stosunku do
metod, materiatéw, urzadzen, systemow, technologii itp. opisanych w PFU oraz w
specyfikacji wykonania i odbioru robdét za pomocg znakéw towarowych, patentéw
pochodzenia.

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robét, ich lokalizacja i
orientacyjne wielkosci rob6t
5.1. Rozwigzania sytuacyjne dla ukladu drogowego

Dla projektowanej ul. Do Dworu w Otominie nalezy przyja¢ nastepujace parametry techniczne:
e Droga gminna
e Kklasa techniczna drogi - L
e szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m,
e szerokos$¢ pobocza - min. 0,5 m
1) Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Niweleta nalezy prowadzi¢ po stanie istniejagcym, pozwalajac na zaadaptowanie istniejacych
wlotow ulic poprzecznych i zjazd6w.
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Na etapie projektu nalezy stosowa¢ parametry normatywne dla spadkéw nawierzchni oraz
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni.
2)Zalecenia ogodlne do czesci drogowej:

e Zaprojektowaé niwelety w dowigzaniu wysokosciowym do posesji i terenéw przylegtych,
bioragc pod uwage zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody oraz projektowang i
istniejacy infrastrukture.

e Parametry techniczne zjazddw dostosowac do istniejgcego zagospodarowania na terenie
nieruchomosci biorgc pod uwage potrzeby ruchowe uzytkownikéw zjazdu. Nalezy
wykona¢ inwentaryzacje fotograficzna istniejacych zjazdéw (z widocznymi na zdjeciach
numerami posesji i stanem konstrukcji nawierzchni).

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnym z przeznaczeniem drogi publiczne;.

Przedmiot zamo6wienia zostanie wykonany z materiatow wykonawcy, ktére beda fabrycznie nowe.
Wywéz odpadéw powstatych w wyniku realizacji zamdéwienia zostanie dokonany przez
wykonawce.

5.2. Konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ w oparciu o ,Katalog z Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zaleznosci od obcigzenia ruchem
i rodzaju podtoza.

a) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:
e Jednowarstwowa: mieszanka SMA16 JENA - gr. 6.0 cm
e warstwa wyréwnawcza KLSM 0/31 90/3 - gr. min. 10.0 cm
e istniejgca nawierzchnia brukowa

e podtoze gruntowe E,>80MPa
b) Konstrukcja pobocza:

e kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechaniczne, c90/3 - 10.0 cm

Uwagi do rozdziatu konstrukcji drogowych:

1) Nalezy przewidzie¢ technologie wykonania robét z uwzglednieniem minimalizowania
negatywnego wptywu na istniejacg zabudowe.

2) Konstrukcja podbudowy jest opisana jako minimum robét do wykonania, wymaga sprawdzenia
i ewentualnej korekty w zaleznosci od lokalnej informacji o rodzaju podtoza. W czasie budowy po
odstonieciu podtoza gruntowego do wymaganych rzednych nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowo
wodne i w razie potrzeby skorygowac podane rozwigzania projektowe.

3) Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza i doprowadzenie do no$nosci E;>80MPa.

4) Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

5) Po zakoniczeniu rob6t budowlanych wykonaweca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu
do stanu sprzed realizacji rob6t budowlanych.

5.3. Sieci uzbrojenia terenu
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W ul. Do Dworu w Otominie znajduje sie infrastruktura techniczna, m.in. sieci telekomunikacyjne,
wodociagowe, gazowe. Na etapie projektu budowlanego nalezy wystapi¢ do gestora sieci w celu
uzyskania niezbednych uzgodnien/warunkéw przebudowy. Wszystkie sieci bedace w kolizji z
projektowang drogg nalezy przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
gestora sieci.

5.4. Organizacja ruchu

Nalezy opracowac szczeg6towa organizacje ruchu dla catego przedsiewziecia.
Wymagania dotyczace oznakowania pionowego:

— zastosowac¢ znaki Sredniej wielkoSci z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, podwdjnie
zaginane, oklejone folig odblaskowq II generacji,

— wszystkie elementy mocowania powinny zosta¢ ocynkowane,

— stupki znakéw drogowych oraz elementy mocowania znakéw do stupkéw powinny zostaé
ocynkowane, malowane proszkowo, tarcze znakéw od strony tylnej musza by¢ malowane
proszkowo

— stupki posadowi¢ w spos6b umozliwiajacy tatwy montaz i demontaz.

— w przypadku nietypowego mocowania lub nietypowych konstrukcji wsporczych nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt konstrukcyjny.

— docelowy projekt org. ruchu powinien by¢ wykonany tak, zeby mozna byto
zoptymalizowa¢ liczbe znakéw, a takze elementéw no$nych znakéw - np. nalezy
maksymalnie wykorzysta¢ latarnie etc. do montazu znakow.

Lokalizacja oznakowania:
— znaki umie$ci¢ w odlegtosci min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawedzi jezdni
— wysoko$¢ umieszczania najnizszego znaku wynosi 2,50 m,

Do oznakowania pionowego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

Nalezy uzgodni¢ docelowg organizacje ruchu w pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i
Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w Zukowie. To samo dotyczy projektéw tymczasowej
organizacji ruchu, ktére powinny by¢ uzgodnione minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

5.5. Tymczasowa organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy -
wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz wprowadzi uzgodniona
organizacje ruchu na czas prowadzenia prac

— koszt wykonania, utrzymania, demontazu i przywrdcenia stanu istniejagcego oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu w pelnym zakresie

— koszt wprowadzenia rozwigzan umozliwiajgcych wjazdy gospodarcze, dojscia do posesji i
budynkéw mieszkalnych,

— koszt ewentualnych projektow i robot drogowych nawierzchniowych koniecznych dla
tymczasowej organizacji ruchu - drogi zastepcze, poszerzenia, wzmocnienia, odtworzenia
nawierzchni, przywrocenie zagospodarowania terenu po budowie.

— Koszt przygotowania i utrzymania tymczasowych przystankéw dla komunikacji
zastepczej.

— koszt zorganizowania, utrzymania objazdéw w zakresie robét drogowych i oznakowania z
tym zwigzanego w pelnym zakresie wraz z przywrdceniem stanu istniejacego
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Po zakonczeniu robo6t oznakowanie tymczasowe Wykonawca powinien usunac.

Nalezy uzgodni¢ tymczasowa organizacje ruchu minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot w
pierwszej kolejnosci z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzedzie Gminy w
Zukowie. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w
Kartuzach.

5.6. Zagospodarowanie terenu - zielen

Nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania zieleni istniejgcej.

Wycinke drzew (jezeli bedzie konieczna) nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresie wskazanym
zgodnie z pozyskanymi decyzjami.

W przypadku niemoznosci pozostawienia istniejacych drzew, w zakresie Wykonawcy jest
okreslenie gatunkdw roslinnosci istniejacej, a takze uzyskanie zezwolenia na jej wycinke na etapie
projektu budowlanego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wiec wycinka zieleni kolidujgcej z
planowanym zamierzeniem, jak rowniez nasadzenia zastepcze oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych pozwolen.

Drewno uzytkowe (grubizne) i nieuzytkowe (gatezie z korony, usuniete korzenie, itp.) uzyskane z
wycinki drzew nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora - przewiez¢ na odlegtos¢
do 5 km od miejsca wycinki.

6. Wymagania ogolne do projektowania

Do wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych
przepisow zwigzanych dokumentacji technicznej, ktéra po uzyskaniu wszelkich akceptacji
Zamawiajgcego, stanowita bedzie podstawe do rozpoczecia robét budowlanych.

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi:
—  Projekt techniczny (3 egz.) - do zgtoszenia robét w Starostwie Powiatowym
- Mapa zasadnicza
— Projekt statej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)
— Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
— Informacja BIOZ;
— Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie;

— Inne niezbedne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji zadania.

— Dokumentacje powykonawcza (2 egzemplarze) - zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

Wykonawca wezmie pod uwage wszystkie wymagania Zamawiajacego zgloszone na etapie
opracowania projektu a nastepnie w fazie budowy.

Kompletna dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie zmawiajgcemu w formacie
cyfrowym celem archiwizacji (dwg, doc).

6.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych

W przypadku wymagalnos$ci, wykonawca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami
okresSlonymi w Prawie Budowlanym i innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie
decyzji administracyjnych umozliwiajagcych wykonanie rob6t budowlanych a nastepnie uzyska
komplet wymaganych decyzji.

6.2. Dokumentacja techniczna
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Dokumentacje techniczng (zwang dalej dokumentacjg) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym
przepisami okreslonymi w Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych powigzanych.

W sktad dokumentacji musza wchodzi¢ m. in. nastepujace elementy:

Opinie, uzgodnienia, decyzje - niezbedne do uzyskania decyzji umozliwiajacej realizacje robot.
Mapa ewidencji gruntow z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.
6.3. Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej muszg znalez¢ odzwierciedlenie wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy.

UWAGA: Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ aktualizacje planu zagospodarowania terenu z
zatwierdzonego projektu technicznego (PZT), na ktéra nalezy nanie$¢ wszystkie wprowadzone
zmiany. Zmiany na planszy nalezy ponumerowac i sporzadzi¢ ich wykaz tabelaryczny, (wykaz
musi znajdowac sie na jednym rysunku w formie tabeli). Tabelaryczny wykaz musi zawierac
informacje czy zmiana byla zmiang istotng w rozumieniu Prawa Budowlanego. Rysunek musi
zosta¢ opatrzony podpisami wszystkich projektantéw branzowych, ktérych dotycza zmiany.

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
7.1. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy musi zosta¢ zorganizowane przez Wykonawce.

Plac budowy musi zosta¢ oznakowany.

0Od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowigzany jest do utrzymania przez
caly okres trwania inwestycji, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym
niepogorszonym i zapewniajacym przejezdno$¢ na obszarze sgsiadujacym z placem budowy oraz
na trasach objazdéw wyznaczonych przez wykonawce w ramach czasowej organizacji ruchu.
Wiasciwa organizacja rob6t i placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajagcy minimalizacje negatywnych
oddziatywan na $rodowisko (wody gruntowe, glebe, powietrze).

Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw i zasad aktualnie
obowigzujacych przy gospodarowaniu odpadami.

Materiaty z rozbiorki zakwalifikowane przez zamawiajacego jako zdatne do ponownego uzytku
(np. plyty betonowe) zostang przez wykonawce przewiezione oraz rozladowane na miejsce
wskazane przez zamawiajacego w promieniu do 5 km od miejsca ich demontazu.

Nadmiar ziemi z wykopow, odpady budowlane, gruz, $mieci nalezy usungé¢ z placu budowy,
zutylizowac i wywiez¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko — kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania terenu budowy do realizacji rob6t budowlanych,
w szczegblnos$ci winien zapewni¢ na terenie budowy tad, porzadek, zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw BHP.

7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonania wykopdw i nasypoéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stornie
Wykonawcy.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia
stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa utraty parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
str. 10



narazonych na ekspozycje w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest
podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).
Informacja na ten temat powinna znaleZ¢ sie w dokumentacji projektowe;.

7.3. Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg oraz sztuka budowlana. Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych oraz w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie szkdd w przylegtych
obiektach. W trakcie prowadzenia prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych
oraz zaktadoéw produkcyjnych.

7.4. Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w taki sposéb, by spelnialy wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm i spetnieniem szczeg6towych zasad okre$lonych w dokumentacji takich jak: profil podtuzny
i przekroje poprzeczne oraz przekréj normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w projekcie technicznym.

7.5. Wymagania Srodowiskowe

Wykonawca podejmie wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu minimalizacje negatywnego
wplywu na $rodowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikow
otoczenia poprzez odpowiedni dobér technologii robét.

7.6. Organizacja ruchu na czas roboét

Organizacja ruchu na czas robdt powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z
zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robot.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdéw mieszkanicow i innych oséb do poses;ji
sgsiadujacych z ciggami ulic stanowigcymi przedmiot inwestycji.

Wykonawca przy doborze technologii rob6t powinien przewidzie¢ minimalizacje okreséw
ucigzliwosci dotyczgcych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu objetego robotami.

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane ztym utrzymaniem odcinkéw drog w okresie
letnim i zimowym odpowiedzialno$¢ prawng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.7. Wymagania w zakresie ubezpieczenia budowy

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

— przygotowania terenu budowy,

— prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych
— ochrony $rodowiska naturalnego

— warunkéw BHP,
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— warunkéw BRD (bezpieczenistwo ruchu drogowego),

— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich,

— zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych

— zabezpieczenia interes6w oso6b trzecich

— ochrony Srodowiska

— warunkéw bezpieczenstwa pracy

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7.8. Wymagania dot. BHP i ochrony p.poz.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonaweca jest zobowigzany zatrudni¢ Inspektora BHP, ktéry odpowiedzialny za przestrzeganie
przez Wykonawce przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcym Prawem Polskim, oraz
przestrzegania Planu Bezpieczenstwa i Oceny Zdrowia zgodnie z definicjg z Warunkéw Kontraktu.

8. Czesc¢informacyjna
8.1. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka nr 75 w Otominie (ul. Do Dworu) stanowi wtasno$¢ Gminy Zukowo.
8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie polegajace na wykonaniu prac projektowych i rob6t budowlanych musi spetia¢
wymogi obowigzujacych polskich norm oraz wszystkich obowigzujacych przepiséw prawa, a w
tym:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wskazanej

ustawy

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do
wskazanej ustawy

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony wraz z
aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska
Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

N o e

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

str. 12



9.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren realizacji zadania nie jest objety ochrong konserwatorska.

9.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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