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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

 

Nazwa nadana zamówieniu 
przez zamawiającego  

Opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę oraz budowa nawierzchni 

bitumicznej w Borkowie 

(zaprojektuj i wybuduj)  

Adres inwestycji  

Borkowo, ul. Głęboka – dz. 227/3, 227/6, 
227/4, 225/1, 225/2  

 

Kody CPV   

45233220-7 – roboty w zakresie 
nawierzchni dróg 

71320000-7 – usługi inżynieryjne  
w zakresie projektowania 

71354000-4 – usługi sporządzania map 

Zamawiający   

Gmina Żukowo 

ul. Gdańska 52  

83-330 Żukowo  

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

………………………………………………. 

 

 

 

Sporządził: K. Bisewska 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Nazwy i kody 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71354000-4 Usługi sporządzania map 

1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych związanych  

z wykonaniem drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. Głębokiej w Borkowie.  

 

 
 

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych, przeprowadzenia prób i testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania 

do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z budową nawierzchni 

bitumicznej ww. lokalizacji.  

 

Zakres inwestycji ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym obejmuje między 

innymi: 

a) Część projektowa: 
• Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zaświadczenia  

o przyjęciu zamiaru wykonania robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego  

w Kartuzach. Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego przed 

uzyskaniem zaświadczenia. 

• Sporządzenie STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 

• Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień 

• Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zamiaru wykonania zgłoszonych robót budowlanych 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami  
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• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą złożoną do rejestracji 

w Starostwie Powiatowym w Kartuzach 

b) Roboty budowlane: 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Głębokiej w Borkowie (dł. 200 mb, szer. 5,0 m), w 

tym: 

o Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe 

o Niezbędne roboty ziemne /wykopy/ 

o Profilowanie podłoża 

o Wykonanie nawierzchni bitumicznej 

• Wycinka drzew kolidujących z inwestycją (w przypadku konieczności) 

• Przebudowa uzbrojenia podziemnego (w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez 

gestorów sieci) 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Droga  

W stanie istniejącym droga stanowi drogę gruntową, przez którą przebiega infrastruktura 

techniczna, m.in. sieci gazowe, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. 

Na odcinku objętym zamówieniem występuje zabudowa.  

2.2. Komunikacja zbiorowa 

Występuje komunikacja zbiorowa – autobus szkolny.  

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

3.1. Zakres robót budowlanych 

W ramach zamówienia nastąpi budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 200 mb  i 

szerokości 5,0 m oraz obustronnego pobocza o szer. 0,5 m i gr. 10 cm (dopuszcza się mniejszą 

szerokość pobocza w przypadku ograniczeń związanych z szerokością pasa drogowego, po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego).  

Zakres inwestycji obejmuje także: 

− Regulacja wysokościowa sieci (wpusty, zawory, włazy) 

− Niezabezpieczone sieci należy zabezpieczyć rurą dwudzielną 

− Zapewnienie właściwego spływu wód i odwodnienia drogi 

− Odtworzenie/ budowa muldy drogowej spełniającej funkcję odwodnienia 

powierzchniowego  

− Należy przewidzieć technologię włączenia projektowanej nawierzchni w istniejącą 

nawierzchnię z płyt YOMB 

− Wykonanie zjazdów na posesje prywatne z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (parametry takie same jak w przypadku poboczy) 

 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej mają zapewnić poprawę warunków 

bezpieczeństwa ruchu i poprawę komfortu użytkowników drogi. Wykonanie nawierzchni 

spowoduje zmniejszenie nakładów na utrzymanie bieżące.  

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania w zakresie zaprojektowania, realizacji, 

odbioru robót i przekazania do użytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i 

rozbudowywanych elementów i obiektów.  
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Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanych elementów 

(w tym: ulic, skrzyżowań, obiektów inżynierskich oraz innych elementów infrastruktury 

technicznej) należy traktować jako dane wyjściowe i parametry minimalne określone przez 

Zamawiającego.  

Wszystkie niezbędne i prawomocne decyzje administracyjne umożliwiające realizację robót 

budowlanych przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swój koszt i własnym staraniem 

Wykonawca.  

Wykonawca weźmie pod uwagę obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania terenu (MPZP) 

oraz zapisy planów będących w trakcie uchwalania. Dane te można sprawdzić na stronach 

internetowych: https://sip.gison.pl/zukowo oraz https://bip.zukowo.pl/ 

Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia, potencjał techniczny, doświadczenie oraz 

dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

3.3. Wycinka drzew 

Na terenie działki objętej opracowaniem nie zinwentaryzowano drzew. 

3.4. Uzgodnienia  
Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne do prowadzenia robót budowlanych uzgodnienia w 

celu prawidłowej realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi PFU. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Wykonanie robót budowlanych musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

Wykonanie robót budowlanych musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

• wynikami opracowań własnych,  

• zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,  

• zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno-

użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

4.1. Wymagania wytrzymałościowe 

Zamawiający wymaga aby wykonane w ramach zamówienia obiekty budowlane zapewniły 

przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń wynikających z ich użytkowania. 

4.2. Wymagania odnośnie jakości 

Wszystkie zastosowane do budowy materiały muszą charakteryzować się następującym cechami:  

• być materiałami nowymi,  

https://sip.gison.pl/zukowo
https://bip.zukowo.pl/
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• posiadać wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi i być zgodne z STWiORB,  

• wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej PFU oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich 

równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane 

przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 

przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta 

wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, 

urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 

opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do 

metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w PFU oraz w 

specyfikacji wykonania i odbioru robót za pomocą znaków towarowych, patentów 

pochodzenia.  

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, rodzaje robót, ich lokalizacja i 

orientacyjne wielkości robót 

5.1. Rozwiązania sytuacyjne dla układu drogowego  

Dla projektowanych odcinków dróg należy przyjąć następujące parametry techniczne: 

• Droga gminna  

• klasa techniczna drogi – L 

• szerokość pasa ruchu 2,5 m,  

1) Projektowane rozwiązania wysokościowe  

Niweleta należy prowadzić po stanie istniejącym, pozwalając na zaadaptowanie istniejących 

wlotów ulic poprzecznych i zjazdów.  

Na etapie projektu należy stosować parametry normatywne dla spadków nawierzchni oraz 

zapewnić sprawne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni. 

2)Zalecenia ogólne do części drogowej:  

• Zaprojektować niwelety w dowiązaniu wysokościowym do posesji i terenów przyległych, 

biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego odprowadzenia wody oraz projektowaną i 

istniejącą infrastrukturę.  

• Parametry techniczne zjazdów dostosować do istniejącego zagospodarowania na terenie 

nieruchomości biorąc pod uwagę potrzeby ruchowe użytkowników zjazdu. Należy 

wykonać inwentaryzację fotograficzną istniejących zjazdów (z widocznymi na zdjęciach 

numerami posesji i stanem konstrukcji nawierzchni).  

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych 

zgodnym z przeznaczeniem drogi publicznej. 
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Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów wykonawcy, które będą fabrycznie nowe. 

Wywóz odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia zostanie dokonany przez 

wykonawcę.  

5.2. Konstrukcje nawierzchni drogowych  

Konstrukcje nawierzchni należy przyjąć w oparciu o „Katalog z Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w zależności od obciążenia ruchem 

i rodzaju podłoża.  

a) Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie: 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S - 4.0 cm  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5.0 cm  

 

Uwagi do rozdziału konstrukcji drogowych: 

1) W stanie istniejącym na obu odcinkach drogi została wykonana nawierzchnia 
szutrowa  ograniczona obustronnie obrzeżami o konstrukcji : 

a. Mieszanka niezwiązana C90/3 – gr. 20 cm;  

b. Mieszanka niezwiązana C50/30 – gr. 20 cm;  

c. Podłoże gruntowe (E2>=80 MPa)  

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zdjęcia 8 cm warstwy istniejącej 

nawierzchni, przygotowania jej pod nawierzchnię bitumiczną, a następnie wykonania 

warstw asfaltowych zgodnie z podanymi powyżej warstwami konstrukcyjnymi oraz w 

geometrii przygotowanych oporników zgodnie z załącznikami do niniejszego PFU. Nadmiar 

materiału z rozbiórki Wykonawca może wykorzystać do wykonania podbudowy  

na pozostałych odcinkach objętych zamówieniem.  

2) Należy przewidzieć technologię wykonania robót z uwzględnieniem minimalizowania 

negatywnego wpływu na istniejącą zabudowę.  

3) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

4) Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu 

do stanu sprzed realizacji robót budowlanych. 

5.3. Sieci uzbrojenia terenu 

W drogach objętym opracowaniem znajduje się infrastruktura techniczna, m.in. sieci gazowe, 

energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne. Na etapie projektu należy wystąpić do gestora 

sieci w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień/warunków przebudowy. Wszystkie sieci będące w 

kolizji z projektowaną drogą należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez gestora sieci.   

5.4. Organizacja ruchu  

Należy opracować szczegółową organizację ruchu dla całego przedsięwzięcia.  

Wymagania dotyczące oznakowania pionowego:  

− zastosować znaki średniej wielkości z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm, podwójnie 

zaginane, oklejone folią odblaskową II generacji,  

− wszystkie elementy mocowania powinny zostać ocynkowane,  
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− słupki znaków drogowych oraz elementy mocowania znaków do słupków powinny zostać 

ocynkowane, malowane proszkowo, tarcze znaków od strony tylnej muszą być malowane 

proszkowo 

− słupki posadowić w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż.  

− w przypadku nietypowego mocowania lub nietypowych konstrukcji wsporczych należy 

przedstawić do uzgodnienia projekt konstrukcyjny.  

− docelowy projekt org. ruchu powinien być wykonany na docelowym projekcie 

budowlanym z uwzględnieniem wszystkich branż – tak, żeby można było zoptymalizować 

liczbę znaków, a także elementów nośnych znaków – np. należy maksymalnie wykorzystać 

latarnie etc. do montażu znaków.  

Lokalizacja oznakowania:  

− znaki umieścić w odległości min. 0,5 m w skrajni poziomej od krawędzi jezdni  

− wysokość umieszczania najniższego znaku wynosi 2,50 m,  
 

Do oznakowania pionowego należy stosować tylko materiały atestowane.  

Należy uzgodnić docelową organizacje ruchu w pierwszej kolejności z Referatem Komunalnym i 

Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Gminy w Żukowie. To samo dotyczy projektów tymczasowej 

organizacji ruchu, które powinny być uzgodnione minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Kartuzach. 

5.5. Tymczasowa organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

− opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy - 

wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz wprowadzi uzgodnioną 

organizację ruchu na czas prowadzenia prac  

− koszt wykonania, utrzymania, demontażu i przywrócenia stanu istniejącego oznakowania 

tymczasowej organizacji ruchu w pełnym zakresie  

− koszt wprowadzenia rozwiązań umożliwiających wjazdy gospodarcze, dojścia do posesji i 

budynków mieszkalnych,  

− koszt ewentualnych projektów i robót drogowych nawierzchniowych koniecznych dla 

tymczasowej organizacji ruchu – drogi zastępcze, poszerzenia, wzmocnienia, odtworzenia 

nawierzchni, przywrócenie zagospodarowania terenu po budowie.  

− Koszt przygotowania i utrzymania tymczasowych przystanków dla komunikacji 

zastępczej.  

− koszt zorganizowania, utrzymania objazdów w zakresie robót drogowych i oznakowania z 

tym związanego w pełnym zakresie wraz z przywróceniem stanu istniejącego  

Po zakończeniu robót oznakowanie tymczasowe Wykonawca powinien usunąć.  

Należy uzgodnić tymczasową organizację ruchu minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w 

pierwszej kolejności z Referatem Komunalnym i Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Gminy w 

Żukowie. Wykonawca uzyska zatwierdzenie organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w 

Kartuzach. 

5.6. Zagospodarowanie terenu – zieleń  

Należy dążyć do maksymalnego zachowania zieleni istniejącej.  

6. Wymagania ogólne do projektowania 
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Do wykonawcy należy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych 

przepisów związanych dokumentacji technicznej wraz z kompletem decyzji administracyjnych, 

która po uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiającego, stanowiła będzie podstawę do 

rozpoczęcia robót budowlanych.  

 

W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi:  

− Projekt techniczny  (3 egzemplarze) – do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym  

− Mapa zasadnicza  

− Projekt stałej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)  

− Projekt organizacji ruchu na czas budowy;  

− Informacja BIOZ; 

− Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie; 

− Inne niezbędne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych 
niezbędnych do realizacji zadania.  

− Dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze) - zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego.  

Wykonawca weźmie pod uwagę wszystkie wymagania Zamawiającego zgłoszone na etapie 

opracowania projektu a następnie w fazie budowy.  

Kompletna dokumentacja powykonawcza przekazana zostanie zmawiającemu w formacie 

cyfrowym celem archiwizacji (dwg, doc). 

6.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych 

Wykonawca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w Prawie Budowlanym i 

innych uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie decyzji administracyjnych umożliwiających 

wykonanie robót budowlanych a następnie uzyska komplet prawomocnych decyzji.  

6.2. Projekt techniczny 

Projekt techniczny należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami określonymi w Prawie 

Budowlanym i innych aktach prawnych powiązanych.  

W skład projektu muszą wchodzić m. in. następujące elementy:  

− Opinie, uzgodnienia, decyzje – niezbędne do realizacji robót.  

− Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.  

6.3. Dokumentacja powykonawcza 

W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć odzwierciedlenie wszystkie zmiany 

wprowadzone w trakcie budowy do projektu budowlanego/wykonawczego.  

UWAGA: Dodatkowo należy sporządzić aktualizację planu zagospodarowania terenu z 

zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT), na którą należy nanieść wszystkie wprowadzone 

zmiany. Zmiany na planszy należy ponumerować i sporządzić ich wykaz tabelaryczny, (wykaz 

musi znajdować się na jednym rysunku w formie tabeli). Tabelaryczny wykaz musi zawierać 

informację czy zmiana była zmianą istotną w rozumieniu Prawa Budowlanego. Rysunek musi 

zostać opatrzony podpisami wszystkich projektantów branżowych, których dotyczą zmiany. 

7. Wymagania w stosunku do Wykonawcy 

7.1. Przygotowanie terenu budowy 

Zaplecze budowy musi zostać zorganizowane przez Wykonawcę.  
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Plac budowy musi zostać oznakowany.  

Od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowiązany jest do utrzymania przez 

cały okres trwania inwestycji, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym 

niepogorszonym i zapewniającym przejezdność na obszarze sąsiadującym z placem budowy oraz 

na trasach objazdów wyznaczonych przez wykonawcę w ramach czasowej organizacji ruchu.  

Właściwa organizacja robót i placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty 

budowlane winny być prowadzone w sposób zapewniający minimalizację negatywnych 

oddziaływań na środowisko (wody gruntowe, glebę, powietrze). 

Wykonawca prac budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad aktualnie 

obowiązujących przy gospodarowaniu odpadami.  

Nadmiar ziemi z wykopów, odpady budowlane, gruz, śmieci należy usunąć z placu budowy, 

zutylizować i wywieźć na legalne wysypisko lub złomowisko – kosztem i staraniem Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania terenu budowy do realizacji robót budowlanych, 

w szczególności winien zapewnić na terenie budowy ład, porządek, zapewnić przestrzeganie 

przepisów BHP. 

7.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. 

Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stornie 

Wykonawcy.   

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących pogorszenia 

stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia 

niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych 

narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest 

podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). 

Informacja na ten temat powinna znaleźć się w dokumentacji projektowej.   

7.3. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną. Roboty drogowe powinny być realizowane w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w 

przyległych obiektach. W trakcie prowadzenia prac musi być zapewniony dostęp do posesji, 

upraw rolnych oraz zakładów produkcyjnych.  

7.4. Nawierzchnia  

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniały wymagania obowiązujących 

norm. Elementy konstrukcji powinny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej takich jak: 

profil podłużny i przekroje poprzeczne oraz przekrój normalny (konstrukcyjny) zaakceptowany 

przez Zamawiającego w projekcie budowlanym. 

7.5. Wymagania środowiskowe 

Wykonawca podejmie wszystkie możliwe działania mające na celu minimalizację negatywnego 

wpływu na środowisko oraz zapewni odpowiednie warunki dla higieny i zdrowia użytkowników 

otoczenia poprzez odpowiedni dobór technologii robót. 
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7.6. Organizacja ruchu na czas robót 

Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019, poz. 2311 z późn. zm.).  

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z 

zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robót.  

Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie dojazdów mieszkańców i innych osób do posesji 

sąsiadujących z ciągami ulic stanowiącymi przedmiot inwestycji.  

Wykonawca przy doborze technologii robót powinien przewidzieć minimalizację okresów 

uciążliwości dotyczących zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu objętego robotami.  

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane złym utrzymaniem odcinków dróg w okresie 

letnim i zimowym odpowiedzialność prawną ponosić będzie Wykonawca. 

7.7. Wymagania w zakresie ubezpieczenia budowy 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przejmie ryzyko związane  

z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  

− przygotowania terenu budowy, 

− prowadzenia i organizacji robót budowlanych  

− ochrony środowiska naturalnego  

− warunków BHP,  

− warunków BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego),  

− zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,  

− zabezpieczenie interesów osób trzecich,  

− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 

w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich 

− ochrony środowiska 

− warunków bezpieczeństwa pracy 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

7.8. Wymagania dot. BHP i ochrony p.poż. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić Inspektora BHP, który odpowiedzialny za przestrzeganie 

przez Wykonawcę przepisów BHP zgodnie z obowiązującym Prawem Polskim, oraz 

przestrzegania Planu Bezpieczeństwa i Oceny Zdrowia zgodnie z definicją z Warunków Kontraktu.  

Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ zgodnie z przepisami  Prawa Budowlanego. 

8. Część informacyjna 

8.1. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 
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Działki nr 227/3, 227/6, 227/4, 225/1, 225/2 w Borkowie stanowią własność Gminy Żukowo. 

8.2. Przepisy prawne i normy związane z zamierzeniem inwestycyjnym 

Zamierzenie polegające na wykonaniu prac projektowych i robót budowlanych musi spełniać 

wymogi obowiązujących polskich norm oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa, a w 

tym: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wskazanej 

ustawy 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do 

wskazanej ustawy 

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst ujednolicony wraz z 

aktami wykonawczymi do wskazanej ustawy 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska  

5) Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

7)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

8.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren realizacji zadania nie jest objęty ochroną konserwatorską.  

8.4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego  

 

 

 

 

  


