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1. Zamawiający: 
             32 Wojskowy Oddział Gospodarczy   
            przy ul. Wojska Polskiego 2f, 22-400 Zamość 

2. Przedmiot zamówienia 
Wykonanie    usługi    polegającej   na   okresowej   kontroli   stanu   technicznego 

      obiektów   budowlanych   w   2024  roku   znajdujących   się   w  rejonie  działania 
                  32  WOG  Zamość – GZ  Chełm. 

3. Podstawa prawna kontroli stanu technicznego:  
              art. 62 ust. 1 pkt. 1 oraz 5, 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

      (Dz. U. 2024.725 t.j.).  
4.   Podstawowe dane 

            Administratorzy kompleksów i lokalizacje kompleksów  
            – tereny zamknięte: 
 

Sekcja Obsługi Infrastruktury – Chełm 
 

 
 

Adres kompleksu 
 

Ilość 
budynków 

Kubatura – 
[m3] 

 
Powierzchnia budynku netto [m2] 

 

ul. 1-go Maja 46, Wola 
Uhruska 

1 2016 390 

Razem: 1 2016 390 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.    Zakres tematyczny jednorocznej kontroli stanu technicznego. 

5.1. Celem kontroli jest dokonanie oceny stanu technicznego:  

     a.)  elementów   budynku,   budowli  i   instalacji   narażonych  na  szkodliwe wpływy 

                       atmosferyczne   i   niszczące  działania   czynników   występujących   podczas 
                       użytkowania   obiektu 

     b)   instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 
5.2. Oceny obiektów  budowlanych  należy  dokonać  w  oparciu o oględziny i badania 

przeprowadzone na obiektach w terenie, dokumentując wyniki  na załączonych 
wzorach protokołów. Należy szczegółowo skontrolować elementy zewnętrzne 
(budynki, obiekty szkoleniowe, etc.) 

5.3. W  realizacji  kontroli  należy  uwzględnić  uwarunkowania art. 62 ust. 5 i 6 ustawy 
Prawo   budowlane  o  posiadaniu   odpowiednich  kwalifikacji  wymaganych  przy 

                   wykonywaniu dozoru lub usług.   
5.4. Kontrolę  powinni  przeprowadzić  specjaliści  poszczególnych  branż, posiadający 

                   uprawnienia   budowlane  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane   art.  62   art.  4 

Adres kompleksu Wykaz obiektów budowlanych 
 

Powierzchnia [m2] 

 
ul. Lubelska 139 Nasyp  

ul. Lubelska 139 Ośrodek szkolenia z regulaminów 3978 

ul. Lubelska 139 Ośrodek sprawności fizycznej 4600 

ul. Szkolna 2, Wola 
Uhruska 

Ośrodek szkolenia fizycznego – boisko do 
piłki nożnej 

1566 

ul. Szkolna 2, Wola 
Uhruska 

Ośrodek szkolenia fizycznego – siłownia 
zewnętrzna 

360 

Srebrzyszcze Strzelnica garnizonowa typu A kl. I 22000 

   

Razem: 32 504 



       w specjalności budowlana, elektryczna, sanitarna, drogowa.  
5.5. Zespół   przeprowadzający  kontrolę  powinien  przed  jej  rozpoczęciem zapoznać 

się  z protokołami poprzednich kontroli, zakresem robót budowlano-remontowych 
wykonanych   w   okresie   od   poprzedniej  kontroli,   sprawozdaniami 
z   ewentualnych    ekspertyz   i   ocen   rzeczoznawców   oraz  ujawnionych  wad, 
uszkodzeń   lub  zniszczeń   elementów  obiektu budowlanego, a także protokołów  
z kontroli  i badań instalacji,  przewodów lub urządzeń, protokołów ppoż. i decyzji 
administracyjnych. 

5.6.  Wyniki   kontroli   należy   dokumentować   w   protokołach   wg   załącznika  nr  1 
                    z   okresowej   jednorocznej   kontroli   stanu   sprawności   technicznej  i wartości 
                    użytkowej  poszczególnych  budynków,  budowli i stałych urządzeń technicznych.  

5.7.  Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności: 
a) krótki opis budynku (obiektu) zawierający podstawowe dane takie jak ilość 

kondygnacji  budynku,  rodzaj konstrukcji, materiał z jakiego został wykonany 
b) ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą 

wraz z zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót 
remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania 

c) potwierdzenie przeprowadzenia badań  wymaganych przepisami 
obowiązującego prawa i PN 

d) sprawdzenie  spełnienia  przez  obiekt  podstawowych   wymogów 
określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych, ochrony 
środowiska i uszkodzeń biologicznych 

e) potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby 
spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
lub  środowiska – stosownie  do  uregulowań  art. 70 ustawy Prawo budowlane 

f) określenie wielkości inwestycji / remontów / konserwacji / napraw  i kolejności 
ich wykonywania wraz z ich szacunkowym kosztem  

5.8. Zakres kontroli stanu technicznego: 
a. budynek       
b. budowle w tym: 

− obiekty szkoleniowe  
6.    Zasady realizacji przedmiotu zamówienia: 

6.1. Kontrola stanu  technicznego  obiektów budowlanych  winna być przeprowadzona 
        zgodnie z  postanowieniami  ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku  „Prawo budowlane” 
        (art. 62 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 oraz 5, 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo        
                   Budowlane  (Dz. U. 2024.725 t.j.). 

6.2. Kierownik   SOI   jako   przedstawiciel  Zamawiającego  w  terenie  odpowiada za 
                   udostepnienie protokołów z poprzedniej kontroli rocznej, protokolarne przekazanie 

       Wykonawcy protokołów kontroli przewodów kominowych, pomiarów elektrycznych  
        itd. wejścia  do budynków i możliwość realizacji przedmiotowej usługi. 
6.3.  W trakcie kontroli należy ustalić zakres konserwacji oraz remontów, 

uwzględniający potrzebę zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów. 
6.4. Z  przeprowadzonych  kontroli  stanu  technicznego obiektów budowlanych należy 

sporządzić protokoły  wg  otrzymanego  wzoru oraz zestawienia zbiorcze zgodnie 
                   z załącznikami. 

6.5. Potwierdzenie czynności wykonanej kontroli oraz zapisów w protokołach dokonuje 
                   administrator kompleksu wojskowego (Dowódca/Komendant poprzez Kierownika 
                   Wydziału Infrastruktury), administrujący infrastrukturą dla odpowiedniego Rejonu 
                   lub wyznaczony przez niego pracownik.    

6.6.  W celu uniemożliwienia dekompletacji, 1 egzemplarze dokumentacji  technicznej 
                    z   przeprowadzonej    kontroli   stanu   technicznego   infrastruktury  muszą  być 
                    wykonane  w  czytelnej  technice  graficznej  oraz  w  sposób  trwały  zszyte. 
7.     Postanowienia: 



7.1.  Odbiorem objęty będzie przedmiot umowy. 
7.2.  Wykonawca   z   chwilą   odbioru   przeniesie   nieodpłatnie   na   Zamawiającego 

                   Autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy, w  tym  prawo do  
                   bezpłatnego korzystania z dzieła. 

7.3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego,  jeżeli  opracowanie 
               ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
        w specyfikacji albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności 

       odpowiada  za  niezgodność  z  parametrami  ustalonymi  przez  Zamawiającego,  
                   normami i przepisami techniczno - budowlanymi. 

7.4. Zamawiający  sprawdzi  w ciągu  7  dni  roboczych  od dnia wpływu dokumentacji 
                   do  kancelarii   siedziby  Zamawiającego  zgodność  zakresu  i  formy  opracowań 
                   z wymogami.  

7.5. Pozytywna ocena zgodności zakresu i formy opracowań z wymaganiami w formie 
                  pisemnej    stanowić    będzie   podstawę   do   sporządzenia    protokołu   odbioru 
                  dokumentacji    z    przeprowadzonej    kontroli    stanu    technicznego    obiektów 
                  budowlanych.  

7.6. Za zakończenie przedmiotu umowy uznaje się datę wpływu ostatecznej wersji ww. 
                  dokumentacji do kancelarii siedziby Zamawiającego. 

7.7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad z przeprowadzonej kontroli 
                   stanu  technicznego  obiektów  budowlanych  bieg terminu odbioru wstrzymuje się 
                   do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

7.8. Na  okoliczność  usunięcia  wad  dokumentacji  Zamawiający sporządzi dokument 
                   potwierdzający ich usunięcie. 

7.9. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego 
w umowie  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  uznając  winę Wykonawcy 

                   za nie  wywiązywanie się z umowy. 
8. Inne: 

8.1. Protokół  należy  opracować  komputerowo  w  sposób czytelny, tak aby informacje 
                   zawarte w protokole nie budziły wątpliwości czytających go osób trzecich. 

8.2. Wykonawca   zobowiązany   jest   zachować   w   tajemnicy  wszelkie  wiadomości 
                   uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.  

8.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące opracowania: 
a) protokoły  z  kontroli  jednorocznej  w  formie papierowej dla każdego obiektu 

                            budowlanego  - po 1 egz. 
b) zestawienia zbiorcze dla każdego kompleksu wg załącznik - po 2 egz.                                                                                     
c) nośnik CD z zapisanymi elektronicznie ww. dokumentami:  - po 2 egz. 
• zeskanowane protokoły w formacie „pdf” 
• zeskanowane zestawienia zbiorcze w formacie „pdf” 
• zestawienia zbiorcze zaleceń w formacie arkuszy Microsoft Excel „xls” – 

dla każdego kompleksu oddzielnie w rozbiciu na budynki i elementy 
• protokoły z kontroli rocznej opracowywane w formacie arkuszy Microsoft 

Excel „xls” 
8.4. Poszczególne dokumenty należy przygotować na wzorach protokołów 
z przeglądów rocznych udostępnionych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny, warunków 
gwarancji, terminu realizacji. 

 


