Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla
przebudowy ul. Dlugiej w Redzie.
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Reda, dnia 16.08.2024 r.
Strona prowadzonego postepowania

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Opracowanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy ul.
Diugiej w Redzie.

Gmina Miasto Reda, ul. Gdanska 33, 84-240 Reda, jako Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie
art. 260 ust. 2 w zwigzku z art. 266 ustawy Pzp z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, zwanej dalej ,ustawg Pzp”), niniejszym informuije, ze
przedmiotowe postepowanie zostato uniewaznione.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp ,Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli: (3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajagcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia, chyba Zze zamawiajgcy moze zwiekszyé te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty”.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze oferta nr 2, zliozona przez Wykonawce AMPIS
PROJEKT Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdarisk, zostata odrzucona.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postepowaniu, kwota, jaka Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia wynosita 300.000.00 zt brutto. Oferta z najnizszg cena, ktéra nie
podlegata odrzuceniu, ztlozona przez Wykonawce — Poldukt Projekt spétka z o.0., ul.
tuzycka 2, 81-537 Gdynia, wynosita 713.400,00 zt brutto, co przekraczalo kwote, jaka
Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia o 413.400,00 zt brutto.
Zamawiajgcy nie mogt zwiekszyé tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty niepodlegajacej
odrzuceniu.
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