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Targowiska Dom Ludowy instalacja PV OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do szt.
0701-22 montazu paneli PV na dachu blachodachowka
252 szt 252.000
RAZEM 252.000
2|KSNR 5 Montaz moduléw fotowoltaicznych PV o mocy 475W szt.
0203-04
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
3|KNR 5-08 [Przygotowanie podioza pod montaz rur instalacyjnych odpornych na pro-  [m
0101-06 mieniowanie UV
RAZEM 100.000
4|KNR 5-08 |Montaz rur edpornych na UV m
0109-06
120 m 120.000
RAZEM 120.000
5/KNNR 5 Wykonanie przepustow w dachu kpl.
0114-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz rur instalacyjnych niepalnych m
0101-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7|KNR 5-08 |Montaz rur ostonowych niepalnych m
0110-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
8/KNR 5-08 |Wciaganie przewoddéw PV 4 mm2 m
0204-03
240 m 240.000
RAZEM 240.000
9|KNR 5-10  |Obrobka przewodow pojedynczych szt.
0602-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
10{KNR 5-08 [Montaz przewodu N2XH 3x1,5 mm2 m
0207-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
11/KNR 5-08 |Montaz przewodu FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m
0207-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
12|KNR 5-08 |Montaz konicowek systemowych MC4 kpl.
0310-02
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
13|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz aparatow szt.
0301-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNNR 5 Montaz falownika 20 KTL szt.
0406-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Montaz magazynu energii 15 kW kpl.
0406-07
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Montaz tablic rozdzielczych - rozdzielnica RAC i RDC oraz dobudowa roz- |kpl.
0404-01 dzielnicy RG
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 5 Montaz wytacznika p.poz. PROJOY z daszkiem ostonowym kpl.
0404-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-08  [Montaz rury ostonowej odpornej na UV m
0109-06
49 m 49.000
RAZEM 49.000
19|KNR 5-08 |Montaz przewodu LgY 25 mm2 m
0206-03
49 m 49.000
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Targowiska Dom Ludowy instalacja PV

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 49.000
20{KNR 5-08 |Montaz uziomu pojedynczego do instalacji PV kpl.
0613-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 5-08  |Wykonanie instalacji uziemiajacej paneli fotowoltaicznych, rozdzielnic i fa- kpl.
0620-01 lownika
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 5-08  |Wykonanie potgczen wyréwnawczych instalacji PV kpl.
0620-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-08 [Montaz korytka PCV 60x40 m
0226-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
24|KNR 5-08  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa-|m
0101-01 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do drewna
55 m 55.000
RAZEM 55.000
25|KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
26|KNR 5-08 |Montaz kabla YDY 5x10mm2 m
0214-05
65 m 65.000
RAZEM 65.000
27|KNR 5-10  |Obrébka kabli o ilosci zyt do 5 kpl.
0605-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia [pomiar
1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia|pomiar
1301-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej kpl.
1304-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 13-21 |Regulacja i ustawienie pracy instalacji PV, licznika, uruchomienie aplikacji [kpl.
0601-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 13-21 |Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
0201-03
[ odc. 6.000
RAZEM 6.000
33|Kalkulacja |Sporzadzenie dokumentéw odbiorowych i do Zakidu Energetycznego kpl.
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|Kaikulacjia |Prace budowlane towarzyszace wykonanu instalacji fotowoltaicznej w bu- |kpl.
wtasna dynku , wiercenia, wykucia w stropach i $cianach oraz malowanie majace
na celu przywrécenie obiektu do stanu z przed rozpoczecia robot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Targowiska Dom Ludowy instalacja PV

Lp. |Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M ]
jedn.
1|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podifozu konstrukcji szt.
0701-22 wsporczych przykrecanych do montazu pa-
neli PV na dachu blachodachéwka
obmiar = 252.000 szt.
-
1> robocizna' r-g | 2247525 0.000 0.00
0.9339*0.955=0.891875 r-g/szt.
M -
2r konstrukcje wsporcze do montazu paneli PV |kpl. 1.0000 0.000 0.00
blachodachowka
1 kpl.
3 materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KSNR 5 Montaz modutéw fotowoitaicznych PV o mo- |szt.
0203-04 cy 475W
obmiar = 42.000 szt.
.
= robocizna" r-g 72.6600 0.000 0.00
1.73 r-g/szt.
M -
2" modut fotowoltaiczny PV 475W szt. 42.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz rur insta-| m
0101-06 lacyjnych odpornych na promieniowanie UV
obmiar = 100.000 m
T -
1* robocizna r-g 43.2329 0.000 0.00
0.4527*0.955=0.432329 r-g/m
A Y 1
2* uchwyty do rur odpornych na UV szt.| 210.0000 0.000 0.00
2.1 szt./m
a materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 5-08 |Montaz rur odpornych na UV m
0109-06 obmiar =120.000 m
-R--
ks robocizna r-g 8.5721 0.000 0.00
0.0748*0.955=0.071434 r-g/m
v N
2r rura ostonowa odporna na UV m | 124.8000 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNNR 5 Wykonanie przepustéw w dachu kpl.
0114-03 obmiar = 3.000 kpl.
=R
™ robocizna r-g 2.5200 0.000 0.00
0.84 r-g/kpl.
M --
2r przepust w potaci dachu kpl. 3.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
S
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod montaz rur insta-| m
0101-03 lacyjnych niepalnych
obmiar =40.000 m
~R--
L robocizna r-g 9.3514 0.000 0.00
0.2448*0.955=0.233784 r-g/m
=
Pl wkrety stalowe szt. 84.0000 0.000 0.00
2.1 szt./m
3r uchwyty niepalne szt. 84.0000 0.000 0.00
2.1 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 5-08 |Montaz rur ostonowych niepalnych m
0110-02 obmiar =40.000 m
e R s
1= robocizna r-g 4.1600 0.000 0.00
0.10890.955=0.104 r-g/m
- M --
2 rury ostonowe niepalne m 41.6000 0.000 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|/KNR 5-08 |Wciaganie przewoddw PV 4 mm2 m
0204-03 obmiar =240.000 m
-R -
1* robocizna r-g 5.7989 0.000 0.00
0.0253"0.955=0.024162 r-g/m
-M--
2" przewdd izolowany jednozyfowy PV 4 mm2 | m | 249.6000 0.000 0.00
1.04 m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 5-10 [Obrobka przewodow pojedynczych szt.
0602-01 obmiar = 24.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 8.4804 0.000 0.00
0.37*0.955=0.35335 r-g/szt.
. .
2F koncowki kablowe PV MC4 szt. 24.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
) uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 24.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt. 24.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
5 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 5-08 |Montaz przewodu N2XH 3x1,5 mm2 m
0207-01 obmiar =42.000 m
N o




Targowiska Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R -
1z robocizna r-g 1.4560 0.000 0.00
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
o
2" przewody N2XH 3x1,5 mm2 m 43.6800 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 5-08 |Montaz przewodu FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m
0207-01 obmiar =65.000 m
—-R--
1 robocizna r-g 2.2534 0.000 0.00
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
e s
2 przewody FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m 67.6000 0.000 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 5-08 |Montaz koncéwek systemowych MC4 kpl.
0310-02 obmiar = 18.000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 4.3491 0.000 0.00
0.253*0.955=0.241615 r-g/kpl.
- Y
2% koncowka systemowa MC4 kpl. 18.3600 0.000 0.00
1.02 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 5-08 |Przygotowanie podfoza pod montaz apara- |szt.
0301-06 tow
obmiar = 4.000 szt.
[y - o
(i robocizna r-g 0.9581 0.000 0.00
0.2508"0.955=0.239514 r-g/szt.
I -
2* spawarka elektryczna transformatorowa do  [m-g 0.5016 0.000 0.00
500 A
0.1254 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14 KNNR 5 Montaz falownika 20 KTL szt.
0406-07 obmiar = 1.000 szt.
-
> robocizna r-g 4.5500 0.000 0.00
4.55 r-g/szt.
M -
2 falownik 20 KTL szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNNR 5 Montaz magazynu energii 15 kW kpl.
0406-07 obmiar =1.000 kpl.
-4 -
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Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M -]
jedn.
. .
1% robocizna r-g 4.5500 0.000 0.00
4.55 r-g/kpl.
M --
2" magazyn energii 15 kW kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNNR 5 Montaz tablic rozdzielczych - rozdzielnica  [kpl.
0404-01 RAC i RDC oraz dobudowa rozdzielnicy RG
obmiar = 3.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 7.8900 0.000 0.00
2.63 r-g/kpl.
M-
2* rozdzielnica RAC kpl. 1.0000 0.000 0.00
0.33333 kpl./kpl.
3* rozdzielnica RDC/3 string kpl. 1.0000 0.000 0.00
0.33333 kpl./kpl.
4* rozbudowa RG o zabezpieczenie nadprado- |kpl. 1.0000 0.000 0.00
we, przektadniki, zabezpieczenie licznika i
licznik energii
0.33333 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNNR 5 Montaz wytgcznika p.poz. PROJOY z dasz- |kpl.
0404-01 kiem ostonowym
obmiar = 1.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 2.6300 0.000 0.00
2.63 r-g/kpl.
M-
P wytacznik p.poz. PROJOY ( 3 obwodowy) z | kpl. 1.0000 0.000 0.00
daszkiem ostonowym
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 5-08 [Montaz rury ostonowej odpornej na UV m
0109-06 obmiar =49.000 m
o
1* robocizna r-g 3.5003 0.000 0.00
0.0748*0.955=0.071434 r-g/m
M -
2* rura ostonowa odporna na UV m 50.9600 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 5-08 |Montaz przewodu LgY 25 mm?2 m
0206-03 obmiar =49.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.1838 0.000 0.00
0.0253"0.955=0.024162 r-g/m
~ M-
2! przewdd LgY 25 mm2 m 50.9600 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-5
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Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/KNR 5-08 |Montaz uziomu pojedynczego do instalacji | kpl.
0613-06 PV
obmiar = 2.000 kpl.
cofie
1* robocizna r-g 12.9880 0.000 0.00
6.8*0.955=6.494 r-g/kpl.
- M-
2" uziom pojedynczy wbijany (trzy szpilki) kpl. 2.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
ar materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-
4* spawarka elektryczna transformatorowa do  |m-g 6.8000 0.000 0.00
500 A
3.4 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21/KNR 5-08 |Wykonanie instalacji uziemiajgcej paneli fo- |kpl.
0620-01 towoltaicznych, rozdzielnic i falownika
obmiar = 5.000 kpl.
~R -
1 robocizna r-g 7.6878 0.000 0.00
1.61*0.955=1.53755 r-g/kpl.
o
2r bednarka ocynkowana 25x4 mm kg 2.5000 0.000 0.00
0.5 kg/kpl.
% gl $ruby,podktadki,nakretki kg 0.9000 0.000 0.00
0.18 kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze Y% 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 5-08 |Wykonanie potgczen wyréwnawczych insta- [kpl.
0620-03 lacji PV
obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.6522 0.000 0.00
1.73%0.955=1.65215 r-g/kpl.
o
2* przewod LgY 25 mm2 m 15.0000 0.000 0.00
15 m/kpl.
3 koncowka Cu 25 mm2 szt 30.0000 0.000 0.00
30 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 5-08 |Montaz korytka PCV 60x40 m
0226-03 obmiar = 20.000 m
-R -
1* robocizna r-g 7.6400 0.000 0.00
0.382 r-g/m
= M =
2r korytko PCV 60x40 mm m 22.0000 0.000 0.00
1.1 m/m
3 kotki rozporowe z wkretami szt. 40.0000 0.000 0.00
2 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
-6-
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Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. |Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-
o* wiertarka wieloczynnosciowa m-g 1.2800 0.000 0.00
0.064 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 5-08 [Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukta- | m
0101-01 dane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie - przykrecenie do drewna
obmiar = 55.000 m
-R -
1 robocizna r-g 7.6424 0.000 0.00
0.1455*0.955=0.138953 r-g/m
- M-
25 uchwyty RL szt.| 115.5000 0.000 0.00
2.1 szt./m
kL materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane m
0110-04 n.t. na gotowych uchwytach
obmiar =55.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 7.4533 0.000 0.00
0.141970.955=0.135515 r-g/m
M-
2* rury winidurowe 47 mm m 57.2000 0.000 0.00
1.04 m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26/KNR 5-08 [Montaz kabla YDY 5x10mm2 m
0214-05  |obmiar =65.000m
T
1™ robocizna r-g 5.3260 0.000 0.00
0.0858"0.955=0.081939 r-g/m
M -
2 kabel YDY 5x10 mm2 m 67.6000 0.000 0.00
1.04 m/m
3! materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 5-10 |Obrébka kabli o ilosci zyt do 5 kpl.
0605-03 obmiar =4.000 kpl.
-
1* robocizna r-g 6.2648 0.000 0.00
1.6470.955=1.5662 r-g/kpl.
-M -
2% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
1301-02 elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar = 2.000 pomiar r
-
«F'a




Targowiska Dom Ludowy instalacja PV

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 3.5200 0.000 0.00

1.76 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00
29/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-

1301-01 elektrycznego niskiego napiecia mia

obmiar = 4.000 pomiar r

0.000
0.000 0.000 0.000

=N -
i robocizna r-g 5.2000 0.000 0.00
1.3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00
30{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej kpl.
1304-01 obmiar = 2.000 kpl.

0.000
0.000 0.000 0.000

~-R -
1 robocizna r-g 2.4800 0.000 0.00
1.24 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31|KNR 13-21 |Regulacja i ustawienie pracy instalacji PV, |kpl.
0601-01 licznika, uruchomienie aplikacji
obmiar = 1.000 kpl.

- -
1= robocizna r-g 18.3000 0.000 0.00
18.3 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32|KNR 13-21 |Badanie odcinkow linii kablowych do 1 kV odc
0201-03 obmiar =6.000 odc. :

.-
1* robocizna r-g 14.1600 0.000 0.00
2.36 r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00
33|Kalkulacja |Sporzadzenie dokumentéw odbiorowych i do | kpl.
wiasna Zakidu Energetycznego
obmiar = 1.000 kpl.

0.000
0.000 0.000 0.000

- M-
1= Sperzadzene dokumentow odbiorowych i do | kpl.
Zakiadu Energetycznego
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|Kalkulacja |Prace budowlane towarzyszace wykonanu  |kpl.
wiasna instalacji fotowoltaicznej w budynku , wierce-
nia, wykucia w stropach i scianach oraz ma-
lowanie majace na celu przywrocenie obiek-
tu do stanu z przed rozpoczecia robét
obmiar = 1.000 kpl.

1.0000 0.000 0.00

- M --
1* Prace budowlane towarzyszace wykonaniu | kpl.
instalacji fotowoltaicznej w budynku, wierce-
nia, wykucia w stropach i $cianach oraz ma-
lowanie majace na celu przywrocenie obiek-
tu do stanu z przed rozpoczecia robét
1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

1.0000 0.000 0.00

0.000
0.00 0.000 0.000 0.000

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513




Targowiska Dom Ludowy instalacja PV PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] % od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [KZ] % od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] % od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513




Targowiska Dom Ludowy instalacja PV ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Wartoscé
1.|robocizna r-g 215.7508 0.00 0.00
2.|robocizna' r-g 224.7525 0.00 0.00
3.[robocizna" r-g 72.6600 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

- §iG=

Norma STD Wersja 4 .50 Nr seryjny: 14513




Targowiska Dom Ludowy instalacja PV

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | ILinw. | Il. wyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tosc staw-| na | bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |[ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bednarka ocynkowana 25x4 mm kg 2.5000 2.5000 0.00 0.00
2.|falownik 20 KTL szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|kabel YDY 5x10 mm2 m__ | 67.6000 67.6000 0.00 0.00
4.|kotki rozporowe z wkretami szt. | 40.0000 40.0000 0.00 0.00
5.|koncowka Cu 25 mm2 szt | 30.0000 30.0000 0.00 0.00
6.|konstrukcje wsporcze do montazu  |kpl. [ 1.0000 1.0000| 0.00 0.00
paneli PV blachodachéwka
7./koncowka systemowa MC4 kpl. | 18.3600 18.3600 0.00 0.00
8.|koncowki kablowe PV MC4 szt. | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
9. |korytko PCV 60x40 mm m_ | 22.0000 22.0000 0.00 0.00
10.|magazyn energii 15 kW kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.]modut fotowoltaiczny PV 475W szt. | 42.0000 42.0000 0.00 0.00
12.|opaski kablowe OKi szt. | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
13.|Prace budowlane towarzyszace wy- |kpl. [ 1.0000 1.0000 0.00 0.00
konaniu instalacji fotowoltaicznej w
budynku, wiercenia, wykucia w stro-
pach i scianach oraz malowanie ma-
jace na celu przywrdcenie obiektu
do stanu z przed rozpoczecia robét
14.|przepust w potaci dachu kpl. | 3.0000 3.0000 0.00 0.00
15.|przewody FTP 4x2x0,5 mm2 kat6 |m [ 67.6000 67.6000 0.00 0.00
16.|przewody N2XH 3x1,5 mm2 m_ | 43.6800 43.6800 0.00 0.00
17.|przewdd izolowany jednozytlowy PV |m [249.600 249.600 0.00 0.00
4 mm2 0 0
18.|przewdd Lg¥ 25 mm2 m | 65.9600 65.9600 0.00 0.00
19.|rozbudowa RG o zabezpieczenie kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nadpradowe, przekiadniki, zabezpie-
czenie licznika i licznik energii
20.|rozdzielnica RAC kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21.|rozdzielnica RDC/3 string kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22.|rura ostonowa odporna na UV m | 50.9600 50.9600 0.00 0.00
23.|rura ostonowa odporna na UV m |124.800 124.800 0.00 0.00
0 0
24.[rury ostonowe niepalne m_ | 41.6000 41.6000 0.00 0.00
25.|rury winidurowe 47 mm m__ | 57.2000 57.2000 0.00 0.00
26.|Sporzadzene dokumentéw odbioro- [kpl. [ 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wych i do Zaktadu Energetycznego
27.|$ruby,podkiadki nakretki kg 0.9000 0.9000 0.00 0.00
28.|uchwyty do rur odpornych na UV szt. |210.000 210.000 0.00 0.00
0 0
29. |uchwyty kablowe uniwersalne typ szt. | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
UKU
30./uchwyty niepalne szt. | 84.0000 84.0000 0.00 0.00
31.luchwyty RL szt. [115.500 115.500 0.00 0.00
Q 0
32.|uziom pojedynczy wbijany (trzy kpl. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
szpilki)
33.|wkrety stalowe szt. | 84.0000 84.0000 0.00 0.00
34.|wytacznik p.poz. PROJOY ( 3 obwo- [kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
dowy) z daszkiem ostonowym
35.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
< 1

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513



Targowiska Dom Ludowy instalacja PV

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1./spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 7.3016 0.00 0.00
2.|\wiertarka wieloczynnos$ciowa m-g 1.2800 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513
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