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Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do szt.
0701-22 montazu paneli PV na dachu blachodachéwka
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
2|KSNR 5 Montaz modutéw fotowoltaicznych PV o mocy 475W szt.
0203-04
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod montaz rur instalacyjnych odpornych na pro- |m
0101-06 mieniowanie UV
110 m 110.000
RAZEM 110.000
4/KNR 5-08 [Montaz rur odpornych na UV m
0109-06
110 m 110.000
RAZEM 110.000
5/KNNR 5 Wykonanie przepustéw w dachu kpl.
0114-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz rur instalacyjnych niepalnych m
0101-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR 5-08 |Montaz rur ostonowych niepalnych m
0110-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
8|/KNR 5-08 |Wciaganie przewodow PV 4 mm2 m
0204-03
188 m 188.000
RAZEM 188.000
9[KNR 5-10 |Obrébka przewodow pojedynczych szt.
0602-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
10[KNR 5-08 |Montaz przewodu N2XH 3x1,5 mm2 m
0207-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
11|KNR 5-08 |[Montaz przewodu FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m
0207-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
12|KNR 5-08 [Montaz koricowek systemowych MC4 kpl.
0310-02
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod montaz aparatow szt.
0301-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNNR 5 Montaz falownika 15 KTL szt.
0406-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Montaz magazynu energii 5 kW kpl.
04086-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Montaz tablic rozdzielczych - rozdzielnica RAC i RDC oraz dobudowa roz- |kpl.
0404-01 dzielnicy RG
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 5 Montaz wytacznika p.poz. PROJOY z daszkiem ostonowym kpl.
0404-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-08 [Montaz rury ostonowej odpornej na UV m
0109-06
35 m 35.000
RAZEM 35.000
19|KNR 5-08  |Montaz przewodu LgY 25 mm2 m
0206-03
35 m 35.000
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Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35.000
20|KNR 5-08 |Montaz uziomu pojedynczego do instalacji PV kpl.
0613-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 5-08 |Wykonanie instalacji uziemiajgcej paneli fotowoltaicznych, rozdzielnic i fa- |kpl.
0620-01 lownika
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 5-08 |Wykonanie potgczen wyrownawczych instalacji PV kpl.
0620-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 5-08 Montaz korytka PCV 60x40 m
0226-03
26 m 26.000
RAZEM 26.000
24|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa-(m
0101-01 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
25/KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
26/KNR 5-08 |Montaz kabla YDY 5x6mm2 m
0214-05
64 m 64.000
RAZEM 64.000
27|KNR 5-10 |Obrébka kabli o ilosci zyt do 5 kpl.
0605-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |[pomiar
1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia|pomiar
1301-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
30(KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej kpl.
1304-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 13-21 |Regulacja i ustawienie pracy instalacji PV, licznika, uruchomienie aplikacji |kpl.
0601-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 13-21 |Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
0201-03
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
33|Kalkulacja |Sporzadzenie dokumentow odbiorowych i zgtoszenie do Zakladu Energe- |kpl.
wiasna tycznego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|Kalkulacja |Prace budowlane towarzyszace wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w bu- |kpl.
wiasna dynku , wiercenia, wykucia w stropach i $cianach oraz malowanie majace
na celu przywrocenie obiektu do stanu z przed rozpoczecia robét
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4 50 N

r seryjny: 14513

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1/KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu konstrukcji szt.
0701-22 wsporczych przykrecanych do montazu pa-
neli PV na dachu blachodachowka
obmiar = 144.000 szt.
- -
1* robocizna' r-g | 128.4300 0.000 0.00
0.9339"0.955=0.891875 r-g/szt.
M -
2~ konstrukcje wsporcze do montazu paneli PV |kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl.
i materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KSNR 5 Montaz modutéw fotowoltaicznych PV o mo- |szt.
0203-04 cy 475W
obmiar = 24.000 szt.
I - -
] robocizna" r-g 41.5200 0.000 0.00
1.73 r-g/szt.
M --
er modut fotowoltaiczny PV 475W szt. 24,0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 5-08 |Przygotowanie podfoza pod montaz rur insta-| m
0101-06 lacyjnych odpornych na promieniowanie UV
obmiar = 110.000 m
R -
1* robocizna r-g 47.5562 0.000 0.00
0.4527*0.955=0.432329 r-g/m
T
2> uchwyty do rur odpornych na UV szt.| 231.0000 0.000 0.00
2.1 szt./m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 5-08 |Montaz rur odpornych na UV m
0109-06 obmiar =110.000 m
] -
1* robocizna r-g 7.8577 0.000 0.00
0.0748*0.955=0.071434 r-g/m
i ] ==
2 rury ostonowa odporna na UV m | 114.4000 0.000 0.00
1.04 m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNNR 5 Wykonanie przepustow w dachu kpl.
0114-03 obmiar = 1.000 kpl.
s R
i robocizna r-g 0.8400 0.000 0.00
0.84 r-g/kpl.
M -
2r przepust w potfaci dachu kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
<A



Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 5-08 |Przygotowanie podfoza pod montaz rur insta-| m
0101-03 lacyjnych niepalnych
obmiar =25.000 m
~-R--
1= robocizna r-g 5.8446 0.000 0.00
0.2448*0.955=0.233784 r-g/m
-M --
2" wkrety stalowe szt. 52.5000 0.000 0.00
2.1 szt./m
3* uchwyty niepalne szt. 52.5000 0.000 0.00
2.1 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/|KNR 5-08 [Montaz rur ostonowych niepalnych m
0110-02 obmiar =25.000 m
Y-
1* robocizna r-g 2.6000 0.000 0.00
0.1089*0.955=0.104 r-g/m
Kb
2¢ rury osfonowe niepalne m 26.0000 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 5-08 |Wociaganie przewoddéw PV 4 mm2 m
0204-03 obmiar = 188.000 m
- R -
b robocizna r-g 4.5425 0.000 0.00
0.0253"0.955=0.024162 r-g/m
-M -
2F przewdd izolowany jednozytowy PV 4 mm2 | m | 195.5200 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 5-10 |Obrébka przewoddéw pojedynczych szt.
0602-01 obmiar = 16.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.6536 0.000 0.00
0.3770.955=0.35335 r-g/szt.
. -
2* koncowki kablowe typu K do zaprasowania |szt. 16.0000 0.000 0.00
na zytach miedzianych
1 szt./szt.
3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 16.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt. 16.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
5 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 5-08 [Montaz przewodu N2XH 3x1,5 mm2 m
0207-01 obmiar =28.000 m
=B




Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4 50 N

r seryjny: 14513

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R M )
wa jedn.
~-R-—-
1™ robocizna r-g 0.9707 0.000 0.00
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
-M --
2% przewody N2XH 3x1,5 mm2 m 29.1200 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 5-08 |Montaz przewodu FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m
0207-01 obmiar =55.000 m
-R -
1* robocizna r-g 1.9067 0.000 0.00
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
e s
2r przewody FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m 57.2000 0.000 0.00
1.04 m/m
* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 5-08 |Montaz koncowek systemowych MC4 kpl.
0310-02 obmiar = 12.000 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 2.8994 0.000 0.00
0.253*0.955=0.241615 r-g/kpl.
o e
2* koncowka systemowa MC4 kpl. 12.2400 0.000 0.00
1.02 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz apara- |szt.
0301-06 tow
obmiar =4.000 szt.
—-—R -
1* robocizna r-g 0.9581 0.000 0.00
0.2508*0.955=0.239514 r-g/szt.
-
2" spawarka elektryczna transformatorowa do  |m-g 0.5016 0.000 0.00
500 A
0.1254 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNNR 5 Montaz falownika 15 KTL szt.
0406-07 obmiar = 1.000 szt.
- .
1= robocizna r-g 4.5500 0.000 0.00
4.55 r-g/szt.
-M -
2" falownik 15KTL szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNNR 5 Montaz magazynu energii 5 kW kpl.
0406-07 obmiar = 1.000 kpl.
P i




Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M s
wa jedn.
-R--
1™ robocizna r-g 4.5500 0.000 0.00
4.55 r-g/kpl.
- M --
2" magazyn energii 5SkW kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNNR 5 Montaz tablic rozdzielczych - rozdzielnica  |kpl.
0404-01 RAC i RDC oraz dobudowa rozdzielnicy RG
obmiar = 3.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 7.8900 0.000 0.00
2.63 r-g/kpl.
-M -
2" rozdzielnica RAC kpl. 1.0000 0.000 0.00
0.33333 kpl./kpl.
ch rozdzielnica RDC/2 stringi kpl. 1.0000 0.000 0.00
0.33333 kpl./kpl.
4* rozbudowa RG o zabezpieczenie nadprado- |kpl. 1.0000 0.000 0.00
we, przektadniki, zabezpieczenie licznika i
licznik energii
0.33333 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNNR 5 Montaz wytgcznika p.poz. PROJOY z dasz- |kpl.
0404-01 kiem ostonowym
obmiar =1.000 kpl.
I~
1% robocizna r-g 2.6300 0.000 0.00
2.63 r-g/kpl.
=M=
2* wylacznik p.poz. PROJOY z daszkiem osfo- |kpl. 1.0000 0.000 0.00
nowym
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 5-08 |Montaz rury ostonowej odpornej na UV m
0109-06 obmiar = 35.000 m
~-R-
™ robocizna r-g 2.5002 0.000 0.00
0.074870.955=0.071434 r-g/m
o -
2T rura ostonowa odporna na UV m 36.4000 0.000 0.00
1.04 m/m
3t materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 5-08 |Montaz przewodu LgY 25 mm2 m
0206-03 obmiar =35.000 m
=R
1* robocizna r-g 0.8457 0.000 0.00
0.0253*0.955=0.024162 r-g/m
=M -
il przewéd LgY 25 mm2 m 36.4000 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-




Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 5-08 |Montaz uziomu pojedynczego do instalacji | kpl.
0613-06 |PV
obmiar = 2.000 kpl.
o - e
1* robocizna r-g 12.9880 0.000 0.00
6.8*0.955=6.494 r-g/kpl.
M-
2" uziom pojedynczy wbijany ( trzy szpilki) kpl. 2.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
S -
4* spawarka elektryczna transformatorowa do |m-g 6.8000 0.000 0.00
500 A
3.4 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 5-08 |Wykonanie instalacji uziemiajacej paneli fo- |kpl.
0620-01 towoltaicznych, rozdzielnic i falownika
obmiar = 5.000 kpl.
-R -
E Ed robocizna r-g 7.6878 0.000 0.00
1.61*0.955=1.53755 r-g/kpl.
- M --
2t bednarka ocynkowana 25x4 mm kg 2.5000 0.000 0.00
0.5 kg/kpl.
3 sruby,podkiadki,nakretki kg 0.9000 0.000 0.00
0.18 kg/kpl.
4* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 5-08 |Wykonanie potgczen wyrdwnawczych insta- |kpl.
0620-03 lacji PV
obmiar =1.000 kpl.
R e
1* robocizna r-g 1.6522 0.000 0.00
1.73%0.955=1.65215 r-g/kpl.
M=
2" przewod LgY 25 mm2 m 16.0000 0.000 0.00
16 m/kpl.
3 koncéwka Cu 25 mm2 szt 32.0000 0.000 0.00
32 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23/KNR 5-08 |Montaz korytka PCV 60x40 m
0226-03 obmiar = 26.000 m
o - -
12 robocizna r-g 9.9320 0.000 0.00
0.382 r-g/m
- M -
2 korytko PCV 60x40 mm m 28.6000 0.000 0.00
1.1 m/m
a* kotki rozporowe z wkretami szt. 52.0000 0.000 0.00
2 szt./m
4* materiaty pomocnicze Yo 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
2Bk
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Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R '] S
wa jedn.
-5 -
5% wiertarka wieloczynno$ciowa m-g 1.6640 0.000 0.00
0.064 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24/KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfa- | m
0101-01 dane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie - przykrecenie do drewna
obmiar = 45.000 m
- -
1* robocizna r-g 6.2529 0.000 0.00
0.1455"0.955=0.138953 r-g/m
M --
2* uchwyty RL szt. 94.5000 0.000 0.00
2.1 szt./m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane m
0110-04 n.t. na gotowych uchwytach
obmiar =45.000 m
. -
™ robocizna r-g 6.0982 0.000 0.00
0.1419*0.955=0.135515 r-g/m
M-
2" rury winidurowe RL 47 m 46.8000 0.000 0.00
1.04 m/m
ar materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR 5-08 |[Montaz kabla YDY 5x6mm2 m
0214-05 obmiar =64.000 m
-
1* robocizna r-g 5.2441 0.000 0.00
0.08580.955=0.081939 r-g/m
ol
2* kabel YDY 5x6 mm2 m 66.5600 0.000 0.00
1.04 m/m
3t materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 5-10 |Obrobka kabli o ilosci zyt do 5 kpl.
0605-03  |obmiar = 4.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 6.2648 0.000 0.00
1.64*0.955=1.5662 r-g/kpl.
BV B
2% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2B|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu | po-
1301-02 elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar = 2.000 pomiar r
-



Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

Lp. Podsta- Opis
wa

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1* rebocizna
1.76 r-g/pomiar

-9

3.5200

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

29|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
1301-01 elektrycznego niskiego napigcia
obmiar = 3.000 pomiar

Y Y
1* robocizna
1.3 r-g/pomiar

po-
mia

r-g

3.9000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

30[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej
1304-01 obmiar =2.000 kpl.

~-R -
1* robocizna
1.24 r-g/kpl.

kpl.

r-g

2.4800

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

31|KNR 13-21 |Regulacja i ustawienie pracy instalacji PV,
0601-01 licznika, uruchomienie aplikacji
obmiar = 1.000 kpl.

. -~ .
1% robocizna
18.3 r-g/kpl.

kpl.

-9

18.3000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

32|KNR 13-21 |Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV
0201-03 obmiar = 5.000 odc.

-
1* robocizna
2.36 r-g/odc.

odc

r-g

11.8000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

33|Kalkulacja |Sporzadzenie dokumentéw odbiorowych i
wilasna zgloszenie do Zakiadu Energetycznego
obmiar = 1.000 kpl.

.
g b Sporzadzenie dokumentéw do odbioru i zgto-
szenia do Zaktadu Energetycznego

1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

34|Kalkulacja |Prace budow!ane towarzyszace wykonaniu
wiasna instalacji fotowoltaicznej w budynku , wierce-
nia, wykucia w stropach i $cianach oraz ma-
lowanie majace na celu przywrécenie obiek-
tu do stanu z przed rozpoczecia robét
obmiar = 1.000 kpl.

- M -

1% Prace budowlane towarzyszace wykonaniu
instalacji fotowoltaicznej w budynku , wierce-
nia, wykucia w stropach i §cianach oraz ma-
lowanie majgce na celu przywrdcenie obiek-
tu do stanu z przed rozpoczecia prac

1 kpl./kpl.

kpl.

kpl.

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513



Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] % od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [KZ] % od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] % od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513




Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 200.7151 0.00 0.00
2.|robocizna' r-g 128.4300 0.00 0.00
3./robocizna" r-g 41.5200 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513




Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llogé | Il inw. | Il. wyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- na tosc staw- | na bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1./|bednarka ocynkowana 25x4 mm kg 2.5000 2.5000 0.00 0.00
2.|falownik 15KTL szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|kabel YDY 5x6 mm2 m__ | 66.5600 66.5600 0.00 0.00
4. |kotki rozporowe z wkretami szt. | 52.0000 52.0000 0.00 0.00
5.|koncowka Cu 25 mm2 szt | 32.0000 32.0000 0.00 0.00
6. konstrukcje wsporcze do montazu  [kpl. [ 1.0000 1.0000{ 0.00 0.00
paneli PV
7. koncéwka systemowa MC4 kpl. | 12.2400 12.2400 0.00 0.00
8. |koncowki kablowe typu K do zapra- |szt. | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
sowania na zylach miedzianych
9. korytko PCV 60x40 mm m | 28.6000 28.6000 0.00 0.00
10.|magazyn energii 5kW kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.|modut fotowoltaiczny PV 475W szt. | 24.0000 24.0000 0.00 0.00
12.|opaski kablowe OKi szt. | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
13.|Prace budowlane towarzyszace wy- (kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
konaniu instalacji fotowoltaicznej w
budynku , wiercenia, wykucia w stro-
pach i Scianach oraz malowanie ma-
jace na celu przywrocenie obiektu
do stanu z przed rozpoczecia prac
14.|przepust w potaci dachu kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15. przewody FTP 4x2x0,5 mm2 kat6 |m 57.2000 57.2000 0.00 0.00
16.|przewody N2XH 3x1,5 mm2 m_ | 29.1200 29.1200 0.00 0.00
17.|przewdd izolowany jednozytowy PV |m  [195.520 195.520 0.00 0.00
4 mm2 0 0
18.|przewdd LgY 25 mm2 m__ | 52.4000 52.4000 0.00 0.00
19./rozbudowa RG o zabezpieczenie kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nadpradowe, przekiadniki, zabezpie-
czenie licznika i licznik energii
20.|rozdzielnica RAC kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21.|rozdzielnica RDC/2 stringi kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22 |rura ostonowa odporna na UV m_ | 36.4000 36.4000 0.00 0.00
23.[rury ostonowa odporna na UV m [114.400 114.400 0.00 0.00
0 0
24 |rury ostonowe niepalne m | 26.0000 26.0000 0.00 0.00
25.|rury winidurowe RL 47 m__ | 46.8000 46.8000 0.00 0.00
26.|Sporzadzenie dokumentéw do od-  |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
bioru i zgtoszenia do Zaktadu Ener-
getycznego
27.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 0.9000 0.9000 0.00 0.00
28.|uchwyty do rur odpornych na UV szt. [231.000 231.000 0.00 0.00
0 0
29.|uchwyty kablowe uniwersalne typ szt. | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
UKU
30.|uchwyty niepalne szt. [ 52.5000 52.5000 0.00 0.00
31. luchwyty RL szt. | 94.5000 94.5000 0.00 0.00
32.|uziom pojedynczy wbijany ( trzy kpl. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
szpilki)
33. |wkrety stalowe szt. | 52.5000 52.5000 0.00 0.00
34.|wytacznik p.poz. PROJOY z dasz- |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kiem osfonowym
35.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
o

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513



Wrocanka Dom Ludowy instalacja PV

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 7.3016 0.00 0.00
2.|wiertarka wieloczynnosciowa m-g 1.6640 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z¢

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513
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