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Widacz Dom Ludowy instalacja PV OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do szt.
0701-22 montazu paneli PV na dachu blacha trapezowa
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
2/KSNR 5 Montaz modutéw fotowoltaicznych PV o mocy 475W szt.
0203-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz rur instalacyjnych odpornych na pro- |m
0101-06 mieniowanie UV
120 m 120.000
RAZEM 120.000
4/KNR 5-08 [Montaz rur odpornych na UV m
0109-06
120 m 120.000
RAZEM 120.000
5/KNNR 5 Wykonanie przepustéw w dachu kpl.
0114-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz rur instalacyjnych niepalnych m
0101-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 5-08 |Montaz rur ostonowych niepalnych m
0110-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 5-08 |Wpcigganie przewodow PV 4 mm2 m
0204-03
155 m 155.000
RAZEM 155.000
9|KNR 5-10 [Obrébka przewodéw pojedynczych szt.
0602-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR 5-08 |Montaz przewodu N2XH 3x1,5 mm2 m
0207-01
RAZEM 27.000
11|KNR 5-08 |Montaz przewodu FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m
0207-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
12|KNR 5-08 |Montaz koncéwek systemowych MC4 kpl.
0310-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod montaz aparatow szt.
0301-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 5 Montaz falownika 8 KTL szt.
0406-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15(KNNR 5 Montaz magazynu energii 5 kW kpl.
0406-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Montaz tablic rozdzielczych - rozdzielnica RAC i RDC oraz dobudowa roz- |kpl.
0404-01 dzielnicy RG
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17/ KNNR 5 Montaz wytacznika p.poz. PROJOY z daszkiem ostonowym kpl.
0404-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 5-08 [Montaz rury ostonowej odpornej na UV m
0109-06
35 m 35.000
RAZEM 35.000
19|KNR 5-08 |Montaz przewodu LgY 25 mm2 m
0206-03
35 m 35.000
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Widacz Dom Ludowy instalacja PV OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 35.000
20/KNR 5-08  |Montaz uziomu pojedynczego do instalacji PV kpl.
0613-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 5-08  (Wykonanie instalacji uziemiajacej paneli fotowoltaicznych, rozdzielnic i fa- [kpl.
0620-01 lownika
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 5-08  (Wykonanie potaczen wyrownawczych instalacji PV kpl.
0620-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-08  [Montaz korytka PCV 60x40 m
0226-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 5-08  [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowa-|m
0101-01 niem podfoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
25/KNR 5-08  [Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
26|KNR 5-08 [Montaz kabla YDY 5x6mm2 m
0214-05
54 m 54.000
RAZEM 54.000
27|KNR 5-10  |Obrobka kabli o ilosci zyt do 5 kpl.
0605-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia[pomiar
1301-02
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia [pomiar
1301-01
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej kpl.
1304-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 13-21 |Regulagja i ustawienie pracy instalacji PV, licznika, uruchomienie aplikacji |kpl.
0601-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 13-21 (Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
0201-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
33|Kalkulacja |Sporzadzenie dokumentow odbiorowych oraz dla Zaktadu energetycznego |kpl.
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|Kalkulacja |Prace budowlane towarzyszace wykonaniu instalacji fotowoltaicznej w bu- |kpl.
wiasna dynku , wiercenia, wykucia w stropach i §cianach oraz malowanie majace
na celu przywrécenie budynku do stanu z przed rozpoczecia robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Widacz Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4.50 N

r seryjny: 14513

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
1|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji szt.
0701-22 wsporczych przykrecanych do montazu pa-
neli PV na dachu blacha trapezowa
obmiar = 96.000 szt.
-
1 robocizna' r-g 85.6200 0.000 0.00
0.9339*0.955=0.891875 r-g/szt.
Y
2* konstrukcje wsporcze do montazu paneli PV [kpl. 1.0000 0.000 0.00
blacha trapezowa
1 kpl.
g materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KSNR 5 Montaz modutéw fotowoltaicznych PV o mo- [szt.
0203-04 cy 475W
obmiar = 16.000 szt.
~R--
1 robocizna" r-g 27.6800 0.000 0.00
1.73 r-g/szt.
T
2% modut fotowoltaiczny PV 475W szt. 16.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod montaz rur insta-| m
0101-06 lacyjnych odpornych na promieniowanie UV
obmiar = 120.000 m
. - S
1* robocizna r-g 51.8795 0.000 0.00
0.4527*0.955=0.432329 r-g/m
- -
2" uchwyty do rur odpornych na UV szt.| 252.0000 0.000 0.00
2.1 szt./m
= materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 5-08 |Montaz rur odpornych na UV m
0109-06 obmiar = 120.000 m
-R -
(i robocizna r-g 8.5721 0.000 0.00
0.0748*0.955=0.071434 r-g/m
M -
2 rury odporne na UV m | 124.8000 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNNR 5 Wykonanie przepustéw w dachu kpl.
0114-03 obmiar = 1.000 kpl.
= .
> robocizna r-g 0.8400 0.000 0.00
0.84 r-g/kpl.
- M-
2% przepust w potaci dachu kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
2w




Widacz Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz rur insta-| m
0101-03 lacyjnych niepalnych
obmiar =20.000 m
o
1* robocizna r-g 4.6757 0.000 0.00
0.2448%0.955=0.233784 r-g/m
. |-
an wkrety stalowe szt. 42.0000 0.000 0.00
2.1 szt./m
3 uchwyty niepaine szt. 42.0000 0.000 0.00
2.1 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 5-08 |Montaz rur ostonowych niepalnych m
0110-02 obmiar =20.000 m
-R -
1* robocizna r-g 2.0800 0.000 0.00
0.1089*0.955=0.104 r-g/m
as N o
2" rury ostonowe niepalne m 20.8000 0.000 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 5-08 |Wciaganie przewodow PV 4 mm2 m
0204-03 obmiar = 155.000 m
= Riss
1* robocizna r-g 3.7451 0.000 0.00
0.0253*0.955=0.024162 r-g/m
- -
2r przewod izolowany jednozytowy PV 4 mm2 | m 161.2000 0.000 0.00
1.04 m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 5-10 |[Obrébka przewodéw pojedynczych szt.
0602-01 obmiar = 8.000 szt.
o -
1* robocizna r-g 2.8268 0.000 0.00
0.37*0.955=0.35335 r-g/szt.
M --
2* koncéwki kablowe PV MC4 szt. 8.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
e uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 8.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt. 8.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
L materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 5-08 [Montaz przewodu N2XH 3x1,5 mm2 m
0207-01 obmiar = 27.000 m
13-




Widacz

Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakftady | Koszt R M S
jedn.
~R--
i robocizna r-g 0.9360 0.000 0.00
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
=M=
2" przewody N2XH 3x1,5 mm2 m 28.0800 0.000 0.00
1.04 m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 5-08 |Montaz przewodu FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m
0207-01 obmiar = 48.000 m
i - -
1* robocizna r-g 1.6640 0.000 0.00
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
v -
2F przewody FTP 4x2x0,5 mm2 kat 6 m 49.9200 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12/{KNR 5-08 |Montaz koricowek systemowych MC4 kpl.
0310-02 obmiar = 8.000 kpl.
=R
1* robocizna r-g 1.9329 0.000 0.00
0.253*0.955=0.241615 r-g/kpl.
- M --
27 koricéwka systemowa MC4 kpl. 8.1600 0.000 0.00
1.02 kpl./kpl.
3% materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod montaz apara- |szt.
0301-06 tow
obmiar = 4.000 szt.
SR = B
1* robocizna r-g 0.9581 0.000 0.00
0.2508*0.955=0.239514 r-g/szt.
-8 -
2r spawarka elektryczna transformatorowa do |m-g 0.5016 0.000 0.00
500 A
0.1254 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNNR 5 Montaz falownika 8 KTL szt.
0406-07 obmiar = 1.000 szt.
- -
Tk robocizna r-g 4.5500 0.000 0.00
4.55 r-g/szt.
oy v
2r falownik 8 KTL szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNNR 5 Montaz magazynu energii 5 kW kpl.
0406-07 obmiar = 1.000 kpl.
sds




Widacz Dom Ludowy instalacja PV

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

Lp. |Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S —‘
jedn.
~-R--
1™ robocizna r-g 4.5500 0.000 0.00
4.55 r-g/kpl.
. Y
2% magazyn energii 5 kW kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/|KNNR 5 Montaz tablic rozdzielczych - rozdzielnica kpl.
0404-01 RAC i RDC oraz dobudowa rozdzielnicy RG
obmiar = 3.000 kpl.
= Rz
1* robocizna r-g 7.8900 0.000 0.00
2.63 r-g/kpl.
7 -
2" rozdzielnica RAC kpl. 1.0000 0.000 0.00
0.33333 kpl./kpl.
3* rozdzielnica RDC/1 string kpl. 1.0000 0.000 0.00
0.33333 kpl./kpl.
4* rozbudowa RG o zabezpieczenie nadprado- |kpl. 1.0000 0.000 0.00
we, przektadniki, zabezpieczenie licznika i
licznik energii
0.33333 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNNR 5 Montaz wytacznika p.poz. PROJOY z dasz- |kpl.
0404-01 kiem ostonowym
obmiar =1.000 kpl.
-
1* robocizna r-g 2.6300 0.000 0.00
2.63 r-g/kpl.
- M --
2* wytacznik p.poz. PROJOY z daszkiem osto- | kpl. 1.0000 0.000 0.00
nowym
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 5-08 |Montaz rury ostonowej odpornej na UV m
0109-06 obmiar =35.000 m
~R--
1* robocizna r-g 2.5002 0.000 0.00
0.0748%0.955=0.071434 r-g/m
e e
2* rura ostonowa odporna na UV m 36.4000 0.000 0.00
1.04 m/m
3¥ materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 5-08 (Montaz przewodu LgY 25 mm2 m
0206-03 obmiar = 35.000 m
-R -
1% robocizna r-g 0.8457 0.000 0.00
0.0253*0.955=0.024162 r-g/m
M -
2* przewod LgY 25 mm2 m 36.4000 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-5-




Widacz Dom Ludowy instalacja PV

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20|KNR 5-08 |Montaz uziomu pojedynczego do instalacji  |kpl.
0613-06 PV
obmiar = 2.000 kpl.

~R-

1= robocizna r-g 12.9880 0.000 0.00
6.8%0.955=6.494 r-g/kpl.
=

2 uziom pojedynczy wbijany ( trzy szpilki) kpl. 2.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.

3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00

2.5 %(od M)
~-S-

4 spawarka elektryczna transformatorowa do  [m-g 6.8000 0.000 0.00
500 A
3.4 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21|KNR 5-08 |Wykonanie instalacji uziemiajacej paneli fo- |kpl.
0620-01 towoltaicznych, rozdzielnic i falownika
obmiar = 5.000 kpl.

-
i robocizna r-g 7.6878 0.000 0.00

1.61*0.955=1.53755 r-g/kpl.

M-
2% bednarka ocynkowana 25x4 mm kg 2.5000 0.000 0.00
0.5 kg/kpl.
K $ruby, podktadki,nakretki kg 0.9000 0.000 0.00
0.18 ka/kpl.
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 5-08 |Wykonanie potgczen wyréwnawczych insta- |kpl.
0620-03 lacji PV
obmiar = 1.000 kpl.

2 R

1* robocizna r-g 1.6522 0.000 0.00
1.73*0.955=1.65215 r-g/kpl.
M -
2 przewéd LgY 25 mm2 m 15.0000 0.000 0.00
15 m/kpl.
3 koncéwka Cu 25 mm2 szt 30.0000 0.000 0.00
30 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 5-08 |Montaz korytka PCV 60x40 m
0226-03 obmiar = 8.000 m
o -
! i robocizna r-g 3.0560 0.000 0.00
0.382 r-g/m
M -
2% korytko PCV 60x40 mm m 8.8000 0.000 0.00
1.1 m/m
3* kotki rozporowe z wkretami szt. 16.0000 0.000 0.00
2 szt./m
4" materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00

2.5 %(od M)
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Widacz Dom Ludowy instalacja PV
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
-5 -
5* wiertarka wieloczynno$ciowa m-g 0.5120 0.000 0.00
0.064 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukfa- | m
0101-01 dane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecenie do drewna
obmiar =50.000 m
] -
1* robocizna r-g 6.9477 0.000 0.00
0.1455*0.955=0.138953 r-g/m
M-
2" uchwyty RL szt.| 105.0000 0.000 0.00
2.1 szt./m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukiadane m
0110-04 n.t. na gotowych uchwytach
obmiar = 50.000 m
R
1* robocizna r-g 6.7758 0.000 0.00
0.14190.955=0.135515 r-g/m
M -
2r rury winidurowe 47 mm m 52.0000 0.000 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26/KNR 5-08 |Montaz kabla YDY 5x6mm2 m
0214-05 obmiar =54.000 m
== Rie=
1™* robocizna r-g 4.4247 0.000 0.00
0.0858"0.955=0.081939 r-g/m
= Y .
2* kabel YDY 5x6 mm2 m 56.1600 0.000 0.00
1.04 m/m
i materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 5-10 |Obrébka kabli o ilosci zyt do 5 kpl.
0605-03 obmiar = 4.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 6.2648 0.000 0.00
1.64*0.955=1.5662 r-g/kpl.
! e
2" materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu | po-
1301-02 elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar = 2.000 pomiar r
-R -
i
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Widacz

Dom Ludowy instalacja PV

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

robocizna
1.76 r-g/pomiar

3.5200

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

29|KNNR 5
1301-01

o -
robocizna
1.3 r-g/pomiar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu | po-
elektrycznego niskiego napiecia
obmiar = 3.000 pomiar

mia

r-g

3.9000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

30/KNNR 5

o -
robocizna
1.24 r-g/kpl.

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej
1304-01 obmiar = 1.000 kpl.

kpl.

g

1.2400

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

31(KNR 13-21
0601-01

obmiar = 1.000 kpl.

S -
robocizna
18.3 r-g/kpl.

Regulacja i ustawienie pracy instalacji PV, kpl.
licznika, uruchomienie aplikacji

r-g

18.3000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

32|KNR 13-21
0201-03

- g
robocizna
2.36 r-g/odc.

Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc
obmiar =4.000 odc. .

9.4400

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

33|Kalkulacja
wiasna

obmiar = 1.000 kpl.

M-

1 kpl./kpl.

Sporzadzenie dokumentéw odbiorowych
oraz dla Zakiadu energetycznego

sporzadzenie dokumentéw odbiorowych oraz | kpl.
do Zakfadu Energetycznego

kpl.

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

34|Kalkulacja
wiasna

obmiar = 1.000 kpl.

M -

1 kpl./kpl.

Prace budowlane towarzyszace wykonaniu | kpl.
instalacji fotowoltaicznej w budynku, wierce-
nia, wykucia w stropach i scianach oraz ma-
lowanie majace na celu przywrdcenie obiek-
tu do stanu z przed rozpoczeciem robot

Prace budowlane towarzyszace wykonaniu  |kpl.
instalacji fotowoltaicznej w budynku , wierce-
nia, wykucia w stropach i $cianach oraz ma-
lowanie majace na celu przywrécenie budyn-
ku do stanu z przed rozpoczecia robét

1.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513




Widacz Dom Ludowy instalacja PV PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] % od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [KZ] % od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] % od (R+S+Kp(R+8S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513




Widacz Dom Ludowy instalacja PV ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp; Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.{robocizna r-g 189.2728 0.00 0.00
2.|robocizna’ r-g 85.6200 0.00 0.00
3.|robocizna” r-g 27.6800 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma STD Wersja 4 50 Nr seryjny: 14513




Widacz Dom Ludowy instalacja PV

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos€¢ | ll.inw. | Il. wyk. | Ce- War- | Grupa| Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tosc staw-| na | bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bednarka ocynkowana 25x4 mm kg 2.5000 2.5000 0.00 0.00
2.|falownik 8 KTL szt. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|kabel YDY 5x6 mm2 m | 56.1600 56.1600/ 0.00 0.00
4. |kotki rozporowe z wkretami szt. | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
5.|koncdwka Cu 25 mm2 szt | 30.0000 30.0000{ 0.00 0.00
6./konstrukcje wsporcze do montazu  |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
paneli PV blacha trapezowa
7.|koricéwka systemowa MC4 kpl. | 8.1600 8.1600 0.00 0.00
8. |koricowki kablowe PV MC4 szt. | 8.0000 8.0000| 0.00 0.00
9.[korytko PCV 60x40 mm m 8.8000 8.8000 0.00 0.00
10./magazyn energii 5 kW kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.|modut fotowoltaiczny PV 475W szt. | 16.0000 16.0000/ 0.00 0.00
12.|opaski kablowe OKi szt. | 8.0000 8.0000 0.00 0.00
13.|Prace budowlane towarzyszace wy- |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
konaniu instalacji fotowoltaicznej w
budynku, wiercenia, wykucia w stro-
pach i scianach oraz malowanie ma-
jace na celu przywrdcenie obiektu
do stanu z przed rozpoczeciem ro-
bt
14.|przepust w potaci dachu kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
15.|przewody FTP 4x2x0,5 mm2 kat6 |m 49.9200 49.9200 0.00 0.00
16.|przewody N2XH 3x1,5 mm2 m_ | 28.0800 28.0800 0.00 0.00
17.|przewdd izolowany jednozytowy PV [m [161.200 161.200 0.00 0.00
4 mm2 0 0
18.|przewod LgY 25 mm2 m 51.4000 51.4000 0.00 0.00
19.|rozbudowa RG o zabezpieczenie kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nadpradowe, przektadniki, zabezpie-
czenie licznika i licznik energii
20.|rozdzielnica RAC kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21.|rozdzielnica RDC/1 string kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22.|rura ostonowa odporna na UV m | 36.4000 36.4000 0.00 0.00
23.|rury odporne na UV m |124.800 124.800 0.00 0.00
0 0
24.|rury ostonowe niepalne m__ | 20.8000 20.8000 0.00 0.00
25.|rury winidurowe 47 mm m__ | 52.0000 52.0000 0.00 0.00
26.|sporzadzenie dokumentow odbioro- [kpl. [ 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wych oraz do Zakfadu Energetycz-
nego
27.|$ruby podkiadki,nakretki kg 0.9000 0.9000 0.00 0.00
28.|uchwyty do rur odpornych na UV szt. |252.000 252.000 0.00 0.00
0 0
29.|uchwyty kablowe uniwersalne typ szt. | 8.0000 8.0000 0.00 0.00
UKU
30.|uchwyty niepalne szt. | 42.0000 42.0000 0.00 0.00
31.|uchwyty RL szt. [105.000 105.000 0.00 0.00
0 0
32.|uziom pojedynczy wbijany ( trzy kpl. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
szpilki)
33.|wkrety stalowe szt. | 42.0000 42.0000 0.00 0.00
34.|wytacznik p.poz. PROJOY z dasz- |kpl. | 1.0000 1.0000 0.00 0.00
kiem ostonowym
35.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny. 14513
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Widacz Dom Ludowy instalacja PV

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 7.3016 0.00 0.00
2.|wiertarka wieloczynnosciowa m-g 0.5120 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 14513

=D




