

oznaczenie sprawy: **ZG.270.1.6.2019** Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę:

część 1 565483 zł brutto  
 część 2 290806 zł brutto  
 część 3 276596 zł brutto  
 część 4 510111 zł brutto  
 część 5 371593 zł brutto  
 część 6 403041 zł brutto  
 część 7 489275 zł brutto  
 część 8 442226 zł brutto  
 część 9 533590 zł brutto  
 część 10 363485 zł brutto  
 część 11 395686 zł brutto  
 część 12 878890 zł brutto  
 część 13 58947 zł brutto  
 część 14 177840 zł brutto

### ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

dot. przetargu pn.:

#### „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2020”

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Wartość w zł*	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności faktury*
<b>1</b>	PPU „WOOD – LAND” Zenon Dobromilski, ul. Zamiejska 1, 82-500 Kwidzyn Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANLAS” Danuta Dobromilska, ul. Podgórna 1A, 82-420 Ryjewo	<b>Część 12</b> <b>916255,80 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
<b>2</b>	<b>KONSORCJUM</b> Firma DĄB Tomasz Giedlarowa 760A ,37-300 Leżajsk , Firma KONAR Seweryn Sroczyk Gwizdów 144, 37-110 Żołynia,	<b>Część 11</b> <b>411384,95 zł brutto</b> <b>Część 8</b> <b>458203,62 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
<b>3</b>	Zakład Usług Leśnych Zbigniew Pierczyk Kulno 44,,B” 37-303 Kuryłówka	<b>Część 7</b> <b>577496,55 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni

<b>4</b>	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ST.JANDA & P.JANDA BRZYSKA WOLA 364 37-304 BRZYSKA WOLA	<b>Część 6</b> <b>420012,11 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
<b>5</b>	HDO Bigas Krzysztof_ Ruda Łańcucka 213a 37-310 Nowa Sarzyna_	<b>Część 10</b> <b>347987,52 zł brutto</b> <b>Część 9</b> <b>595987,14 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
<b>6</b>	Zakład Usług Leśnych Barbara Dudzińska Chałupki, ul. Polna 3 37-420 Rudnik nad Sanem	<b>Część 10</b> <b>356168,91 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
<b>7</b>	Usługi Leśne Łukasz Pelc 37-110 Żołyńia, Wydrze 261a Usługi Leśne Mariusz Drozd 37-126 Medynia Głogowska 96 ZUL Wiesław Skoczylas 37-111 Rakszawa, Węgliska 136 ZUL z alpinistyczną ścinką drzew Robert Skiba 37-303 Kuryłówka 116	<b>Część 1</b> <b>615060,84 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
<b>8</b>	Zakład Usług Leśnych Władysław Nogalski	<b>Brak formularza oferty</b> <b>(załącznik nr 1)</b>	---	---	---
<b>9</b>	Konsorcjum Łukasz Pelc UL Łukasz Pelc ZUL Marek Mazur ZUL Ryszard Staroń	<b>Część 5</b> <b>378310,20 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
	Konsorcjum Łukasz Pelc UL Łukasz Pelc ZUL Marek Mazur ZUL Ryszard Staroń	<b>Część 3</b> <b>310898,76 zł brutto</b>			

	Konsorcjum Łukasz Pelc UL Łukasz Pelc ZUL Ryszard Staroń	<b>Część 2</b> <b>316592,22 zł brutto</b>			
<b>10</b>	Usługi Leśne Roman Pelc Brzóza Stadnicka 104 37-110 Żołyńca	<b>Część 4</b> <b>523361,94 zł brutto</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Część Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
<b>11</b>	Konsorcjum CENTROLAS: Zakład Usług Leśnych CENTROLAS Józef Ziemiański, 36-051 Górno ul. Leśna 16 Firma Usługowo-Handlowo- Produkcyjna Ziemiański Łukasz, 36- 051 Górno ul. Leśna 16	<b>Część 12</b> <b>916255,80</b>	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Część Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni

Leżajsk, dnia 12.12.2019 r.

*Sporządził:*  
*Tomasz Steliga*

*Oryginał podpisał*  
*Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk*  
*Mgr inż. Zenon Szkamruk*