Steszew, dnia 22.11.2023 rok

IN.271.5.21.2022

Dotyczy: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe¢ ZWP w Skrzynkach”.

Pytania i odpowiedzi do postepowania

Pytanie nr 1.

Dzien dobry, zwracam si¢ z prosba o zmiang zapiséw SWZ w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu tj. pkt. VIL.2.4.a poprzez wydtuzenie okresu, w ktorym winna by¢ opracowana
dokumentacja spetniajgce wymogi Zamawiajacego z 5 lat do 7 lat. Powyzsza zmiana pozwoli
na zwiekszenie konkurencyjnosci i na udzial w postgpowaniu wigkszej ilosci podmiotow
z powazaniem Krzysztof Buk.

Odpowiedz nr 1: Inwestor akceptuje zmiang warunkow udzialu w postgpowaniu poprzez
wydtuzenie okresu z 5 lat do 7 lat, w ktorym wykonatl nalezycie co najmniej jedna
dokumentacj¢ projektowsg obejmujgcag budowe wezta przesiadkowego lub parkingu wraz
z o$wietleniem, odwodnieniem i infrastrukturg towarzyszaca o wartosci 400 000z brutto.
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