KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY

1. Nazwa zadania:

Modernizacja energetyczna budynku A-VII
w ramach zadania pn.:
.Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkow
uzyteczno sci publicznej”

2. Adres obiektu budowlanego:
Krakéw, ul. Fieldorfa -Nila 8
Dziatka nr 50/6
Obreb 44 Krowodrza
3. Nazwy i kody CPV:
CPV - 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsi ewziecia i projektu , oszacowanie

4. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

5. Autor programu funkcjonalno- uzytkowego:
mgr in z. arch. Tomasz Kocemba

6. Spis zawartosci programu znajduje sie na str. 2

KRAKOW, 3.10. 2017
NR PROJEKTU 145/2017
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE

.Modernizacja energetyczna budynku A-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewodzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej” Strona 1



SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO — U ZYTKOWEGO:
|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoIny przedmiotu zaméwienia.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres prac budowlanych.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

2. Szczegdblowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach

3.  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

3.2 Architektura.

3.3 Konstrukcja.

3.4 Instalacje.

3.5 Wykonczenie.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000.

4. Zalecenia konserwatorskie, konserwatora zabytkow

5. Opinia Wydziatu Ksztattowania Srodowiska

6. Uprawnienia projektanta.

7. Kopia mapy zasadniczej.

l1l. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.SZACUNKOWA WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym o $wiadczam, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie zumow  a,
obowi gzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami ws pétczesnej wiedzy
technicznej oraz normamii ze zostaje wydany w stanie zupeinym (kompletnym z pu  nktu
widzenia celu, ktéremu ma stu  zyé).

Krakow, 3.10.2017 ..o e
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|. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla inwestycji pn.:
»Modernizacja energetyczna budynku A-VIlI w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkoéw uzytecznosci publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegolnosci:

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
sporzadzenie szczego6towych przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich tj. kompletnej i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych dla
zakladanego zakres prac. W wypadku dokonania zgtoszenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie
whniesienia sprzeciwu do zlozonego zgloszenia.

UWAGA!

Prace projektowe nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z zatozeniami Audytu Energetycznego
Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego
Pasterza 122b/107, 31-416 Krakow z datg 23.02.2017r. oraz w oparciu o zalozenia projektowe
zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja winna zawiera¢ co najmniej :

- szczegO6towg inwentaryzacje budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- ekspertyze techniczng obiektu,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznej ,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie),

- charakterystyke energetyczna,

- informacje i plan BIOZ
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Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemng

akceptacje Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowej.

II. Wykonanie wielobranzowych rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiajacym budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowe;j.

lll. Dostawe i montaz wszelkich elementow instalacji i urzadzen niezbednych do wiasciwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

IV. Wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbioréw instalacji, urzadzen i obiektéw oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SEOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace okladzin
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
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45442100-8 Roboty malarskie

1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko §¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku:

Powierzchnia budynku netto :  585,20m2

Kubatura budynku : 3942,00m3
Liczba kondygnaciji : 2 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2 Podstawowe zalozenia projektowe wynikajagce z Audytu Energetyczneqgo Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakdw z datg 23.02.2017r. ,korekta audytu”:

1. Docieplenie stropu pod dachem wetna mineralna.
Wetna o grubosci 20 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok. 298,00m2.

2. Docieplenie stropu nad piwnicg welng mineralng.
Welna o grubosci 12 cm. Wspoiczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok. 285,12m?2.

3. Daocieplenie dachu klatki welng mineralng od wewnatrz.
Welna o grubosci 10 cm. Wspoiczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 35,52m2.

4.1. Wymiana okien zewnetrznych w czesci biurowej na nowe spetniajgce warunki techniczne
obowigzujace od 01.01.20109r. Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych.
Wymiana starych okien zewnetrznych w na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/
(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Liczba okien do wymiany 34 szt.
Powierzchnia okien ok. 60,53m2.

4.2. Wymiana starych okien zewnetrznych na klatkach schodowych, na nowe o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Powierzchnia
okien: ok.5,78m2.Wymiana starych okien zewnetrznych w piwnicach na nowe o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Powierzchnia

okien ok. 1,20m2. Liczba okien do wymiany dla punktu 4.2 wynosi 15 szt., tj. ok. 6,98 m2.
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5. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe spelniajgce warunki techniczne obowigzujgace
od 01.01.20109r.
Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/

(m2K). Liczba drzwi do wymiany 3 szt. Powierzchnia drzwi: ok. 12,16m2.

6. Wykonanie opomiarowania budynku za pomoca licznika ciepta.

7. Wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe o wyzszej sprawnosci.

8. Wymiana starego o$wietlenia na nowoczesne energooszczedne zaréwki i panele LED.
Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej. Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilos¢
wymienianego oswietlenia na energooszczedne zgodnie z zestawieniem w audycie. Zakres
prac obejmuje w szczegdlnosci modernizacje systemu oswietlenia wbudowanego, wymiane
zrodel swiatta na nowe energooszczedne panele oraz zarowki typu LED , montaz czujnikow
ruchu na klatkach schodowych (4 szt.), toalety (4 szt), piwnica i strych (3 szt.). Wymiana
instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia przeprowadzenie modernizacji
oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikbw ruchu, sterowania oswietleniem,

rozprowadzenie oswietlenia).

1.1.3 Roboty towarzyszace

Elewacje budynku nalezy odnowi¢ przez uzupelnienie ubytkdw w tynkach i pomalowanie
farbami renowacyjnymi. W zwigzku z powyzszymi pracami niezbedne jest réwniez przelozenie i
czesciowa wymiana elementéw instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych , obrébek
blacharskich oraz wykonanie remontu opaski wokét budynku.

Wykonawca powinien rowniez uwzgledni¢ w wycenie demontaz i ponowny montaz po
wykonaniu robét termomodernizacyjnych wszystkich elementéw instalacji znajdujgcych sie
obecnie na elewacji w tym w szczegodlnosci oswietleniowej , teletechnicznej, elektrycznej i
wentylacyjnej oraz remont krat w okach , daszkéw i balustrad zewnetrznych.

Z uwagi na fakt, ze w ramach zadania nie przewiduje sie wymiany zrddet ciepta nie jest
wymagane uzyskanie deklaracji o zgodnosci/braku zgodnosci z miejscowym planem rozwoju
sieci cieptowniczej w przypadku wymiany zrodta ciepfa jak i planu rozwoju sieci cieptowniczej

dla danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam  déwienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Budynek A-VII potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawita Il przy ul. Fieldorfa -Nila 8 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojacy, petnigcy funkcje

administracyjno — magazynowa. Liczba uzytkownikéw ok. 40 osob.
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Budynek A-VII nalezy do zespotu zabudowan d. Miejskich Zaktadéw Sanitarnych (ob. Krakowski
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawita Il), powstatych w latach 1913-1915 wg projektu Jana
Zawiejskiego. Budynek ten figuruje w gminnej ewidencji zabytkdbw i podlega ochronie
konserwatorskiej zgodnie z pismem KZ-03.4120.6.1093.2017.MT. W zwigzku z powyzszym
projekt budowlany przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji prac nalezy dostosowac¢ do
zapisOw przedmiotowej opinii a nastepnie uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w

Krakowie.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Dach wielospadowy na
konstrukcji drewnianej kryty dachowka. Okna zewnetrzne drewniane , podwojnie szklone w
ztym stanie technicznym. Czes¢ okien wymienionych na PCV z szyba zespolong. Drzwi
zewnetrzne drewniane, czesciowo przeszklone w ztym stanie technicznym.

Dane ogdlne budynku:

Powierzchnia budynku netto :  585,20m2

Kubatura budynku : 3942,00m3
Liczba kondygnaciji : 2 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia terenu wokot rejonu budynku objetego pracami budowlanymi.

2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i haziemnej..
3. Wyznaczenie miejsc skladowania oraz alternatywnych ciggédw komunikacji pieszej i kotowej

na czas realizacji inwestycji wokét budynku istniejacego oraz dla potrzeb realizacji budowy.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowarn:
1. Ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajgcej mozliwos¢ wykonania planowanych prac
budowlanych.
2. Ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub
chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak chronionych gatunkéw ptakow badz
nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci nieumysinego

zniszczenia ich schronien podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogdlne wia $ciwo $ci funkcjonalno —u  zytkowe.
W obiekcie miesci sie obecnie Dziat Zaméwien Publicznych, Pielegniarka Epidemiologiczna,
Dzial Techniczny, Biuro Wspierania Badan i Rozwoju, Centrum Rzadkich Chorob Ukladu

Krazenia.
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2. Szczegoblowe wia $ciwo $ci funkcjonalno - u zytkowe wyra zone we wska znikach
powierzchniowo — kubaturowych.

Szczegdbtowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):
Powierzchnia budynku netto :  585,20m2

Kubatura budynku : 3942,00m3
Liczba kondygnaciji : 2 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym

Budynku.

3. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia .

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajagcego materiatbw oraz pelne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepiséw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzgledniaé wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—-Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace sie i uzupeiniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie
bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgoéd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla
prawidiowego wykonania [ odbioru przedmiotu zamoOwienia.
Rozpoczecie prac projektowych przez Wykonawce musi odby¢ sie niezwiocznie po zawarciu
umowy bedacej wynikiem zakonczenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektow w
niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym.

Zakonczenie przedmiotu zamoéwienia zostanie zrealizowane zgodne 2z wczesniejszym
przedstawionym harmonogramem przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zgtaszania i odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcemul.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu catej dokumentaciji budowy,
projektowej, powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz innych dokumentow

formalno-prawnych dotyczacych niniejszego zamdwienia.
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Materiaty budowlane wykorzystywane w procesie inwestycji, muszg by¢ zgodne z polskimi
normami budowlanymi, posiada¢ certyfikaty (I gatunek, materiat budowlane nowe i
nieuzywane), natomiast Wykonawca poswiadczy zgodno$¢ z regulacjami ustawy o materiatach
budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca musi uwzgledni¢ zaréwno w harmonogramie prac jak i podczas doboru
ostatecznych rozwigzan projektowych oraz technologii wykonywania robét budowlanych , ze
prace termomodernizacyjne odbywacC sie beda na czynnym obiekcie i wszystkie prace
inwazyjne nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz uzytkownikami budynku.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow zwigzanych
z ochrong przyrody w tym w szczegoélnosci nalezy uwzgledni¢ zalecenia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Krakowie poprzez wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej
przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecnosc¢ lub jej brak
chronionych gatunkéw ptakow badz nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia
mozliwosci  nieumysinego  zniszczenia ich  schronien podczas prac remontowo-
modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunkéw chronionych nalezy

uzyskac rowniez zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na te prace.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel

Wykonawcy.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowac i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo — jezdne oraz miejsca
skladowania materiatow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych nalezy zinwentaryzowaé i oznakowac
istniejgca infrastrukture podziemna.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone
nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

3.2 Architektura .

Architektura budynku , instalacje i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych

w zalgczniku do rozporzadzenia oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
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sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalnosé¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.2.1. Podstawowe zalozenia projektowe wynikajace z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakéw z datg 23.02.2017r.,korekta audytu”:

3.2.2. Docieplenie stropu pod dachem wetna mineralna.

Wetna o grubosci 20 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK).
Powierzchnia  przegrody do obliczenia  kosztow  usprawnienia: ok. 298,00m2.
Nalezy uwzglednic¢ rowniez zapewnienie odpowiedniej ochrony tej warstwy przed przenikaniem
do niej wilgoci poprzez utozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na zaktadach 20cm od gory .
Na warstwie izolacji utozy¢é warstwe wierzchnig z ptyt OSB SF-B ( NRO ) niezapalnych na

zaimpregnowanej konstrukcji drewniane;j.

3.2.3. Daocieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralna.
Wetna o grubosci 12 cm. Wspéitczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok. 285,12m?2.

3.2.4. Docieplenie dachu klatki welng mineralng od wewnatrz.
Wetna o grubosci 10 cm. Wspéitczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 35,52m2.

3.2.5.a. Wymiana okien zewnetrznych w czesci biurowej na nowe spetiajgce warunki
techniczne obowigzujace od 01.01.2019r. Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych.

Wymiana starych okien zewnetrznych w na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/
(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Liczba okien do wymiany 34 szt.

Powierzchnia okien ok. 60,53m2.

3.2.5.b. Wymiana starych okien zewnetrznych w na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta

U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Powierzchnia okien ok. 5,78m2.

3.2.5.c. Wymiana starych okien zewnetrznych w piwnicach w na nowe o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Powierzchnia
okien ok. 1,20m2.

Liczba okien do wymiany dla punktow 3.2.5.b i 3.2.5.c to 15 szt.

Wymieniane okna powinny zostac wykonane jako systemowe, PVC.

Okna w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé¢ osoby nie bedace pracownikami szklone
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szybami P2 - 4mm+2 x folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo,
zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien). Szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone
przed stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, o wspétczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%. Parametry akustyczne okien
muszg spetiaé warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania”. Nalezy
stosowac¢ kompletne okucia objete aprobatg techniczng, okucia powinny by¢ dostosowane do
ciezaru wtasnego skrzydta i do obcigzeh eksploatacyjnych, skrzydio rozwieralne nalezy
wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

Wiasciwosci techniczne — stolarka

Odksztatcenie elementow — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydfa sitg skupiong dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny
skrzydfa zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydia i
szklenia.

Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong 50daN dziatajgacej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywac sprawnos¢
dziatania.

Infiltracja okien — okna powinny zapewniac infiltracje powietrza w granicach wymaganych
zgodnie z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywaé przeciekow wody przy
zroszeniu ich powierzchni woda w ilosci 120 | na 1m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.
Izolacyjnos¢ akustyczna — na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana
jest przedstawic i dotgczy¢é Zamawiajacemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

Podziat i detal okien wymienianych powinien by¢ mozliwie zblizony do okien istniejgcych w
budynku.

W trakcie wymiany stolarki nalezy réwnoczes$nie wykonac :

- demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Po wymianie stolarki
okiennej nalezy uzupetni¢ brakujaca cze$¢ podtoza pod parapet i zamontowaé nowe ( po
uprzednim wykonaniu prawidtowych spadkéw) parapety zewnetrzne z blachy stalowej,
powlekanej z kapinosem w kolorze i ksztalcie mozliwie zblizonym do istniejgcych w budynku
oraz nowe parapety wewnetrzne z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczony poza lico po 5 cm,

zaokraglone.
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- uzupetnienie tynkow szpalet. - reperacije — skucie zniszczonych, odparzonych tynkéw i
potozenie nowych na osciezach zewngtrznych i wewngtrznych oraz reperacje uszkodzen
powstatych w trakcie wymiany okien.
- malowanie nowych tynkdéw i tynkéw osciezy.
- wywiezienie materiatow z rozbiérki.
Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

— zabezpieczenie pomieszczen i traktdw komunikacyjnych na czas prowadzenia robot, np.

wytozenie podtog folig, ostony mebli itp;
— wykonanie rusztowania zewnetrznego, szczegolnie dla montazu okien;

— uporzadkowanie pomieszczen i komunikacji po wykonaniu robot.

3.2.6. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe spetniajgce warunki techniczne
obowigzujace od 01.01.2019r.

Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/
(m2K). Liczba drzwi do wymiany 3 szt. Powierzchnia drzwi ok. 12,16m2.

Prace towarzyszace analogicznie jak podano dla okien w pkt. 3.2.

3.2.7 Roboty towarzyszace

Elewacje budynku nalezy odnowi¢ przez uzupelnienie ubytkdw w tynkach i pomalowanie
farbami renowacyjnymi. W zwigzku z powyzszymi pracami niezbedne jest rowniez przetozenie
i czesciowa wymiana elementdw instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych , obrébek
blacharskich oraz wykonanie remontu opaski wokét budynku.
Wykonawca powinien rowniez uwzgledni¢ w wycenie demontaz i ponowny montaz po
wykonaniu robo6t termomodernizacyjnych wszystkich elementéw instalacji znajdujacych sie
obecnie na elewacji w tym w szczegodlnosci oswietleniowej , teletechnicznej, elektrycznej i

wentylacyjnej oraz remont krat w okach , daszkow i balustrad zewnetrznych.

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ scisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego
przez wykonawce prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktore beda rozbudowywane bedg spetnialy wymogi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzadzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia

podmiotu  wykonujacego  dziatalnos¢  leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).
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3.4.1 Wykonanie opomiarowania budynku za pomoca licznika ciepta.

Dla potrzeb prawidlowego dziatania, diagnostyki jak i monitoringu efektu modernizacyjnego
nalezy zamontowa¢ nowe cieptomierze c.o. i polagczy¢ w oprogramowanie zarzadzajace
(wizualizacyjne), systemem monitoringu, zarzadzania i nadzoru z bazg w budynku T-VII do
ktérego doprowadzone zostang réwniez monitorowane dane z pozostatych budynkéw objetych

opracowaniem.

Liczniki ciepta nalezy wpig¢ w system monitoringu wykonany przez Wykonawce, w celu
umozliwienia Zamawiajgcemu wykonywania zdalnego nadzoru nad instalacjg, diagnostyki oraz
w celach sprawozdawczych. Wyglad ekrandéw synoptycznych, rejestrowanych danych,
wykreséw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

Minimalne parametry techniczne cieptomierzy: wyposazony w wysokiej klasy licznik ciepta
z przetwornikiem przeptywu klasy 2 z elektronicznym odczytem obrotéw wirnika, a takze
z archiwizacjg danych pomiarowych,obstuga przy uzyciu jednego przycisku , niezalezny od
sieci - zasilanie bateryjne , catkowita odpornosc na silne zewnetrzne pole magnetyczne , ptaska
charakterystyka btedu przetwornika przeptywu , wysoka doktadnos¢ pomiaru . Wymienne
moduty komunikacyjne: M-Bus + 4 wejscia impulsowe , M-Bus + 2 wejscia impulsowe + 1
wyjscie impulsowe , 4 wejscia impulsowe (mozliwos$¢ niezaleznej konfiguracji wagi impulsu
kazdego wyjscia) , 3 wejscia impulsowe + 1 wyjscie impulsowe , Radiowy (Wireless M-bus) ,

Serwisowy (konfiguracyjny) - USB .

3.4.2 Wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe o wyzszej sprawnosci.

3.4.3 Wymiana starego oswietlenia na nowoczesne energooszczedne zaréwki i panele LED.
Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej. Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilos¢
wymienianego oswietlenia na energooszczedne zgodnie z zestawieniem w audycie. Zakres
prac obejmuje w szczegodlnosci modernizacje systemu oswietlenia wbudowanego, wymiane
zrodet Swiatta na nowe energooszczedne panele oraz zar6wki typu LED , montaz czujnikdw
ruchu na klatkach schodowych (4 szt.), toalety (4 szt), piwnica i strych (3 szt.). Wymiana
instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktory umozliwia przeprowadzenie modernizacji
oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikdbw ruchu, sterowania oswietleniem,

rozprowadzenie oswietlenia).

Wymieni¢ licznik energii elektrycznej oraz wpig¢ go w istniejacg SCADA, wykonac¢ wizualizacje.

Na etapie projektu nalezy wykonaé¢ obliczenia natezenia oswietlenia przy uwzglednieniu
planowanych opraw os$wietleniowych. W przypadku, gdy wyliczone natezenie oswietlenia
byloby mniejsze od wymaganego minimalnego natezenia o$wietleniowego wg aktualnych norm

oswietleniowych, nalezy w poszczegoélnych pomieszczeniach zmodyfikowa¢ rozmieszczenie
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opraw , ewentualnie dolozy¢ oprawy oswietleniowe. Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé z
Uzytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie nalezy spelni¢ przedstawiono ponizej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdér mocy: 36W; temperatura pracy: -20C + +40C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.
Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5 UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakOw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie;
odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widéknami szklanymi; uklad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos¢>=0,95, temperatura pracy: -20C + +40C; MTBF: 800 00h; stabilnosc¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Korytarze pomieszczenh technicznych

Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasnhgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdér mocy: 36W; temperatura pracy: -20C + +40C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20C + +40C,
zywotnos¢é: 30000h (L70B50).
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Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20C + +40C,

zywotnosé: 30000h (L70B50).

Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wtoknami szklanymi; ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdér mocy: 36W; temperatura pracy: -20C + +40C; MTBF: 60000h;

stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
bialy, 2 klasa ochronnosci, uklad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20C + +40<C.

Korytarze

Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20C + +40C,
zywotnosé: 30000h (L70B50).

Klatki schodowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, I1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowe] lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukiad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20C + +40C, MTBF: 80000h, stabilno s¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny

zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
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wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20C + +40T,

zywotnosé: 30000h (L70B50).

Toalety i prysznice

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowe] malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20C + +40<T.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna A++,
montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami
UV bialego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura
pracy: -20C + +40<C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie;
odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widéknami szklanymi; uklad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos¢g>=0,95, temperatura pracy: -20C + +40C; MTBF: 800 00h; stabilnosc¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z

poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjsciem
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napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20C + +40C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20C + +40<C.

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5 UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukiad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20C + +40C; MTBF: 800 00h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia administracyjno-biurowe

Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowag, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komoérek z polerowanego aluminium nie wywolujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 659,
boczne odblysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20C + +40C, zywotnosé: 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatla, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu
natezenia oswietlenia.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, I1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowe] lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, uklad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosé oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20C + +40C, MTBF: 80000h, stabilno s¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa

wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu natezenia
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oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ jako odpowiedniki istniejacych opraw w zakresie sposobu
montazu (natynkowe lub podtynkowe, kinkiet nascienny). Nalezy zastosowaé oprawy do
montazu sufitowego badz mocowane na $cianie. SposOb montazu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wykonawca winien wykona¢ wszystkie niezbedne
prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe konieczne do zakohczenia inwestycji np.
(przemurowania, uzupetnienia tynkéw, malowania, przebicia).

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania. Zakres
podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciggtosci przewodow odprowadzajacych,

- pomiary natezenia oswietlenia.

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Dla licznikow energii elektrycznej nalezy wykona¢ dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejacej

SDADA, oraz skonfigurowac raportowanie.

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. (131) Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.
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3. (131) Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na etapie przetargu nalezy dostarczy¢ karty katalogowe wszystkich materiatbw w celu
potwierdzenia  zgodnosci  oferowanych  materiatbw z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiajgcego.

3.5 Wyko nczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetniaé wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzadzenia oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegoétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosé¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje sie prac zwigzanych zagospodarowaniem terenu.

3.7 Cechy obiektu dotycz ace rozwigzan budowlano—konstrukcyjnych i wska  znikéw
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 30
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 20 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015r., poz. 1422),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz.  376)
Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowi azek oprocz wy zej przytoczo-
nych podstawowych aktow prawnych zna ¢ i stosowa € wszystkie obowi azujace w

dniu realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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URZAD MIASTA KRAKOWA — BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow

Ja, nizej podpisany(a)" ADRIAN ZAK ... ..o oot .
(imig | nazwisko osoby ubiegajgcej sie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego albo osob)
umocowanej do zfozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajgcej sie o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego)

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym o numerze CFA 448012, wydanym przez Prezydenta Miasta
KIBKOW. ...
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosc i nazwa organu
wydajgcego, data, miejsce)

zamieszkaty(a) w Krakowie przy ul. Stojatowskiego 17/54...............c )
(adres)

po zapoznaniu sig z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia
14 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), o$wiadczam, ze posiadam tytui prawny do
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw potozonego w Krakowie przy ul. Pradnickiej,
oznaczonego w ksiggach wieczystych / ewidencji gruntow:

dziatka(i) nr 50/6
w obrebie ewidencyjnym 44
w jednostce ewidencyjnej KROWODRZA

wynikajacy z tytutu:

3)  UZYtKOWENIA WIBCZYSIEGO ..o e,
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Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem

ZASTEPCA DYREKTORA

R acyjnyeh
Krakow, 07.08.2017 ds. Tegniicano-Eksplogiaoty
............................................... g~:-;,,._,'§‘,5,“d‘n'an.2ak......“..A
(miejscowosé, data) (podpis(y))

1 Jezeli oswiadczenie sklada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skiadajgce
os$wiadczenie oraz ich dane.

2) Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci.

%) Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia.
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REGIONALNA DYREKCJA GCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

OP-11.6335.954.2017.MSk Krakdw, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla IT

ul. Prgdnicka 80

31-202 Krakow

Dotyczy: wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow
Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie w odpowiedzi na pismo
otrzymane w dniu 10 sierpnia 2017 roku, dotyczgce wydania deklaracji o oddzialywaniu
projektu pn.: ,, Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkdw uzytecznosci publicznej”,
na obszary Natura 2000 przesyla w zalgczeniu ww. ,,Deklaracje organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszaréw Natura 20007.

Niniejsza deklaracje wydaje si¢ przy ubieganiu si¢ o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie posiadanych materiatlow oraz otrzymanych informacji dotyczgcych
inwestycji stwierdza sig, iz realizacja projektu nie bedzie mie¢ istotnego wplywu na najblizsze
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: Lagki Nowoluckie rLHI20069
i Debnicko-Tyniecki obszar akowy PLH120065.

Jednoczeénie informujg, ze mapa obrazujaca lokalizacje projektu i obszarow
Natura 2000 winna by¢ wykonana przez beneficjenta. Mapy obszarow Natura 2000
wskazanych w zalaczonej deklaracji dostepne sg na stronie Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska: http:/natura2000.gdos.gov.pl.

Pragniemy réwniez poinformowacé, iz planujac wszelkie prace remontowo-budowlane
czy termomodernizacyjne nalezy wzia¢ pod uwage ewentualnos¢ wystepowania i zasiedlania
budynkdw przez chronione gatunki ptakéw i nietoperzy.

Przed przystgpieniem do prac remontowych, zarzadca budynku powinien wykonac
ekspertyze przyrodnicza stwierdzajgca obecnosé lub brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w danym obiekcie budowlanym w celu uniknigeia mozliwosci nieumyslnego
zniszczenia ich schronien podezas prac remontowych. Ekspertyze powinien wykonaé
specjalista z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii.

Wszelkie czynnosci ograniczajace dostep chronionych ptakow i nietoperzy do miejsc
ich rozrodu i wystepowania, sa traktowane jako niszczenie miejsc legowych i schronien tych
gatunkow. Czynnos$ci te sg prawnie zakazane wobec gatunkow objetych ochrona $cisly
i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich

-

EMAS
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przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na obszarze swojego
dziatania.

W wielu przypadkach zastosowanie prostych zabiegow, polegajacych np. na
przesunigciu terminu inwestycji, pozostawieniu otwartych wlotow wentylacyjnych czy
otworéw wlotowych na strych dla ptakow i nietoperzy, pozwoli bezpiecznie przeprowadzié
inwestycje i zachowaé stanowiska chronionych gatunkow. Zatem, jesli prace sa wykonywane
w sezonie legowym (od marca do potowy pazdziernika) inwestor przed przystapieniem do prac
powinien przeprowadzi¢ ekspertyze ornitologiczna/chiropterologiczng, ktéra wskaze termin
wykonywania prac, zalecenia dotyczace zabezpieczenia migjsc legowych oraz sposob
kompensacji utraconych siedlisk ptakow. Nastgpniec powinien uzyskaé zgode Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
j.t.), w przypadku braku rozwiazan alternatywnych i jezeli nie spowoduje to szkody dla
zachowania we wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych
gatunkow zwierzat, mozliwe jest usuwanie od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd
ptasich (dotyczy to ptakdow budujgeych typowe gniazda, np. golab, Kawka) zobiektow
budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. OPaa.
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DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW
NATURA 2000

Organ odpowiedzialny:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu pn. |, Modernizacja energetyczna wojewodzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej”,

ktory realizowany bedzie w wojewodztwie matopolskim, w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 80,

o$wiadcza sie, ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszary Natura 2000 z nizej
wymienionych powodow.

Projekt obejmuje prace polegajgce na modernizacji energetycznej budynkéw A-VII, M-I1, M-111, M-
IV, M-V, M-VII, M-VIII i T-VI1I potozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawla II. Zakres prac w ww. budynkach obejmuje m.in.: docieplenie $cian zewngtrznych, stropu pod
dachem, stropu pod piwnica, dachu klatki; wymiang okien zewngtrznych i starych drzwi zewngtrznych;
wymiang podgrzewaczy elektrycznych; wymiane oswietlenia wewnetrznego 1 instalacji elektrycznej;
montaz czujnikéw ruchu.

Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologiczne] Natura 2000 potozone sa: F.aki Nowohuckie
PLH120069 w odlegtosci ok. 5,5 km od planowanej inwestycji oraz De¢bnicko-Tyniecki obszar lgkowy
PLH120065 w odleglosci ok. 6 km od planowanej inwestycji.

Na obszarze Natura 2000 Laki Nowohuckie PLH120069 wystepuja zwarte populacje czterech
gatunkéw motyli: modraszek telejus (Phengaris teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous),
czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar) 1 czerwonczyk fioletek (Lycaena helle). W przypadku L. helle jest
to najprawdopodobniej najwigksza tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z malej fragmentacji siediisk
tego motyla (fak z rdestem wezownikiem) na tym obszarze. Obszar peini wazng funkcje w zapewnieniu
cigglodci siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Potudniowej. Wystepuja tu tez cenne siedliska roslin
i ptakéw, zwigzanych z siedliskami nielesnymi.

Do gtéwnych zagrozen dla przedmiotéw ochrony naleza: niewlasciwe uzytkowanie tgki, szuwarow
trzeinowych, miak — zbyt wezesny termin koszenia. Zty termin koszenia utrudnia motylom przejscie cyklu
rozrodczego. Réwnomierne i coroczne koszenie lgk wplywa na pozbawienie obszaru charakteru mozaiki
siedlisk w réznych stadiach sukcesji, réznej wysokosci, ktory jest najbardziej korzystny ze wzgledu na
bogactwo gatunkowe, nie tylko motyli dziennych.

W Degbnicko — Tynieckim obszarze tgkowym PLHI120065 przedmiotami ochrony sg siedliska:
zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion), nizowe i gorskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) i murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) — priorytetowe sg tylko murawy
z istotnymi stanowiskami storczykow. W obszarze tym ochronie podlegajg rowniez cztery gatunki motyli, tj.
modraszkow  Phengaris teleius 1 Phengaris nausithous, czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar),
czerwoncezyk fioletek (Lycaena Helle), a takze rodlin: starodub lakowy (dnmgelica palusiris), lipiennik
Loesela (Liparis loeselii). Celem ochrony przedmiotowego obszaru jest utrzymanie we wlasciwym stanie
ochrony wystepujacych tu siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow.

Gléwnymi zagrozeniami dla przedmiotéw ochrony sg: osuszanie podmoklych lgk; zabudowywanie,
zarowno w obrgbie cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk cennych gatunkéw roélin i zwierzat jak
i w sgsiedztwie tych obszarow, ze wzgledu na wyst¢powanie zbiorowisk podmoktych. Dla poaturalnych
zbiorowisk lagkowych zagrozenie stanowi rowniez Sukcesja (zarastanie) spowodowana zaniechaniem
ekstensywnego sposobu uzytkowania.

.Modernizacja energetyczna budynku A-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewoddzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej” Strona 25



S
Li

Biorac pod uwage lokalizacje projektu poza miejscami wystgpowania gatunkow i siedlisk, dla
ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000: Laki Nowohuckie PLH120069 i D¢bnicko-Tyniecki
obszar lakowy PLHI120065 oraz jego charakter, ktéry nie generuje ww. zagrozen stwierdzono brak
oddzialywan mogacych wistotny sposéb wplywa¢ na przedmioty ochrony w obszarach, a zatem nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na ww. obszary Natura 2000.

W zwigzku z tym przeprowadzenic odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostalo uznane za niezbedne.

W zataczniku znajduje si¢ mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej), ze
wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jezeli taki istnieje.

Data : 16.08.2017 r.

REGIONA LNy VSERW 4 .

Imi¢ i Nazwisko: dr Bozena Kotonska

Stanowisko: Zastepca Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
Regionalny Konserwator Przyrody

Organ odpowiedzialny za monitorowanie terenéw Natura 2000:

REGIONALNY DYREKTOR OGHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE
Urzedowa pieczeé: - — v, \\

\
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URZAD MIASTA KRAKOWA @pma

Wydzial Ksztaltowania Srodowiska

fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

Krakow, dnia ” PA7 70M

31-949 Krakow, os. Zgody 2, tel, 12 616 88 93,

WS-04.1.124.2017.KG

Dotyezy: opinii w zakresic koniceznosei uzyskania decyzji o srodowiskowyceh uwarunkow wniach dla przedsigwzigeia PR/‘:
~Modernizacja encrgetyezna wojewadzkich budynkow uzyteeznosei publicznej" dla budynkow: A-VIIL M-)H. M_”L MT |\
M-V, M=VIL M-V i T=VIE polozonyeh na terenie Krakowskicgo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla 1T przy ul.
Pradnickicj 80. dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla II w Krakowie

ul. Pradnicka 80

31-202 Krakow

pelnomocnik:

Pan Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23b/26

31-231 Krakow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2017 r.. (data wplywu 25.09.2017 r.)
dotyczace opinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosei publicznej” dla budynkow: A-VII, M-I1. M-111, M-IV,
M-V, M-VIL. M-VII i T-VII polozonych na terenic Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta II przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza,
Wydzial Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, ze
przedmiotem postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
moga by¢ przedsiewzigcia wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U.
2016 r., poz. 71).

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji energetycznej wojewodzkich
budynkdw uzytecznosci publicznej™ dla budynkow: A-VII, M-11. M-I, M-IV, M-V, M-VII.
M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawtla II przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza. Planowany zakres prac
projektowo-budowlanych bedzie polegal na wykonaniu typowych prac
termomodernizacyjnych oraz remontowych bez budowy nowych obicktow oraz nowych
miejsc postojowych.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody. o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5. 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pry_)'mvd)g
Jub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy
oraz nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja w ksztalcie opisanym w ww. pismie oraz zalaczonych
materialach nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia takicgo
postepowania i zgodnie z artykulem 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale s‘polcczchs‘t\\‘u w ochronie EE
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) nie &:Bj]c

1.0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.

wymaga uzyskania d%

DYREKTOR WYDZIALU Q g

LAUKEAT AONALRSY

Otrzymuja:
() Adresat F Rlszowska-Dej
2. WS-04 aa A »
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URZAD MIASTA KRAKOWA @meNE&

hf SAE ]
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow ;z»\.n;‘
31-002 Krakow, ul.Kanonicza 24, tel. 148 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, e-mail mkz@um.krakow.pl
KZ-03.4120.6.1083.2017.MT Krakow. 95 yR7 9017

Dotyezy: wydania zalecen konserwatorskich dla zadania pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosei publicznej™ dla budynkow: A-VIL. M-”.
M-11. M-IV, M-V, M-VIL. M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskicgo
Szpitala Specjalistyeznego im. Jana Pawla Il przy ul. Pradnickicj 80. dz. nr 50/6.
obr.35 Krowodrza.

Pan Tomasz Kocemba
ul. Siewna 23b/26
31-231 Krakow

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.08.2017 r. (data wplywu: 08.08.2017 r.:
uzupetnienie: 07.09.2017 r.). Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow informuje. ze:

Pawilon M-VIII nalezacy do zespolu zabudowan d.Miejskich Zakladow Sanitarnych.
powstalych w latach 1913 — 1915 r. oraz poznicjszy pawilon A-VII figuruja w gminnej
cwidencji zabytkow i podlegaja ochronie konserwatorskiej. Pozostale obiekty przeznaczone
do modernizacji energetveznej sa obicktami wspolczesnymi. nie posiadajacymi wartosci
zabytkowych.

Pawilon M-VIII: budynek znacznie przeksztatcony, skrzydlo poludniowe docieplone. stolarka
okicnna w wickszosei wymieniona na nowa zachowujaca podzialy 1 proporcje okien
historyeznych. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszezalne jest przeprowadzenie objetych
wnioskiem prac. lacznie z ociepleniem elewacji skrzydla polnocnego.

Dokumentacja projektowa. wymagajaca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwieraé:

- projekt docieplenia elewacji budynku wraz z odiworzeniem rysunku  detalu
architektonicznego wystepujacego na clewacjach.

- projekt nowej stolarki okiennej, drewniang] jednoramowej.  powtarzajacej
podzialy. proporcje oraz ksztalt profili okicen historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego  mozna  zastosowa¢  profile o ksztaltach
charakterystycznych dla tego okresu.

W przypadku wymiany drzwi zewnetrznych. do ww. dokumentacji nalezy przediozyé projekt
nowych drzwi drewnianych. plycinowych powtarzajgeych rysunek drzwi historycznych.

Budynek A-VII: budynek bez przeksztalcen. stolarka okienna w wickszosci wymieniona na
nowa zachowujacg podzialy i proporcje okien historycznych. Dopuszezalne ze stanowiska
konserwatorskiego jest przeprowadzenie wnioskowanych prac, za wyjatkiem ocieplenia mf_g'l
cl_ewacji omawianego budynku. Bogata artykulacja elewacji, osiggnicta poprzez zastosowanie éﬁ]
pionowych lizen. plycin podokiennych oraz boniowaniach narozy, bylaby niemozliwa do :
odtworzenia w warstwie ocieplenia, co doprowadziloby do duzej dep'reci;\cii zabytkowego
i?llld_\'l‘ll\'u. W zwigzku z powyzszym, jako rozwigzanie zwiqkszaiﬁcc whasciwosci {crmicz;w w
scian zcwnf:;lr?nych proponuje sie zastosowanie metody dociéﬁlenia od wewnatrz, badz
zastosowania tart;y ceramicznej zewnetrznej typu TERMOSHIELD. ‘ |
Dokumentacja projektowa, wymagajgca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwierac:

ALIREAT KONYURSU
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- projekt nowej stolarki okiennej, drewnianej jednoramowej. powtarzajace]
POdZ_iai}'. proporcje oraz ksztalt profili okien historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna zastosowa¢ profile o ksztaltach
charakteryslycznych dla tego okresu.

- projekt nowych drzwi zewnetrznych, drewnianych plycinowych. odwzorowujacych
rysunek drzwi historyeznych.

Miejski ; . . ] _
]mjdl\l Konserwator Zabytkow nie wnosi uwag do proponowanych prac zwiazanych
z modernizac; , w W proj
lbeiiog 1124C]4 energetyezng pozostalych obiektow wymienionych w Pana pismie. bedacych
icktami wspole Ll y _ W) ych w P
i wspolezesnymi, nie podlegajacymi ochronie konserwatorskiej.

Zymuja:
Adresat
2 x aa + zal.
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fZHA ARCHITER TOW
EEECLY FUOSMILITED POLSK]E]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{whypis z listy architekbdw)

Msopolsks Dkregowsa Rads Trby Archibaktdw RP zadwisdezs be:
MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA

posiadajacy kwalfikacle sawodowe do pelnienta samodzielnyel Tunkef technictivyeh w budownictwle
w spec)ainedel architekionicane] | w zakresie posiadanych uprawniel nr MPOIA /006 /2006,

Jest welsany na fiste cxonkéw Matopolskie] Okregowej Ieby Architektiw RP
pod nurmerem: MP-1226.

Crhonek exynny od: 23-08-2006 r,

Data | miejece wygenerowanla zadwiaderenia; 18-01-2017 r. Erakdw,
Zadwiadcrenie jest wakne do dniz: 31-12-2017 r.

Podplzanc elektroniczale w systemnbe informatycenym Izby Architektow RP prees:
Grregorz Lechowice, Sekretary Okregowe] Rady Trby Architektéw RP.

hi weryfikacyjny redwiadcrenia:

MP-1226-YDAA-F7A3-AEAZ2-4793

D Fawaati s nioda] Sryim BESwiadcseniu moinag sprasedsid podadas nr wenglkacy] oy
Iidn lSorania w abho iy sermisln Intarne ey [eby Archinokiiy . s lebaanchinekt o, pl
kib Eontakmulae sk berpofradnio @ winSchvg Dicnggowa Trhy Architestie RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura aki: OKK/Upb/2806MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 1.
DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 ust. 2, art 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1984 . - Prawo budowdane
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz‘u.zzom:.us.mn,mz,pzasi.uss,mwamssﬁ
959 oraz 2 2005 1. Nr 113, paz. 954, Nr 163, paz. 1362 1364 i Nr 169, poz. 1419), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r‘ommmmmmmm,imnmmmicm«umm(vz. U. 22001 r. Nr 5, paz. 42, z 2002 1. Nr 23, poz.
221 iNr 153, paz. 1271 iNr 240, paz. 2052.22003r.l‘t124,puz1152iht190,paz.1864,z2®4r.N'I41.puzi492uazz?005r.tt
150, paz. 1247).), oraz art 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednoity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, paz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
poz. 1387,22003 r. Nr 130, paz. 1188, 2 2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr 64, paz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopoiskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

i‘PmTo&nsz,m.d,szmbegoﬁﬁ.MKrm

2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopotska Okregowa Rada Izby Architekitw.

4 ala

il: malopolska@izbaarchitekiow.p! +/fwww.malopolska.iarp.
30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Telffax: (0-12) 427 26 47. E-mail: polska@iz pl Http
NIP: 677-21-89-383 Regon: 01746639(5-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDO WLANYCH
1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

dla inwestycji pn.: ,Modernizacja energetyczna budynku A-VIl w ramach z  adania pn.:

.Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkéw u zyteczno $ci publicznej”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj g wymagania ogoélne, wspdlne dla

robét obj etych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowa ¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wyko nczonego pod wzgl edem budowlanym cz esci budynku obj etej opracowaniem.
Stosowane materialy budowlane winny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

llekro € w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ — Program Zapewnienia Jako $ci

- BHP — Bezpiecze nstwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdbw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow [ certyfikatach.
- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na kohcu kazdej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako $€ ich wykonania oraz zgodno $¢é z

dokumentacj @ projektow @ i poleceniami  upelhnomocnionego przedstawiciela
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Zamawiaj acego nazywanego w dalszej cz es$ci opracowania inspektorem dziataj gcym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiaj gcym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowa¢ w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksiege obmiaru rob6t oraz legzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materialéw i wykonywanych
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wtasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowng w ramach kosztéw ogolnych kosztorysow ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego

obowigzkow.
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OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez pracownikow Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA Wt ASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie

materiatldw i wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegodlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania rob6t bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikow i personelu technicznego na swoj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

. przeszkolenie zatrudnionych pracownikow przez siebie w zakresie przepisow BHP
. posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
. przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za ochron e robét i za wszelkie materiaty i urz  gdzenia

uzywane do robét od rozpocz ecia do daty zako nczenia robot / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora/.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo 0so6b trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg

oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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2. MATERIALY
ZRODt A UZYSKANAIA MATERIAt OW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materialtdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optat y, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwi gzane z dostarczeniem materiatébw do robot.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwaornie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni bedzie miat
zapewniong wspoOtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly

zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKt ADOWANIE MATERIAt OW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i byly
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw uzgodnione
z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujacymi dokumentami:

. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobata techniczng

. wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w
projekcie

. informacjg o okresie przydatnosci do stosowania

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:

. zgodnos¢ dostarczonych wyrobdéw z dokumentacjg projektowa,

. kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami
do wykonywania podtdg i posadzek

. wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach
opisami tych whasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi,
o ile kontrola taka byfa przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materialu powinien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajacego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b edzie usuwa é na biezgaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosc

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robo6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci
wplywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajacego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatow przedktadajac probki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT
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W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drog dowozu materiatdw

- miejsc skltadowania materiatow

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikow inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatldw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNO $ClI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia

dostarczana do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robat,
5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.
DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu
no zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjag,

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIAt OW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane

poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jezeli SST wiasciwa dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w
m?3jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag

zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WA ZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie dokftadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepdznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje inspektor i Zamawiajacy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora.

Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcehn, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KO NCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru

koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZ],

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robo6t” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia rob6t zgodnie z umowa na wykonawstwo robo6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektow budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz.  376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprdécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znac i stosowacé wszystkie obowigzujace w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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