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ll. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.SZACUNKOWA WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym o swiadczam, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie zumow g,
obowi gzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami ws potczesnej wiedzy
technicznej oraz normamii ze zostaje wydany w stanie zupetnym (kompletnym z pu  nktu
widzenia celu, ktéremu ma stu  zyé¢).

Krakow, 3.10.2017 . ..ccccvveiiinn ceeeeeeeeeeeeenn,
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|. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.: Modernizacja
energetyczna budynku M-VIII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi podstawe do
zaprojektowania i wykonania robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegolnosci:

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
sporzadzenie szczego6towych przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich tj. kompletnej i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji budowlanej i wykonawcze] dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o
pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych dla
zakladanego zakres prac. W wypadku dokonania zgloszenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie
wniesienia sprzeciwu do zlozonego zgloszenia.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego do przeprowadzenia we
wlasciwym zakladzie energetycznym (Tauron Dystrybucja) wszelkich czynnosci niezbednych do
wlaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci , w tym w szczegdlnosci do uzyskania warunkéw
przylgczenia, zawarcia umowy o przylgczenie, realizacje postanowien umowy o przytgczenie oraz
do zawarcia lub aktualizacji umowy regulujgcej dostarczanie energii elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

UWAGA!

Prace projektowe nalezy wykona¢ scisle zgodnie z zatozeniami Audytu Energetycznego Budynku
opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakow z datg 1.03.2017r. ,korekta audytu” oraz w oparciu o zalozenia
projektowe zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Prace termomodernizacyjne dotyczg potudniowej czesci budynku.

Dokumentacja winna zawiera¢ co najmniej :

- szczegobtowg inwentaryzacje budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- ekspertyze techniczng obiektu,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,
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- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznej ,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),
- charakterystyke energetyczng,

- informacje i plan BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemnag

akceptacje Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowej.

II. Wykonanie wielobranzowych rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiajgcym budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowe;j.

lll. Dostawe i montaz wszelkich elementow instalacji i urzadzen niezbednych do wiasciwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

IV. Wykonanie wszelkich wymaganych préb i odbioréw instalacji, urzgdzen i obiektow oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SEOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe]

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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45331110-0 Instalowanie kottow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45442100-8 Roboty malarskie

1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko §¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku:

Powierzchnia budynku netto :  3629,50m2

Kubatura budynku : 11060,00m3
Liczba kondygnaciji : 3 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

PowyZzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2 Podstawowe zalozenia projektowe wynikajace z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakéw z datg 1.03.2017r.,korekta audytu”:

1. Docieplenie scian wewnetrznych wetng mineralng. Metoda lekka-mokra, BSO- bezspoinowy
system docieplen. Wetna o grubosci 10 cm. Wspéitczynnik przewodzenia ciepta A=0,036 W/(mK).
Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 24,85m2.

2. Docieplenie $cian zewnetrznych jaskoélek welng mineralng. Metoda lekka-mokra, BSO-
bezspoinowy system docieplen. Wetha o grubosci 15 cm. Wspélczynnik przewodzenia ciepta
A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 184,19m2.

3. Docieplenie stropu pod dachem weing mineralng. Wetna o grubosci 20 cm. Wspofczynnik
przewodzenia ciepta welny mineralnej A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia :
kosztow usprawnienia: ok. 612,04m2.

Docieplenie stropu nad piwnicg weilng mineralng. Welna o grubosci 10 cm. Wspdiczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia
kosztow usprawnienia: ok. 790,27m2.
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Docieplenie dachu weilng mineralng. Wetna o grubosci 20 cm. Wspéiczynnik przewodzenia ciepta
wetny mineralnej A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia :
ok. 134,78m2.

4. Wymiana okien zewnetrznych w piwnicy na nowe spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych. Wymiana starych okien
zewnetrznych w na nowe o wspoiczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/(m2K) z
higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Liczba okien do wymiany 11 szt. Powierzchnia okien
ok. 7,98m2.

5. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce
od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na nowe o wspétczynniku przenikania

ciepta U=1,3 W/(m2K). Liczba drzwi do wymiany 3 szt. Powierzchnia drzwi ok. 11,76m2.

6. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej. Wymiana central wentylacyjnych RW1, RW2,
RW3 oraz K51, K52, K53 na centrale z wysokosprawnymi odzyskami ciepta. Zastosowanie
pelnego opomiarowania (energia elektryczna, ciepto, chtéd, odzysk).Celem projektowanych
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie utrzymanie wlasciwych warunkéw
higienicznych (temperatura powietrza, ilos¢ $wiezego powietrza) w pomieszczeniach
zlokalizowanych ~w przedmiotowym obiekcie i utrzymanie whasciwych warunkow
temperaturowych. Powierzchnia pomieszczen z systemem wentylacji i klimatyzacji: 2495,58
mm2 .Powierzchnia pomieszczen objeta wylgcznie systemem wentylacji mechanicznej: 3629,46

m3.

7. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia przeprowadzenie
modernizacji o$wietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikéw ruchu, sterowania
oswietleniem, rozprowadzenie oswietlenia). Wymiana oswietlenia na nowoczesne typu LED wraz
Z automatykg sterujgcg (czujniki ruchu). Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Panele
umieszczone na dachu budynku A-V i parkingu przed budynkiem A-V. Wykorzystanie energii
elektrycznej dla budynku M-VIII. Montaz czujnikéw ruchu w piwnicy (10szt..), na klatce schodowej
(11 szt.), w tazienkach (28 szt.).

1.1.3 Roboty towarzyszace

W zwigzku z pracami majgcymi na celu docieplenie scian wewnetrznych budynku niezbedne jest
rowniez wykonanie wymiany pokrycia dachu , przetozenie i czesciowa wymiana elementow

instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych , obrobek blacharskich.

Nalezy wykona¢ rowniez ocieplenie osciezy okiennych przy jaskotkach styropianem o grubosci ok. 2-
3cm.
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Wprowadzenie systeméw automatyki budynkowej w zakresie ogrzewania, oswietlenia, wentylaciji i
klimatyzacji. Zintegrowanie systemow.

Wykonanie konstrukcji oraz montaz paneli fotowoltaicznych montowanych nad parkingiem przy ul.
Pradnicka 80.

Budowa konstrukcji wsporczej oraz montaz paneli fotowoltaicznych nad parkingiem przy ul. Prgdnicka
80. Panele fotowoltaiczne zostang umieszczone na dachu budynku A-V oraz parkingu przed
budynkiem. Moc instalacji ok. 150 kW, powierzchnia ogniw fotowoltaicznych ok. 900,84m2, w tym na
parkingu moduty fotowoltaiczne glass-glass krzemowe z odpowiednig przeziernoscig o powierzchni
okoto 404 m2 i mocy instalacji min. 61 kWp wraz konstrukcjg wsporcza.

Z uwagi na fakt, ze w ramach zadania nie przewiduje sie wymiany zrédet ciepta nie jest wymagane
uzyskanie deklaracji o zgodngi/braku zgodnéci z miejscowym planem rozwoju sieci cieptowniczej

przypadku wymianyrédta ciepfa jak i planu rozwoju sieci cieptownigdéa danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam  Owienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Budynek M-VIII potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta Il przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojacy, petnigcy funkcje
medyczng , wzniesiony w 1914 roku w technologii tradycyjnej. Liczba uzytkownikow ok. 320
0sob.

Budynek M-VIII nalezy do zespotu zabudowan d. Miejskich Zaktaddw Sanitarnych (ob. Krakowski
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia Il), powstatych w latach 1913-1915 wg projektu Jana
Zawiejskiego. Budynek ten figuruje w gminnej ewidencji zabytkow i podlega ochronie
konserwatorskiej zgodnie z pismem KZ-03.4120.6.1093.2017.MT. W zwigzku z powyzszym
projekt budowlany przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji prac nalezy dostsowac do
zapisO6w przedmiotowej opinii a nastepnie uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w
Krakowie.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej z cegly ceramicznej pelnej.
Sciany czesciowo ocieplone styropianem (w czesci potudniowej) o grubosci 5 i 10 cm w 2000
roku. Dach i strop pod dachem cze$ciowo ocieplony (w czesci potudniowej). Czes$¢ potnocna nie
posiada wystarczajgcej izolacji stropu pod dachem i dachu. Okna zewnetrzne PCV z szybg
zespolong. Okna wymienione w latach: 2000, 2008 i 2013. Stan techniczny okreslono jako dobry.
Drzwi zewnetrzne PCV, wypaczone, nieszczelne w ztym stanie technicznym.

Dane ogolne budynku:

Powierzchnia budynku netto :  3629,50m2

Kubatura budynku : 11060,00m3
Liczba kondygnacji : 3 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.
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Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:
1. Wykonanie ogrodzenia terenu wokét rejonu budynku objetego pracami budowlanymi.
2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemnej..
3. Wyznaczenie miejsc skladowania oraz alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotowej na

czas realizacji inwestycji woko6t budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowan:
1. Ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajgcej mozliwos¢ wykonania planowanych prac
budowlanych.
2. Ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub
chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci nieumysinego

zniszczenia ich schronien podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogdlne wia $ciwo $ci funkcjonalno—u zytkowe.

W obiekcie miesci sie obecnie Zaktad Patomorfologiczny.

2. Szczegblowe wila sciwo $ci  funkcjonalno-u zytkowe wyra zone we wska znikach

powierzchniowo — kubaturowych.

Szczegotowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):
Powierzchnia budynku netto :  3629,50m2

Kubatura budynku : 11060,00m3
Liczba kondygnac;ji : 3 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

UWAGA!

Pracami termomodernizacyjnymi objeta jest potudniowa czes¢ budynku.
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3. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia .

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materialbw oraz pelne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepisOw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja rob6t winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym znaczeniu,
iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to
powodowalo w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego nalezy
traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, jest uzyskanie wszelkich
niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla prawidtowego
wykonania i odbioru przedmiotu zamowienia.

Rozpoczecie prac projektowych przez Wykonawce musi odby¢ sie niezwtocznie po zawarciu
umowy bedgcej wynikiem zakohczenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektow w
niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym.

Zakonczenie przedmiotu zamoéwienia zostanie zrealizowane zgodne z wczesniejszym
przedstawionym harmonogramem przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zgtaszania i odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu catej dokumentaciji budowy,
projektowej, powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz innych dokumentéw formalno-
prawnych dotyczacych niniejszego zaméwienia.

Materiaty budowlane wykorzystywane w procesie inwestycji, muszg by¢ zgodne z polskimi
normami budowlanymi, posiadac certyfikaty (I gatunek, materiat budowlane nowe i nieuzywane),
natomiast Wykonawca poswiadczy zgodnos¢ z regulacjami ustawy o materiatach budowlanych i
wymaganymi deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca musi uwzgledni¢ zarowno w harmonogramie prac jak i podczas doboru ostatecznych
rozwigzan projektowych oraz technologii wykonywania rob6t budowlanych , ze

prace termomodernizacyjne odbywac sie bedg na czynnym obiekcie i wszystkie prace inwazyjne
nalezy uzgadniac z Inwestorem oraz uzytkownikami budynku.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow zwigzanych

z ochrong przyrody w tym w szczegoélnosci nalezy uwzgledni¢ zalecenia Regionalnej Dyrekcji
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Ochrony Srodowiska w Krakowie poprzez wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej
przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecnosc lub jej brak
chronionych gatunkéw ptakéw badz nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia
mozliwosci nieumysinego zniszczenia ich schronien podczas prac remontowo-modernizacyjnych
a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunkow chronionych nalezy uzyskac¢ réwniez

zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na te prace.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowaC i zabezpieczyC alternatywne ciggi pieszo — jezdne oraz miejsca
sktadowania materiatow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych nalezy zinwentaryzowaé i oznakowac
istniejgcy infrastrukture podziemna.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzgdku, uszkodzone

nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

3.2 Architektura .

Architektura budynku , instalacje i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych w zatgczniku
do rozporzadzenia oraz Rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w sprawie
szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu

wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.2.1. Podstawowe zatozenia projektowe wynikajgce z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakdéw z datg 1.03.2017r.,korekta audytu”™:

3.2.2. Docieplenie  scian wewnetrznych wetng mineralng. Metoda lekka-mokra, BSO-
bezspoinowy system docieplen. Wetha o grubosci 10 cm. Wspélczynnik przewodzenia ciepta

A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 24,85m2.
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3.2.3. Docieplenie $cian zewnetrznych jaskétek weing mineralng. Metoda lekka-mokra, BSO-
bezspoinowy system docieplen. Wetna o grubosci 15 cm. Wspéitczynnik przewodzenia ciepta
A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 184,19m2.
Podioze, ktore bedzie stanowi¢ podstawe mocowania systemu ocieplenia, musi by¢ nosne,
zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢ (np. tluszcze, bitumy). W
miejscach , gdzie tynki sg odspojone od podioza nalezy je skué. Wykonawca nie wczesniej niz
po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt moze przystgpi¢ do dodatkowego mocowania ptyt do
scian tgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé tgczniki
wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gtebokos¢ kotkowania- 6¢cm. llos¢ tgcznikow — 5-6 szt. na
1mz2 / trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budynku / pasy szerokosci ok. 2m./ , nalezy
zwiekszy¢ liczbe tgcznikdéw do 8 sztuk na 1 m2 ze wzgledu na wystepujgce tam najwieksze sity
wywolywane wiatrem. Grzybki tgcznikdw nie powinny by¢é nadmiernie zagiebione, aby nie
zniszczy¢ struktury piyty, ani tez zbyt pltytko osadzone. Przy ocieplaniu nalezy zastosowaé
zbrojenie z siatki z widkna szklanego ograniczajgcej odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej,
zapobiegajgcej peknieciom oraz zwieksza wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Caty
system ocieplenia scian zewnetrznych budynku musi gwarantowac nierozprzestrzenianie ognia
przez ocieplong styropianem sciane (NRO) — potwierdzona w aprobacie technicznej ITB.
Stosowac tynki silikonowe. Kolorystyke wykonczenia elewacji nalezy ustali¢c z Zamawiajgcym na

etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

3.2.4. Docieplenie stropu pod dachem weing mineralng. Wetna o grubosci 20 cm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia
kosztow usprawnienia : ok. 612,04m2.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez zapewnienie odpowiedniej ochrony tej warstwy przed przenikaniem
do niej wilgoci poprzez utozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na zaktadach 20cm od géry .
Na warstwie izolacji utozy¢ warstwe wierzchnig z ptyt OSB SF-B ( NRO ) niezapalnych na
zaimpregnowanej konstrukcji drewnianej.

Docieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng. Wetna o grubosci 10 cm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta welny mineralnej A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia
strat ciepta : ok. 790,27m2.

Docieplenie dachu welng mineralng. Welna o grubosci 20 cm. Wspélczynnik przewodzenia ciepta
wetny mineralnej A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia :
ok. 134,78m2.

3.2.5. Wymiana okien zewnetrznych w piwnicy na nowe spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych. Wymiana starych okien

zewnetrznych w na nowe o wspoiczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/(m2K) z
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higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Liczba okien do wymiany 11 szt. Powierzchnia okien
ok. 7,98m2.

Wymieniane okna powinny zostac wykonane jako systemowe, PVC.
Okna w pomieszczeniach, w ktérych mogg przebywaé osoby nie bedgce pracownikami szklone
szybami P2 - 4mm+2 x folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo,
zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien).Szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone
przed stohcem (przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, o wspolczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%.Parametry akustyczne okien
muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania". Nalezy stosowac¢ kompletne
okucia objete aprobatg techniczng, okucia powinny by¢é dostosowane do ciezaru wilasnego
skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych, skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki
rozwieralnosci.

Wiasciwosci techniczne — stolarka :

Odksztatcenie elementow — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

Sztywnosc¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.

Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywac¢ sprawnosc¢
dziatania.

Infiltracja okien — okna powinny zapewniac infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie
z PN-91/B-02020.

Szczelnosc¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zroszeniu
ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

Izolacyjnos¢ akustyczna — na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana
jest przedstawi¢ i dotgczy¢é Zamawiajgcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
Atest Instytutu Szkfa dotyczgcy zastosowanych przeszklen.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

Podziat i detal okien wymienianych powinien by¢ mozliwie zblizony do okien istniejgcych w
budynku.

W trakcie wymiany stolarki nalezy rownoczesnie wykonac :

- demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Po wymianie stolarki okiennej
nalezy uzupetni¢ brakujaca cze¢s¢ podtoza pod parapet i zamontowa¢ nowe ( po uprzednim

wykonaniu prawidiowych spadkéw) parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej z
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kapinosem w kolorze i ksztalcie mozliwie zblizonym do istniejgcych w budynku oraz nowe
parapety wewnetrzne z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczone poza lico po 5 cm, zaokraglone.
- uzupetnienie tynkéw szpalet. - reperacje — skucie zniszczonych, odparzonych tynkow i potozenie
nowych na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen powstatych w
trakcie wymiany okien.

- malowanie nowych tynkéw i tynkéw osciezy.

- wywiezienie materiatow z rozbidrki

Wyszczegolnienie [ opis prac towarzyszgcych [ robot tymczasowych.
- zabezpieczenie pomieszczen i traktbw komunikacyjnych na czas prowadzenia roboét, np.
wylozenie podidg folig, ostony mebli itp;

- wykonanie rusztowania zewnetrznego, szczegodlnie dla montazu okien;

-uporzadkowanie pomieszczen [ komunikaciji po wykonaniu robot.

3.2.6 Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe spetiajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na nowe o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K). Liczba drzwi do wymiany 3 szt. Powierzchnia drzwi ok.

11,76m2.Prace towarzyszgce analogicznie jak podano dla okien w pkt. 3.2.4.

3.2.7 Roboty towarzyszace

W zwigzku z pracami majgcymi na celu docieplenie stropu nad dachem, dachu, scian
wewnetrznych budynku niezbedne jest rowniez wykonanie wymiany pokrycia dachu , przetozenie
i czesciowa wymiana elementdw instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych , obrdbek
blacharskich.

Nalezy wykonaé rowniez ocieplenie osciezy okiennych przy jaskotkach ze styropianem o

grubosci ok. 2-3 cm.

3.3 Konstrukcja.
Elementy konstrukcyjne wykona¢ $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawce prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktére bedg rozbudowywane bedg spetnialy wymogi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzagdzenia oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w sprawie
szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).
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3.4.1. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej. Wymiana central wentylacyjnych RW1,
RW2, RW3 oraz K51, K52, K53 na centrale z wysokosprawnymi odzyskami ciepta. Zastosowanie
petnego opomiarowania (energia elektryczna, ciepto, chtdéd, odzysk).Celem projektowanych
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie utrzymanie wiasciwych warunkow
higienicznych (temperatura powietrza, ilos¢ $wiezego powietrza) w pomieszczeniach
zlokalizowanych ~w przedmiotowym obiekcie i utrzymanie whasciwych warunkow
temperaturowych. Powierzchnia pomieszczeh z systemem wentylacji i klimatyzacji: 2495,58
mm2 .Powierzchnia pomieszczen objeta wylgcznie systemem wentylacji mechanicznej: 3629,46

m3.

Systemy wentylaciji

W zwigzku z przeprowadzonym audytem zaleca sie wymiane central wentylacyjnych wg.
Ponizszego zestawienia. Wszystkie centrale wentylacyjne muszg byé wykonane w wersji
higienicznej w catosci od srodka muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo centrale
wentylacyjne obstugujgce sale operacyjne i pomieszczenia o podwyzszonych warunkach jakosci
powietrza nalezy zastosowac centrale typu cleanroom. Zastosowane centrale muszg by¢
podigczone do istniejgcych instalacji. W przypadku braku izolacji na instalacji nalezy jg odtworzyc¢
i zastosowac grubosci i wspotczynniki przenikania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wymiary nowych central wentylacyjnych muszg by¢ identyczne lub zblizone do wymiardw central
istniejgcych tak aby byla mozliwosc¢ ich serwisowania.
W celu zapewnienia wigkszej przestrzeni serwisowej zaleca sie wykonanie central lewo
I prawostronnych. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ wymiane
tlumikéw hatasu w wykonaniu higienicznym zamontowanych w centralach lub na instalacji
wentylacyjnej. Ze wzgledu na ograniczone gabaryty central wentylacyjnych zaleca sie
zastosowanie ttumikéw kanatowych. Jako czynnik chtodniczy do central wentylacyjnych nalezy
zastosowac glikol 35%. Przestarzate systemy freonowe obstugujgce istniejgce centrale nalezy
zlikwidowag.

Kazdg centrale nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie. Przy szczeg6lowym doborze central
wentylacyjnych nalezy wzig¢ pod uwage droge transportowg urzgdzen do istniejgcych
maszynowni.

Wytyczne elektryczne:

Granice stykéw nalezy ustali¢ na zaciskach w szafach sterujgcych.

Centrale wykonanie higieniczne

Zaprojektowane centrale wentylacyjne powinny charakteryzowaé sie konstrukcjg szkieletowg
wykonang z profili aluminiowych, a grubos¢ paneli obudowy powinna by¢ nie mniejsza niz 60mm,
wewnetrzne powierzchnie paneli wykonane ze stali nierdzewnej oraz w petni gtadkie. Prowadnice
poszczegoblnych komponentéw (filtry, wymienniki uktadu odzysku ciepta, wymienniki ciepta) ze
stali nierdzewnej. Elementy zigczne dla poszczeg6inych modutéw zabezpieczone
maskownicami. Cechy mechaniczne obudowy, zgodnie PN-EN 1886: wytrzymalto$¢ mechaniczna
w klasie D1, szczelnos¢ obudowy w klasie L2, charakterystyka cieplna obudowy T3, TB3.
Centrale powinny by¢ wyposazone w przepustnice odcinajgce aluminiowe, o klasie szczelnosci
I wg PN-EN 1751. Sekcje filtréw i wentylatoréw powinny by¢é wyposazone w okna inspekcyjne
oraz oswietlenie wewnetrzne. Centrale powinny by¢ wyposazone w wentylatory z
energooszczednymi silnikami EC.
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Centrale wykonanie Cleanroom

Zaprojektowane centrale wentylacyjne powinny charakteryzowaé sie konstrukcjg szkieletowg
wykonang z profili aluminiowych, a grubos¢ paneli obudowy powinna by¢ nie mniejsza niz 60mm,
wewnetrzne powierzchnie paneli wykonane ze stali nierdzewnej oraz w petni gtadkie. Prowadnice
poszczegoblnych komponentéw (filtry, wymienniki uktadu odzysku ciepta, wymienniki ciepta) ze
stali nierdzewnej. Elementy zigczne dla poszczeg6inych modutdw zabezpieczone
maskownicami. Podloga w sekcjach filtrow, wentylatoréw, wymiennikéw oraz rewizyjnych
uksztattowana w formie czterospadowej tacy ociekowej. Wykonana ze stali nierdzewnej, spust
wyprowadzony przez rame na strone obslugi. lzolacja tac ociekowych min 30mm.
Cechy mechaniczne obudowy, zgodnie PN-EN 1886: wytrzymatos¢ mechaniczna w klasie D1,
szczelnos¢ obudowy w klasie L2, charakterystyka cieplna obudowy T3, TB3.
Centrale powinny by¢ wyposazone w przepustnice odcinajgce na kazdym otworze wlotowym oraz
wylotowym, Przepustnice powietrza hawiewanego oraz wywiewanego z pomieszczehn w IV klasie
szczelnosciwg PN-EN 1751, wykonane z aluminium, z mechanizmem wydzielonym ze strumienia
powietrza. Sekcje filtréw i wentylatoréw powinny by¢ wyposazone w okna inspekcyjne oraz
osSwietlenie wewnetrzne. Sekcje filtrow powinny by¢ wyposazone w manometry bezcieczowe.
Centrale powinny by¢ wyposazone w wentylatory z energooszczednymi silnikami EC. Ramki
wymiennikow lamelowych lakierowane lub wykonane ze stali nierdzewne;j

Budynek M-VIII

Centrala K51 — (cleanroom)
¢ Nawiew 4500 m3/h
*  Wywiew 4300 m3/h
*  Wymiennik glikolowy
e Filtr wstepny G4 + doktadny F7
e Sprez 800 Pa
» Nagrzewnica wodna 80/60 °C — 0k.48,08 kW
* Chiodnica wodna 7/14 °C — ok. 45,48 kW
« Centrala musi by¢ wyposazona w petny ukiad regulacyjny przy nagrzewnicy i chlodnicy
e Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
e Mozliwosc¢ pracy dwubiegowej
* Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowac¢ nawilzacz parowy

Centrala K52
¢ Nawiew 3400 m3/h
e Filtr wstepny G4 + doktadny F7
e Sprez nawiew 550 Pa
« Nagrzewnica wodna 80/60 °C— ok. 51,26 kW
* Chiodnica wodna 7/14 °C — ok. 7,50 kW
» Centrala musi by¢ wyposazona w petny ukfad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
e Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
« Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowaé¢ nawilzacz parowy
¢ Centrala wyposazona w nagrzewnice strefowg

Centrala K53
* Nawiew 3200 m3/h
«  Wywiew 3200 m3/h
*  Wymiennik krzyzowy wysoka szczelnos¢ 99% lub glikolowy
e Filtr wstepny G4 + doktadny F7
e Sprez nawiew 800 Pa
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* Sprez wywiew 800 Pa

» Nagrzewnica wodna 80/60 °C— ok. 14,36 kW

» Chiodnica wodna 7/14 °C — ok. 11,84 kW

« Centrala musi by¢ wyposazona w petny ukiad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
» Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatyka dedykowang

* Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowac¢ nawilzacz parowy

* Centrala wyposazona w nagrzewnice strefowg

Centrala RW1
¢ Nawiew 800 m3/h
e Filtr wstepny G4 + doktadny F7
 Sprez 600 Pa
« Nagrzewnica wodna 80/60 °C — ok. 12,06 kwW
* Chiodnica wodna 7/14 °C — ok. 1,76 kW
 Centrala musi by¢ wyposazona w petny ukiad regulacyjny przy nagrzewnicy
i chtodnicy
e Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
* Mozliwos¢ pracy dwubiegowej
* Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowac¢ nawilzacz parowy

Centrala Rw2
¢ Nawiew 1200 m3/h
*  Wywiew 600 m3/h
¢  Wymiennik glikolowy
e Filtr wstepny G4
e Sprez 600 Pa
» Nagrzewnica wodna 80/60 °C — ok. 8,24 kW
* Chiodnica wodna 7/14 °C — ok. 4,52 kW
e Centrala musi byé wyposazona w pelny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy
i chtodnicy
» Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatyka dedykowang
* Mozliwos¢ pracy dwubiegowej
* Do centrali na instalacji kanatowe] nalezy zastosowac¢ nawilzacz parowy

Centrala RW3
¢ Nawiew 4700 m3/h
*  Wywiew 5200 m3/h
«  Wymiennik glikolowy
e Filtr wstepny G4
e Sprez 800 Pa
» Nagrzewnica wodna 80/60 °C — 0k.21,57 kW
* Chiodnica wodna 7/14 °C — ok. 17,69 kW
« Centrala musi by¢ wyposazona w petny ukiad regulacyjny przy nagrzewnicy i chlodnicy
e Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
* Mozliwos¢ pracy dwubiegowej
» Do centrali na instalacji kanatowe] nalezy zastosowac¢ nawilzacz parowy

1. Automatyka central wentylacyjnych

Wymogi podstawowe

Uklad steruje pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeplyw powietrza
i temperature, kontroluje czas pracy oraz wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali. Komunikacja
z silnikami statopradowymi EC ma zostac zrealizowana przez protok6t Modbus RTU. Regulacja
wymiennikéw ciepta odbywa sie za pomocg sygnatéw analogowych 0-10V. Sitowniki przepustnic
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oraz zaworow zasilane 24V AC z poziomu rozdzielnicy. Odczyty
i nastawy ukladu sterowania sg w jezyku polskim.
Uklad sterowania posiada mozliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy
takich jak: przeplyw powietrza, temperatury, informacje o zabrudzeniu filtrow, wartosci
sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczegoélnych funkciji.
Uktad sterowania posiada standardowo mozliwos¢é podigczenia do systemu nadrzednego po
protokole Modbus RTU. Ten sam sterownik logiczny musi mie¢ mozliwos¢ przystosowania do
obstugi innego protokotu komunikacyjnego, w tym: BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/IP,
Lonworks, KNX.
Sterownik ma posiada¢ wbudowany wyswietlacz z pelnym dostepem do menu obstugi,
zawierajgcego:
¢ Menu uzytkownika;
¢ Menu instalatora — zabezpieczone hastem;
e Menu producenta — zabezpieczone hastem.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ poditgczenia dodatkowego zadajnika pomieszczczeniowego dla
potrzeb uzytkownika, indywidualnie dla kazdej z central wentylacyjnych.
Panel nascienny ma mie¢ mozliwos¢ zmiany temperatury poprzez analogowe pokretto oraz
ustawienie podstawowych stanéw pracy:
- wigczenie/wytgczenie centrali;
- wilaczenie/wylgczenie kalendarza pracy;
— zmiana biegu pracy;
— odczyt statusu pracy urzadzenia.
Aplikacja sterownika moze by¢ wgrana do pamieci sterownika r6znymi sposobami:
0 przy uzyciu klucza programujgcego:
= pen driver typu USB,
0 poprzez komputer PC:
= przy uzyciu adaptera USB i portu szeregowego RS 485 (28,8 kbps oraz
115,2 kbps),
= USB slave,
Wymagania dodatkowe dla sterownika:
* Montaz na szynie DIN 43880 oraz IEC EN 50022,
» Odpornosc¢ na ptomien: V2 (do UL94) oraz 8500C (IEC 60695),
* Odpornosc¢ na prady pelzajgce: >/= 250V,
» Zasilanie (sterownik z podtgczonymi zaciskami): 28 do 36 Vdc +10/-20% oraz 24 Vac
+10/-15% 50 do 60 Hz; Maksymalny prgd P=20W/(zasilanie Vdc), P=45 VA (Vac),
e Terminal zaciskéw: Z zaciskami typu plug-in, maksymalne napiecie 250Vac; przekrgj
poprzeczny przewoddéw: min 0,5 mm2 — max 2,5 mmz2,
» CPU: H8SX1651, 32 bit, 44 MHz,
* Pamie¢ FLASH: 2+2 MB, Dostepne réwniez do 32 MB pamieci NAND,
e Pamie¢ danych RAM: 512 kB dla 16Bit (296 kB Bios; 216 kB aplikacja),
e Pamie¢ danych parametréw: 13 Kb dla 16 bit (maksymalny limit 200 000 zapiséw na
jednostke lokacji pamieci) plus 32 kB E2PROM,
e Czas cyklu pracy,
e Zegar z baterig
*  Wejscia / wyjscia:
o0 Wejscia cyfrowe:
= optoizolowane (zestyki napieciowe), Klasyfikacja uktadéw pomiarowych
(IEC EN 61010-1),
= Wejscia cyfrowe beznapieciowe: 5mA,
= Wejscia cyfrowe prgdowe z napieciem 24 Vac: 5SmA,
= Wejscia cyfrowe prgdowe z napieciem 230 Vac,
0 Wejscia analogowe:
= Konwersja analogowa: Konwerter 10 bit A/D osadzony w CPU,
= Uniwersalne: NTC czujniki temperatury (50 do 90 °C; R/T 10 kQ dla
25 °C), NTC HT 0 do 1500C,
= napieciwe: 0 do 1 Vdc, 0 do 5V logarytmiczne, lub 0 do 10Vvdc,
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= pradowe: 0 do 20 mA lub 4 do 20 mA, wybieralne poprzez
oprogramowanie. Rezystancja wejscia 0 do 20 mA = 100Q,
Stala czasowa kazdego wejscia: 0,5s,
Precyzja: +/- 0,3 % catosci zakresu pomiaru,
Klasa uktadu pomiarowego (IEC EN 61010-1): Kategoria 1,
Impedancja wejscia: NTC 10 KQ, 4-20 mA 100 Q, 0-1 V 100 kQ, 0-5V 20
kQ, 010 Vv 12,7 kQ, PT1000 10 kQ,
0 Woyjscia analogowe:
= Typ: 0 do 10 Vdc optycznie izolowane, z kontrolg faz,
= Zasilanie: 24 Vac/Vdc zewnetrzne,
= Rozdzielczosé: 8 bit,
= Maksymalne obcigzenie: 1.5 kQ (7 mA),
= Precyzja + 2 % calosci zakresu wyjsc,
0 Woyjscia cyfrowe:
=  Typ: Przekazniki,
= Moc obcigzenia przekaznika:
*  Przekaznik typu A: Typ przekaznika: SPDT, 2000 VA, 250 Vac, 8 A
rezystancyjne. Aprobata: UL873: 2,5 A rezystancyjne, 2 AFLA, 12
A LRA, 250 Vac, C300 obcigzenie (30,000 cykli) EN 60730-1: 2 A
rezystancyjne, 2 A indukcyjne, cos = 0.6, 2(2) A (100,000 cykli).
* Przekaznik typu B: Typ przekaznika: SPDT, 1250 VA, 250 Vac, 5 A
rezystancyjne. Aprobata: UL873: 1 Arezystancyjne, 1 AFLA, 6 A
LRA, 250 Vac, D300 obcigzenie (30,000 cykli) EN 60730-1: 1 A
rezystancyjne, 1 A indukcyjne, cos = 0.6, 1(1) A (100,000 cykli).
- Minimum jedno zigcze RS485 zintegrowane z ptytg gtébwng sterownika;
- Minimum jedno zigcze RS485 niezintegrowane z piytg gtdbwng sterownika
— wymagana optoizolacja;
— Minimum jedno zlgcze magistrali komunikacyjnej

Sterownik wyposazony jest w wewnetrzny zegar RTC umozliwiajgcy lokalne ustawienie
przedziatbw czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie). Istnieje
mozliwos¢ ustawienia czterech przedzialdw czasowych w ciggu doby niezaleznie dla kazdego
dnia tygodnia oraz o$Smiu przedziatdw rocznych (np. swieta, wakacje)

Przetgcznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze
standardami UE. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim. Istnieje mozliwosé
pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomocg panelu operatorskiego.
Uktad sterowania utrzymuje staly przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wartos¢
wydajnosci okreslana jest dla obrotow niskich i wysokich.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci
sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia i wyjscia sygnaldw oraz
podigczone akcesoria mozna testowac niezaleznie.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu lub
wywiewu. Sterownik reguluje temperature wyrzutu (za wymiennikiem) zapobiegajgc oblodzeniu
wymiennika.

Wymogi rozdzielnicy automatyki

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca zapewnia sygnalizacje stanu pracy, awarii oraz dopro wadzenia
zasilania 24VAC do ukfadu sterowania poprzez sygnalizatory Swietlne na elewacji. Ponadto
mozliwe jest zmienianie trybu zatgczenia i wylgczenia centrali bez wykorzystywania panelu
operatorskiego. Niezaleznie od miejsca montazu, niedopuszczalnym jest stosowanie rozdzielnic
wykonanych z tworzywa sztucznego. Rozdzielnice majg zosta¢ zaprojektowane pod katem
utrzymywania odpowiedniej temperatury instalacji wewnetrznej szaf automatyki, zaleznie od
warunkéw montazu.

Rozdzielnica ma zosta¢ zaprojektowana pod katem zasilania obwoddéw oswietlenia central
wentylacyjnych, pomp obiegowych, sitownikéw przepustnic i zaworéw oraz zasilania wszystkich
komponentow wbudowanych w centrale wentylacyjng. Zasilanie gtéwne agregatéw freonowych
nalezy zapewni¢ z zewnetrznego zrédta.
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Funkcjonalno $¢é oprogramowania

Producent centrali wentylacyjnej ma dysponowaé petnym i edytowalnym kodem zrddiowym
oprogramowania sterownika , ktore w momencie oddania systemu do uzytku winien przekazaé
Zamawiajgcemu.

Oprogramowanie ma zapewnia¢ standardowo funkcje zgodnie z wymaganiami ponizej:

« Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci lub wentylatorami EC przy wykorzystaniu
protokotu MODBUS RTU. Mozliwo$¢ odczytu parametrow pracy falownika i silnika z
poziomu sterownika PLC, w tym m.in.:

= pradu wyjsciowego przetwornicy [A],

= obcigzenia silnika [%)],

= temperatury radiatora przetwornicy [°C],
= czestotliwosci pracy przetwornicy [Hz].

* Okresowe zalgczanie pompy nagrzewnicy w okresie letnim — zapobieganie zastaniu sie
pompy. Mozliwos¢ ustawienia czasu pracy i czasu przerwy (np. na 15 sekund, co 24h).

e Ustawienie minimalnego otwarcia zaworu nagrzewnicy w okresie zimowym,
co zapobiega zamarznieciu wody w nagrzewnicy podczas postoju centrali.

« Swobodna konfiguracja wejs¢ i wyjs¢ sterownika. W przypadku uszkodzenia wejscia lub
wyjscia mozna przepig¢ czujnik lub element wykonawczy do innego wejscia lub wyjscia.

 Zmiana typu centrali lub jej elementéw sktadowych mozliwa z poziomu panelu
operatorskiego przez uzytkownika.

* Rejestracja dodatkowych parametréw centrali w chwili wystgpienia alarmu (np. rejestracja
temperatury nawiewu [ wysterowania zaworu nagrzewnicy
w chwili zadziatania termostatu przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy).

« Konfiguracja zakresu pracy wyjs¢ analogowych (0-10V lub 2-10V) z poziomu panelu
operatorskiego.

» Konfiguracja typu wejs¢ analogowych (0-10V, 4-20mA, PT1000, NTC10k, ON/OFF) z
poziomu panelu operatorskiego.

« W wypadku uszkodzenia czujnika temperatury mozliwe podpiecie uniwersalnego
komponentu zastepczego, o innej charakterystyce (np. PT1000 zamiast NTC).

* Rejestrowanie historii alarméw, w zakresie 999-ciu ostatnich zdarzen.

* Wygrzewanie wstepne nagrzewnicy przed rozruchem centrali

= eliminacja uderzenia zimnego powietrza w wymiennik i nawiew do
pomieszczen,
= dodatkowa ochrona wymiennika przed uszkodzeniem.
e Limitowanie pracy komponentéw, regulacja zakreséw pomiarowych, np.:
= |nstalator decyduje o udziale swiezego powietrza (komora mieszania),
= maksymalna moc nagrzewnic, odzysku, wentylatoréw do ustawienia,
= zakresy czujnikdw z mozliwoscig edycji,

e Precyzyjny kalendarz

= cztery niezalezne strefy czasowe w regularnych tygodniach,
= dni $wigteczne i wyjatki w ciggu roku,

= harmonogram okresowy w konkretne dni,

= do aktywacji priorytet wzgledem BMS.

e Trzy poziomy dostepu do menu uzytkownika: Uzytkownik, Instalator i Serwis.

« Ponad 150 standardowych konfiguracji central, mozliwych do obstugi przez jedno
oprogramowanie. Ustawienia mozliwe do wprowadzenia z poziomu panelu
operatorskiego.

¢ Menu obstugi w jezyku polskim i angielskim.

« Konfiguracja przetwornikow cisnienia w trybie stalego wydatku wentylatora lub w trybie
statego ci$nienia w kanale z poziomu panelu operatorskiego.
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* Mozliwos¢ rozbudowy aplikacji pod katem obstugi wielu protokotéw komunikacyjnych, w
tym m.in.:

Modbus RTU;

Modbus TCP/IP;

LonWorks;

BACnet MSTP;

BACnhet IP;

KNX;

* Mozliwos¢ sterowania nagrzewnicami elektrycznymi z pominieciem dodatkowych
sterownikow, poprzez jeden z dostepnych wariantow:
= sygnal PWM do obstugi przekaznikéw SSR;
= sygnat 0-10V;
= bezposrednie podtgczenie kilku segmentéw grzejnych.

« Mozliwos¢ aktywowania obstugi precyzyjnej regulacji wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu.
* Panel operatorski mozliwy do zastosowania jako:
= montowany ha elewacji rozdzielnicy;
= instalowany w pomieszczeniu, do 200m od rozdzielnicy;
= zintegrowany ze sterownikiem.

* Mozliwo $¢ skomunikowania urz adzenh z systemem BMS w oparciu o udost epnienie
petnej listy zmiennych BMS poprzez protokot Etherne .

1. Nawilzanie powietrza

Dodatkowo nalezy zastosowac nawilzacze parowe wyposazone w petng automatyke oraz zawory
mieszajgce do zrzutu wody z cylindréw tak aby odptywajgca woda miata temp. ok 65°C. W celu
lepszej pracy nawilzaczy parowych pod wzgledem wydajnosci i trwatosci nalezy zastosowac
nawilzacze rezystancyjne. Dzieki zastosowaniu tego typu urzgdzen nawilzajgcych mozna je
zasila¢ woda wodociggowg, wodg miekkg lub super miekkg (ponizej 1 uS/cm - po procesie
odwréconej osmozy). Woda super migkka moze by¢ bardzo agresywna dlatego sugerowane jest
zabezpieczenie antykorozyjng powtokg niklowa.
W standardzie cylinder ze stali nierdzewnej (nie wymaga wymiany) fatwo wyciggany do
czyszczenia z kamienia . Wydajnos¢ nawilzacza moze by¢ na stale ograniczona na panelu
sterowania celem dopasowania do potrzeb projektowanej instalacji. Z ograniczeniem wydajnosci
ograniczana jest jednoczesnie liniowo moc elektryczna. Przewody parowe z wewnetrzng spiralg
wzmacniajgcg (nie wydzielajg nieprzyjemnego zapachu oraz dzieki wtopionej w $cianke
przewodu spirali nie zaginajg sie i nie tworzg syfonéw). Woda doprowadzona do nawilzaczy
parowych powinna by¢ opomiarowana za pomocg licznikow.

2. INSTALACJA CHLODNICZA

Zrodiem chiodu dla central wentylacyjnych bedg agregaty wody lodowej zlokalizowane
w istniejgcej maszynowni. Urzadzenia nalezy zamontowa¢ na poddaszu. W celu demontazu
istniejgcych i nieefektywnych agregatow chlodniczych oraz montazu nowych urzadzen nalezy
wykona¢ rozbiérke dachu z dachéwki wraz z jego konstrukcjg o powierzchni ok 800m?2.

Projektowane agregaty nalezy posadowi¢ na konstrukcji z zastosowaniem wibroizolatorow
w celu likwidacji drgan przenoszonych na konstrukcje budynku. Centrale wentylacyjne zasilane
beda z agregatéw glikolu 35% o temperaturze np. 7/14°C. W celu prawidtowej pracy agregatow
chtodniczych przed agregatami na instalacji nalezy zastosowac filtry siatkowe na powrocie oraz
laczniki elastyczne na potaczeniu agregatow z instalacja.
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Rurociggi
Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé¢ z rur stalowych (zaleca sie rury stalowe bez szwu).

Rozprowadzenie instalacji do central wentylacyjnych lgczonych za pomocg spawania oraz
instalacja w obrebie centrali.

Armatura

Wszystkie zawory regulacyjne przy centralach wentylacyjnych muszg by¢é wyposazone
w sitowniki o paramentach:

» Zasilanie - 24VAC
e Sterowanie — analogowe 0-10V wraz z syghatem zwrotnym 0-10V
* Mozliwos¢ podpiecia sygnatu bez potencjatlowego zabezpieczenia antyzamrozeniowego

Dodatkowo na instalacji nalezy zastosowaé¢ zawory odpowietrzajgce i odwadniajgce. W
celu zapewnienia samokompensacji instalacji zastosowano ,naturalne” prowadzenie instalacji po
przez ,zatamania” rurociggoéw. Lokalizacje uktaddéw regulacyjnych oraz armatury obstugujgce
urzgdzania nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. W celu utatwienia eksploatacji urzadzen zaleca sie
zastosowanie armatury producentow wystepujgcych na obiekcie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac farbg
odporng na temp 100°C

Izolacja

Projektuje sie izolacje termiczng np. kauczukiem o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wraz z pozniejszymi zmianami.. Grubosc¢
izolacji wg. ponizszej tabeli

1. INSTALACJA CIEPLATECHNOLOGICZNEGO

Zrodtem ciepta dla central wentylacyjnych bedg istniejgce wezly ciepta. Na etapie opracowywania
projektow nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce przytgcza sg wystarczajgce na pokrycie wszystkich
potrzeb cieplnych obiektéw. Lokalizacje wigczen do instalacji CT nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.
Centrale wentylacyjne zasilane bedg w wode grzewczg 80/60.

Rurociggi
Instalacje grzewczg nalezy wykona¢ z rur stalowych. Rozprowadzenie instalacji do central

wentylacyjnych tgczonych za pomocg spawania oraz instalacja w obrebie centrali.

Armatura

Wszystkie zawory regulacyjne przy centralach wentylacyjnych muszg by¢é wyposazone
w sitowniki o paramentach:

» Zasilanie - 24VAC
e Sterowanie — analogowe 0-10V wraz z syghatem zwrotnym 0-10V

Dodatkowo na instalacji nalezy zastosowac¢ zawory odpowietrzajgce i odwadniajgce. W
celu zapewnienia samokompensacji instalacji zastosowano ,naturalne” prowadzenie instalacji po
przez ,zatamania” rurociggoéw. Lokalizacje uktaddéw regulacyjnych oraz armatury obstugujgce
urzgdzania nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. W celu utatwienia eksploatacji urzadzen zaleca sie
zastosowanie armatury producentow wystepujgcych na obiekcie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac farbag
odporng na temp 100°C

Izolacja

Projektuje sie izolacje termiczng np. kauczukiem o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wraz z pozniejszymi zmianami.. Grubosc¢
izolacji wg. ponizszej tabeli
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Zamawiajgcy wymaga niezaleznego opomiarowania - w zakresie energii elektrycznej, ciepta
technologicznego, chtodu, energii elektrycznej dla potrzeb nawilzania powietrza etc. -
niezaleznie dla kazdego systemy klimatyzacyjnego.

Zamawiajgcy wymaga réwniez opomiarowania wydatku powietrza na centralach wentylacyjnych
w oparciu o przetworniki cisnienia na wentylatorach wraz z mozliwoscig utrzymywania statego
wydatku na wentylatorze jak i statego offsetu pomiedzy sekcjg nawiewng a wywiewng celem
utrzymania wlasciwych nadcisnien/podcisnien w zaleznosci od funkcji systemu. W ramach
zadania nalezy réwniez wykona¢ odwzorowania pracy uktadow klimatyzacyjnych na stacji BMS
w pawilonie M-V (w tym budynku znajdujg sie gtdwne serwery systemy BMS) w oparciu o system
INDUSOFT lub réwnowazny w przypadku systemu innego niz INDUSOFT niezbedny jest zakup
licencji oraz dostawa stacji roboczej/serwera do niniejszych potrzeb. Wszelkie dane wynikajgce
Zz opomiarowania powyzszych systeméw winny by¢ przekierowywane na istniejgcy lub
dostarczony serwer z mozliwoscig obrébki przez oprogramowanie Dreamraport lub rownowazne.
Przed realizacjg zadania wykonawca winien opracowac projekt z ujeciem powyzszych zapisow i
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu celem akceptacji.

Dla potrzeb prawidiowego dziatania, diagnostyki jak i monitoringu efektu modernizacyjnego
nalezy zamontowaé¢ nowe cieptomierze c.o., c.w.u. ipotgczy¢ z systemem zarzgdzania i nadzoru
z bazg w budynku T-VII. Liczniki ciepta nalezy wpig¢ w system monitoringu wykonany przez
Wykonawce, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wykonywania zdalnego nadzoru nad
instalacjg, diagnostyki oraz w celach sprawozdawczych. Wyglad ekranéw synoptycznych,
rejestrowanych danych, wykresow Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
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3.4.2. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktory umozliwia
przeprowadzenie modernizacji oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikdw
ruchu, sterowania oswietleniem, rozprowadzenie oswietlenia). Wymiana oswietlenia na
nowoczesne typu LED wraz z automatykg sterujgcg (czujniki ruchu). Zastosowanie instalacji
fotowoltaicznej. Panele umieszczone na dachu budynku A-V i parkingu przed budynkiem.
Wykorzystanie energii elektrycznej dla budynku M-VIIl. Montaz czujnikéw ruchu w piwnicy
(10szt..), na klatce schodowej (11 szt.), w fazienkach (28 szt.).

Wprowadzenie systeméw automatyki budynkowej w zakresie ogrzewania, oswietlenia, wentylacji
I klimatyzacji. Zintegrowanie systemow BMS nalezy wykona¢ w oparciu o wdrozone na terenie
szpitala oprogramowanie Indusoft.

Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilos¢ wymienianego oswietlenia na energooszczedne

zgodnie z zestawieniem w audycie.

Na etapie projektu nalezy wykonac¢ obliczenia natezenia oswietlenia przy uwzglednieniu
planowanych opraw oswietleniowych. W przypadku, gdy wyliczone natezenie oswietlenia bytoby
mniejsze od wymaganego minimalnego natezenia os$wietleniowego wg aktualnych norm
oswietleniowych, nalezy w poszczegdlnych pomieszczeniach zmodyfikowa¢ rozmieszczenie
opraw ewentualnie dotozy¢ oprawy oswietleniowe.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie nalezy spetni¢ przedstawiono ponizej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbly$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobér mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjSciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
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HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UN19554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471.

Korytarze pomieszczen technicznych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbly$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobér mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy 600x600mm, nastropowy
obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnosc¢: 30000h
(L70B50).

Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy 600x600mm, nastropowy
obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnosc¢: 30000h
(L70B50).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbly$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witéknami szklanymi; ukiad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobér mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty,
2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -
20°C + +40°C.
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Sale chorych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego 8mm, ukfad
optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosc¢ oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C
+ +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatla, oprawa wyposazona w
sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie stalego poziomu natezenia oswietlenia,
niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu),
zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnosé¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22;
EN62471.

Gabinety zabiegowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: -20°C ++40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos fi =0,96,
uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane
strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie
statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz
wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnosé: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Pokoje pielegniarek

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukiad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosc¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia

oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
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ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Pokoje lekarskie

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, dostropowy obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komadrek z polerowanego aluminium nie wywolujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajagcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukiad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosc¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos$é: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Korytarze
Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy 600x600mm, nastropowy
obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnosc¢: 30000h
(L70B50).

Klatki schodowe
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
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8mm, ukiad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosc¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos$é: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy 600x600mm, nastropowy
obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnhgcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C =+ +40°C, zywotnos¢: 30000h
(L70B50).

Toalety i prysznice

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty,
2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -
20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna A++, montaz:
nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego
poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C +
+40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasnhacego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471.

Pomieszczenia magazynowe
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz

nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
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promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyj$ciem
napieciowym SELV; pobdér mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty,
2 klasa ochronnosci, uklad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -
20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,
EN62471.

Administracyjno- biurowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komarek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajagcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie stalego poziomu
natezenia oswietlenia.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego

8mm, ukiad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosc¢ oprawy 125Im/W, temperatura
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pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Laboratoria

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: -20°C ++40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos fi =0,96,
uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane
strumienia swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie
statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego oraz

wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowa, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komorek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie stalego poziomu

natezenia oswietlenia.

Punkty pobran
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna

A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
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obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, ukitad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos fi =0,96,
uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane
strumienia swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie
statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz

wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowe]
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komadrek z polerowanego aluminium nie wywolujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajagcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie stalego poziomu

natezenia oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobrac jako odpowiedniki istniejgcych opraw w zakresie sposobu
montazu (natynkowe lub podtynkowe, kinkiet nascienny). Nalezy zastosowac oprawy do montazu
sufitowego bgdz mocowane na sScianie. Sposdb montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektowania. Wykonawca winien wykona¢ wszystkie niezbedne prace budowlane,
instalacyjne i wykonhczeniowe konieczne do zakohczenia inwestycji np. (przemurowania,
uzupetnienia tynkéw, malowania, przebicia).

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania. Zakres
podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciggtosci przewoddw odprowadzajgcych,

- pomiary natezenia oswietlenia.

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.
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3.4.3. Wykonanie konstrukcji oraz montaz paneli fotowoltaicznych montowanych nad parkingiem
przy ul. Pradnicka 80 oraz montaz paneli na dachu budynku A-V zasilajgcych budynek M-VIII.
Budowa konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych montowanych nad parkingiem przy ul.
Pradnicka 80 , dz. nr 50/6 , obr. 55 Krowodrza.

W ramach inwestycji np.: ,Modernizacja energetyczna wojewodzkich budynkow uzytecznosci
publicznej” dla budynkow: A-VII , M-Il , M-lll , M-IV , M-V , M-VIl , M-VIII i T-VII potozonych na
terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia Il przy ul. Prgdnicka 80, dz. nr

50/6 , obr. 55 Krowodrza niezbedne jest wykonanie konstrukciji wsporczej oraz montaz paneli

fotowoltaicznych nad istniejacym parkingiem oraz montaz paneli na dachu budynku A-V.

Powyzsze jest niezbedne dla realizacji instalacji fotowoltaicznej zasilajgcej budynek M-VIII,

instalacja zlozona jest z modutdw monokrystalicznych krzemowych ramkowych i modutow
monokrystalicznych krzemowych bezramkowych typu glass-glass o mocy min. 150 kW,
powierzchnia ogniw fotowoltaicznych ok. 900,84m2, w tym na parkingu moduty krzemowe
bezramkowe o powierzchni okoto 404 m2 i mocy instalacji min. 61 kWp wraz konstrukcjg
wsporczg. Panele fotowoltaiczne zostang umieszczone na dachu budynku A-V oraz parkingu
przed budynkiem. Zakres prac obejmuje budowe konstrukcji wsporczych z infrastrukturg
towarzyszgca w tym konstrukcjg wsporczg na parkingu, instalacjg odgromows, instalacjg
przeciwprzepieciowg strony DC i AC, instalacjg wyréwnania potencjatu, systemem zarzgdzania

energia.

Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych montowanych na ptaskim dachu budynku.

Na dachu budynku zaprojektowano moduty fotowoltaiczne w ukfadzie potudniowym, montowane
do stropu w sposdb bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych). Baze do montazu
konstrukcji stanowig piyty zelbetowe (balast dobrany na podstawie obliczen wytrzymatosciowych)
rozmieszczone na warstwach dachu, do ktérych jest przykrecana rama aluminiowa, stanowigca
przegubowy ukfad pretowy wykonany z profili aluminiowych. Konstrukcja musi zosta¢ tak
zaprojektowana aby zapewni¢ odpowiednig nosnos¢, jakosc¢ i diugotrwatos¢. Nie dopuszcza sie
wykonywania podkonstrukcji kgtowej (tzw. ekierek) z katownikéw ttoczonych i/lub gietych profili
typu C itp. w zakresie gtdwnych ramion. Wszystkie elementy musza skfadac sie z systemowych
zamknietych profili extrudowanych z aluminium. Pozostate wymogi to:

- Kazdy oferent musi przedstawi¢ certyfikat dla typu produktu 2.1 wg EN 10204,

- Stop aluminium musi spetnia¢ minimalnie ponizsze wytyczne co do wtasnosci mechanicznych i

sktadu chemicznego
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- Stop aluminium (wg EN 573-3) EN AW 6005A stan utwardzenia T6
- W przypadku potgczenia ze sobg na krzyz pod katem prostym, profile pomiedzy sobg musza

by¢ mocowane systemowymi tgcznikami. W tym celu profile gtdbwne musza posiada¢ specjalnie
wyprofilowane rowki w bocznych $ciankach.

Wymaga sie aby podkonstrukcja nosna pod moduty PV posiadata aktualng, krajowg Aprobate
Techniczng ITB. W przypadku braku takowego dokumentu wsréd oferentéw dopiero w dalszej
kolejnosci jako alternatywe dopuszcza sie wyroby, ktére posiadajg tzw. badania typu
przeprowadzone przez jednostke akredytowang jakg jest Instytut Techniki Budowlanej. Badania
typu musza byé¢ potwierdzone raportami z badan, ktére potwierdzajg/okreslajg ponizsze cechy
techniczne wyrobu w minimalnym zakresie, ktéry obejmuje:

- klasyfikacja wyrobow pod kagtem ksztattu, wymiaréw na zgodnos$¢ z PN-EN 755-9:2010.

- Klasyfikacja ksztattownikow aluminiowych pod katem trwatosci wg normy PN-EN 1999-1-
1:2011. W tym zakresie powinna spetnia¢ min klase B bez powloki ochronnej i musi byé
potwierdzenie, ze moze by¢ stosowana w Srodowiskach o danej kategorii korozyjnosci
atmosferycznej wg normy PN-EN 1SO 12944-2:2001.

- Klasyfikacje wyrobéw stalowych pod kgtem antykorozyjnosci

- badania wytrzymatosciowe potgczen

- badanie obcigzenia paneli PV wraz z konstrukcjg nosna.

Aprobata Techniczna lub w dalszej kolejnosci raporty z badan typu muszg by¢ udostepnione do
wglgdu podczas procedury przetargowej i pozniej muszg by¢ zawarte w dokumentaciji
powykonawczej podstemplowane za zgodnos¢ z oryginatem. Nie dopuszcza sie wyrobow nie
spetniajgcych powyzsze parametry.

W przypadku zastosowania wyrobéw posiadajgcych krajowg Aprobate Techniczng producent
musi przedstawi¢ Krajowg Deklaracje zgodnosci, ktéra musi wymienia¢ podstawowe cechy
techniczne wyrobu jakie okresla specyfikacja techniczna (AT). W przypadku braku aprobaty
technicznej w procesie przetargowym dopiero w dalszej kolejnosci alternatywnie
producent/oferent moze dopusci¢ wyréb a tym samym zadeklarowa¢ zgodnos$¢ wg art. 10 ustawy

o wyrobach budowlanych. Draft takowego dokumentu musi by¢ ziozony do akceptacji jako
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zalgcznik do procesu przetargowego i musi zawiera¢ wymagane przepisami opracowania w tym
wszystkie badania typu wymienione powyzej. Dokumentacja wg art. 10 Ustawy o wyrobach
budowlanych nie bedzie akceptowana w przypadkach:

- wydania przez Instytut Techniki Budowlanej Krajowej Aprobaty Technicznej, ktorej przedmiotem
jest system konstrukcji do mocowania paneli fotowoltaicznych

- opracowania dokumentacji jednostkowego zastosowania bez raportow z badan typu w wyzej
wymienionym zakresie

Dopuszcza sie jedynie wyroby, ktére posiadajg tzw. badania typu przeprowadzone przez
jednostke jakg jest np. Instytut Techniki Budowlanej odnosnie prob obcigzen przeprowadzonych
wraz z konstrukcjg hosng w zakresie: odpornos¢ zestawu ha obcigzenie réwnomiernie roztozone
(Sniegiem, parcie i ssanie wiatru ) wg. metody Instytutu Techniki Budowlanej.

Badania typu musza by¢ potwierdzone raportami z badan, ktére jednoznacznie potwierdzg cechy
techniczne w zakresie wytrzymatosci na obcigzenia wraz z konstrukcjg tj. min. 5,4 kN/m2 dla
parcia i 2,4 kN/m2 dla ssania. Nie dopuszcza sie wyrobow, ktorych karty produktéw zawierajg
informacje dotyczaca jakichkolwiek odpornosci na obcigzenia bez przedstawienia raportow z

badan typu jednostki uprawnionej ITB.

Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych montowanych jako zadaszenie parkingu.

Panele fotowoltaiczne na parkingu o mocy nie mniejszej niz 61,0kWp i powierzchni ok. 404m?2.
Wszystkie moduty powinni zosta¢ wykonane z wysokowydajnych ogniw monokrystalicznych
5BB. Moduty zadaszenia muszg by¢ wykonane w technologii szkto-szkio i laminowane przy
zastosowaniu folii PVB. Dla zadaszenia nie dopuszcza sie zastosowanie modutdéw laminowanych
folig EVA, wykorzystujgcy butyl do uszczelnienia krawedzi oraz modutéw ramkowych.

Catos¢ prac zaprojektowaé i wykona¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym w oparciu 0 wyzej
wymienione opracowania.

Projekty budowlane i wykonawcze powinien zawiera¢ dostosowanie rozdzielnic budynkowych na
potrzeby instalacji fotowoltaicznej z uwzglednieniem zastosowania systemu do analizy jakosci
energii elektrycznej generowanej przez system fotowoltaiczny i pomiaru wspétczynnika
wykorzystania produkowanej energii na potrzeby wiasne.

Glowng konstrukcje nosna w postaci uktadu ramowego z dachem wspornikowym. Ramy sztywno
mocowane do stop fundamentowych. Stup z dwdéch rur kwadratowych 300x150x8 ze stali
S235JR. Wsporniki ram o wysiegu ze skrzynkowych profili spawanych 150x150x6 - 530x150x6
ze stali S235JR. Rygiel ram z rury okragtej RO 457x12,5 ze stali S235JR. Wzajemne potgczenia
miedzy elementami — sztywne — zar6wno skrecane jak i spawane. Aby zapewni¢ dostep do srub
w przekrojach skrzynkowych i rurach okragtych przewidziano otwory rewizyjne. Poniewaz otwory
te znacznie ostabiajg skrecany przekroj RO 457x12,5 lokalnie zastosowano RO 457x20 z
S235JR.

Wymagania dla konstrukcji stalowe;j:

- Klasa konstrukcji stalowej: 2 wg PN-06200:2002.
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- Wymagania dotyczgce wykonawcy zgodnie z tablicg D.1 wg PN-B-06200:2002 dla
konstrukcji nie narazonych na zmeczenie.

— Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normg PN-B-06200:2002

- Dopuszczalne niezgodnosci spawalnicze ztgczy spawanych wg tablicy B.3 wg PN-
06200:2002 na podstawie PN-EN 25817.

— Jakos¢ wyrobdéw hutniczych powinna by¢ potwierdzona atestem 2.2 lub swiadectwem
odbioru 3.1.

Zabezpieczenie antykorozyjne

- Klasa agresywnosci korozyjnej dla konstrukcji stalowej — C3 wg T1. PN-EN-ISO 12944-2.
— Stopien przygotowania powierzchni przed malowaniem Sa 2 1/2. wg PN-ISO 12944-4.
- Malowanie antykorozyjne - pierwsza warstwa podktadowa (farba epoksydowa) grubosci
150um oraz warstwa wierzchnia wykonczeniowa (farba poliuretanowa) grubosci 50um.

- Oczekiwana trwatos¢ przy klasie agresywnosci C3: H-dluga (powyzej 15 lat) wg T.A.1
PN-EN-ISO 12944-5.

- Kolorystyka wierzchniej warstwy wg architektury.

Okablowanie

Przewody elektryczne po stronie staloprgdowej i zmiennoprgdowej nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Przewiduje sie prowadzenie tras kablowych natynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych, listwach kablowych plastikowych, peszlach ochronnych lub korytach
kablowych. Sposéb wykonania tras kablowych dobra¢, w porozumieniu z Zamawiajgcym, na

etapie projektu wykonawczego uwzgledniajgc lokalne warunki eksploatacyjne.

Inwertery, ochrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sie montaz inwerteréw wewnatrz budynkéw w wydzielonym pomieszczeniu o
odpowiedniej wentylacji lub w poblizu paneli fotowoltaicznych na dachu unikajgc przy tym miejsc
nastonecznionych. Zastosowane falowniki nalezy wyposazyé w odpowiednie urzadzenia
komunikacyjne lub, jezeli je posiadajg, skorzysta¢ z wbudowanego interfejsu pozwalajgcego na
potgczenie z wewnetrzng siecig teletechniczng Szpitala umozliwiajgc prace ukiadu
monitorowania instalacji zintegrowanego z systemem zarzgdzania energig. Wszystkie potgczenia
nalezy wykona¢ w sposob bezpieczny. Montaz wg zalecen producenta, w miejscu ustalonym na
etapie projektu, musi zosta¢ wykonany w sposob, ktéry zapewni bezpieczne i pewne
zamocowanie z zachowaniem bezpiecznych odstepdédw od innych urzgdzen i przeszkéd
pozwalajgcych na skuteczne odprowadzanie ciepta z obudowy inwertera. Falownik bedzie
podtgczony do instalacji poprzez skrzynki przylgczeniowo-zabezpieczajgce, osobne dla czesci
AC i DC, zawierajgcg zabezpieczenia przeciwprzepieciowe po stronie AC i DC. Nalezy
zaprojektowac rozdzielnice o stopniu ochrony IP odpowiednim do miejsca montazu. Dopuszcza

sie wyposazenie inwertera w zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe strony DC.
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Wymaga sie zastosowania dwustopniowej koncepcji ochrony przeciwprzepieciowe] dla

projektowanych generatoréw fotowoltaicznych.

Uziemienie, ochrona odgromowa, ochrona przeciwpozarowa, ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zaprojektowa¢ uziemienie ochronnikdw przeciwprzepieciowych i innych urzgdzen tego
wymagajgcych za pomocg dedykowanej instalacji uziemiajgcej o0 rezystancji uziemienia
wymaganej obowigzujgcymi przepisami nie wyzszej niz 30Q.

Ochrone odgromowg instalacji fotowoltaicznych zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami uwzgledniajgc wytyczne dla konkretnego poziomu ochrony pod jakg podlega dany
obiekt. Instalacje odgromowg zaprojektowac¢ przy wykorzystaniu masztéw wolnostojgcych
odpowiednich dla danej strefy wiatrowej i zwodoéw pionowych i poziomych wykonanych z Al
uwzgledniajgc przy tym osiggniecie jak najmniejszego zacienienia modutdéw przez maszty. Przed
przystgpieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ istniejgcej instalacji odgromowej
potwierdzong stosownymi protokotami przedstawionymi przez Zamawiajgcego

Na etapie projektowania zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rozwigzania projektowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg

pozarowym.

Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej Szpitala, dostosowanie rozdzielni budynkowych,

liczniki enerqii i elementy pomiarowe

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca przygotuje dokumentacje niezbedng do
przylgczenia do sieci elektroenergetycznej Szpitala projektowanych instalacji fotowoltaicznych.
W projekcie nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce wykorzystywanie wyprodukowanej
energii ha potrzeby wtasne .

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego skontaktuje sie z lokalnym zaktadem energetycznym
celem uzyskania odpowiednich wytycznych i wg nich przygotuje i uzgodni dokumentacje
projektowa.

W budynkach nalezy zaprojektowac rozdzielnice zbiorcze dla inwerterow przewidzianych w danej
instalacji. Dopuszcza sie rozwigzanie polegajgce na zastosowaniu posrednich skrzynek
lgczeniowych AC pod warunkiem zastosowania rozdzielnic umozliwiajgcych plombowanie.
Uktady pomiarowe energii wytworzonej zaprojektowaé jako potposrednie z przekiadnikami
pradowymi o przektadni dostosowanej do mocy instalacji klasy 0,2. Uklady pomiarowe i nastawy
zabezpieczen inwerterow przed pracg wyspowg nalezy na etapie projektu uzgodni¢ (jezeli
konieczne) z odpowiednimi jednostkami lokalnego zakiadu energetycznego. Rozdzielnice
fotowoltaiczne i uktady pomiarowe zlokalizowa¢é w pomieszczeniach rozdzielni gtéwnych
obiektowych, w przypadku innych wytycznych z zaktadu energetycznego nalezy za wigzgce

uzna¢ warunki przylaczenia.
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Nalezy dostosowac istniejgce rozdzielnice budynkowe celem przytgczenia instalacji
fotowoltaicznych. W tym celu nalezy zaprojektowac nowe zabezpieczenia (roztgczniki
bezpiecznikowe) w istniejgcych szafach wraz z zabezpieczeniami dodatkowymi zgodnymi ze
standardem lokalnego zakladu energetycznego. Przylgczenie instalacji fotowoltaicznych
zaprojektowa¢ do sekcji podstawowej poszczegdlnych rozdzielni budynkowych. Na etapie
projektu wykonawczego nalezy przewidzie¢ uklad zabezpieczajacy przed pracg réwnolegia
instalacji fotowoltaicznych i agregatéw pradotwérczych uniemozliwiajgcy ewentualne

uszkodzenie jednostek przy pracy réwnolegtej o ile producent inwerteréw nie zaleci inaczej.

Wymagania dotyczace materiatéw i urzagdzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach niniejszej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok od daty montazu.

Ponadto w stosunku do kluczowych materialbw wprowadza sie nastepujgce wymagania
minimalne lub maksymalne traktowane jako jakosciowe zapewniajgce bezawaryjng prace i

wysoka sprawnos¢ instalacji:

Moduty fotowoltaiczne na zadaszenie parkingu:

1. Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe warunki testu: natezenie
nastonecznienia 1000W/mz2, temperatura ogniwa 25 °C i liczba masowa atmosfery AM 1,5)

2. Moc znamionowa Pmax: min. 140 Wp/m2

3. Temperaturowy wspotczynnik mocy nie gorszy niz -0,40%/°C

4. Tolerancja mocy: 0/+3% - wartoS¢ minimalna, dopuszcza sie moduty PV o tolerancji mocy
dodatniej +3% i wiecej.

5. Moduly bezramkowe typu glass-glass, przezroczyste z wewnetrzng szybg barwiona w masie
w kolorze grafit;

6. W celu doswietlenia parkingu — nie dopuszcza sie zastosowanie nieprzeziernych modutow
fotowoltaicznych, przeziernos¢é modutdéw powinna wynosi¢ minimum 10%.

7. Panele muszg by¢ wykonane ze szkla bezpiecznego nalezy potwierdzi¢ oswiadczeniem
producenta

8. Certyfikacja zgodnie z normami EN 61215 i EN 61730, IEC 61701, IEC 62716, UNI 9177

9. Gwarancja wydajnosci producenta nie mniej niz: - 10 lat: 90%; - 25 lat: 80%.

10. Dodatkowe wymagania: moduty muszg posiada¢ zabudowane diody obejsciowe
gwarantujgce wysokg efektywnosc¢ réwniez przy czesciowym zacienieniu.

11. Montowane moduty powinny by¢ nie starsze niz 1 rok.

12. Do kazdego modutu powinien by¢ dotgczony raport z flash testu zawierajgcy nr seryjny

modutu oraz potwierdzajgcy jego parametry zgodne z podanymi w tym programie funkcjonalno-

uzytkowym.
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13. Frontowa i tylna warstwa modutu niepalna — materiat zaliczony do kategorii materiatow
niepalnych i nie wydzielajgcych dymu ani uwalniania ptongcych czastek/kropli — potwierdzona
oswiadczeniem dostawcy.

15. Producent modutow fotowoltaicznych musi posiada¢ certyfikaty jakosci ISO 9001, ISO 14001,
BS OHSAS 18001 lub rownowazne, w zakresie rozwoju i prototypowania modutéw, produkcji
modutéw fotowoltaicznych lub rownowazne, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z oferta.

16.Moduty fotowoltaiczny z ogniwami monokrystalicznych z przednig metalizacjg 5BB.

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga sie
dostarczenia wszystkich dokumentéw, w tym kart katalogowych, certyfikatéw, deklaraciji

zgodnosci, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertg).

Moduty fotowoltaiczne na dachu:

1. Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe warunki testu: natezenie
nastonecznienia 1000W/mz2, temperatura ogniwa 25 °C i liczba masowa atmosfery AM 1,5)

2. Moc znamionowa modutu Pmax: min. 315 Wp

3. Temperaturowy wspotczynnik mocy nie gorszy niz -0,40%/°C

4. Tolerancja mocy: 0/+3% - warto§¢ minimalna, dopuszcza sie moduty PV o tolerancji mocy
dodatniej +3% i wiecej.

5. Certyfikacja zgodnie z normami EN 61215 i EN 61730, IEC 61701, IEC 62716, UNI 9177

6. Gwarancja wydajnosci producenta nie mniej niz: - 10 lat: 90%; - 25 lat: 83%.

7. Dodatkowe wymagania: moduty muszg posiada¢ zabudowane diody obejsciowe gwarantujgce
wysokg efektywnos$¢ réwniez przy czesciowym zacienieniu.

8. Montowane moduty powinny by¢ nie starsze niz 1 rok.

9. Do kazdego modutu powinien by¢ dotgczony raport z flash testu zawierajgcy nr seryjny modutu
oraz potwierdzajacy jego parametry zgodne z podanymi w tym programie funkcjonalno-
uzytkowym.

10. Producent modutow fotowoltaicznych musi posiadaé certyfikaty jakosci ISO 9001, ISO 14001,
BS OHSAS 18001 lub réwnowazne, w zakresie produkcji modutdow fotowoltaicznych oraz
pomiaréw modutow i systemow fotowoltaicznych, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z oferta.

11.Moduty fotowoltaiczne z ogniwami monokrystalicznych z przednig metalizacjg 5BB.

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga sie
dostarczenia wszystkich dokumentow, w tym kart katalogowych, certyfikatow, deklaracji

zgodnosci, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertg).

Konstrukcja wsporcza
1. Przy projektowaniu oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie

wlasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektow, takich jak: dachy, stropy, $ciany
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zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wplywu na nie rob6t zwigzanych z montazem instalacji
fotowoltaicznych.

2. Przy projektowaniu nalezy zatozy¢ jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje budynku przy
jednoczesnym dotrzymaniu warunkéw wytrzymatosci i trwatosci instalacji, obcigzenia dachu,
wydajnosci instalacji.

3. Sposbéb mocowania konstrukcji i modutdw musi by¢ zaakceptowany przez producenta panel
PV. Projektant musi dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy akceptacje producenta przed
przystgpieniem do prac montazowych.

4. Nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza, przy czym
powinna zapewni¢ trwalosc, wytrzymatos¢ i prawidtowe wykonanie przewidzianych inwestyciji.

5. Dokumentacje projektu wykonawczego wykonuje osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie projektowania.

6. Przy projektowanie nalezy zalozy¢ jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje obiektu i warstwy
dachowe. Konstrukcja wsporcza nie powinna narusza¢ warstw pokrycia dachow, w przeciwnym
wypadku nalezy zaprojektowac¢ odpowiednie uszczelnienie. Konstrukcja wsporcza musi zapewnic
poprawne i diugotrwate dziatanie paneli PV. Elementy wykonane ze stali walcowanej nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie odpowiednich powtok malarskich dla klasy
korozyjnosci C3.W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowg nalezy stosowac przektadki
EPDM.

7. Do wykonania inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza by¢ zgodne

z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatow bedzie
dokonywany wedlug wymagan Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich dokumentow
niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego
stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

8. Wymagane cechy materiatowe:

a) Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach ptaskich:

- ramy i szyny aluminiowe ze stopu ENAW 6060 T66,

- elementy stalowe ze stali S235,

- taczniki srubowe: sruby nierdzewne A4 (konstrukcja aluminiowa), s$ruby ocynkowane
(konstrukcja stalowa),

- krawezniki betonowe z betonu B25,

- kotwy mechaniczne np. Hilti HLC M8;

Falowniki fotowoltaiczne
Zadaniem falownikéw fotowoltaicznych jest przeksztalcenie wygenerowanej przez moduty

fotowoltaiczne energii na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej.

.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 38



Falownik po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z sieciag
OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery powinni
przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia
sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac sie bedzie zgodnie z normg VDE
0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry fancuchow po stronie napiecia statego powinny zosta¢ dobrane tak by nie przekraczaty
w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych falownikow fotowoltaicznych.

Warunki, jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane urzgadzenia to:

1.Falowniki fotowoltaiczne muszg zapewni¢ odczyt produkowanej energii przez portal WWW

2. Z uwagi na zmienne warunki nastonecznienia w warunkach polskich, urzgdzenia powinny by¢
wyposazone w algorytm zapobiegajacy lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w
charakterystyce pradowo-napieciowej zainstalowanych modutéw, wyszukujgc tym samym
rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w catym stringu. Na kazdy inwerter minimum dwa
niezalezne wejscia MPP). Dopuszcza sie rozwigzanie z wykorzystaniem falownikéw bez ukladu
MPPT przy zastosowaniu optymalizatorow mocy na kazdym modutu fotowoltaicznym (falowniki
fotowoltaiczne powinni by¢ kompatybilne z dobranymi optymalizatorami mocy i zapewni¢ odczyt
z kazdego optymalizatora).

3. Wspdtczynnik znieksztatcenia prgdy THD dla falownikéw nie powinien przekraczac 3%.

4. Nalezy zastosowac¢ falowniki charakteryzujgce sie wysokim maksymalnym wspotczynnikiem
sprawnosci — nie mniejszym niz 98%.

5.Pobor energii przez pojedynczy falownik fotowoltaiczny w nocy musi by¢ nie wigkszy niz 1W.
6.Falownik musi posiada¢ wbudowany roztgcznik DC

7.Falownik powinien umozliwi¢ pomiar izolacji po stronie DC oraz posiadac¢ zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacja.

8, Falowniki muszg by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz, a ich wnetrze chronione przed
wnikaniem pytu i wilgoci. Klasa ochrony IP65.

9.Falowniki muszg spetnia¢ kryteria przytgczenia jednostek wytworczych do sieci
elektroenergetycznych.

10.Zastosowane falowniki muszg spetnia¢ wymogi nastepujgcych dyrektyw oraz norm:

- dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE;

- normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.

11.Urzadzenia zaprojektowane na obu instalacjach muszg pochodzi¢ od jednego producenta, jest
to warunek konieczny do zapewnienia kompatybilnosci pomiedzy falownikami a systemem
monitorowania.

12.Inwerter powinien posiada¢ funkcje aktywnej redukcji mocy w przypadku zbyt wysokiej
czestotliwosci pradu przemiennego w sieci dystrybucyjnej.

13.Interfejs komunikacyjny powinien zapewnia¢ zdalny monitoring instalacji przez dedykowang
jednostke sterujgco monitorujgca.

14.Nalezy zastosowac urzgdzenia trojfazowe z instrukcjg obstugi i certyfikatami w jezyku polskim.
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W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga sie
dostarczenia wszystkich dokumentow, w tym kart katalogowych, certyfikatow, deklaracji

zgodnosci, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertg).

Komunikacja i zdalne sterowania, system zarzadzania enerqgig

Kazdy falownik powinien sie komunikowa¢ z serwerem poprzez moduly dostepowe i siec
ethernet. System zarzadzania energig powinien umozliwia¢ tworzenie wykreséw, zestawien i
generacje raportéw dla kazdego obiektu osobno, wspélnych dla predefiniowanych obiektow i
kompleksowych dla catego systemu. Dodatkowe wymagania Systemu Zarzgdzania Energig:

- wizualizacja online uzysku energetycznego z instalacji wraz z iloscig zaoszczedzonego CO2

- sygnalizacja stanow alarmowych

- logowanie do systemu przez hasto

- mozliwos¢ zdalnej regulacji mocy biernej i czynnej w inwerterach

Okablowanie czesci stalopradowej

Okablowanie w czesci prgdu statego (pomiedzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikami) nalezy
zaprojektowa¢ z uzyciem przewodow jednozytowych o przekroju min. 4 mm2 uwzgledniajgc
spadki napiecia wynikajgce z dtugosci zastosowanych przewodéw. Zakonczenia przewodow od
strony modutdw oraz inwerterow nalezy zaprojektowa¢ z uzyciem standardowych wtykow
zgodnych z MC4/MC3.

Parametry okablowania DC:

- hapiecie znamionowe: 0,6/1kV,

- podwdjna izolacja

- przekréj miedzi min. 4mm2

- zyla: miedziana, wielodrutowa, gietka wg. EN 60228 kl. 5

- izolacja: mieszanka bezhalogenowa

- powtoka: mieszanka bezhalogenowa, odporna na UV, kolor czarny/czerwony

- temperatura pracy: -40 °C do +120°C

- napiecie pracy: DC: Uo/U = 0,9kV/1,8kV

- odpornos¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie ptomienia zgodnie z EN 60332-1

- niska emisja gestosci dyméw wydzielanych podczas spalania wg UNE-EN 61034 oraz IEC
61034

- niska emisja gazéw korozyjnych wg UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2

Okablowanie czesci zmiennopragdowej

Miedzy falownikami a rozdzielnica gtéwng zbiorczg instalacji fotowoltaicznej powinni zostac
zaprojektowane przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy

zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegoinych falownikow fotowoltaicznych.
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Przekréj zastosowanego przewodu zostat dobrany do warunkéw obcigzenia diugotrwatego oraz

spadkow napiec¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

Dla licznikbw energii elektrycznej nalezy wykona¢ dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejgcej
SDADA, oraz skonfigurowaé raportowanie.

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. (131) Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
nizE160Ilub R E |60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie infrastruktury dla czterech sztuk stacji tadowania
pojazddéw elektrycznych zlokalizowanych na parkingu przed budynkiem A-V:
- 1 uniwersalne stacje szybkiego tadowania obstugujgce kilka standardoéw AC i DC;

- 3 stacje fadowania obstugujacej kilka standardéw AC.

Zakres prac na tym etapie zadania inwestycyjnego ob  ejmuje wyt gcznie wykonanie niezb ednej
infrastruktury (poto zenie kabli zasilaj gcych w rurach ostonowych zako Aczonych skrzynkami z
zapasem kabla oraz wykonanie nawierzchni) bez zakup u i monta zu stacji tadowania , ktore

wykona Inwestor w przyszio $ci we wltasnym zakresie.

Specyfikacja techniczna stacji szybkiego tadow&@a DC.:
Parametry | Wartosé
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Spos6b montal IP54, maliwos¢é monta&u na

zewnytrz
Temperatura pracy -10....+50C
Poziom hatasu 45-50 dBA

GSM/ CDMA/ 3G modem,

Komunikacja 10/100 Base-T Ethernet

Napiecie wegciowe 400 VAC £ 10%
Maksymalny pgd wegciowy 63A (50Hz)
Maksymalna moc wygiowy DC 20 kW
Napiecie wyjsciowe DC 50-500V
Maksymalny pgd wyjsciowy DC 66?(')0‘ A(%cl;_'cf\rgggﬂg))
Maksymalna moc wygiowy AC 22kW (socket)
Napiecie wyjsciowe AC 400 VAC = 10%
Maksymalny pgd wyjsciowy AC 32A (model -3, typ-2)
Dtugos¢ kabli min. 3 m

Specyfikacja techniczna stacji tadowania pojazdd@v A

Parametry Wartosé
Sposob montau P44
Odporndg¢ uderzeniowa IK10
Komunikacja GPRS, RS485
Napiecie zasilania 230 /400 VAC
Prad znamionowy 16A lub 2x16A
Czestotliwosé¢ 50Hz
Standard EN 60439-1/-3
Podhczenie do samochodu 1 lub 2(tg)1/g|;a:’zg:aev)vtykowe
Obudowa / materiat Stal nierdzewna

3.5 Wyko nczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzadzenia oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Na etapie przetargu nalezy dostarczy¢ karty katalogowe wszystkich materiatdw w celu
potwierdzenia zgodnos$ci oferowanych materiatdw z minimalnymi wymaganiami Zamawiajgcego.
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3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje sie prac zwigzanych zagospodarowaniem terenu.

3.7 Cechy obiektu dotycz ace rozwi gzan budowlano — konstrukcyjnych i wska  znikéw
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 30
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie
nie krotszym niz 20 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.
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— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
Nr 1129),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.Uu z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowi  gzek oprdcz wy zej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych zna € i stosowa ¢ wszystkie obowi gzujgce w dniu realizacji
zadania normy i przepisy prawa.

.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 44



_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 45




_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 46




_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 47




_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 48




_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 49




_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 50




_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 51




.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 52



_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 53




.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 54



_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 55




.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 56



.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 57



_— ]
.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 58




KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Modernizacja energetyczna budynku M-VIII
w ramach zadania pn.:
.Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkéw u zyteczno sci publicznej”

Adres obiektu budowlanego:

Krakow, ul. Pr gdnicka

Dziatka nr 50/6

Obreb 44 Krowodrza

Nazwy i kody CPV:

CPV - 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsi ewziecia i projektu , oszacowanie

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

Autor programu funkcjonalno- uzytkowego:

mgr in z. arch. Tomasz Kocemba

KRAKOW, 3.10. 2017
NR PROJEKTU 150/2017
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE

.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 59



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDO WLANYCH
1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

dla inwestycji pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewoédzkich budynkow u zyteczno $ci
publicznej”.
ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.
ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj g wymagania ogolne, wspdlne dla robot

obj etych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowa ¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wyko nczonego pod wzgl edem budowlanym cz esci budynku obj etej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadac¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci oraz
Aprobate techniczng.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

llekro ¢ w ST jest mowa 0:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
- PZJ — Program Zapewnienia Jako $ci

- BHP — Bezpiecze nstwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako $€é ich wykonania oraz zgodno $¢ z

dokumentacj 3 projektow 3 i poleceniami  upetnomocnionego  przedstawiciela
Zamawiaj gcego nazywanego w dalszej cz e$ci opracowania inspektorem dzialaj acym

kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiaj gcym.
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ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizacje inwestycji mozna etapowac¢ w porozumieniu z Inwestorem.
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
ksiege obmiaru robét oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow i wykonywanych
robo6t, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene umowng w ramach kosztéw ogdlnych kosztorysow ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego

obowigzkow.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposoOb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia .Wszelkie materialy uzyte do robo6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

OCHRONA Wt ASNO $CI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji i urzgdzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie

materiatow i wyposazania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegoélnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania

rob6t bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokonac
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szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie uwzgledniany w
kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w
szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze beda one wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

. przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP
. posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
. przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za ochron e robét i za wszelkie materiaty i urz  gdzenia

uzywane do robo6t od rozpocz ecia do daty zako Aczenia robot / do wydania potwierdzenia
zakoAczenia przez inspektora/.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdznij niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo
0s6b trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

ZRODEA UZYSKANAIA MATERIALOW
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Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposaob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie

materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, aw tym: optat  y, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi gzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwaornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspoOiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywac sie bedzie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
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Wykonawca zadba, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c¢ i byly dostepne
do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatdw uzgodnione z
inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng

. wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
. informacjg o okresie przydatnosci do stosowania

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:

. zgodnosc¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowg

. kompletnosc¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami
do wykonywania podtdg i posadzek

. wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami
tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile
kontrola taka byla przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byc¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
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dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b edzie usuwa ¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci
wplywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialtdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
finspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materialtdw przedkiadajgc probki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacijg techniczna.

WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drog dowozu materiatéw

- miejsc skladowania materiatow
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6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO $CI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikéw inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- Spos0b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robat,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

.Modernizacja energetyczna budynku M-VIIl w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej” Strona 68



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materialdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNO S$CI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia

dostarczana do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
5/ przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.
DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustale
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- korespondencji na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglgdu no
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRE SLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIAL OW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane

poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jezeli SST wtasciwa dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3
jako dlugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg

zaakceptowane przez inspektora.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

WAGI | ZASADY WA ZENIA
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc W sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot, a takze w przy-

padku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,
* odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepdznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot

dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
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ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru kohcowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej ha podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KO NCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginatly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
iew. PZJ
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- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robét” oraz umowy z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNGCI — SPOSOB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia rob6t zgodnie z umowg na wykonawstwo rob6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 ., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
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— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (bz.Uu z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprdcz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych znaé i stosowac wszystkie obowigzujgce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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