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1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
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2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym oświadczam, że przedmiot umowy został   wykonany zgodnie z umową,
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                                                                    Kraków, 3.10.2017r..................................
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  opracowania  jest  program  funkcjonalno–użytkowy  dla  inwestycji  pn.:

Modernizacja energetyczna budynku M-III w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna

wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi

podstawę do zaprojektowania  i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczególności: 

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

wielobranżowego,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz

sporządzenie szczegółowych przedmiarów robót  i  kosztorysów inwestorskich  tj.  kompletnej  i

skoordynowanej  międzybranżowo  dokumentacji  budowlanej  i  wykonawczej  dotyczącej

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji

o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla

zakładanego  zakres prac. W wypadku dokonania zgłoszenia Wykonawca będzie zobowiązany

do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie

wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

UWAGA!

Prace  projektowe  należy  wykonać  ściśle  zgodnie  z  założeniami  Audytu  Energetycznego

Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c.  ,  ul.  Dobrego

Pasterza 122b/107, 31-416 Kraków z datą 23.02.2017r.  jak i  w oparciu o założenia projektowe

zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokumentacja winna zawierać co najmniej : 

- szczegółową inwentaryzację budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym, 

- ekspertyzę techniczną obiektu, 

- projekt architektoniczny, 

- projekt konstrukcyjny, 

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznej ,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), 

- charakterystykę energetyczną, 

- informację i plan  BIOZ
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Przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac  Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  pisemną

akceptację Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowej.

II. Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiającym budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej.

III.  Dostawę i montaż wszelkich elementów instalacji  i urządzeń niezbędnych do właściwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z założeniami projektowymi.

IV.  Wykonanie  wszelkich  wymaganych  prób i  odbiorów instalacji,  urządzeń i  obiektów oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w

budynkach 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45442100-8 Roboty malarskie 
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1.1  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i  zakres  prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku:

Powierzchnia budynku netto :  2567,00m2

Kubatura budynku :                  10723,00m3

Liczba kondygnacji :                 1-3 + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna

Powyższe dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2  Podstawowe  założenia  projektowe  wynikające  z  Audytu  Energetycznego  Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c.  ,  ul.  Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Kraków z datą 23.02.2017r.:

1. Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną  o grubości 22 cm. Współczynnik

przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ=0,040 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia

kosztów usprawnienia: ok. 658,90m2.

2. Docieplenie stropodachu niewentylowanego ( część niska ) twardą wełną mineralną  z papa

termozgrzewalnąo  grubości  22  cm.  Współczynnik  przewodzenia  ciepła  wełny  mineralnej

λ=0,040 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia: ok. 258,32m2.

3. Wymiana starych okien zewnętrznych  piwnic na nowe o współczynniku przenikania ciepła

U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spełniające warunki techniczne

obowiązujące od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 6 szt. Powierzchnia okien ok. 4,68m2.

Wymiana starych okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/

(m2K)  z  higrosterowalnymi  nawiewnikami  powietrza,  spełniające  warunki  techniczne

obowiązujące  od  01.01.2019r.  Liczba  okien  do  wymiany  164  szt.  Powierzchnia  okien  ok.

371,28m2.

4. Wymiana starych drzwi  zewnętrznych  na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3

W/(m2K)   spełniające  warunki  techniczne  obowiązujące  od  01.01.2019r.  Liczba  drzwi  do

wymiany 12 szt. Powierzchnia drzwi  ok. 34,56m2.

5. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, który umożliwia przeprowadzenie

modernizacji  oświetlenia  (  w celu umożliwiania  funkcjonowania  czujników ruchu,  sterowania

oświetleniem,  rozprowadzenie  oświetlenia).  Wymiana  oświetlenia  na  nowoczesne  typu  LED

wraz oprawami z automatyką sterującą (czujniki ruchu). Montaż czujników ruchu (piwnica: 10
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szt.,  korytarze:  6  szt.,  łazienki  36  szt.,  klatki  schodowe  8szt.).  Zakres  wymiany  instalacji

elektrycznej oraz ilość wymienianego oświetlenia na energooszczędne zgodnie z zestawieniem

w audycie.

1.1.2 Roboty towarzyszące

Wykonawca winien uwzględnić również zabezpieczenie i uszczelnienie oraz wykonanie nowych

obróbek i ofasowań wokół istniejących kominków wentylacyjnych, wyłazów, attyk oraz anten i

innych urządzeń zamontowanych na dachu budynku. W związku z zakresem prac niezbędne

będzie  również  wykonanie  nowej  instalacji  odgromowej  na  tej  części  dachu.

Z  uwagi  na  fakt,  że  w  ramach  zadania  nie  przewiduje  się  wymiany  źródeł  ciepła  nie  jest

wymagane uzyskanie deklaracji  o zgodności/braku zgodności z miejscowym planem rozwoju

sieci ciepłowniczej w przypadku wymiany źródła ciepła jak i planu rozwoju sieci ciepłowniczej

dla danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Informacje o budynku istniejącym oraz o terenie inwestycji :

Budynek  M-III  położony  jest  na  terenie  Krakowskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Jana

Pawła  II  przy ul.  Prądnickiej   80 w Krakowie.   Jest to obiekt  wolnostojący,  pełniący funkcję

medyczną , wzniesiony w 1963 roku w technologii  tradycyjnej.  Liczba użytkowników ok. 160

osób.

Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany ocieplone w 2007

roku styropianem o grubości  10  i  12  cm.  Stan techniczny izolacji  -  dobry.  Stropodach nad

częścią  wysoka wentylowany nad częścią  niska niewentylowany.   Okna zewnętrzne PCV z

szybą zespoloną.  Współczynnik szyby w oknach PCV U = 1,1. Okna z 2006 i 2007 roku. Stan

techniczny: dobry. Drzwi zewnętrzne PCV i aluminiowe z szybą zespoloną. Współczynnik szyby

U = 1,1. Drzwi zewnętrzne z 2003 roku. Stan techniczny: dobry

Dane ogólne budynku:

Powierzchnia budynku netto :  2567,00m2

Kubatura budynku :                  10723,00m3

Liczba kondygnacji :                 1-3 + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna

Powyższe  dane  podano  na  podstawie  informacji  zawartych  w  Audycie  Energetycznym

Budynku.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w następującym zakresie:

1.  Wykonanie ogrodzenia terenu wokół rejonu budynku objętego pracami budowlanymi.

2.  Oznakowania  i  zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej..

3. Wyznaczenie miejsc składowania oraz alternatywnych ciągów komunikacji pieszej i kołowej
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na czas realizacji  inwestycji  wokół  budynku istniejącego oraz dla potrzeb realizacji  budowy.

Przed  przystąpieniem  do  opracowania  projektu  budowlanego  niezbędne  będzie  wykonanie

następujących opracowań:

1. Ekspertyzy  konstrukcyjnej  potwierdzającej  możliwość  wykonania  planowanych  prac

budowlanych.

2. Ekspertyzy  przyrodniczej  opracowanej  przez  specjalistę  z  zakresu  ornitologii  i/lub

chiropterologii stwierdzającej obecność lub jej brak chronionych gatunków ptaków bądź

nietoperzy  w  obiekcie  budowlanym  w  celu  uniknięcia  możliwości  nieumyślnego

zniszczenia ich schronień podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe.

W  obiekcie  mieści  się  obecnie  Oddział  Chorób  Płuc,  Oddział  rehabilitacji,  Przychodnia

pulmonologiczna. 

2.  Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno-użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach

powierzchniowo – kubaturowych.

Szczegółowe wskaźniki powierzchniowe (zgodnie z PN –ISO 9836:1997):

Powierzchnia budynku netto :  2567,00m2

Kubatura budynku :                  10723,00m3

Liczba kondygnacji :                 1-3 + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna

Powyższe  dane  podano  na  podstawie  informacji  zawartych  w  Audycie  Energetycznym

Budynku.

3. Wymagania  Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia .

Do  obowiązków  Wykonawcy  należeć  będzie  analiza  i  interpretacja  udostępnionych  przez

Zamawiającego  materiałów  oraz  pełne  doprowadzenie  ich  do  stanu  funkcjonalnego

odpowiadającemu  wymogom  przepisów  prawa,  norm  oraz  wymogom  określonym  przez

Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót winny uwzględniać wymagania Zamawiającego

zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym wraz z materiałami stanowiącymi

jego załączniki. 

Dokumenty  stanowiące  części  niniejszego  PFU  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia  należy  traktować  jako  wzajemnie  wyjaśniające  się  i  uzupełniające  w  tym

znaczeniu,  iż  w  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  rozbieżności  lub  wieloznaczności  nie
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będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani

ograniczenia zakresu wymaganej staranności. 

Warunki  techniczne,  wszystkie  parametry  i  ilości  podane  w  wymaganiach  Zamawiającego

należy traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem. 

Obowiązkiem  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  jest  uzyskanie

wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla

prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

Rozpoczęcie prac projektowych przez Wykonawcę musi odbyć się niezwłocznie po zawarciu

umowy będącej wynikiem zakończenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektów w

niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. 

Zakończenie  przedmiotu  zamówienia  zostanie  zrealizowane  zgodne  z  wcześniejszym

przedstawionym  harmonogramem  przez  Wykonawcę  oraz  zaakceptowany  przez

Zamawiającego. 

Zobowiązuję się Wykonawcę do zgłaszania i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

Zamawiającemu.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu  całej  dokumentacji  budowy,

projektowej,  powykonawczej,  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji,  oraz  innych  dokumentów

formalno- prawnych dotyczących niniejszego zamówienia.

Materiały  budowlane  wykorzystywane  w procesie  inwestycji,  muszą  być  zgodne  z  polskimi

normami  budowlanymi,  posiadać  certyfikaty  (I  gatunek,  materiał  budowlane  nowe  i

nieużywane), natomiast Wykonawca poświadczy zgodność z regulacjami ustawy o materiałach

budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodności.

Wykonawca  musi  uwzględnić  zarówno  w  harmonogramie  prac  jak  i  podczas  doboru

ostatecznych rozwiązań projektowych oraz technologii wykonywania robót budowlanych  , że

prace  termomodernizacyjne  odbywać  się  będą  na  czynnym  obiekcie  i  wszystkie  prace

inwazyjne  należy  uzgadniać  z  Inwestorem  oraz  użytkownikami  budynku.

Podczas realizacji robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów związanych

z ochroną przyrody w tym w szczególności należy uwzględnić zalecenia Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska  w Krakowie  poprzez wykonanie  ekspertyzy przyrodniczej  opracowanej

przez specjalistę z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzającej obecność lub jej brak

chronionych  gatunków  ptaków  bądź  nietoperzy  w  obiekcie  budowlanym  w  celu  uniknięcia

możliwości  nieumyślnego  zniszczenia  ich  schronień  podczas  prac  remontowo-

modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunków chronionych należy

uzyskać również zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na te prace.

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na

terenie  baz,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.
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Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót  albo przez  personel

Wykonawcy. 

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy należy wygrodzić  i  oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Należy

wydzielić,  oznakować  i  zabezpieczyć  alternatywne  ciągi  pieszo  –  jezdne  oraz  miejsca

składowania materiałów i sprzętu.

Przed rozpoczęciem wykonywania  robót  budowlanych należy zinwentaryzować i  oznakować

istniejącą infrastrukturę podziemną.  

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  teren  należy  doprowadzić  do  porządku,  uszkodzone

nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować.

3.2 Architektura.

Architektura  budynku  ,  instalacje  i  wyposażenie  muszą  spełniać  wymogi  Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych

w załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą”  (Dz.  U.  2012  poz.  739).

3.2.1 Podstawowe  założenia  projektowe  wynikające  z  Audytu  Energetycznego  Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c.  ,  ul.  Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Kraków z datą 23.02.2017r.:

3.2.2. Docieplenie  stropodachu  wentylowanego  wełną  mineralną   o  grubości  22  cm.

Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ=0,040 W/(mK). Powierzchnia przegrody

do obliczenia kosztów usprawnienia : ok. 658,90m2.

Należy uwzględnić również zapewnienie odpowiedniej ochrony tej warstwy przed przenikaniem

do niej wilgoci poprzez ułożenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na zakładach 20cm od  góry .

Na warstwie  izolacji  ułożyć  warstwę  wierzchnią  z  płyt  OSB SF-B (  NRO ) niezapalnych  na

zaimpregnowanej  konstrukcji drewnianej.

3.2.3. Docieplenie stropodachu niewentylowanego ( część niska ) twardą wełną mineralną  z

papa termozgrzewalnąo grubości 22 cm.  Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej

λ=0,040 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia: ok. 258,32m2.

Pokrycie  musi  być  wykonane  w  systemie  dwuwarstwowym  z  papy  termozgrzewalnej

polimerowo-bitumicznej  podkładowej  i  wierzchniego  krycia,  mocowanej  mechanicznie  do

„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 9



konstrukcji  istniejącego  stropodachu.  Należy  również  uwzględnić  przygotowanie  podłoża  -

przecięcie pęcherzy, wyrównanie odstających części pokrycia, uszczelnianie pęknięć i ubytków

łatami z papy termozgrzewalnej zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wykonawca winien uwzględnić również zabezpieczenie i uszczelnienie oraz wykonanie nowych

obróbek i ofasowań wokół istniejących kominków wentylacyjnych, wyłazów, attyk oraz anten i

innych urządzeń zamontowanych na dachu budynku. W związku z zakresem prac niezbędne

będzie  również  wykonanie  nowej  instalacji  odgromowej  na  tej  części  dachu.

3.2.4. Wymiana starych  okien  zewnętrznych   piwnic  na  nowe  o  współczynniku  przenikania

ciepła  U=1,4  W/(m2K)  z  higrosterowalnymi  nawiewnikami  powietrza,  spełniające  warunki

techniczne obowiązujące od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 6 szt. Powierzchnia okien

ok. 4,68m2.

Wymiana starych okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/

(m2K)  z  higrosterowalnymi  nawiewnikami  powietrza,  spełniające  warunki  techniczne

obowiązujące  od  01.01.2019r.  Liczba  okien  do  wymiany  164  szt.  Powierzchnia  okien  ok.

371,28m2.

Wymieniane  okna  powinny  zostać  wykonane  jako  systemowe,  PVC.

Okna w pomieszczeniach, w których mogą przebywać osoby nie będące pracownikami szklone

szybami P2 - 4mm+2 x folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo,

zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien).

Szyby niskoemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem (przeciwsłoneczne), o neutralnym

zabarwieniu  i  wysokiej  przepuszczalności  światła,  o  współczynniku  zatrzymania  energii

słonecznej min. 50%.Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-

87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania".

Należy stosować kompletne okucia objęte aprobatą techniczną, okucia powinny być dostosowane do

ciężaru  własnego skrzydła   i  do  obciążeń  eksploatacyjnych,  skrzydło  rozwieralne  należy  wyposażyć

w ograniczniki rozwieralności.

Właściwości techniczne – stolarka:

Odkształcenie elementów – pod obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła

zgodnie  BN-75/7150-03  nie  powinna  powodować  widocznych  uszkodzeń  skrzydła  i  szklenia.

Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną 50daN działającej w płaszczyźnie do ramiaka od

strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywać sprawność działania.

Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w granicach wymaganych zgodnie z PN-

91/B-02020.

Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zroszeniu ich

powierzchni  wodą w ilości 120 l na 1m2 pow. przy różnicy ciśnień Δ = 25daPa.
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Izolacyjność akustyczna –  na podstawie PN-87/B-02152/03.  

Firma  dostarczająca  stolarkę  okienną  z  kształtowników  z  wysokoudarowego  PCV  zobowiązana  jest

przedstawić i dołączyć Zamawiającemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentów:

Atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania profilów w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracją zgodności producenta.

Atest Instytutu Szkła dotyczący zastosowanych przeszkleń. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa (szyby zespolone)

Podział  i  detal  okien wymienianych powinien być możliwie  zbliżony do okien istniejących w

budynku.

W trakcie wymiany stolarki należy równocześnie wykonać :

-  demontaż  istniejących  parapetów  wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Po  wymianie  stolarki

okiennej  należy  uzupełnić  brakującą  część  podłoża  pod  parapet  i  zamontować  nowe  (  po

uprzednim  wykonaniu  prawidłowych  spadków)   parapety  zewnętrzne  z  blachy  stalowej,

powlekanej z kapinosem w kolorze i kształcie możliwie zbliżonym do istniejących w budynku

oraz nowe parapety wewnętrzne z  aglomarmuru gr.  4 cm, wypuszczone poza lico po 5 cm,

zaokrąglone.

-  uzupełnienie tynków  szpalet.  -  reperację  –  skucie  zniszczonych,  odparzonych  tynków  i

położenie  nowych  na  ościeżach  zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz  reperacje  uszkodzeń

powstałych w trakcie wymiany okien.

- malowanie nowych tynków i tynków oscieży.

- wywiezienie materiałów z rozbiórki

Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

-  zabezpieczenie  pomieszczeń  i  traktów  komunikacyjnych  na  czas  prowadzenia  robót,  np.

wyłożenie podłóg folią, osłony mebli itp;

- wykonanie rusztowania zewnętrznego, szczególnie dla montażu okien;

- uporządkowanie pomieszczeń i komunikacji po wykonaniu robót.

3.2.5. Wymiana starych drzwi   zewnętrznych   na nowe o  współczynniku przenikania  ciepła

U=1,3 W/(m2K)  spełniające warunki techniczne obowiązujące od 01.01.2019r. Liczba drzwi do

wymiany 12 szt. Powierzchnia drzwi  ok. 34,56m2. Prace towarzyszące analogicznie jak podano

dla okien w pkt. 3.2.4.

3.2.6. Roboty towarzyszące

Wykonawca winien uwzględnić również zabezpieczenie i uszczelnienie oraz wykonanie nowych

obróbek i ofasowań wokół istniejących kominków wentylacyjnych, wyłazów, attyk oraz anten i

innych urządzeń zamontowanych na dachu budynku. W związku z zakresem prac niezbędne

będzie również wykonanie nowej instalacji odgromowej na niskiej części dachu.
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3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonać  ściśle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawcę prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje  sanitarne  ,  które  będą  rozbudowywane  będą  spełniały  wymogi  rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w

załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.4.1. Wymiana  instalacji  elektrycznej  -  doprowadzenie  do  stanu,  który  umożliwia

przeprowadzenie  modernizacji  oświetlenia  (  w  celu  umożliwiania  funkcjonowania  czujników

ruchu,  sterowania  oświetleniem,  rozprowadzenie  oświetlenia).  Wymiana  oświetlenia  na

nowoczesne  typu  LED  wraz  oprawami  z  automatyką  sterującą  (czujniki  ruchu). Montaż

czujników ruchu (piwnica:  10 szt.,  korytarze:  6 szt.,  łazienki  36 szt.,  klatki  schodowe 8szt.).

Zakres  wymiany  instalacji  elektrycznej  oraz  ilość  wymienianego  oświetlenia  na

energooszczędne zgodnie z zestawieniem w audycie.

Na  etapie  projektu  należy  wykonać  obliczenia  natężenia  oświetlenia  przy  uwzględnieniu

planowanych  opraw  oświetleniowych.  W  przypadku,  gdy  wyliczone  natężenie  oświetlenia

byłoby mniejsze od wymaganego minimalnego natężenia oświetleniowego wg aktualnych norm

oświetleniowych,  należy  w  poszczególnych  pomieszczeniach  zmodyfikować  rozmieszczenie

opraw ewentualnie dołożyć oprawy oświetleniowe.

Wszelkie zmiany należy konsultować z Użytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie należy spełnić przedstawiono poniżej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór  mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF: 60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1,  EN  60598-2-1,  UNI9554:1989  DIN  18032-3:1997-04,  EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaż
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nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h; stabilność

temp.  barwowej:  3  SDCM;  żywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w  standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Korytarze pomieszczeń technicznych

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór  mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF: 60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaż:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

żywotność: 30000h (L70B50).

Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaż:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

żywotność: 30000h (L70B50).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór  mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF: 60000h;
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stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaż

nastropowy za pomocą puszki  wykonanej  z blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Sale chorych

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy,  obudowa z blachy stalowej  lakierowanej  proszkowo

(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 8mm, układ

optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura pracy: -20°C

÷ +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny  zasilacz  LED z

wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w

sensor  typu  OPTICOM,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu natężenia  oświetlenia,

niezależnie  od  pory  dnia  i  ilości  światła  naturalnego  oraz  wykrycie  ruchu  (czujka  ruchu),

żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-

22;  EN62471.

Gabinety zabiegowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, 2 klasa ochronności,  montaż nastropowy,  dostropowy obudowa z profilu

aluminiowego  białego,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

mikropryzmatycznego  PMMA  chroniącego  przed  olśnieniem,  temperatura  pracy:  -20°C  ÷

+40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20),

cos  fi  =0,96,  układ  zasilający:  inteligentny  zasilacz  LED  z  wyjściem  napięciowym  SELV

umożliwiający  zmianę  strumienia  światła,  oprawa  wyposażona  w  sensor  typu  OPTICOM,

pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i

ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna

A++, montaż: do wbudowania w strop modułowy lub gipsowo-kartonowy za pomocą uchwytów,

obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na

RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, układ zasilający: elektroniczny LED z

wyjściem  napięciowym  SELV,  żywotność:  50000h  (L80B20),  atest  higieniczny  PZH.

Pokoje pielęgniarek
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Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), żywotność:  60000h (L80B20),  zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Pokoje lekarskie

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A++,  montaż:  nastropowy,  dostropowy  obudowa  wykonana  z  blachy  stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka

zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia  się barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja  (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), żywotność:  60000h (L80B20),  zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Korytarze

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaż:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,
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stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

żywotność: 30000h (L70B50).

Klatki schodowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), żywotność:  60000h (L80B20),  zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaż:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

żywotność: 30000h (L70B50).

Toalety i prysznice

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaż

nastropowy za pomocą puszki  wykonanej  z blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  T=4000K,  Ra>80,  klasa  energetyczna  A++,

montaż: nastropowy lub naścienny,  obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami

UV  białego  poliwęglanu,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

opalizowanego poliwęglanu,  zasilanie:  zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura

pracy: -20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h; stabilność
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temp.  barwowej:  3  SDCM;  żywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w  standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór  mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF: 60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaż

nastropowy za pomocą puszki  wykonanej  z blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h; stabilność

temp.  barwowej:  3  SDCM;  żywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w  standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Administracyjno- biurowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż: nastropowy,  wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka

zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia  się barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja  (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny
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zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona  w  sensor  typu  AUTODIMMER,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu

natężenia oświetlenia.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), żywotność:  60000h (L80B20),  zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Laboratoria

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna

A++, montaż: do wbudowania w strop modułowy lub gipsowo-kartonowy za pomocą uchwytów,

obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na

RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, układ zasilający: elektroniczny LED z

wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, 2 klasa ochronności,  montaż nastropowy,  dostropowy obudowa z profilu

aluminiowego  białego,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

mikropryzmatycznego  PMMA  chroniącego  przed  olśnieniem,  temperatura  pracy:  -20°C  ÷

+40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20),

cos  fi  =0,96,  układ  zasilający:  inteligentny  zasilacz  LED  z  wyjściem  napięciowym  SELV

umożliwiający  zmianę  strumienia  światła,  oprawa  wyposażona  w  sensor  typu  OPTICOM,

pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i

ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż: nastropowy,  wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka

zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia  się barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja  (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny
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zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona  w  sensor  typu  AUTODIMMER,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu

natężenia oświetlenia.

Punkty pobrań

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna

A++, montaż: do wbudowania w strop modułowy lub gipsowo-kartonowy za pomocą uchwytów,

obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na

RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, układ zasilający: elektroniczny LED z

wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, 2 klasa ochronności,  montaż nastropowy,  dostropowy obudowa z profilu

aluminiowego  białego,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

mikropryzmatycznego  PMMA  chroniącego  przed  olśnieniem,  temperatura  pracy:  -20°C  ÷

+40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20),

cos  fi  =0,96,  układ  zasilający:  inteligentny  zasilacz  LED  z  wyjściem  napięciowym  SELV

umożliwiający  zmianę  strumienia  światła,  oprawa  wyposażona  w  sensor  typu  OPTICOM,

pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i

ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż: nastropowy,  wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka

zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia  się barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja  (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona  w  sensor  typu  AUTODIMMER,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu

natężenia oświetlenia.

Oprawy oświetleniowe należy dobrać jako odpowiedniki istniejących opraw w zakresie sposobu

montażu  (natynkowe  lub  podtynkowe,  kinkiet  naścienny).  Należy  zastosować  oprawy  do

montażu  sufitowego  bądź  mocowane  na  ścianie.  Sposób  montażu  należy  uzgodnić  z

Zamawiającym  na  etapie  projektowania.  Wykonawca  winien  wykonać  wszystkie  niezbędne

prace  budowlane,  instalacyjne  i  wykończeniowe  konieczne  do  zakończenia  inwestycji  np.

(przemurowania, uzupełnienia tynków, malowania, przebicia).
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Po zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby montażowe obejmujące badania.  Zakres

podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji uziemienia, 

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających, 

- pomiary natężenia oświetlenia. 

Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji odbiorowej.

Dla  potrzeb  prawidłowego  działania,  diagnostyki  jak  i  monitoringu  efektu  modernizacyjnego

należy zamontować nowe ciepłomierze c.o.,  c.w.u.   i  połączyć   z systemem zarządzania  i

nadzoru z bazą w budynku T-VII. Liczniki ciepła należy wpiąć w system monitoringu wykonany

przez Wykonawcę, w celu umożliwienia Zamawiającemu wykonywania zdalnego nadzoru nad

instalacją,  diagnostyki  oraz  w  celach  sprawozdawczych.   Wygląd  ekranów  synoptycznych,

rejestrowanych danych, wykresów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji.

Dla liczników energii elektrycznej należy wykonać dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejącej

SDADA, oraz skonfigurować raportowanie.

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z Rozporz. MI z dn. 12.04.2002 w sprawie

war.  techn.,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z  późn.  zm.   §  234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur

instalacji  wodnych, kanalizacyjnych i  ogrzewczych,  wprowadzanych przez ściany i  stropy do

pomieszczeń higienicznosanitarnych.

3.  (131)  Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa

niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny

mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu,

powinny  być  zabezpieczone  przed  możliwością  przenikania  gazu  do  wnętrza  budynku.

Na  etapie  przetargu  należy  dostarczyć  karty  katalogowe  wszystkich  materiałów  w  celu

potwierdzenia  zgodności  oferowanych  materiałów  z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiającego.

 

3.5 Wykończenie.

Wszystkie elementy wykończenia muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w

załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty,

aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w

instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolorystyka  do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje się prac związanych zagospodarowaniem terenu.

3.7  Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano  –  konstrukcyjnych  i  wskaźników

ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30

lat.  Instalacje  w  zakresie  orurowania  i  oprzewodowania  powinny  zapewnić  użytkowanie  w

okresie nie krótszym niż 20 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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                                   II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.U  z  2015,  poz.  376)

Podczas  realizacji  inwestycji  wykonawca  ma  obowiązek  oprócz  wyżej  przytoczonych
podstawowych  aktów  prawnych  znać  i  stosować  wszystkie  obowiązujące  w  dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.

„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 22

KKAD SP. Z O.O   UL.SIEWNA 23B/26 ,   31-231 KRAKÓW

NIP: 9452194591           KRS: 0000617535          REGON: 364417608 

www.kkad.pl   ,    e-mai l :b iuro@kkad.pl  ,    te l .  695 627 902



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 23



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 24



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 25



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 26



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 27



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 28



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 29



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 30



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 31



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 32



„Modernizacja energetyczna budynku M-III  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 33
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

dla  inwestycji  pn.:  „Modernizacja  energetyczna  wojewódzkich  budynków  użyteczności

publicznej”.

ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach

budowlanych.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja  Techniczna  obejmować  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie

wykończonego pod względem budowlanym części budynku objętej opracowaniem.

Stosowane  materiały  budowlane  winny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie

zgodnie  z  art.  10  Prawa  Budowlanego  oraz  posiadać  Certyfikaty  zgodności  lub  Deklarację

zgodności oraz Aprobatę techniczną.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

Ilekroć w ST jest mowa o:

- ST   – Specyfikacja Techniczna

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości

- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach

informacyjnych producentów i certyfikatach.

-  Normy i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót

budowlano-montażowych i wykończeniowych / wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

dokumentacją  projektową  i  poleceniami  upełnomocnionego  przedstawiciela
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Zamawiającego  nazywanego  w  dalszej  części  opracowania  inspektorem  działającym

każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem. 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,

dziennik  budowy,  księgę  obmiaru  robót  oraz  1egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  jeden

komplet ST.

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami,  a   rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną

zastąpione  innymi,  a  elementy  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

zbadania,  na żądanie Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych materiałów i  wykonywanych

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez

Wykonawcę na własny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  poręcze,  oświetlenia,

sygnały i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i

innych.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest

włączony w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.

Strzeżenie mienia znajdującego się  na terenie  budowy w terminie od daty przejęcia terenu

budowy  do  daty  przekazania  do  eksploatacji  jest  na  koszt  Wykonawcy  i  należy  do  jego

obowiązków.
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OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia  robót  wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie  przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej  i  utrzymywać sprawny

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do

użycia  .Wszelkie materiały  użyte  do robót  będą miały świadectwa dopuszczenia,  w sposób

jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko,  wydane  przez

uprawniona jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po

zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod

warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego

odpowiednie przepisy.

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji  i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewozie powiadamiał inspektora i zamawiającego. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a szczególnie zadba,  aby personel  nie wykonywał  pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
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dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Odzież  robocza  stosowana  podczas

wykonywania  robót  będzie  miała  dobrze  widoczny  znak  firmowy  Wykonawcy.  Wykonawca

powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój koszt nie

uwzględniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiającego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  zapewni  ze  wszystkie  osoby  wyznaczone  przez  niego  do  realizacji  umowy

posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  przeszkolenia  i  uprawnienia  wymagane przepisami

prawa / w szczególności przepisami BHP/, a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania

ochronne oraz podstawowe narzędzia.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP

posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich

przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój

brak kwalifikacji  lub z  innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu

umowy.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót / do wydania potwierdzenia

zakończenia przez inspektora/.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki  sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie

późnij  niż  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za

bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów

nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji wymaganych tą ustawą

oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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2.   MATERIAŁY

ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW

Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane  z  dopuszczonego   źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  SST  w  czasie

postępu robót.

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku,  gdy inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będzie  miał

zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie

przeprowadzania inspekcji  oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,

gdzie odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z  terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jeżeli inspektor i Zamawiający

zezwoli  Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.
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Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  były

dostępne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione

z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  Iub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  o  swoim

zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to

wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.

Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną

wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie

informacją o okresie przydatności do stosowania

podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi

Podczas  przyjmowania  na  budowę  wyrobów  przeznaczonych  do  wbudowania  wykonawca

powinien sprawdzić:

zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową

kompletność  i  aktualność  dokumentów  dostarczonych  na  budowę  wraz  z  materiałami  do

wykonywania podłóg i posadzek

wygląd  zewnętrzny,  kolor,  stan  skupienia,  stan  zawilgocenia,  zapach,  wymiary  i.t.p.

właściwości  losowo  wybranej  partii  dostarczonego  materiału  z  podanymi  w  dokumentach

opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi,

o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiału powinien być

odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez inspektora;  w

przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora  w  terminie

przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i

przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie

dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to

wymagane przepisami.

4.TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora,  w  terminie

przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na osie  i  innych parametrów

technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na

osie mogą być dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki

badań  materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynności

wpływające na rozważaną kwestię.  inżynier, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma

obowiązek uzasadnić swoją decyzję.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów uzyskać  od  Zamawiającego

/inspektora  nadzoru/  zatwierdzenie  tych  materiałów  przedkładając  próbki  oraz  okazując

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,
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 umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

- dróg dowozu materiałów

- miejsc składowania materiałów

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a)  część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy

przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i

wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  inspektor  ustali  jaki  zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich

inspekcji.

Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informację  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych

materiałów i  dopuści  je  do użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  to

pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez

inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA I POMIARY
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Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lob  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona mu będzie

wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są niewiarygodne,  to

inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych

lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą

-    aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia

dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  zakresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
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gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod

drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

1/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2/  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

3/  uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

4/  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

5/  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

6/ uwagi i polecenia inspektora,

7/  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

8/   zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i

końcowych odbiorów robót,

9/  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10/dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

11/inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w

formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty to stanowią załączniki  do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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-      protokoły przekazania terenu budowy,

-      umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-      protokoły odbioru robót,

-      protokoły z narad i ustaleń,

-      korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu

no życzenie Zamawiającego.

OBMIAR ROBÓT.

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i inspektora.

ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę otrzymywane  w  dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

WAGI I ZASADY WAŻENIA

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w

formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z

inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT

RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie  ilości  i   jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,

niepóźnej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje inspektor i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym..

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie inspektora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o których mowa

poniżej.

Odbioru  końcowego robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności i ustali

nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i

bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.

DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-   dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

-  recepty i ustalenia technologiczne,

-  dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
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-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.

PZJ,

-  deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

SST i ew. PZJ

-   opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników badań i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy

ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

ODBIÓR  POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  z

Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.U  z  2015,  poz.  376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych

podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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