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1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.
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3.3 Konstrukgja.

3.4 Instalacje.
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3.6 Zagospodarowanie terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano—konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000

4. Zalecenia konserwatorskie, konserwatora zabytkow

5. Opinia Wydziatu Ksztattowania Srodowiska

6. Uprawnienia projektanta

7. Kopia mapy zasadniczej

lll. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.SZACUNKOWA WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym oswiadczam, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej oraz normami i ze zostaje wydany w stanie zupeinym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

Krakow, 3.10.2017N....c.cccceueveeeneereenenas
I. CZESC OPISOWA
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1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.:
Modernizacja energetyczna budynku M-IV w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
wojewoddzkich budynkéw uzytecznosci publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
sporzadzenie szczego6towych przedmiarow robdt i kosztorysow inwestorskich tj. kompletne;j i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych dla
zaktadanego zakres prac. W wypadku dokonania zgtoszenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie
whniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia.

UWAGA!

Prace projektowe nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z zatozeniami Audytu Energetycznego
Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego
Pasterza 122b/107, 31-416 Krakéw z datg 27.02.2017r. jak i w oparciu o zatozenia projektowe
zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja winna zawiera¢ co najmniej :

- szczegobtowq inwentaryzacje budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- ekspertyze techniczng obiektu,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych i wentylacyjnej,

- projekt instalacji elektrycznej ,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

- charakterystyke energetyczna,

- informacje i plan BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemng

akceptacje Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowe;j.
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Il. Wykonanie wielobranzowych robd6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiajgcym budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowe;.

lll. Dostawe i montaz wszelkich elementéw instalacji i urzgdzen niezbednych do wiasciwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

IV. Wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbiorow instalacji, urzadzen i obiektow oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ budynku:

Powierzchnia budynku netto : 2215,80m2

Kubatura budynku : 17042,00m3
Liczba kondygnacji : 2 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2 Podstawowe zatozenia projektowe wynikajace z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakéw z datg 27.02.2017r.:

1. Wymiana starych okien zewnetrznych oraz przeszklen aluminiowych na nowe , aluminiowe o
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza,
spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 35 szt.

Powierzchnia okien ok. 690,45m2.

Wymiana starych okien zewnetrznych PVC na nowe , aluminiowe o wspétczynniku przenikania
ciepfa U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki
techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 5 szt. Powierzchnia okien
ok. 12,80m2.

2. Wymiana starych drzwi zewnetrznych aluminiowych na nowe , aluminiowe o wspotczynniku
przenikania ciepfa U=1,3 W/(m2K) spetniajagce warunki techniczne obowigzujgce od

01.01.2019r. Liczba drzwi do wymiany 4 szt. Powierzchnia drzwi ok. 17,55m2.

3. Zastosowanie klimakonwektorow grzewczo-chtodniczych podtgczonych do instalacji i
zlokalizowanych w oszklonej poczekalni.

W stanie przed modernizacjg systemem wentylacji nawiewno-wywiewnej jest objety caly
budynek. W budynku dziata 10 systeméw wentylacji nawiewno-wywiewnej. Centrale posiadajg
wymienniki krzyzowe i chiodnice. Powierzchnia objeta dziataniem systemu wentylacji
nawiewno-wywiewnej: 2215,8 m2. Powierzchnia chtodzona : 1777,1 m2.

Modernizacja bedzie polegata na wymianie wszystkich central klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych oraz wykonaniu systemu wentylacji z rekuperacjg dla czesci pomieszczen.
Proponuje sie montaz aparatury sterujgcej i wprowadzenie systemu automatyki budynkowej

BMS dla chtodu i wentylacji. Celem projektowanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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bedzie utrzymanie wtasciwych warunkow higienicznych (temperatura powietrza, ilos¢ swiezego
powietrza) w pomieszczeniach zlokalizowanych w przedmiotowym obiekcie i utrzymanie

wiasciwych warunkow temperaturowych.

4. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia przeprowadzenie
modernizacji oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikdw ruchu, sterowania
oswietleniem, rozprowadzenie os$wietlenia). Wymiana oswietlenia na nowoczesne typu LED
wraz oprawami z automatykg sterujgcg (czujniki ruchu). Montaz czujnikédw ruchu (18 szt. w
szatniach, 20 szt. w fazienkach, 9 szt. na klatkach schodowych). Zakres wymiany instalaciji
elektrycznej oraz ilo$¢ wymienianego oswietlenia na energooszczedne zgodnie z zestawieniem
w audycie.

Z uwagi na fakt, ze w ramach zadania nie przewiduje sie wymiany zrodet ciepta nie jest
wymagane uzyskanie deklaracji o zgodnosci/braku zgodnosci z miejscowym planem rozwoju
sieci cieptowniczej w przypadku wymiany zrédta ciepta jak i planu rozwoju sieci cieptowniczej

dla danego obszaru.

5. Wykonanie opomiarowania co, cwu i chtodu.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Budynek M-IV potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta Il przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojgcy, petnigcy funkcje
medyczng , wzniesiony w 2001 roku w technologii tradycyjnej. Liczba uzytkownikow ok. 120
0sob.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Ocieplenie wykonane w
technologii lekkiej suchej z wetny mineralnej. Zewnetrzna powtoka z ptyt aluminiowych i drewna.
Dach wykonany na konstrukcji drewnianej kryty papa. 1zolacja z welny mineralnej w dobrym
stanie technicznym. Okna zewnetrzne w profilach aluminiowych oraz PCV z szybg zespolona.
Wspotczynnik szyby U = 1,6. Drzwi zewnetrzne aluminiowe z szybg zespolong. Wspotczynnik
szyby U = 1,1. Stan techniczny: dobry.

Dane ogélne budynku:

Powierzchnia budynku netto :  2215,80m2

Kubatura budynku : 17042,00m3
Liczba kondygnac;ji : 2 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.
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Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:
1. Wykonanie ogrodzenia terenu wokot rejonu budynku objetego pracami budowlanymi.
2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej i naziemnej..
3. Wyznaczenie miejsc sktadowania oraz alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotowej

na czas realizacji inwestycji wokét budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowan:
1. Ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajgcej mozliwos¢ wykonania planowanych prac
budowlanych.
2. Ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub
chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci nieumysinego

zniszczenia ich schronieh podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno—-uzytkowe.

W obiekcie miesci sie obecnie Osrodek Diagnostyczny.

2. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych.

Szczegdtowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):
Powierzchnia budynku netto : 2215,80m2

Kubatura budynku : 17042,00m3
Liczba kondygnacji : 2 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia .

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatdbw oraz peine doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepiséw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia nalezy traktowaC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym
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znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznaczno$ci nie
bedzie to powodowato w Zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwoleh, decyzji itp. koniecznych dla
prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamoéwienia.

Rozpoczecie prac projektowych przez Wykonawce musi odby¢ sie niezwtocznie po zawarciu
umowy bedgcej wynikiem zakonczenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektow w
niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym.

Zakonczenie przedmiotu zamdwienia zostanie zrealizowane zgodne z wczesSniejszym
przedstawionym harmonogramem przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zgtaszania i odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu catej dokumentacji budowy,
projektowej, powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz innych dokumentow
formalno- prawnych dotyczgcych niniejszego zamoéwienia.

Materiaty budowlane wykorzystywane w procesie inwestycji, muszg by¢ zgodne z polskimi
normami budowlanymi, posiada¢ certyfikaty (I gatunek, materiat budowlane nowe i
nieuzywane), natomiast Wykonawca poswiadczy zgodnosc¢ z regulacjami ustawy o materiatach
budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca musi uwzgledni¢ zaréwno w harmonogramie prac jak i podczas doboru
ostatecznych rozwigzan projektowych oraz technologii wykonywania rob6t budowlanych |, ze
prace termomodernizacyjne odbywa¢ sie bedg na czynnym obiekcie i wszystkie prace
inwazyjne nalezy  uzgadnia¢c z  Inwestorem oraz  uzytkownikami budynku.
Podczas realizacji robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zwigzanych
z ochrong przyrody w tym w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ zalecenia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Krakowie poprzez wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej
przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak
chronionych gatunkéw ptakéw badz nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia
mozliwosci  nieumysinego  zniszczenia ich  schronien podczas prac remontowo-
modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunkéw chronionych nalezy

uzyskac¢ réwniez zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na te prace.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
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terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowaé i zabezpieczyé alternatywne ciggi pieszo — jezdne oraz miejsca
sktadowania materiatow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych nalezy zinwentaryzowac i oznakowac
istniejgcyg infrastrukture podziemna.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢é do porzadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowaé.

3.2 Architektura.

Architektura budynku , instalacje i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych
w zalgczniku do rozporzgdzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.2.1_Podstawowe zatozenia projektowe wynikajgce z Audytu Energetycznego Budynku
opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Krakow z datg 27.02.2017r.:

3.2.2. Wymiana starych okien zewnetrznych oraz przeszklen aluminiowych na nowe |,
aluminiowe o wspofczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi
nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba

okien do wymiany 35 szt. Powierzchnia okien ok. 690,45m2.

Wymiana starych okien zewnetrznych PVC na nowe , aluminiowe o wspétczynniku przenikania
ciepta U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki
techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 5 szt. Powierzchnia okien
ok. 12,80m2.

3.2.3. Wymiana starych drzwi zewnetrznych aluminiowych na nowe , aluminiowe o
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wspotczynniku  przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K) spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba drzwi do wymiany 4 szt. Powierzchnia drzwi ok. 17,55m2.
Wymieniane  okna  powinny zostaC wykonane jako systemowe, aluminiowe.
Okna w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé osoby nie bedgce pracownikami szklone
szybami P2 - 4mm+2 x folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki a, zamykane na klucz (jeden dla
wszystkich okien).

Szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci sSwiatta, o wspotczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%.Parametry akustyczne okien muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi
normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania". Nalezy stosowaé kompletne okucia objete aprobatg
techniczng, okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru witasnego skrzydta i do obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralno$ci.
Wiasciwo$ci techniczne — stolarka:

Odksztatcenie  elementdw - pod  obcigzenie  wiatrem wg  PN-77/B-02011n
Sztywnosc¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajacg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.

Sztywnos$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywa¢ sprawnosé
dziatania.

Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych
zgodnie z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywaé przeciekbw wody przy
zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.
Izolacyjnos¢ akustyczna — na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana
jest przedstawi¢ i dotgczy¢é Zamawiajgcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profildbw w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
Atest Instytutu Szkta dotyczgcy zastosowanych przeszklen.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

Podziat i detal okien wymienianych powinien byé mozliwie zblizony do okien istniejagcych w
budynku.

W trakcie wymiany stolarki nalezy rownoczesnie wykonac :

- demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Po wymianie stolarki

okiennej nalezy uzupetni¢ brakujgca czes¢ poditoza pod parapet i zamontowaé nowe ( po
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uprzednim wykonaniu prawidtowych spadkéw) parapety zewnetrzne aluminiowe z kapinosem w
kolorze i ksztatcie mozliwie zblizonym do istniejgcych w budynku oraz nowe parapety
wewnetrzne z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczone poza lico po 5 cm, zaokraglone.
- uzupetnienie tynkoéw szpalet. - reperacje — skucie zniszczonych, odparzonych tynkéw i
pofozenie nowych na osciezach wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen na $cianach
zewnetrznych powstatych w trakcie wymiany okien.

- malowanie nowych tynkow i tynkdw osciezy.

- wywiezienie materiatéw z rozbiorki.

Wyszczegdlnienie [ opis prac towarzyszacych [ robot tymczasowych.
- zabezpieczenie pomieszczen i traktow komunikacyjnych na czas prowadzenia robot, np.
wytozenie podtog folig, ostony mebli itp;

- wykonanie rusztowania zewnetrznego, szczegodlnie dla montazu okien;

- uporzadkowanie pomieszczen i komunikacji po wykonaniu robdét.

3.2.4. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/(m2K) spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba drzwi do
wymiany 12 szt. Powierzchnia drzwi ok. 34,56m2. Prace towarzyszgce analogicznie jak podano
dla okien w pkt. 3.2.3.

3.3 Konstrukcja.
Elementy konstrukcyjne wykona¢ $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawce prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktére bedg rozbudowywane bedag spetniaty wymogi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzgdzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.4.1. Zastosowanie klimakonwektoréw grzewczo-chtodniczych podtgczonych do instalacji i
Zlokalizowanych w oszklonej poczekalni.

W stanie przed modernizacjg systemem wentylacji nawiewno-wywiewnej jest objety caty
budynek. W budynku dziata 10 systemdw wentylacji nawiewno-wywiewnej. Centrale posiadajg
wymienniki krzyzowe i chtodnice. Powierzchnia objeta dziataniem systemu wentylacji nawiewno
wywiewnej: 2215,8 m2. Powierzchnia chtodzona : 1777,1 m2.

Modernizacja bedzie polegata na wymianie wszystkich central klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych oraz wykonaniu systemu wentylacji z rekuperacjg dla czeéci pomieszczen.
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Wymianie podlegajg centrale: 3K N-W,4K N-W,5K N,5A W,5B W,6K N,6K W,7K N,7K W,8K N-
W,9K N-W,10K N-W,KNW1. Proponuje sie montaz aparatury sterujgcej i wprowadzenie
systemu automatyki budynkowej BMS dla chtodu i wentylacji. Celem projektowanych instalaciji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie utrzymanie witasciwych warunkéw higienicznych
(temperatura powietrza, ilos¢ Swiezego powietrza) w pomieszczeniach zlokalizowanych w
przedmiotowym obiekcie i utrzymanie wiasciwych warunkoéw temperaturowych. Wszystkie
centrale w wykonaniu higienicznym

1. Systemy wentylacji

W zwigzku z przeprowadzonym audytem zaleca sie wymiane central wentylacyjnych wg.
Ponizszego zestawienia. Wszystkie centrale wentylacyjne muszg by¢é wykonane w wersji
higienicznej w catosci od srodka muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo centrale
wentylacyjne obstugujgce sale operacyjne i pomieszczenia o podwyzszonych warunkach
jakosci powietrza nalezy zastosowaé centrale typu cleanroom. Zastosowane centrale musza
by¢ podtgczone do istniejgcych instalacji. W przypadku braku izolacji na instalacji nalezy ja
odtworzy¢ i zastosowal grubosci i wspoétczynniki przenikania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wymiary nowych central wentylacyjnych muszg by¢ identyczne lub zblizone do
wymiarow  central istniejgcych tak aby byta mozliwos¢ ich serwisowania.
W celu zapewnienia wigkszej przestrzeni serwisowej zaleca sie wykonanie central lewo
i prawo stronnych. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢
wymiane tlumikéw hatasu w wykonaniu higienicznym zamontowanych w centralach lub na
instalacji wentylacyjnej. Ze wzgledu na ograniczone gabaryty central wentylacyjnych zaleca sie
zastosowanie tlumikéw kanatowych. Jako czynnik chtodniczy do central wentylacyjnych nalezy
zastosowac glikol 35%. Przestarzate systemy freonowe obstugujgce istniejgce centrale nalezy
zlikwidowac.

Kazdg centrale nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie. Przy szczegétowym doborze central
wentylacyjnych nalezy wzigé pod uwage droge transportowg urzgdzen do istniejgcych
maszynowni.

Wytyczne elektryczne:

Granice stykéw nalezy ustali¢ na zaciskach w szafach sterujgcych.

Centrale wykonanie higieniczne

Zaprojektowane centrale wentylacyjne powinny charakteryzowac sie konstrukcjg szkieletowg
wykonang z profili aluminiowych, a grubos¢ paneli obudowy powinna byé¢ nie mniejsza niz
60mm, wewnetrzne powierzchnie paneli wykonane ze stali nierdzewnej oraz w petni gtadkie.
Prowadnice poszczegdlnych komponentow (filtry, wymienniki uktadu odzysku ciepta, wymienniki
ciepta) ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne dla poszczegdinych modutéw zabezpieczone
maskownicami. Cechy mechaniczne obudowy, zgodnie PN-EN 1886: wytrzymatos¢é
mechaniczna w klasie D1, szczelnos¢ obudowy w klasie L2, charakterystyka cieplna obudowy
T3, TB3. Centrale powinny by¢ wyposazone w przepustnice odcinajgce aluminiowe, o klasie
szczelnosci [l wg PN-EN 1751. Sekcje filtréw i wentylatoréw powinny by¢ wyposazone w okna
inspekcyjne oraz oswietlenie wewnetrzne. Centrale powinny by¢ wyposazone w wentylatory z
energooszczednymi silnikami EC.

Wszystkie centrale w wykonaniu higienicznym
Budynek M-IV

Centrala 3K N-W
e Nawiew 3400 m3/h
e  Wywiew 3400 m3/h
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Wymiennik Krzyzowy wysoka szczelnos¢ 99%
Filtr wstepny G4 + dokfadny F7
Sprez 800 Pa
Nagrzewnica wodna 80/60 'C — ok. 15,96 kW
Chtodnica wodna 7/14 °C — ok. 10,53 kW
Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowac¢ nawilzacz parowy
Centrala musi by¢ wyposazona w petny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang

¢ Centrala wyposazona w nagrzewnice strefowg
Centrala 4K N-W

e Nawiew 1700 m3/h
Wywiew 1700 m3/h
Wymiennik Krzyzowy wysoka szczelnos¢ 99%
Filtr wstepny G4
Sprez 800 Pa
Nagrzewnica wodna 80/60 °C — ok. 8,44 kW
Chtodnica wodna 7/14 °C -ok. 5,26 kW
Centrala musi by¢ wyposazona w petny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowaé¢ nawilzacz parowy

Centrala 5K N
e Nawiew 1700 m3/h
Wymiennik glikolowy
Filtr wstepny G4 + dokfadny F7
Sprez 800 Pa
Nagrzewnica wodna wstepna 80/60 °C — 0k.9,68 kW
Nagrzewnica wodna wtérna 80/60 “C — ok.5,49 kW
Chtodnica wodna 7/14 "C— ok.17,6 kW
Centrala musi by¢ wyposazona w petny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg
Jednoczesna praca z centralami 5A W oraz 5B W
Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowaé nawilzacz parowy

Centrala 5A W
e  Wywiew 1000 m3/h
Wymiennik glikolowy
Filtr G4
Sprez 800 Pa
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykag
Jednoczesna praca z centralami 5K N oraz 5B W

Centrala 5B W
e  Wywiew 700 m3/h
Wymiennik glikolowy
Filtr G4
Sprez 800 Pa
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykag
e Jednoczesna praca z centralami 5K N oraz 5A W
Centrala 6K N
e Nawiew 1700 m3/h
Wymiennik glikolowy
Filtr wstepny G4
Sprez 700 Pa
Nagrzewnica wodna wstepna 80/60 "C — 0k.9,81 kW
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Nagrzewnica wodna wtérna 80/60 ‘C — ok.5,49 kW

Chtodnica wodna 7/14 °C — ok.17,60kW

Centrala musi by¢ wyposazona w petny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang

Jednoczesna praca z centralami 6K W

Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowac¢ nawilzacz parowy

Centrala 6K W

Wywiew 1700 m3/h

Wymiennik glikolowy

Filtr G4

Sprez 500 Pa

Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
Jednoczesna praca z centralami 6K N

Centrala 7K N

Nawiew 1700 m3/h

Wymiennik glikolowy

Filtr wstepny G4 + dokfadny F7

Sprez 1000 Pa

Nagrzewnica wodna wstepna 80/60 ‘C — 0k.9,81 kW

Nagrzewnica wodna wtérna 80/60 ‘C — 0k.5,49 kW

Chtodnica wodna 7/14 °C — ok.17,60 kW

Centrala musi by¢ wyposazona w petny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
Jednoczesna praca z centralami 7K W

Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowac¢ nawilzacz parowy

Centrala 7TK W

Wywiew 1700 m3/h

Wymiennik glikolowy

Filtr G4

Sprez 500 Pa

Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
Jednoczesna praca z centralami 7K N

Centrala 8K N-W

Nawiew 1300 m3/h

Wywiew 1300 m3/h

Wymiennik krzyzowy wysoka szczelnos¢ 99% lub glikolowy

Filtr wstepny G4

Sprez 700 Pa

Nagrzewnica wodna 80/60 ‘C — ok.6,5 kW

Chtodnica wodna 7/14 °C — ok. 4,03 kW

Centrala musi by¢ wyposazona w petny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang

Centrala 9K N-W

Nawiew 1200 m3/h

Wywiew 1200 m3/h

Wymiennik krzyzowy wysoka szczelno$é 99% lub glikolowy
Filtr wstepny G4 + dokfadny F7

Sprez nawiew 700 Pa

Sprez wywiew 1500 Pa

Nagrzewnica wodna 80/60 “C- ok. 6,0 kW
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Chtodnica wodna 7/14 °C—- ok. 3,72 kW

Centrala musi by¢ wyposazona w petny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang

Mozliwos¢ pracy dwubiegowej

Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowaé nawilzacz parowy

Centrala 10K N-W
e Nawiew 2900 m3/h
Wywiew 2900 m3/h
Wymiennik krzyzowy wysoka szczelno$¢ 99% lub glikolowy
Filtr wstepny G4 + dokfadny F7
Sprez nawiew 700 Pa
Sprez wywiew 1500 Pa
Nagrzewnica wodna 80/60 “C- ok. 13,52 kW
Chtodnica wodna 7/14 °C — ok. 8,98 kW
Centrala musi by¢ wyposazona w petny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy.
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowaé nawilzacz parowy
Centrala wyposazona w nagrzewnice strefowg

1. Automatyka central wentylacyjnych

Wymogi podstawowe
Uktad steruje pracg wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw
powietrza i temperature, kontroluje czas pracy oraz wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.
Komunikacja z silnikami statoprgdowymi EC ma zosta¢ zrealizowana przez protokét Modbus
RTU. Regulacja wymiennikow ciepta odbywa sie za pomocg sygnatdw analogowych 0-10V.
Sitowniki przepustnic oraz zaworéw zasilane 24V AC z poziomu rozdzielnicy. Odczyty
i nastawy uktadu sterowania sg w jezyku polskim.
Ukfad sterowania posiada mozliwos¢é odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy
takich jak: przeptyw powietrza, temperatury, informacje o zabrudzeniu filtréw, wartosci
sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczegélnych funkgciji.
Ukfad sterowania posiada standardowo mozliwos¢ podigczenia do systemu nadrzednego po
protokole Modbus RTU. Ten sam sterownik logiczny musi mie¢ mozliwos¢ przystosowania do
obstugi innego protokotu komunikacyjnego, w tym: BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/IP,
Lonworks, KNX.
Sterownik ma posiada¢ wbudowany wyswietlacz z peinym dostepem do menu obstugi,
zawierajgcego:
e Menu uzytkownika;
e Menu instalatora — zabezpieczone hastem;
e Menu producenta — zabezpieczone hastem.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego zadajnika pomieszczczeniowego dla
potrzeb uzytkownika, indywidualnie dla kazdej z central wentylacyjnych.
Panel nascienny ma mie¢ mozliwo$¢ zmiany temperatury poprzez analogowe pokretto oraz
ustawienie podstawowych stanéw pracy:
— wigczenie/wytaczenie centrali;
— wigczenie/wytgczenie kalendarza pracy;
— zmiana biegu pracy;
— odczyt statusu pracy urzgdzenia.
Aplikacja sterownika moze by¢ wgrana do pamieci sterownika réznymi sposobami:
o przy uzyciu klucza programujgcego:
» pen driver typu USB,
o poprzez komputer PC:
» przy uzyciu adaptera USB i portu szeregowego RS 485 (28,8 kbps oraz
115,2 kbps),
= USB slave,
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Wymagania dodatkowe dla sterownika:

Montaz na szynie DIN 43880 oraz IEC EN 50022,
Odpornos¢ na ptomien: V2 (do UL94) oraz 8500C (IEC 60695),
Odpornosé na prady petzajgce: >/= 250V,
Zasilanie (sterownik z podtgczonymi zaciskami): 28 do 36 Vdc +10/-20% oraz 24 Vac
+10/-15% 50 do 60 Hz; Maksymalny prad P=20W/(zasilanie Vdc), P=45 VA (Vac),
Terminal zaciskow: Z zaciskami typu plug-in, maksymalne napiecie 250Vac; przekroj
poprzeczny przewoddéw: min 0,5 mm2 — max 2,5 mm2,
CPU: H8SX1651, 32 bit, 44 MHz,
Pamie¢ FLASH: 2+2 MB, Dostepne réwniez do 32 MB pamieci NAND,
Pamie¢ danych RAM: 512 kB dla 16Bit (296 kB Bios; 216 kB aplikacja),
Pamie¢ danych parametréw: 13 Kb dla 16 bit (maksymalny limit 100 000 zapiséw na
jednostke lokacji pamieci) plus 32 kB E2PROM,
Czas cyklu pracy,
Zegar z baterig
Wejscia / wyjscia:
o Wejscia cyfrowe:
= optoizolowane (zestyki napieciowe), Klasyfikacja uktadéw pomiarowych
(IEC EN 61010-1),
» Wejscia cyfrowe beznapieciowe: 5mA,
=  Wejscia cyfrowe prgdowe z napieciem 24 Vac: 5SmA,
» Wejscia cyfrowe prgdowe z napieciem 230 Vac,
o Wejscia analogowe:
= Konwersja analogowa: Konwerter 10 bit A/D osadzony w CPU,
= Uniwersalne: NTC czujniki temperatury (50 do 90 °C; R/T 10 kQ dla 25
°C), NTC HT 0 do 1500C,
» napieciwe: 0 do 1 Vdc, 0 do 5V logarytmiczne, lub 0 do 10Vdc,
= pragdowe: 0 do 20 mA lub 4 do 20 mA, wybieralne poprzez
oprogramowanie. Rezystancja wejscia 0 do 20 mA = 100Q,
Stata czasowa kazdego wejscia: 0,5s,
Precyzja: +/- 0,3 % catosci zakresu pomiaru,
Klasa uktadu pomiarowego (IEC EN 61010-1): Kategoria 1,
Impedancja wejscia: NTC 10 KQ, 4-20 mA 100 Q, 0-1 V 100 kQ, 0-5V 20
kQ, 010V 12,7 kQ, PT1000 10 kQ,
o Wyjscia analogowe:
= Typ: 0 do 10 Vdc optycznie izolowane, z kontrolg faz,
» Zasilanie: 24 Vac/Vdc zewnetrzne,
= Rozdzielczos¢: 8 bit,
= Maksymalne obcigzenie: 1.5 kQ (7 mA),
» Precyzja + 2 % catosci zakresu wyjs¢,
o Wyjscia cyfrowe:
»  Typ: Przekazniki,
* Moc obcigzenia przekaznika:
o Przekaznik typu A: Typ przekaznika: SPDT, 2000 VA, 250 Vac, 8 A
rezystancyjne. Aprobata: UL873: 2,5 A rezystancyjne, 2 AFLA, 12
A LRA, 250 Vac, C300 obcigzenie (30,000 cykli) EN 60730-1: 2 A
rezystancyjne, 2 A indukcyjne, cos = 0.6, 2(2) A (100,000 cykli).
e Przekaznik typu B: Typ przekaznika: SPDT, 1250 VA, 250 Vac, 5 A
rezystancyjne. Aprobata: UL873: 1 A rezystancyjne, 1 AFLA, 6 A
LRA, 250 Vac, D300 obcigzenie (30,000 cykli) EN 60730-1: 1 A
rezystancyjne, 1 A indukcyjne, cos = 0.6, 1(1) A (100,000 cykli).
— Minimum jedno ztgcze RS485 zintegrowane z ptytg gtéwng sterownika;
— Minimum jedno zigcze RS485 niezintegrowane z pitytg gtdwng sterownika
— wymagana optoizolacja;
— Minimum jedno ztgcze magistrali komunikacyjnej
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Sterownik wyposazony jest w wewnetrzny zegar RTC umozliwiajgcy lokalne ustawienie
przedziatdw czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie). Istnieje
mozliwos¢ ustawienia czterech przedziatbw czasowych w ciggu doby niezaleznie dla kazdego
dnia tygodnia oraz o$miu przedziatéw rocznych (np. $wieta, wakacje)

Przetacznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze
standardami UE. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim. Istnieje
mozliwos¢ pracy w ftrybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomocg panelu
operatorskiego.

Ukfad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wartos¢
wydajnosci okreslana jest dla obrotéw niskich i wysokich.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci
sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia i wyj$cia sygnatéw oraz
podigczone akcesoria mozna testowaé niezaleznie.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu lub
wywiewu. Sterownik reguluje temperature wyrzutu (za wymiennikiem) zapobiegajac oblodzeniu
wymiennika.

Wymogi rozdzielnicy automatyki

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca zapewnia sygnalizacje stanu pracy, awarii oraz dopraw
wadzenia zasilania 24VAC do ukfadu sterowania poprzez sygnalizatory $wietlne na elewacji.
Ponadto mozliwe jest zmienianie trybu zatgczenia i wytgczenia centrali bez wykorzystywania
panelu operatorskiego. Niezaleznie od miejsca montazu, niedopuszczalnym jest stosowanie
rozdzielnic wykonanych z tworzywa sztucznego. Rozdzielnice majg zosta¢ zaprojektowane pod
katem utrzymywania odpowiedniej temperatury instalacji wewnetrznej szaf automatyki, zaleznie
od warunkéw montazu.

Rozdzielnica ma zosta¢ zaprojektowana pod katem zasilania obwoddéw oswietlenia central
wentylacyjnych, pomp obiegowych, sitownikdw przepustnic i zaworow oraz zasilania wszystkich
komponentéw wbudowanych w centrale wentylacyjng. Zasilanie gtéwne agregatéw freonowych
nalezy zapewni¢ z zewnetrznego zrédta.

Funkcjonalnos¢ oprogramowania

Producent centrali wentylacyjnej ma dysponowac¢ petnym i edytowalnym kodem zrédiowym
oprogramowania sterownika , ktére w momencie oddania systemu do uzytku winien przekazac
Zamawiajgcemu.

Oprogramowanie ma zapewnia¢ standardowo funkcje zgodnie z wymaganiami ponizej:

¢ Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci lub wentylatorami EC przy wykorzystaniu
protokotu MODBUS RTU. Mozliwos¢ odczytu parametrow pracy falownika i silnika z
poziomu sterownika PLC, w tym m.in.:

pradu wyjsciowego przetwornicy [A],
obcigzenia silnika [%],

temperatury radiatora przetwornicy [°C],
czestotliwosci pracy przetwornicy [Hz].

o Okresowe zatgczanie pompy nagrzewnicy w okresie letnim — zapobieganie zastaniu sie
pompy. Mozliwos¢ ustawienia czasu pracy i czasu przerwy (np. na 15 sekund, co 24h).

e Ustawienie minimalnego otwarcia zaworu nagrzewnicy w okresie zimowym,
co zapobiega zamarznieciu wody w hagrzewnicy podczas postoju centrali.

e Swobodna konfiguracja wejs¢ i wyjs¢ sterownika. W przypadku uszkodzenia wejscia lub
wyjscia mozna przepig¢ czujnik lub element wykonawczy do innego wejscia lub wyjscia.

e Zmiana typu centrali lub jej elementow skladowych mozliwa z poziomu panelu
operatorskiego przez uzytkownika.
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e Rejestracja dodatkowych parametrow centrali w chwili wystgpienia alarmu (np.
rejestracja temperatury nawiewu i wysterowania zaworu nagrzewnicy
w chwili zadziatania termostatu przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy).

o Konfiguracja zakresu pracy wyjs¢ analogowych (0-10V lub 2-10V) z poziomu panelu
operatorskiego.

o Konfiguracja typu wejs¢ analogowych (0-10V, 4-20mA, PT1000, NTC10k, ON/OFF) z
poziomu panelu operatorskiego.

e W wypadku uszkodzenia czujnika temperatury mozliwe podpiecie uniwersalnego
komponentu zastepczego, o innej charakterystyce (np. PT1000 zamiast NTC).

o Rejestrowanie historii alarmoéw, w zakresie 999-ciu ostatnich zdarzen.

o Wygrzewanie wstepne nagrzewnicy przed rozruchem centrali

» eliminacja uderzenia zimnego powietrza w wymiennik i nawiew do
pomieszczen,
= dodatkowa ochrona wymiennika przed uszkodzeniem.

e Limitowanie pracy komponentow, regulacja zakresow pomiarowych, np.:

» |nstalator decyduje o udziale $wiezego powietrza (komora mieszania),
= maksymalna moc nagrzewnic, odzysku, wentylatorow do ustawienia,
= zakresy czujnikow z mozliwoscig edyciji,

e Precyzyjny kalendarz

» cztery niezalezne strefy czasowe w regularnych tygodniach,
= dni Swigteczne i wyjatki w ciggu roku,

= harmonogram okresowy w konkretne dni,

» do aktywac;ji priorytet wzgledem BMS.

o Trzy poziomy dostepu do menu uzytkownika: Uzytkownik, Instalator i Serwis.

e Ponad 150 standardowych konfiguracji central, mozliwych do obstugi przez jedno
oprogramowanie. Ustawienia mozliwe do wprowadzenia z poziomu panelu
operatorskiego.

e Menu obstugi w jezyku polskim i angielskim.

o Konfiguracja przetwornikéw cisnienia w trybie statego wydatku wentylatora lub w trybie
statego ci$nienia w kanale z poziomu panelu operatorskiego.

o Mozliwos¢ rozbudowy aplikacji pod kgtem obstugi wielu protokotéw komunikacyjnych, w
tym m.in.:

Modbus RTU;

Modbus TCP/IP;

LonWorks;

BACnet MSTP;

BACnet IP;

KNX;

o Mozliwos¢ sterowania nagrzewnicami elektrycznymi z pominieciem dodatkowych
sterownikow, poprzez jeden z dostepnych wariantéw:
» sygnat PWM do obstugi przekaznikéw SSR;
= sygnat 0-10V;
= bezposrednie poditgczenie kilku segmentéw grzejnych.

o Mozliwos¢ aktywowania obstugi precyzyjnej regulacji wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu.
e Panel operatorski mozliwy do zastosowania jako:
* montowany na elewacji rozdzielnicy;
» instalowany w pomieszczeniu, do 200m od rozdzielnicy;
= zintegrowany ze sterownikiem.

o Mozliwos¢ skomunikowania urzadzen z systemem BMS w oparciu o
udostepnienie petnej listy zmiennych BMS poprzez protokét Ethernet.
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1. Nawilzanie powietrza

Dodatkowo nalezy zastosowaé nawilzacze parowe wyposazone w petng automatyke oraz
zawory mieszajgce do zrzutu wody z cylindréw tak aby odptywajgca woda miata temp. ok 65°C.
W celu lepszej pracy nawilzaczy parowych pod wzgledem wydajnosci i trwatosci nalezy
zastosowac nawilzacze rezystancyjne. Dzieki zastosowaniu tego typu urzgdzen nawilzajgcych
mozna je zasila¢ wodg wodociggowg, wodg miekka lub super miekkg (ponizej 1 pS/cm - po
procesie odwroconej osmozy). Woda super miekka moze by¢ bardzo agresywna dlatego
sugerowane jest zabezpieczenie antykorozyjng powtoka niklowa.

W standardzie cylinder ze stali nierdzewnej (nie wymaga wymiany) tatwo wyciggany do
czyszczenia z kamienia . Wydajnos¢ nawilzacza moze by¢ na stale ograniczona na panelu
sterowania celem dopasowania do potrzeb projektowanej instalacji. Z ograniczeniem
wydajnosci ograniczana jest jednoczesnie liniowo moc elektryczna. Przewody parowe z
wewnetrzng spiralg wzmacniajgcg (nie wydzielajg nieprzyjemnego zapachu oraz dzieki
wtopionej w $cianke przewodu spirali nie zaginajg sie i nie tworzg syfonow). Woda
doprowadzona do nawilzaczy parowych powinna byé opomiarowana za pomocg licznikow.

2. INSTALACJA CHLODNICZA

Zrédtlem chtodu dla central wentylacyjnych bedg agregaty wody lodowej zlokalizowane
w istniejgcej maszynowni. Urzadzenia nalezy zamontowa¢ na poddaszu. W celu demontazu
istniejacych i nieefektywnych agregatéw chitodniczych oraz montazu nowych urzgdzen nalezy
wykonac rozbiorke dachu z dachowki wraz z jego konstrukcjg o powierzchni ok 800m?2.

Projektowane agregaty nalezy posadowi¢ na konstrukcji z zastosowaniem wibroizolatorow
w celu likwidacji drgan przenoszonych na konstrukcje budynku. Centrale wentylacyjne zasilane
bedg z agregatéw glikolu 35% o temperaturze np. 7/14°C. W celu prawidtowej pracy agregatow
chtodniczych przed agregatami na instalacji nalezy zastosowac filtry siatkowe na powrocie oraz
taczniki elastyczne na potgczeniu agregatow z instalacja.

Rurociggi

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur stalowych (zaleca sie rury stalowe bez szwu).
Rozprowadzenie instalacji do central wentylacyjnych tgczonych za pomocg spawania oraz
instalacja w obrebie centrali.

Armatura

Wszystkie zawory regulacyjne przy centralach wentylacyjnych muszg by¢é wyposazone
w sitowniki o paramentach:

e Zasilanie - 24VAC
e Sterowanie — analogowe 0-10V wraz z sygnatem zwrotnym 0-10V
o Mozliwos¢ podpiecia sygnatu bez potencjatowego zabezpieczenia antyzamrozeniowego

Dodatkowo na instalacji nalezy zastosowa¢ zawory odpowietrzajgce i odwadniajgce. W
celu zapewnienia samokompensacji instalacji zastosowano ,naturalne” prowadzenie instalacji
po przez ,zatamania” rurociggow. Lokalizacje uktadéw regulacyjnych oraz armatury
obstugujgce urzadzania nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. W celu utatwienia eksploatacji
urzgdzen zaleca sie zastosowanie armatury producentéw wystepujacych na obiekcie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac farbg
odporng na temp 100°C

Izolacja

Projektuje sie izolacje termiczng np. kauczukiem o grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wraz z pézniejszymi zmianami.. Grubos¢
izolacji wg. ponizszej tabeli
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1. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zrodtem ciepta dla central wentylacyjnych bedg istniejgce wezly ciepta. Na etapie
opracowywania projektow nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce przytgcza sg wystarczajgce na
pokrycie wszystkich potrzeb cieplnych obiektow. Lokalizacje wtgczen do instalacji CT nalezy
ustali¢ z uzytkownikiem. Centrale wentylacyjne zasilane beda w wode grzewczg 80/60.

Rurociggi
Instalacje grzewczg nalezy wykona¢ z rur stalowych. Rozprowadzenie instalacji do central

wentylacyjnych tgczonych za pomocg spawania oraz instalacja w obrebie centrali.

Armatura

Wszystkie zawory regulacyjne przy centralach wentylacyjnych muszg by¢é wyposazone
w sitowniki o paramentach:

e Zasilanie - 24VAC
e Sterowanie — analogowe 0-10V wraz z sygnatem zwrotnym 0-10V

Dodatkowo na instalacji nalezy zastosowac zawory odpowietrzajgce i odwadniajgce. W
celu zapewnienia samokompensacji instalacji zastosowano ,naturalne” prowadzenie instalacji
po przez ,zatamania” rurociggow. Lokalizacje uktadéw regulacyjnych oraz armatury
obstugujgce urzadzania nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. W celu utatwienia eksploatacji
urzadzen zaleca sie zastosowanie armatury producentow wystepujgcych na obiekcie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczyscic do trzeciego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac farbg
odporng na temp 100°C

Izolacja

Projektuje sie izolacje termiczng np. kauczukiem o grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wraz z pézniejszymi zmianami.. Grubos¢
izolacji wg. ponizszej tabeli

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub kemponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | 2wymagan z poz. 1-4
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewngtrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(uloZzone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

Zamawiajgcy wymaga niezaleznego opomiarowania - w zakresie energii elektrycznej, ciepta
technologicznego, chtodu, energii elektrycznej dla potrzeb nawilzania powietrza etc. -

niezaleznie dla kazdego systemy klimatyzacyjnego.
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Zamawiajgcy wymaga rowniez opomiarowania wydatku powietrza na centralach
wentylacyjnych w oparciu o przetworniki ci$nienia na wentylatorach wraz z mozliwoscig
utrzymywania statego wydatku na wentylatorze jak i statego offsetu pomiedzy sekcjg nawiewng
a wywiewng celem utrzymania wiasciwych nadcisnien/podcisnieh w zaleznosci od funkciji
systemu. W ramach zadania nalezy roéwniez wykonaé odwzorowania pracy uktadow
klimatyzacyjnych na stacji BMS w pawilonie M-V (w tym budynku znajdujg sie gtéwne serwery
systemy BMS) w oparciu o system INDUSOFT lub réwnowazny w przypadku systemu innego
niz INDUSOFT niezbedny jest zakup licencji oraz dostawa stacji roboczej/serwera do
niniejszych potrzeb. Wszelkie dane wynikajgce z opomiarowania powyzszych systemow winny
by¢ przekierowywane na istniejgcy lub dostarczony serwer z mozliwoscig obrobki przez
oprogramowanie Dreamraport lub réwnowazne. Przed realizacjg zadania wykonawca winien
opracowac projekt z ujeciem powyzszych zapiséw i przedstawi¢ go Zamawiajgcemu celem

akceptaciji.

Dla potrzeb prawidtowego dziatania, diagnostyki jak i monitoringu efektu modernizacyjnego
nalezy zamontowaC nowe cieptomierze c.o., c.w.u. i polgczy¢ z systemem zarzgdzania i
nadzoru z bazg w budynku T-VII. Liczniki ciepta nalezy wpig¢ w system monitoringu wykonany
przez Wykonawce, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wykonywania zdalnego nadzoru nad
instalacja, diagnostyki oraz w celach sprawozdawczych. Wyglad ekrandéw synoptycznych,

rejestrowanych danych, wykreséw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

3.4.2. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia
przeprowadzenie modernizacji oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikéw
ruchu, sterowania oswietleniem, rozprowadzenie oswietlenia). Wymiana oswietlenia na
nowoczesne typu LED wraz oprawami z automatykg sterujgcg (czujniki ruchu). Montaz
czujnikdw ruchu (18 szt. w szatniach, 20 szt. w tazienkach, 9 szt. na klatkach schodowych).
Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz iloS¢ wymienianego oswietlenia na

energooszczedne zgodnie z zestawieniem w audycie.

Na etapie projektu nalezy wykona¢ obliczenia natezenia oswietlenia przy uwzglednieniu
planowanych opraw oswietleniowych. W przypadku, gdy wyliczone natezenie oSwietlenia
bytoby mniejsze od wymaganego minimalnego natezenia oswietleniowego wg aktualnych norm
oswietleniowych, nalezy w poszczegdlnych pomieszczeniach zmodyfikowa¢ rozmieszczenie
opraw ewentualnie dotozy¢ oprawy oswietleniowe.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z Uzytkownikiem i Inwestorem.
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Podstawowe parametry jakie nalezy spetni¢ przedstawiono ponizej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widoknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjSciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Korytarze pomieszczen technicznych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogashacego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ols$nienie;
odbty$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widoknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjSciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodila LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50).

Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)
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Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnosc¢: 30000h (L70B50).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdow; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigcig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Sale chorych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad
optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C
+ +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa wyposazona w
sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia,
niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu),
zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-
22; EN62471.

Gabinety zabiegowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 50000h (L80B20),
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cos fi =0,96, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia sSwiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i
ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocag uchwytow,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, Zzywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Pokoje pielegniarek

Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, [P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatla, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Pokoje lekarskie

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, dostropowy obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbty$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, [P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego

8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos$¢ oprawy 125Im/W, temperatura
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pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Korytarze

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50).

Klatki schodowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK0O5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego
8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosé oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatla naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zréodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50).

Toalety i prysznice

Oprawa oswietleniowa na zrodfa LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.
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Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna A++,
montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogashgcego, stabilizowanego promieniami
UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura
pracy: -20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdow; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigcig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdéknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: zasilacz LED z wyj$ciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnosé
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogashacego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdér mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem

napieciowym SELV; cos@p>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
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temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia administracyjno- biurowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbty$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos$c¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos$¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Laboratoria

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocag uchwytow,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjéciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, ukiad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV

umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
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pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i

ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowa, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komdérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbty$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), ukfad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu

natezenia oswietlenia.

Punkty pobran

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia odwietlenia, niezaleznie od pory dnia i

ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komorek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),

boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
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temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu

natezenia oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ jako odpowiedniki istniejgcych opraw w zakresie sposobu
montazu (natynkowe lub podtynkowe, kinkiet nascienny). Nalezy zastosowaé oprawy do
montazu sufitowego bgdz mocowane na $cianie. Sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wykonawca winien wykona¢ wszystkie niezbedne
prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe konieczne do zakohczenia inwestycji np.
(przemurowania, uzupetnienia tynkéw, malowania, przebicia).

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania. Zakres
podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciggtosci przewodoéw odprowadzajgcych,

- pomiary natezenia o$wietlenia.

Protokoly  z pomiaréw nalezy  zatagczyé do dokumentacji odbiorowe;j.

Dla licznikbéw energii elektrycznej nalezy wykonac¢ dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejgcej

SDADA, oraz skonfigurowac¢ raportowanie.

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. (131) Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w s$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza
niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na etapie przetargu nalezy dostarczy¢ karty katalogowe wszystkich materiatdw w celu
potwierdzenia  zgodnosci  oferowanych  materiatbw z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiajgcego.

+Modernizacja energetyczna budynku M-IV w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 29



3.5 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzgdzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczeg&towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie uzyte materialy muszg posiadaé odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje sie prac zwigzanych zagospodarowaniem terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krétszym niz 20 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robé6t budowlanych okredlonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pozn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiagzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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URZAD MIASTA KRAKOWA - BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow

Ja, nizej podpisany (@) ADRIAN ZAK ... ..o .
(imig | nazwisko osoby ubiegajgcej sie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego albo osob
umocowanej do ztozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajgcej sie o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego)

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym o numerze CFA 448012, wydanym przez Prezydenta Miasta

KIBKOW. ...t e
(numer dowodu osobistego lub innego dokurqentu stwierdzajgcego tozsamos¢ i nazwa organu
wydajgcego, data, miejsce)

zamieszkaty(a) w Krakowie przy ul. Stojatowskiego 17/54............o.oooovoioiooeoe e ,
(adres)

po zapoznaniu sig z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia
14 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), o$wiadczam, ze posiadam tytui prawny do
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytkoéw potozonego w Krakowie przy ul. Pradnickiej,
oznaczonego w ksiggach wieczystych / ewidencji gruntow:

dziatka(i) nr 50/6
w obrebie ewidencyjnym 44
w jednostce ewidencyjnej KROWODRZA

wynikajacy z tytutu:
H——wiasnosci

3) uzytkowania wieczystego ............ RTG53 i cer e s o i i e 1 8 Sl S A Y SRR 8 BT o
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(inne)

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem

ZASTERCA OXRELLILG
Krakow, 07.08 2017 s Tegunigano-ElSPEF
............................................... g'ynt’:‘,aa\nanZﬁk
(miejscowasc, data) (podpis(y))

1 Jezeli o$wiadczenie sktada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skiadajgce
oswiadczenie oraz ich dane.
2) Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci.

3 Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia.
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REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

OP-11.6335.954.2017.MSk Krakow, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla I1

ul. Prgdnicka 80

31-202 Krakow

Dotyczy: wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie _obszaréw
Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie w odpowiedzi na pismo
otrzymane w dniu 10 sierpnia 2017 roku, dotyczace wydania deklaracji o oddzialywaniu
projektu pn.: ,, Modernizacja energetyczna wojewodzkich budynkow uzytecznosci publicznej”,
na obszary Natura 2000 przesyla w zalgczeniu ww. ,,Deklaracje organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszaréw Natura 20007,

Niniejsza deklaracje wydaje si¢ przy ubieganiu si¢ o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie posiadanych materiatbw oraz otrzymanych informacji dotyczacych
inwestycji stwierdza si¢, iz realizacja projektu nie bgdzie mie¢ istotnego wplywu na najblizsze
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: Laki Nowohuckie FLHI1200069
1 Debnicko-Tyniecki obszar lakowy PLH120065.

Jednoczes$nie informuje, ze mapa obrazujaca lokalizacje projektu i obszarow
Natura 2000 winna by¢ wykonana przez beneficjenta. Mapy obszaréw Natura 2000
wskazanych w zalaczonej deklaracji dostepne sa na stronie Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska: http://natura2000.gdos.gov.pl.

Pragniemy roéwniez poinformowacé, iz planujac wszelkie prace remontowo-budowlane
czy termomodernizacyjne nalezy wzigé pod uwage ewentualnos¢ wystepowania i zasiedlania
budynkow przez chronione gatunki ptakow i nietoperzy.

Przed przystapieniem do prac remontowych, zarzadca budynku powinien wykonac
ekspertyze przyrodnicza stwierdzajgca obecnosé lub brak chronionych gatunkow ptakéw badz
nietoperzy w danym obiekcie budowlanym w celu uniknigcia mozliwosei nieumyslnego
zniszczenia ich schronien podczas prac remontowych. Ekspertyze powinien wykonac
specjalista z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii.

Wszelkie czynnosci ograniczajace dostep chronionych ptakow i nietoperzy do miejsc
ich rozrodu i wystgpowania, sg traktowane jako niszczenie miejsc legowych i schronien tych
gatunkéw. Czynnosci te sg prawnie zakazane wobec gatunkéw objetych ochrong Scisla
i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich

1
2+ ! e

o
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przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na obszarze swojego
dziatania.

W wielu przypadkach zastosowanie prostych zabiegéw, polegajacych np. na
przesunieciu terminu inwestycji, pozostawieniu otwartych wlotow wentylacyjnych czy
otworow wlotowych na strych dla ptakdéw i nietoperzy, pozwoli bezpiecznie przeprowadzi¢
inwestycje 1 zachowaé stanowiska chronionych gatunkéw. Zatem, jesli prace sa wykonywane
w sezonie legowym (od marca do polowy pazdziernika) inwestor przed przystapieniem do prac
powinien przeprowadzi¢ ekspertyz¢ ornitologiczng/chiropterologiczng, ktéra wskaze termin
wykonywania prac, zalecenia dotyczace zabezpieczenia miejsc legowych oraz sposob
kompensacji utraconych siedlisk ptakow. Nastgpnie powinien uzyska¢ zgode Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszezenie siedlisk gatunkéw chronionych.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
j.t.), w przypadku braku rozwigzan alternatywnych i jezeli nie spowoduje to szkody dla
zachowania we wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych
gatunkow zwierzgt, mozliwe jest usuwanie od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd
ptasich (dotyczy to ptakow budujacych typowe gniazda, np. golab, Kawka) z obiektow
budowlanych lub terenéw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. OPaa.
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DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW
NATURA 2000

Organ odpowiedzialny:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Po 7zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu pn |, Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej”,

ktory realizowany bedzie w wojewodztwie malopolskim, w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 80,

oswiadcza sig, ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszary Natura 2000 z nizej
wymienionych powoddow.

Projekt obejmuje prace polegajace na modernizacji energetycznej budynkow A-VII, M-I, M-11I, M-
IV, M-V, M-VII, M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawla II. Zakres prac w ww. budynkach obejmuje m.in.: docieplenie $cian zewngtrznych, stropu pod
dachem, stropu pod piwnica, dachu klatki; wymiane okien zewngtrznych i starych drzwi zewnetrznych;
wymiang podgrzewaczy elektrycznych; wymiane oswietlenia wewnetrznego 1 instalacji elektrycznej;
montaz czujnikdw ruchu.

Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 potozone sa: F.aki Nowohuckie
PLH120069 w odlegtosci ok. 5,5 km od planowanej inwestycji oraz D¢bnicko-Tyniecki obszar lgkowy
PLH120065 w odlegtosci ok. 6 km od planowanej inwestycji.

Na obszarze Natura 2000 Laki Nowohuckie PLHI120069 wystepuja zwarte populacje czterech
gatunkoéw motyli: modraszek telejus (Phengaris teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous),
czerwonezyk nieparek (Lycaena dispar) 1 czerwonczyk fioletek (Lycaena helle). W przypadku L. helle jest
to najprawdopodobniej najwigksza tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z malej fragmentacji siediisk
tego motyla (fgk z rdestem wgzownikiem) na tym obszarze. Obszar pelni wazng funkcje w zapewnieniu
cigglosci siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Potudniowej. Wystepuja tu tez cenne siedliska roélin
1 ptakéw, zwiazanych z siedliskami nielesnymi.

Do glownych zagrozen dla przedmiotéw ochrony nalezg: niewlasciwe uzytkowanie taki, szuwarow
trzcinowych, miak — zbyt wezesny termin koszenia. Zty termin koszenia utrudnia motylom przejscie cyklu
rozrodczego. Rownomierne i coroczne koszenie igk wplywa na pozbawienie obszaru charakteru mozaiki
siedlisk w réznych stadiach sukcesji, réznej wysokosci, ktory jest najbardziej korzystny ze wzgledu na
bogactwo gatunkowe, nie tylko motyli dziennych.

W Debnicko — Tynieckim obszarze tgkowym PLH120065 przedmiotami ochrony sa siedliska:
zmiennowilgotne laki trzgslicowe (Molinion), nizowe i gorskie swieze laki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) 1 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) — priorytetowe sg tylko murawy
7 istotnymi stanowiskami storczykow. W obszarze tym ochronie podlegajg rowniez cztery gatunki motyli, j.
modraszkow Phengaris teleius 1 Phengaris nausithous, czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar),
czerwonczyk fioletek (Lycaena Helle), a takze ro$lin: starodub tgkowy (dngelica palustris), lipiennik
Loesela (Liparis loeselii). Celem ochrony przedmiotowego obszaru jest utrzymanie we wlasciwym stanie
ochrony wystepujacych tu siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow.

Gléwnymi zagrozeniami dla przedmiotow ochrony sg: osuszanie podmoktych lgk; zabudowywanie,
zarowno w obrebie cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk cennych gatunkéw roslin i zwierzat jak
i w sgsiedztwie tych obszarow, ze wzgledu na wystepowanie zbiorowisk podmoktych. Dla pdéaturalnych
zbiorowisk lakowych zagrozenie stanowi rowniez sukcesja (zarastanie) spowodowana zaniechaniem
ekstensywnego sposobu uzytkowania.
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Biorgc pod uwage lokalizacie projektu poza miejscami wystgpowania gatunkow i siedlisk, dla
ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000: Laki Nowohuckie PLH120069 i Dgbnicko-Tyniecki
obszar lakowy PLHI120065 oraz jego charakter, ktory nie generuje ww. zagrozen stwierdzono brak
oddziatywan mogacych w istotny sposob wplywaé na przedmioty ochrony w obszarach, a zatem nalezy
stwierdzié, ze inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na ww. obszary Natura 2000.

W zwigzku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostalo uznane za niezbedne.

W zalgczniku znajduje sie mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej), ze
wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jezeli taki istnieje.

Data : 16.08.2017 r.

Podpis:

Imig¢ i Nazwisko: dr Bozena Kotonska
Stanowisko: Zastepea Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
Regionalny Konserwator Przyrody

Organ odpowiedzialny za monitorowanie terenéw Natura 2000:
REGIONALNY DYREKTOR GG.HRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Urze¢dowa pieczed: s A\
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URZAD MIASTA KRAKOWA @EN&

: g KR
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow ;x{_)\x

31-002 Krakow, ul.Kanonicza 24, tel. 148 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, e-mail mkz@um.krakow.pl

KZ-03.4120.6.1083.2017.MT Krakow. 98 g7 2017

wydania zalecen konserwatorskich dla zadania pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznogei publicznej™ dla budynkow: A-VIL M-IL
M-TIL M-IV, M-V, M-VIL M-VIIL i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistyeznego im. Jana Pawla 1l przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6,
obr.35 Krowodrza,

Dotvezy:

Pan Tomasz Kocemba
ul. Siewna 23b/26
31-231 Krakow

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.08.2017 r. (data wplywu: 08.08.2017 r.:
uzupetnienie: 07.09.2017 r.). Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow informuje. ze:

Pawilon M-VIII nalezacy do zespolu zabudowan d. Migjskich Zakladow Sanitarnych.
powstatych w latach 1913 — 1915 1. oraz pdznicjszy pawilon A-VII figuruja w gminnej
cwidencji zabytkow i podlegaja ochronie konserwatorskiej. Pozostale obiekty przeznaczone
do modernizacji energetveznej sa obiektami wspolczesnymi. nie posiadajacymi wartosci
zabytkowych.

Pawilon M-VI1II: budvnek znacznie przeksztalcony. skrzydlo poludniowe docieplone. stolarka
okienna w wickszosci wymieniona na nowa zachowujaca podzialy i proporcje okien
historycznych. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalne jest przeprowadzenie objetych
wnioskiem prac. lacznie z ociepleniem elewacji skrzydla polnocnego.

Dokumentacja projektowa. wymagajaca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwierac:

- projekt docieplenia elewacji budynku wraz z odiworzeniem rysunku detalu
architektonicznego wystepujacego na elewacjach.

- projekt nowej stolarki okienngj. drewnianc] jednoramowej.  powtarzajacej
podzialy. proporcje oraz ksztalt profili okicn historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna - zastosowaé  profile o
charakterystycznych dla tego okresu.

W przypadku wymiany drzwi zewngtrznych, do ww. dokumentacji nalezy przedlozy¢ projekt
nowych drzwi drewnianych. plycinowych powlarzajgcych rysunek drzwi historycznych.

ksztaltach

Budynek A-VII: budynek bez przeksztalcen, stolarka okienna w wigkszosci wymieniona na
nowa zachowujaca podzialy i proporcje okien historycznych. Dopuszezalne ze stanowiska
konserwatorskiego jest przeprowadzenie wnioskowanych prac, za wyjatkiem ocieplenia E"ﬂ
. . . . . . PR A(:'.
clewacji omawianego budynku. Bogata artykulacja elewacji. osiagnicta poprzez. zastosowanie ﬁ‘a]
pionowych lizen. plycin podokiennych oraz boniowaniach narozv. bylaby niemozliwa do i
odtworzenia w warstwie ocieplenia, co doprowadziloby do duzej deprecjacji zabytkowego
E)Llld}l‘l]\u. W zwiazku z powyzszym, Jako rozwiazanie zwigkszajace wlasciwosel termiczne % Bt@
sclan zewnetrznych proponuje sie zastosowanie metody docieplenia od wewnatrz. badz e
p— . et . . o o t Al RSy
zastosowania farby ceramicznej zewnetrznej typu TERMOSHIELD
Dokumentacja projektowa, wy i ieni G it
¢ja projektowa, wymagajgca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwieraé:
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- projekt nowej stolarki okiennej, drewniane] jednoramowej. powtarzajacej
podziaty. proporcje oraz ksztatt profili okien historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna zastosowaé profile o ksztattach
cha_rakterystycznych dla tego okresu.

- projekt nowych drzwi zewnetrznych, drewnianych plycinowych, odwzorowujacych
rysunek drzwi historycznych.

Miejski . , ; ; ;

iy nszkl I_(Onserv\ator Zabytkéw nie wnosi uwag do proponowanych prac  zwiazanych

Z modernizacj e <y S .

obickt 11z4cja energetyczng pozostatych obiektow wymienionych w Pana pismie. bedacych
ami wspolezesnymi, nie podlegajacymi ochronie konserwatorskiej.

Zymuja;
Adresat
2 x aa + zal.
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URZAD MIASTA KRAKOWA

dziat Ksztaltowania Srodowiska
Wydzial Ksztaltowania Srodowisk

fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

11 PAL 201

31-949 Krakow, os. Zgody 2, tel. 12 616 88 93,

WS-04.1.124.2017.KG Krakow, dnia

Dotyczy: opinii w zakresic koniceznodei uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla Pl/bd\l(,\“//l(,(.h’l\/‘pll:/

Modernizacja energetyezna wojewadzkich budynkow uzyteeznosei publicznej" dla budynkow: A-VII, M)H M-111 5
M-V, M-VII. M=V i T-VII polozonych na terenic Krakowskicgo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II przy u
Pradnickicj 80. dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla II w Krakowie

ul. Pradnicka 80

31-202 Krakdéw

pelnomocnik:

Pan Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23b/26

31-231 Krakow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2017 r.. (data wplywu 25.09.2017 r.)
dotyczace opinii w zakresic koniecznoci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkéw uzytecznosei publicznej™ dla budynkow: A-VII, M-I M-II1, M-IV,
M-V. M-VII, M-VIII i T-VII polozonych na terenic Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza,
Wydzial Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, ze
przedmiotem postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
moga by¢ przcdsmwzmcm wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
2016 1., poz. 71).

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji energetycznej wojewddzkich
budynkdéw uzytecznosci publicznej™ dla budynkow: A-VIL, M-I1. M-II1, M-1V. M-V, M-VII,
M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta II przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza. Planowany zakres prac
projektowo-budowlanych bedzie polegal na wykonaniu typowych prac
termomodernizacyjnych oraz remontowych bez budowy nowych obicktow oraz nowych
miejsc postojowych.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objgtych formami ochrony przyrody. o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronic pl‘z)’l‘olh‘,
lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ] USlLl\\"_\'
oraz nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja w ksztalcie opisanym w ww. pismiec oraz zalaczonych
materiatach nie jest zaliczana do przedsiewzi¢¢ wymagajacych przeprowadzenia takicgo
postepowania i zgodnie z artykulem 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie ﬁw
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) nic il
wymaga uzyskania d% 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

LU N

LAUREAT NONALRSU

Otrzymuja:
/D Adresat i Qlszowska-Dej
2. WS-04 aa ‘
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I ZBA ARCHITEKTOW
RABCAY POSPOLITE) POLSKIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[whypis z listy archibekbdw)

Matopolska Okregowa Reda Izby Architekidw RP zadwisdcza, be:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnyeh funkcfi technicznych w budownichwle
w specialnodel architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr MPOIA /D06 /2006,

jest wpisany na liste cxionkdw Makopalskie] Okregowej Izby Architekbdw RP
pod numerem: MP-1226.

Czlonek cxynny ed: 23-08-2006 r.

Diata | miejsce wygenerowania redwiaderenia: 18-01-2017 r. Krakdw.
Zadwiadcrenie jest wakne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elekironicznie w sysbemie informatycenym Izby Architekitw RP przesz:
Grregorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr werylikacy jny zaiwiadezenia:

MP-1226-YDAA-F7A3-AEAZ2-4793

Daine zawaite w nindejszym aadwiadoreniv malnag spravedzil podadec nr wendTlkkaoy] my
radwindozenia w publicznym serwiche innemeioswym [2hy AschRekide: weww. Ehaarchiektow. pl
lib kontaktijac sk berposrednio @ wiakohey Diorggowa Irhy Architektiew RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura aki: OKK/Upb/206/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 .

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art 13 ust 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowtane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 93, paz. 888 i Nr 96, poz.
959 oraz 2 2005 1. Nr 113, paz. 954, Nr 163, paz. 1362 1364 i Nr 169, poz. 1419), art 1124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
rAammmm.iwmthMmmmmz. U. 22001 r. Nr 5, paz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz.
221iNr 153, poz. 1271 i Nr 240, paz. 2052.22003r.l‘t124,pnz1152iht190,poz1864,z2@4r.“141.@1492&3222005;’.&
130, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (iekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
paz. 1387,z 2003 r. Nr 130, paz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, paz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, paz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, e

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal
decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
decyzji.

|.m1@zxm,m.m,mmﬁ.mmm

2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopoiska Okregowa Rada |zby Architekiow.

4. ala

1 1al izb ¥

o, itekio! +/iwww.malopolska.iarp.pl
30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malop w.pl Hitp
NIP: 677-21-89-383 neg:?: 017:6639(5-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26, 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

Ill. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Modernizacja energetyczna budynku M-IV
w ramach zadania pn.:
»,Modernizacja energetyczna wojewoédzkich budynkéw uzytecznosci publicznej”

Adres obiektu budowlanego:

Krakow, ul. Pradnicka

Dziatka nr 50/6

Obreb 44 Krowodrza

Nazwy i kody CPV:

CPV -71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu , oszacowanie

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

Autor programu funkcjonalno- uzytkowego:

mgr inz. arch. Tomasz Kocemba

KRAKOW, 3.10.2017
NR PROJEKTU 148/2017

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE2QNE
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
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1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna wojewédzkich budynkéw uzytecznosci
publicznej”.
ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla

robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadaé Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela
Zamawiajacego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dziatajacym

kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.

+Modernizacja energetyczna budynku M-IV w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 44



ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizacje inwestycji mozna etapowa¢ w porozumieniu z Inwestorem.
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksiege obmiaru robot oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng w ramach kosztéw ogoinych kosztorysow ofertowych.

StrzeZzenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego

obowigzkow.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazania na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
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wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

. przeszkolenie zatrudnionych pracownikdéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP
° posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
. przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osdb trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawag
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIALY
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ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materialdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione
z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng

. wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w
projekcie

. informacjg o okresie przydatnosci do stosowania

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzié:

. zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacijg projektowg

. kompletnosc¢ i aktualnos¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z materiatami
do wykonywania podtdg i posadzek

° wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach
opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi,
o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byc¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynnosci
wplywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
linspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatdw przedktadajgc probki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonag:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
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umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikéw inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badahnh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konhca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenr Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robaét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglgdu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspekiora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli SST wiasciwa dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robat.
WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i  jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacijag projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér kohncowy robét” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robo6t zgodnie z umowg na wykonawstwo robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegdbtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okredlonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprocz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujgce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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