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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000

. Zalecenia konserwatorskie, konserwatora zabytkéw

. Opinia Wydziatu Ksztattowania Srodowiska

. Uprawnienia projektanta.

. Kopia mapy zasadnicze;.
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ll. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.SZACUNKOWA WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym oswiadczam, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej oraz normami i ze zostaje wydany w stanie zupetnym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyg).

Krakéw, 3.10.2017r......ccccoemrcermninnniiannn,
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.:
Modernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkéw uzytecznoséci publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
sporzadzenie szczegotowych przedmiarow robdt i kosztorysow inwestorskich tj. kompletnej i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych dla
zaktadanego zakres prac. W wypadku dokonania zgtoszenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie
whniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany w imieniu Zamawiajgcego do przeprowadzenia we
wlasciwym zaktadzie energetycznym (Tauron Dystrybucja) wszelkich czynnosci niezbednych
do wigczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci , w tym w szczegdlnosci do uzyskania warunkow
przytgczenia, zawarcia umowy o przytgczenie, realizacje postanowien umowy o przytgczenie
oraz do zawarcia lub aktualizacji umowy regulujgcej dostarczanie energii elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

UWAGA!

Prace projektowe nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z zatozeniami Audytu Energetycznego
Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego
Pasterza 122b/107, 31-416 Krakow z datg 28.02.2017r. oraz w oparciu o zatozenia projektowe
zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja winna zawierac¢ co najmniej :

- szczegobtowg inwentaryzacje budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- ekspertyze techniczng obiektu,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych,
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- projekt instalacji elektrycznej ,

- projekt montazu paneli ogniw fotowoltaicznych,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

- charakterystyke energetyczng,

- informacje i plan BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemng

akceptacje Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowej.

II. Wykonanie wielobranzowych robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiajgcym budowlano-wykonawczej dokumentaciji projektowe;.

lll. Dostawe i montaz wszelkich elementéw instalacji i urzgdzen niezbednych do wtasciwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

IV. Wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbioréw instalacji, urzadzen i obiektéw oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow
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45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzeh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw fotowoltaicznych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45442100-8 Roboty malarskie

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$§¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku:
Powierzchnia budynku netto : 6353,10m2

Kubatura budynku : 29500,00m3
Liczba kondygnaciji : 4 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2 Podstawowe zatozenia projektowe wynikajace z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakow z datg 28.02.2017r.:

1. Docieplenie stropodachéw wentylowanych nad budynkami C1 i C3 granulatem weiny
mineralnej o grubosci 24 cm. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,042 W/

(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok. 1285,300m2.

2. Docieplenie stropodachu nad budynkiem C2 twardg weing mineralng z papa
termozgrzewalng o grubosci 20 cm. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej

A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok. 432,50m2.

3. Wymiana luksferow na okna zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K)
z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza spetniajgce warunki techniczne WT 2019. Liczba
ptaszczyzn luksferowych - 4. Okna zewnetrzne montowac tzw. cieptym montazem. Ostateczna
ilos¢ okien zastepujacych powierzchnie luksferow bedzie wiadoma po wykonaniu projektu,

zaktada sie powierzchnie ok. 134,40m2

4. Wymiana starych okien zewnetrznych w piwnicy na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
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U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 20 szt.
Powierzchnia okien ok. 25,20m2.

5. Wymiana instalacji rozprowadzajgcej c.w.u. Wykonanie indywidualnego opomiarowania
c.w.u. Zakres wymiany instalacji zgodnie z audytem.

5.1 Wymiana instalacji rozprowadzajgcej pionowej c.0. Dostosowanie instalacji do
zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto. Wykonanie indywidualne opomiarowanie
centralnego ogrzewania. Zaktada sie ok. 801mb.

5.2 Opomiarowanie instalacji chtodu.

6. Modernizacja systemu oswietlenia wbudowanego. Wymiane zrédet sSwiatta na nowe
energooszczedne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami. Montaz czujnikbw ruchu.
Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia przeprowadzenie
modernizacji o$wietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikéw ruchu, sterowania
oswietleniem, rozprowadzenie o$wietlenia). Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilosé

wymienianego oswietlenia na energooszczedne zgodnie z zestawieniem w audycie.

1.1.3 Podstawowe zatozenia dla instalacji fotowoltaiczne;j.
Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na budynku M-Il zasila¢ bedzie budynek M-V, lecz w

celu grupowania robét na poszczegolnych budynkach ujeto jg w tym opracowaniu (instalacja
ujeta w audycie dla budynku M-V). Zaktada sie wysokowydajne moduty monokrystaliczne 5BB
na dachu budynku M-Il w ilosci ok. 205 szt. o powierzchni okoto 340m2 i mocy szacunkowej
instalacji nie mniej niz 60,5 kWp wraz konstrukcjg wsporczg i infrastrukturg towarzyszgaca w tym
instalacja odgromowa, instalacjg przeciwprzepieciowg strony DC i AC, instalacjg wyrownania
potencjatu, systemem zarzgdzania energia.

Wykonawca musi uwzgledni¢ zakup i montaz wszelkich urzadzen niezbednych do wdrozenia
monitoringu chtodu, cieptownictwa i fotowoltaiki.

Z uwagi na fakt, ze w ramach zadania nie przewiduje sie wymiany zrédet ciepta nie jest
wymagane uzyskanie deklaracji o zgodnosci/braku zgodnosci z miejscowym planem rozwoju
sieci cieptowniczej w przypadku wymiany zrédta ciepta jak i planu rozwoju sieci cieptownicze;j

dla danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Budynek M-Il potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta
Il przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojacy, petnigcy funkcje medyczng ,
wzniesiony w 1982 roku w technologii tradycyjnej. Liczba uzytkownikéw ok. 370 osdb.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany ocieplone w 2007
roku styropianem o grubosci 10 i 12 cm. Stan techniczny izolacji - dobry. Sciany z luksferéw na

klatkach schodowych. Stropodach wentylowany nad pawilonami C1 i C3 oraz petny nad
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pawilonem C2 o niewystarczajgcej izolacji termicznej kryty papg. Okna zewnetrzne PCV z
szybg zespolong oraz okna drewniane podwdjnie szklone w czesci piwnicznej. Wspdtczynnik
szyby w oknach PCV U = 1,1. Okna z 2006 i 2007 roku. Stan techniczny: dobry. Drzwi
zewnetrzne PCV i aluminiowe z szybg zespolong. Wspédtczynnik szyby U = 1,1. Drzwi
zewnetrzne z 2006 i 2007 roku. Stan techniczny: dobry

Dane ogdlne budynku:

Powierzchnia budynku netto : 6353,10m2

Kubatura budynku : 29500,00m3
Liczba kondygnaciji : 4 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:
1. Wykonanie ogrodzenia terenu wokét rejonu budynku objetego pracami budowlanymi.
2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne,;..
3. Wyznaczenie miejsc sktadowania oraz alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotowej

na czas realizacji inwestycji wokét budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowan:

1. Ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajgcej mozliwo$¢ wykonania planowanych prac
budowlanych w tym w szczegdélnosci montazu instalacji fotowlotaicznej w kontekscie
ostatecznie przyjetych rozwigzan projektowych w tym w szczegdlnos¢ potwierdzajgcej
mozliwos¢ i sposdb mocowania konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne na
dachu budynku.

2. Ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub
chiropterologii stwierdzajgcej obecnosc¢ lub jej brak chronionych gatunkow ptakow badz
nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci nieumysinego

zniszczenia ich schronien podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno—-uzytkowe.
W obiekcie miesci sie obecnie Oddziat Chordb Ptuc, Oddziat Neuroinfekcji i Neurologii

Dzieciecej.

2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych.

Szczegodtowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):
Powierzchnia budynku netto : 6353,10m2

sModernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 7



Kubatura budynku : 29500,00m3
Liczba kondygnacji : 4 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna
Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym

Budynku.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia .

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatdbw oraz peine doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepiséw prawa, norm oraz wymogom okredlonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nalezy traktowaC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci lub wieloznacznosci nie
bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiarow, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla
prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zaméwienia.

Rozpoczecie prac projektowych przez Wykonawce musi odby¢ sie niezwtocznie po zawarciu
umowy bedacej wynikiem zakonczenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektéw w
niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym.

Zakonczenie przedmiotu zaméwienia zostanie zrealizowane zgodne z wczesniejszym
przedstawionym harmonogramem przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zgtaszania i odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu catej dokumentacji budowy,
projektowej, powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz innych dokumentéw
formalno- prawnych dotyczgcych niniejszego zamoéwienia.

Materiaty budowlane wykorzystywane w procesie inwestycji, muszg by¢ zgodne z polskimi
normami budowlanymi, posiada¢ certyfikaty (I gatunek, materiat budowlane nowe i
nieuzywane), natomiast Wykonawca poswiadczy zgodnos¢ z regulacjami ustawy o materiatach

budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodnosci.
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Wykonawca musi uwzgledni¢ zarébwno w harmonogramie prac jak i podczas doboru
ostatecznych rozwigzan projektowych oraz technologii wykonywania rob6t budowlanych |, ze
prace termomodernizacyjne odbywaé sie bedg na czynnym obiekcie i wszystkie prace
inwazyjne nalezy uzgadniac z Inwestorem oraz uzytkownikami budynku.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zwigzanych
z ochrong przyrody w tym w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ zalecenia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Krakowie poprzez wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej
przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak
chronionych gatunkoéw ptakéw badZz nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia
mozliwo$ci  nieumysinego zniszczenia ich  schronien podczas prac remontowo-
modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunkéw chronionych nalezy

uzyskac¢ réwniez zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na te prace.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowaé i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo — jezdne oraz miejsca
sktadowania materiatow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych nalezy zinwentaryzowaé i oznakowac
istniejgcy infrastrukture podziemna.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢é do porzadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowad.

3.2 Architektura.

Architektura budynku , instalacje i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych
w zatgczniku do rozporzgdzenia oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).
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3.2.1. Docieplenie stropodachéw:

Docieplenie stropodachéw wentylowanych nad budynkami C1 i C3 nalezy wykona¢ granulatem
wetny mineralnej o grubos$ci 24 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralne;j
A=0,042 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok.1285,30m2.
Parametry granulatu :

- grubos¢: zgodnie z audytem

- wspotczynnik przewodzenia ciepta : zgodnie z audytem

- obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym: 0,28 [kN/m?]

- klasa reakcji na ogien: A1

- opor cieplny RD: 5,1 [m2 * K/W]

- materiaty izolacyjne muszg posiadac klasyfikacje ogniowg jako materiat niepalny.

Docieplenie stropodachu nad budynkiem C2 twardg wetng mineralng z papa termozgrzewalng o
grubosci 20 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta weilny mineralnej A=0,036 W/(mK).
Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia: ok. 432,50m2.

Pokrycie musi by¢ wykonane w systemie dwuwarstwowym 2z papy termozgrzewalnej
polimerowo-bitumicznej podkfadowej i wierzchniego krycia, mocowanej mechanicznie do
konstrukcji istniejgcego stropodachu. Nalezy réwniez uwzgledni¢ przygotowanie podtoza -
przeciecie pecherzy, wyrdwnanie odstajgcych czesci pokrycia, uszczelnianie pekniec i ubytkow
tatami z papy termozgrzewalnej zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonawca winien uwzgledni¢ réwniez zabezpieczenie i uszczelnienie oraz wykonanie nowych
obrébek i ofasowan wokoét istniejgcych kominkow wentylacyjnych, wytazéw, attyk oraz anten i
innych urzgdzen zamontowanych na dachu budynku. W zwigzku z zakresem prac niezbedne

bedzie rowniez wykonanie nowej instalacji odgromowej na tej czesci dachu.

3.2.2. Wymiana stolarki i Slusarki zewnetrznej :
Wymiana luksferéw na okna zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) z

higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza spetniajgce warunki techniczne WT 2019. Liczba
ptaszczyzn luksferowych - 4. Okna zewnetrzne montowac tzw. cieptym montazem. Ostateczna
ilos¢ okien zastepujacych powierzchnie luksferéw bedzie wiadoma po wykonaniu projektu,
zaktada sie powierzchnie ok. 134,40m2

Wymiana starych okien zewnetrznych w piwnicy na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 20 szt.

Powierzchnia okien ok. 25,20m2.

Wymieniane okna powinny zosta¢ wykonane jako systemowe, PVC.Okna w pomieszczeniach,
w ktérych mogg przebywaé osoby nie bedgce pracownikami szklone szybami P2 - 4mm+2 x
folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo, zamykane na klucz
(jeden dla wszystkich okien).

sModernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 10



Szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci Swiatta, o wspofczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%. Parametry akustyczne okien muszag spetnia¢ warunki miedzy innymi
normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania". Nalezy stosowaé kompletne okucia objete aprobatg
techniczng, okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru witasnego skrzydta i do obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.
Wiasciwosci techniczne — stolarka

:Odksztatcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

Sztywnosc¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajacg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.

Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydfa sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywaé¢ sprawnosc¢
dziatania.

Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych
zgodnie z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywaé przeciekow wody przy
zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.
Izolacyjnos¢ akustyczna — na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana
jest przedstawi¢ i dotgczy¢é Zamawiajgcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
Atest Instytutu Szkfa dotyczgcy zastosowanych przeszklen.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

Podziat i detal okien wymienianych powinien by¢ mozliwie zblizony do okien istniejgcych w
budynku.

W trakcie wymiany stolarki nalezy réwnoczesnie wykonac :

- demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Po wymianie stolarki
okiennej nalezy uzupetni¢ brakujgca czes¢ poditoza pod parapet i zamontowaé nowe ( po
uprzednim wykonaniu prawidtowych spadkoéw) parapety zewnetrzne z blachy stalowej,
powlekanej z kapinosem w kolorze i ksztatcie mozliwie zblizonym do istniejgcych w budynku
oraz nowe parapety wewnetrzne z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczony poza lico po 5 cm,
zaokraglone.

- uzupetnienie tynkow szpalet - reperacje — skucie zniszczonych, odparzonych tynkow i
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potozenie nowych na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen
powstatych w trakcie wymiany okien.

- malowanie nowych tynkdéw i tynkdéw osciezy.

- wywiezienie materiatow z rozbidrki.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

- zabezpieczenie pomieszczen i traktdw komunikacyjnych na czas prowadzenia robot, np.
wytozenie podiég folig, ostony mebili itp;

- wykonanie rusztowania zewnetrznego, szczegodlnie dla montazu okien;

- uporzadkowanie pomieszczen i komunikacji po wykonaniu robét.

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonac $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego
przez wykonawce prac projektowych.

W ramach zadania pn.: ,Odnawialne Zzrédta energii planowane do wdrozenia na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla II” opracowano Ekspertyze
techniczng autorstwa mgr inz. tukasza Szumiec z datg Wrzesien 2015 potwierdzajgcg ze stan
konstrukcji budynku jest dobry, a dodatkowe obcigzenia spowodowane montazem instalaciji
fotowoltaicznej na dachu budynku nie bedg miaty wptywu na bezpieczehstwo uzytkowania
obiektu. Jednoczesnie opracowano wytyczne do montazu paneli , ktérych nalezy przestrzegac

projektujgc oraz wykonujgc przedmiotows instalacje.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktére bedg rozbudowywane bedag spetniaty wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzgdzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.4.1 Wymiana instalacji rozprowadzajacej c.w.u. Wykonanie indywidualnego opomiarowania

c.w.u. Zakres wymiany instalacji zgodnie z audytem.

Nowg instalacje nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw sanitarnych i technologicznych.
Nowoprojektowane przewody wody cieptej, podejscia do przyborow wykona¢ z rur z
polietylenu sieciowego wielowarstwowego, PE-RT/AL/PE-RT, 10bar / 950C.

Cata instalacja wody cieptej ma by¢ wykonana jako kryta. Podej$cia do przyboréw w ostonach
speszel”’, w scianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, w przypadku scianek gk
przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni Scianek dziatowych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
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razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy 0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materiatem elastycznym, np. piankg poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Przed kazdym
odgatezieniem nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane, mosiezne z metalowymi
dzwigniami, 10bar /950C. Dostep do zawordw odcinajgcych nalezy zapewnié przez wykonanie
drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody. Po
wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci, zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 oraz
wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw

sztucznych.

3.4.2 Wymiana instalacji rozprowadzajgcej pionowej c.0. Dostosowanie instalacji do
zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto. Wykonanie indywidualne opomiarowanie

centralnego ogrzewania. Zaktada sie ok. 801mb.

Minimalne parametry techniczne cieptomierzy: wyposazony w wysokiej klasy licznik ciepta
z przetwornikiem przeptywu klasy 2 z elektronicznym odczytem obrotéw wirnika, a takze
z archiwizacjg danych pomiarowych,obstuga przy uzyciu jednego przycisku , niezalezny od
sieci - zasilanie bateryjne , catkowita odpornos¢ na silne zewnetrzne pole magnetyczne , ptaska
charakterystyka btedu przetwornika przeptywu , wysoka doktadnos¢ pomiaru . Wymienne
moduty komunikacyjne: M-Bus + 4 wejScia impulsowe , M-Bus + 2 wejscia impulsowe + 1
wyjscie impulsowe , 4 wejscia impulsowe (mozliwos¢ niezaleznej konfiguracji wagi impulsu
kazdego wyjscia) , 3 wejscia impulsowe + 1 wyjscie impulsowe , Radiowy (Wireless M-bus) ,
Serwisowy (konfiguracyjny) — USB.

Dla potrzeb prawidiowego dziatania, diagnostyki jak i monitoringu efektu modernizacyjnego
nalezy zamontowa¢ nowe cieptomierze c.o.,, c.w.u. i c.t. i polgczy¢ w oprogramowanie
zarzadzajgce (wizualizacyjne), systemem monitoringu, zarzadzania i nadzoru z bazg w budynku
T-VIl do ktérego doprowadzone zostang rowniez monitorowane dane z pozostatych budynkéw
objetych opracowaniem.

Liczniki ciepta nalezy wpigé w system monitoringu wykonany przez Wykonawce, w celu
umozliwienia Zamawiajgcemu wykonywania zdalnego nadzoru nad instalacjg, diagnostyki oraz
w celach sprawozdawczych. Wyglad ekrandéw synoptycznych, rejestrowanych danych,
wykresow Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

W ramach zadania nalezy zamontowa¢ opomiarowanie na instalacji chtodu — 3 liczniki, ktére

rowniez nalezy wpig¢ w system monitoringu jak wyze;j.

Przejscia przez przegrody budowlane ( stropy i $ciany ) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,

umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzehn miedzy tulejg
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a przewodem wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym. W obszarze tulei nie moze byc¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Przy pionach przebudowywanych, pod pionami zamontowa¢ kulowe zawory odcinajgce z
kurkami spustowymi, dn 20. W miejscu zainstalowania zaworéw odcinajgcych w obudowie
przewoddéw c.o. wykonac otwory rewizyjne.

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna
rurociggéw, armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania.”

Przewody przebiegajgce przez projektowane pomieszczenia nalezy izolowaé termicznie za
pomocg otulin izolacyjnych i ptaszczem z folii PVC.

Zewnetrzne powierzchnie rur nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powitok
ochronnych, przeznaczonych do stosowania dla temperatury scianek do 2000C, zalecane
zastosowanie zestawu farb etylokrzemianowo - silikonowych. Podktad jednowarstwowy
wykonac farbg etylokrzemianowg cynkowg do gruntowania— grubos¢ warstwy 70 pm, natomiast
dwie warstwy nawierzchniowe wykonac¢ farbg alkidowo -silikonowa, temperaturoodporna,
nawierzchniowg — grubo$¢ kazdej warstwy 15 um.

Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna by¢ doktadnie oczyszczona z rdzy,
zgorzeliny i innych zanieczyszczeh mechanicznych do stopnia czysto$ci minimum Sa 2 V2 wg.
PN-ISO 8501 - 1, nastepnie odttuszczona i osuszona. Dopuszcza sie czyszczenie reczne
czyszczenie reczne pod warunkiem uzyskania wtasciwosci okreSlonych w powyzej
przywotanych normach.

W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza niz +5°C, a
wilgotnos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 50%. Kazdg warstwe nastepng mozna potozy¢ dopiero
po utwardzeniu warstwy poprzedniej.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg i ptukanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W czasie wykonywania proby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

Podczas badan nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10°C powoduje zmian e cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

Podczas wymiany piondw c.o. i c.w.u. nalezy wykona¢ rdéwniez wymiane pionow
kanalizacyjnych przebiegajgcych w tych samych szachtach technologicznych. Po wymianie
pionéw ewentualne uszkodzenia $cian szachréw nalezy naprawi¢ z zastosowaniem tej same;j

technologii oraz z zachowaniem wymaganych klas odpornosci pozarowej materiatow.

3.4.3. Modernizacja systemu oswietlenia wbudowanego. Wymiane zrédet swiatta na nowe

energooszczedne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami. Montaz czujnikdw ruchu.
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Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia przeprowadzenie
modernizacji oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikdw ruchu, sterowania
oswietleniem, rozprowadzenie oswietlenia). Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilo$¢

wymienianego oswietlenia na energooszczedne zgodnie z zestawieniem w audycie.

Na etapie projektu nalezy wykonacC obliczenia natezenia oswietlenia przy uwzglednieniu
planowanych opraw oswietleniowych. W przypadku, gdy wyliczone natezenie oswietlenia
bytoby mniejsze od wymaganego minimalnego natezenia oswietleniowego wg aktualnych norm
oswietleniowych, nalezy w poszczegdlnych pomieszczeniach zmodyfikowa¢ rozmieszczenie
opraw ewentualnie dotozy¢ oprawy oswietleniowe.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie nalezy spetni¢ przedstawiono ponizej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Korytarze pomieszczen technicznych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz

mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ols$nienie;
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odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnosé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zréodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnosc¢: 30000h (L70B50).

Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa oswietleniowa na zrodila LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnosc¢: 30000h (L70B50).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 50000h (L80B20); zgodnosé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Sale chorych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad
optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosé oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C
+ +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z

wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa wyposazona w
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sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia,
niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu),
zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-
22; EN62471.

Gabinety zabiegowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, ukiad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia odwietlenia, niezaleznie od pory dnia i
ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytow,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Pokoje pielegniarek

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Pokoje lekarskie

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, dostropowy obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
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efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Korytarze

Oprawa oswietleniowa na zréodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50).

Klatki schodowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zréodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
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stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos$¢: 30000h (L70B50).

Toalety i prysznice

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, I1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna A++,
montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami
UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura
pracy: -20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjSciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodfa LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor

biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem
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napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Administracyjno- biurowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK0O5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowe] lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
osSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Laboratoria
Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna

A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,

sModernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 20



obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia sSwiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i

ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowa, odbty$nik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtyéniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia.

Punkty pobran

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV

umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
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pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i

ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowa, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbty$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu

natezenia oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ jako odpowiedniki istniejgcych opraw w zakresie sposobu
montazu (natynkowe lub podtynkowe, kinkiet nascienny). Nalezy zastosowaé oprawy do
montazu sufitowego bgdz mocowane na $cianie. Sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wykonawca winien wykona¢ wszystkie niezbedne
prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe konieczne do zakohczenia inwestycji np.
(przemurowania, uzupetnienia tynkéw, malowania, przebicia).

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania. Zakres
podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciggtosci przewodow odprowadzajgcych,

- pomiary natezenia o$wietlenia.

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

3.4.4 Instalacja fotowoltaiczna

Zakfada sie montaz modutow wysokowydajnych monokrystalicznych 5BB na dachu budynku
M-Il w ilosci ok. 205 szt. o powierzchni okoto 340m2 i mocy szacunkowej instalacji nie mniej
niz 60,5 kWp wraz konstrukcjg wsporczg i infrastrukturg towarzyszgca w tym instalacjg
odgromowa, instalacjg przeciwprzepieciowg strony DC i AC, instalacjg wyréwnania potencjatu,
systemem zarzgdzania energig. W ramach instalacji nalezy wykona¢ opomiarowanie i
wizualizacje. W tablicach zbiorczych nalezy zastosowaé analizatory sieci oraz wigczyC je w

istniejacg SCADE (Struxture Ware).System bedzie zasilat budynek M-V.
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Minimalne wymagania dla analizatorow:
* 3-fazowy pomiar energii i mocy z rejestracjg wartosci, analizg jakosciowg mocy,
alarmowaniem oraz wystawianie sygnatéw sterujgcych 1/0,
* Wbudowana technologia ION™, |
* Wysoka doktadnos$¢é pomiarow, zgodnos¢ z: IEC 62053-22 Klasa 0,2S, IEC 61557-12
PDM-S
* Synchronizacja czasowa,
* Pomiar energii mozliwy w wielu taryfach jednoczesnie,
* Wosparcie dla pomiaréw WAGES (woda, klimatyzacja, gaz, elektrycznosg, ...)
* Zgodnos$¢ z normami: IEC 61000-4-30 klasa S, IEC 62586, EN 50160, IEEE 519
* Porty TCP/IP konfigurowalne wigcz/wytacz indywidualnie,
* 2-przewodowy RS485, predkosci do 115200 bitow, Modbus RTU i protokot ION i DPN3
przez RS-485,
* tatwy do odczytu kolorowy wyswietlacz,
* Pelna funkcja webserwera, strony w peini konfigurowalne dostepne w czasie
rzeczywistym dane jakosciowe zasilania,
* Wspdtpraca z formatem ION wraz z adaptacjg i skalowaniem, programowanie
obiektowe, funkcje poréwnawcze zapewniajg elastyczny i wygodny dostep do danych,
* Miernik wspotpracujacy ze StruxureWare.
Projekty budowlane i wykonawcze powinien zawiera¢ dostosowanie rozdzielnic budynkowych
na potrzeby instalacji fotowoltaicznej z uwzglednieniem zastosowania systemu do analizy
jakosci energii elektrycznej generowanej przez system fotowoltaiczny i pomiaru wspoétczynnika

wykorzystania produkowanej energii na potrzeby wtasne.

Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana z niekorodujgcych materiatéw i umozliwia¢ prace
modutéw w optymalnym potozeniu wzgledem kierunkéw swiata i katem pochylenia. Sposéb
mocowania konstrukcji i modutow musi by¢ zaakceptowany przez producenta paneli PV.

W ramach termomodernizacji budynku M-Il moduly fotowoltaiczne bedg montowane w
nastepujgcy sposob:

- przy zastosowaniu trojkgtnych ramek aluminiowych — moduty na dachu ptaskim

Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych montowanych na ptaskim dachu budynku.
Na dachu budynku zaprojektowano moduty fotowoltaiczne w uktadzie potudniowym, montowane
do stropu w sposob bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych). Baze do montazu

konstrukcji  stanowig piyty zelbetowe (balast dobrany na podstawie obliczen
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wytrzymatosciowych) rozmieszczone na warstwach dachu, do ktérych jest przykrecana rama
aluminiowa, stanowigca przegubowy ukiad pretowy wykonany z profili aluminiowych.
Konstrukcja musi zosta¢ tak zaprojektowana aby zapewni¢ odpowiednig nosnos¢, jakos¢ i
diugotrwatosé. Nie dopuszcza sie wykonywania podkonstrukcji katowej (tzw. ekierek) z
katownikéw ttoczonych i/lub gietych profili typu C itp. w zakresie gtéwnych ramion. Wszystkie
elementy musza skfadac sie z systemowych zamknietych profili extrudowanych z aluminium.
Pozostate wymogi to:

- Profile ttoczone w polskich ttoczniach aluminium,

- Kazdy oferent musi przedstawié¢ certyfikat dla typu produktu 2.1 wg EN 10204,

- Stop aluminium musi spetnia¢ minimalnie ponizsze wytyczne co do wlasnosci mechanicznych i

sktadu chemicznego

Caracteristicas Mecanicas / Mechanical Propertyes / Wiasnosci mechaniczne
Imposicion de la norma / Imposition of the norm / Zgodnie z normg - 755-2
Resistencia a la traccion / Resistance to| Limite elastico / Yield strength/ | Alargamiento / Elongation / Wydfuzenie

tearing / Wytrzymalosc na zrywanie Granica plastycznosci wzgledne
R((N/mm?) E(N/mm?) A 5%
>260 >215 >6,0

Composicion Quimica de la aleaciéon / Chemical Test-Allov / Sklad chemiczny stopu
Imposicion de la norma / Imposition of the norm / Zgodnie z normg - S8/ N 573-3
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti
0,50-0,90 0,35 0.30 0.50 0,40 — 0,70 0,30 0.20 0.10

Sello y Fecha / Stump and Date / Pieczeé i data Nombre del Responsable | Name of the
person in Charge / Osoba odpowiedzialna
- Stop aluminium (wg EN 573-3) EN AW 6005A stan utwardzenia T6

- W przypadku potgczenia ze sobg na krzyz pod katem prostym, profile pomiedzy sobg musza
by¢ mocowane systemowymi fgcznikami. W tym celu profile gldwne musza posiada¢ specjalnie
wyprofilowane rowki w bocznych $ciankach.

Wymaga sie aby podkonstrukcja nosna pod moduty PV posiadata aktualng, krajowg Aprobate
Techniczng ITB. W przypadku braku takowego dokumentu wsrdd oferentéw dopiero w dalsze;j
kolejnosci jako alternatywe dopuszcza sie wyroby, ktore posiadajg tzw. badania typu
przeprowadzone przez jednostke akredytowang jakg jest Instytut Techniki Budowlanej. Badania
typu musza by¢ potwierdzone raportami z badan, ktére potwierdzajg/okreslajg ponizsze cechy
techniczne wyrobu w minimalnym zakresie, ktéry obejmuje:

- klasyfikacja wyrobéw pod katem ksztattu, wymiaréw na zgodnos¢ z PN-EN 755-9:2010.

- Klasyfikacja ksztattownikéw aluminiowych pod katem trwatosci wg normy PN-EN 1999-1-
1:2011. W tym zakresie powinna spetnia¢ min klase B bez powtoki ochronnej i musi by¢
potwierdzenie, ze moze by¢ stosowana w sSrodowiskach o danej kategorii korozyjnosci
atmosferycznej wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001.

- Klasyfikacje wyrobéw stalowych pod katem antykorozyjnosci

- badania wytrzymato$ciowe potgczen
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- badanie obcigzenia paneli PV wraz z konstrukcjg nosna.

Aprobata Techniczna lub w dalszej kolejnosci raporty z badan typu muszg by¢ udostepnione do
wgladu podczas procedury przetargowej i pozniej muszg byé zawarte w dokumentacii
powykonawczej podstemplowane za zgodnos¢ z oryginatem. Nie dopuszcza sie wyrobéw nie
spetniajgcych powyzsze parametry.

W przypadku zastosowania wyrobéw posiadajgcych krajowg Aprobate Techniczng producent
musi przedstawi¢ Krajowg Deklaracje zgodnosci, ktéra musi wymienia¢ podstawowe cechy
techniczne wyrobu jakie okresla specyfikacja techniczna (AT). W przypadku braku aprobaty
technicznej w procesie przetargowym dopiero w dalszej kolejnosci alternatywnie
producent/oferent moze dopusci¢ wyréb a tym samym zadeklarowaé zgodnosé wg art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych. Draft takowego dokumentu musi by¢ ztozony do akceptaciji
jako zatgcznik do procesu przetargowego i musi zawieraé wymagane przepisami opracowania
w tym wszystkie badania typu wymienione powyzej. Dokumentacja wg art. 10 Ustawy o
wyrobach budowlanych nie bedzie akceptowana w przypadkach:

- wydania przez Instytut Techniki Budowlanej Krajowej Aprobaty Technicznej, ktérej
przedmiotem jest system konstrukcji do mocowania paneli fotowoltaicznych

- opracowania dokumentaciji jednostkowego zastosowania bez raportéw z badan typu w wyzej
wymienionym zakresie

Dopuszcza sie jedynie wyroby, ktére posiadajg tzw. badania typu przeprowadzone przez
jednostke jaka jest np. Instytut Techniki Budowlanej odnosnie préb obcigzen przeprowadzonych
wraz z konstrukcjg nosng w zakresie: odpornos¢ zestawu na obcigzenie réownomiernie
roztozone ($niegiem, parcie i ssanie wiatru ) wg. metody Instytutu Techniki Budowlanej.

Badania typu muszg by¢ potwierdzone raportami z badan, ktére jednoznacznie potwierdzag
cechy techniczne w zakresie wytrzymatosci na obcigzenia wraz z konstrukcjg tj. min. 5,4 kN/m2
dla parcia i 2,4 kN/m2 dla ssania. Nie dopuszcza sie wyrobdw, ktérych karty produktéw
zawierajg informacje dotyczgcg jakichkolwiek odpornosci na obcigzenia bez przedstawienia

raportow z badan typu jednostki uprawnionej ITB.

Dla potrzeb koncepcji opracowano w ramach zadania pn.: ,Odnawialne zrodia energii
planowane do wdrozenia na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta
II” Ekspertyze techniczng autorstwa mgr inz. tukasza Szumiec z datg Wrzesien 2015
potwierdzajgcq ze stan konstrukcji budynku jest dobry, a dodatkowe obcigzenia spowodowane
montazem instalacji fotowoltaicznej na dachu i elewacji budynku nie bedg miaty wptywu na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. Jednoczesnie opracowano wytyczne do montazu paneli ,

ktérych nalezy przestrzegac projektujgc oraz wykonujgc przedmiotows instalacje.

Okablowanie
Przewody elektryczne po stronie statoprgdowej i zmiennoprgdowej nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢. Przewiduje sie prowadzenie tras kablowych natynkowo w rurach
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elektroinstalacyjnych, listwach kablowych plastikowych, peszlach ochronnych lub korytach
kablowych. Sposéb wykonania tras kablowych dobraé, w porozumieniu z Zamawiajgcym, na

etapie projektu wykonawczego uwzgledniajgc lokalne warunki eksploatacyjne.

Inwertery, ochrona przeciwprzepieciowa
Przewiduje sie montaz inwerterow wewngtrz budynkéw w wydzielonym pomieszczeniu o

odpowiedniej wentylacji lub w poblizu paneli fotowoltaicznych na dachu unikajgc przy tym
miejsc nastonecznionych. Zastosowane falowniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia
komunikacyjne lub, jezeli je posiadajg, skorzysta¢ z wbudowanego interfejsu pozwalajgcego na
pofgczenie z wewnetrzng siecig teletechniczng Szpitala umozliwiajgc prace uktadu
monitorowania instalacji zintegrowanego z systemem zarzgdzania energig. Wszystkie
potgczenia nalezy wykonaé¢ w sposob bezpieczny. Montaz wg zalecen producenta, w miejscu
ustalonym na etapie projektu, musi zosta¢ wykonany w sposéb, ktoéry zapewni bezpieczne i
pewne zamocowanie z zachowaniem bezpiecznych odstepdéw od innych urzgdzen i przeszkéd
pozwalajgcych na skuteczne odprowadzanie ciepta z obudowy inwertera. Falownik bedzie
podtgczony do instalacji poprzez skrzynki przytgczeniowo-zabezpieczajgce, osobne dla czesci
AC i DC, zawierajgcg zabezpieczenia przeciwprzepieciowe po stronie AC i DC. Nalezy
zaprojektowaé rozdzielnice o stopniu ochrony IP odpowiednim do miejsca montazu. Dopuszcza
sie wyposazenie inwertera w zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe strony DC.
Wymaga sie zastosowania dwustopniowej koncepcji ochrony przeciwprzepieciowej dla
projektowanych generatoréw fotowoltaicznych.

Uziemienie, ochrona odgromowa, ochrona przeciwpozarowa, ochrona przeciwporazeniowa
Nalezy zaprojektowaé uziemienie ochronnikow przeciwprzepieciowych i innych urzgdzenh tego
wymagajgcych za pomocg dedykowanej instalacji uziemiajgcej o rezystancji uziemienia
wymaganej obowigzujgcymi przepisami nie wyzszej niz 30Q.

Ochrone odgromowg instalacji fotowoltaicznych zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami uwzgledniajgc wytyczne dla konkretnego poziomu ochrony pod jakg podlega dany
obiekt. Instalacje odgromowg zaprojektowaC przy wykorzystaniu masztéw wolnostojgcych
odpowiednich dla danej strefy wiatrowej i zwoddéw pionowych i poziomych wykonanych z Al
uwzgledniajgc przy tym osiggniecie jak najmniejszego zacienienia modutdw przez maszty.
Przed przystgpieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ skutecznosc istniejgcej instalaciji
odgromowej potwierdzong stosownymi protokotami przedstawionymi przez Zamawiajgcego

Na etapie projektowania zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rozwigzania projektowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy uzgodni¢ z

rzeczoznawcg pozarowym.
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Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej Szpitala, dostosowanie rozdzielni budynkowych,

liczniki energii i elementy pomiarowe

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca przygotuje dokumentacje niezbedng
do przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Szpitala projektowanych instalacji
fotowoltaicznych. W projekcie nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce wykorzystywanie
wyprodukowanej energii na potrzeby wtasne .

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego skontaktuje sie z lokalnym zaktadem energetycznym
celem uzyskania odpowiednich wytycznych i wg nich przygotuje i uzgodni dokumentacje
projektowa.

W budynkach nalezy zaprojektowac rozdzielnice zbiorcze dla inwerteréw przewidzianych w
danej instalacji. Dopuszcza sie rozwigzanie polegajgce na zastosowaniu posrednich skrzynek
taczeniowych AC pod warunkiem zastosowania rozdzielnic umozliwiajgcych plombowanie.
Uktady pomiarowe energii wytworzonej zaprojektowaC jako potposrednie z przektadnikami
prgdowymi o przektadni dostosowanej do mocy instalacji klasy 0,2. Uktady pomiarowe i nastawy
zabezpieczen inwerterow przed pracg wyspowg nalezy na etapie projektu uzgodni¢ (jezeli
konieczne) z odpowiednimi jednostkami lokalnego zakfadu energetycznego. Rozdzielnice
fotowoltaiczne i uklady pomiarowe zlokalizowa¢é w pomieszczeniach rozdzielni gtéwnych
obiektowych, w przypadku innych wytycznych z zaktadu energetycznego nalezy za wigzgce
uzna¢ warunki przytgczenia.

Nalezy dostosowac istniejgce rozdzielnice budynkowe celem przytaczenia instalacji
fotowoltaicznych. W tym celu nalezy zaprojektowaé nowe zabezpieczenia (roztgczniki
bezpiecznikowe) w istniejgcych szafach wraz z zabezpieczeniami dodatkowymi zgodnymi ze
standardem lokalnego zaktadu energetycznego. Przylgczenie instalacji fotowoltaicznych
zaprojektowa¢ do sekcji podstawowej poszczegdolnych rozdzielni budynkowych. Na etapie
projektu wykonawczego nalezy przewidzie¢ uktad zabezpieczajgcy przed pracg réwnolegtg
instalacji fotowoltaicznych i agregatow pradotwérczych uniemozliwiajgcy ewentualne

uszkodzenie jednostek przy pracy réwnolegtej o ile producent inwerteréw nie zaleci inaczej.

Wymagania dotyczgce materiatow i urzgdzen.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach niniejszej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok od daty montazu.

Ponadto w stosunku do kluczowych materiatbw wprowadza sie nastepujgce wymagania
minimalne lub maksymalne traktowane jako jako$ciowe zapewniajgce bezawaryjng prace i

wysokg sprawnos¢ instalaciji:

Moduty fotowoltaiczne na dachu:
1. Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe warunki testu: natezenie

nastonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25 °C i liczba masowa atmosfery AM 1,5)
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2. Moc znamionowa modutu Pmax: min. 315 Wp

3. Temperaturowy wspoétczynnik mocy nie gorszy niz -0,40%/°C

4. Tolerancja mocy: 0/+3% - warto$¢ minimalna, dopuszcza sie moduty PV o tolerancji mocy
dodatniej +3% i wiecej.

5. Certyfikacja zgodnie z normami EN 61215 i EN 61730, IEC 61701, IEC 62716, UNI 9177

6. Gwarancja wydajnosci producenta nie mnigj niz: - 10 lat: 90%; - 25 lat: 83%.

7. Dodatkowe wymagania: moduty muszg posiada¢é zabudowane diody obejsciowe
gwarantujgce wysokg efektywnos¢ réwniez przy czesciowym zacienieniu.

8. Montowane moduty powinny by¢ nie starsze niz 1 rok.

9. Do kazdego modutu powinien by¢ dotgczony raport z flash testu zawierajgcy nr seryjny
modutu oraz potwierdzajgcy jego parametry zgodne z podanymi w tym programie funkcjonalno-
uzytkowym.

10. Producent modutéw fotowoltaicznych musi posiada¢ certyfikaty jakosci ISO 9001, ISO
14001, BS OHSAS 18001 lub rownowazne, w zakresie produkcji modutéw fotowoltaicznych
oraz pomiarow modutdw i systeméw fotowoltaicznych, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z oferta.

11.Moduty fotowoltaiczny z ogniwami monokrystalicznych z przednig metalizacjg 5BB.

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga sie
dostarczenia wszystkich dokumentéw, w tym kart katalogowych, certyfikatow, deklaracji

zgodnosci, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertg).

Konstrukcja wsporcza

1. Przy projektowaniu oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
wlasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektow, takich jak: dachy, stropy, $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wplywu na nie robdt zwigzanych z montazem
instalacji fotowoltaicznych.

2. Przy projektowaniu nalezy zatozy¢ jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje budynku przy
jednoczesnym dotrzymaniu warunkéw wytrzymato$ci i trwatosci instalacji, obcigzenia dachu,
wydajnosci instalacji.

3. Sposdb mocowania konstrukcji i modutéw musi by¢ zaakceptowany przez producenta paneli
PV. Projektant musi dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy akceptacje producenta przed
przystgpieniem do prac montazowych.

4. Nieunikniona ingerencja w konstrukcje obiektu powinna byC¢ jak najmniejsza, przy czym
powinna zapewni¢ trwato$¢, wytrzymatosé i prawidtowe wykonanie przewidzianych inwestyciji.

5. Dokumentacje projektu wykonawczego wykonuje osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia w zakresie projektowania.

6. Przy projektowanie nalezy zatozy¢ jak najmniejszg ingerencje w konstrukcje obiektu i
warstwy dachowe. Konstrukcja wsporcza nie powinna narusza¢ warstw pokrycia dachow, w

przeciwnym wypadku nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie uszczelnienie. Konstrukcja wsporcza
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musi zapewni¢ poprawne i dtugotrwate dziatanie paneli PV. Elementy wykonane ze stali
walcowanej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie odpowiednich powitok
malarskich dla klasy korozyjnosci C3.W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowg nalezy
stosowaé przektadki EPDM.

7. Do wykonania inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne

z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatdw bedzie
dokonywany wedtug wymagan Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich dokumentow
niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego
stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

8. Wymagane cechy materiatowe:

a) Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach ptaskich:

- ramy i szyny aluminiowe ze stopu ENAW 6060 T66,

- elementy stalowe ze stali S235,

- tagczniki Srubowe: Sruby nierdzewne A4 (konstrukcja aluminiowa), $ruby ocynkowane
(konstrukcja stalowa),

- krawezniki betonowe z betonu B25,

- kotwy mechaniczne np. Hilti HLC M8;

Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownikéw fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty
fotowoltaiczne energii na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektryczne.
Falownik po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowa¢ sie bedzie z siecig
OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery powinni
przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia
sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac sie bedzie zgodnie z normg VDE
0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry tancuchéw po stronie napiecia statego powinny zosta¢ dobrane tak by nie
przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametrow wejsciowych falownikow
fotowoltaicznych.

Warunki, jakie powinny spetniaé¢ zaprojektowane urzadzenia to:

1.Falowniki fotowoltaiczne muszg zapewni¢ odczyt produkowanej energii przez portal WWW

2. Z uwagi na zmienne warunki nastonecznienia w warunkach polskich, urzgdzenia powinny by¢
wyposazone w algorytm zapobiegajgcy lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w
charakterystyce prgdowo-napieciowej zainstalowanych modutéw, wyszukujgc tym samym
rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w catym stringu. Na kazdy inwerter minimum dwa
niezalezne wejscia MPP). Dopuszcza sie rozwigzanie z wykorzystaniem falownikow bez uktadu

MPPT przy zastosowaniu optymalizatoréw mocy na kazdym modutu fotowoltaicznym (falowniki
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fotowoltaiczne powinni by¢ kompatybilne z dobranymi optymalizatorami mocy i zapewni¢ odczyt
z kazdego optymalizatora).

3. Wspotczynnik znieksztatcenia prgdy THD dla falownikow nie powinien przekraczac 3%.

4. Nalezy zastosowac¢ falowniki charakteryzujgce sie wysokim maksymalnym wspoétczynnikiem
sprawnos$ci — nie mniejszym niz 98%.

5.Pobér energii przez pojedynczy falownik fotowoltaiczny w nocy musi by¢ nie wiekszy niz 1W.
6.Falownik musi posiada¢ wbudowany roztgcznik DC

7.Falownik powinien umozliwi¢ pomiar izolacji po stronie DC oraz posiada¢ zabezpieczenie
przed odwrotng polaryzacja.

8, Falowniki muszg by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz, a ich wnetrze chronione przed
wnikaniem pytu i wilgoci. Klasa ochrony IP65.

9.Falowniki muszg spetnia¢ kryteria przylgczenia jednostek wytworczych do sieci
elektroenergetycznych.

10.Zastosowane falowniki muszg spetnia¢ wymogi nastepujacych dyrektyw oraz norm:

- dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE;

- normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3; 62233; 55011; 50364.

11.Urzadzenia zaprojektowane na obu instalacjach muszg pochodzi¢ od jednego producenta,
jest to warunek konieczny do zapewnienia kompatybilnosci pomiedzy falownikami a systemem
monitorowania.

12.Inwerter powinien posiada¢ funkcje aktywnej redukcji mocy w przypadku zbyt wysokiej
czestotliwosci pragdu przemiennego w sieci dystrybucyjnej.

13.Interfejs komunikacyjny powinien zapewnia¢ zdalny monitoring instalacji przez dedykowang
jednostke sterujgco monitorujgca.

14.Nalezy zastosowaé urzadzenia trojfazowe z instrukcjg obstugi i certyfikatami w jezyku

polskim.
W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga sie

dostarczenia wszystkich dokumentow, w tym kart katalogowych, certyfikatéw, deklaracji

zgodnosci, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertg).

Komunikacja i zdalne sterowania, system zarzadzania energia

Kazdy falownik powinien sie komunikowaé z serwerem poprzez moduty dostepowe i siec
ethernet. System zarzadzania energig powinien umozliwia¢ tworzenie wykreséw, zestawien i
generacje raportow dla kazdego obiektu osobno, wspolnych dla predefiniowanych obiektéw i
kompleksowych dla catego systemu. Dodatkowe wymagania Systemu Zarzgdzania Energia:

- wizualizacja online uzysku energetycznego z instalacji wraz z ilo$cig zaoszczedzonego CO2

- sygnalizacja stanow alarmowych

- logowanie do systemu przez hasto

- mozliwosc¢ zdalnej regulacji mocy biernej i czynnej w inwerterach
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Okablowanie czesci statopradowej

Okablowanie w czesci pradu statego (pomiedzy panelami fotowoltaicznymi, a falownikami)
nalezy zaprojektowaC¢ z uzyciem przewoddéw jednozytlowych o przekroju min. 4 mm2
uwzgledniajgc spadki napiecia wynikajgce z dtugosci zastosowanych przewodéw. Zakonczenia
przewodéw od strony modutdw oraz inwerterbw nalezy zaprojektowaé z uzyciem
standardowych wtykéw zgodnych z MC4/MC3.

Parametry okablowania DC:

- napiecie znamionowe: 0,6/1kV,

- podwdjna izolacja

- przekroj miedzi min. 4mma2

- zyla: miedziana, wielodrutowa, gietka wg. EN 60228 kl. 5

- izolacja: mieszanka bezhalogenowa

- powtoka: mieszanka bezhalogenowa, odporna na UV, kolor czarny/czerwony

- temperatura pracy: -40 °C do +120°C

- napiecie pracy: DC: Uo/U = 0,9kV/1,8kV

- odpornos¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie ptomienia zgodnie z EN 60332-1

- niska emisja gestosci dymoéw wydzielanych podczas spalania wg UNE-EN 61034 oraz IEC
61034

- niska emisja gazéw korozyjnych wg UNE-EN 60754-2 oraz IEC 60754-2

Okablowanie czesci zmiennoprgdowej
Miedzy falownikami a rozdzielnicg giéwng zbiorcza instalacji fotowoltaicznej powinni zostac

zaprojektowane przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegdélnych falownikéw fotowoltaicznych.
Przekroj zastosowanego przewodu zostat dobrany do warunkéw obcigzenia diugotrwatego oraz
spadkow napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

W ramach zadania niezbedny bedzie rowniez zakup i montaz urzadzen zwigzanych z
wdrozeniem monitoringu  cieptownictwa: komputer- serwer, monitor maty, monitor
wizualizacyjny, przenos$ne urzadzenie do diagnostyki. Parametry przenosnego urzgadzenia do
diagnostyki: benchmark pow.5500pkt. (wymagania minimalne: procesor Intel Core i7-7500U,
Ram 16Gb, Dysk 512 Gb SSD, ekran 15 cali, nagrywarka cd/dvd). Parametry komputera-
serwera: procesor Intel Core i7 6700, RAM 24 Gb, Dysk SDD 512Gb i HDD 1Tb, nagrywarka
CD/DVD,wejscie HDMI. Do serwera dostarczy¢ klawiature i mysz. Parametry matego monitora:
Wyswietlacz (przekatna) 25 cali, rozdzielczos¢ 2560x1440 px, Proporcje ekranu 16:9, Czas
reakcji 8 ms, Jasnos¢ 350 cdm2, Kontrast 1000:1 (statyczny), 2000000:1 (dynamiczny), 1x
DisplayPort, mini DisplayPort, 2x HDMI, 6x USB 3.0, Czestotliwo$¢ od$wiezania matrycy60 Hz.

Parametry monitora wizualizacyjnego: Rodzaj matrycy LED, Przekatna ekranu [cal] 60, Format
HD Full HD, Format ekranu 16:9, Rozdzielczos¢ 1920 x 1080, Ztgcza- Wejscie kompozytowe,

Cyfrowe wyjscie optyczne, Wejscie komponentowe. Do serwera oraz jednostki diagnostycznej
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dostarczy¢ system operacyjny Windows 10 oraz program antywirusowy wazny przez okres

gwarancji oraz niezbedne oprogramowanie wizualizacyjne i diagnostyczne.

Dla licznikow energii elektrycznej (tacznie z fotowoltaikg) nalezy wykona¢ dodatkowe ekrany

synoptyczne w istniejgcej SDADA, oraz skonfigurowac raportowanie.

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. (131) Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w s$cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza
niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
miec¢ klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

5. W celu potwierdzenia jakosci oferowanych ustug, wymagane jest aby Firma Wykonawcza
(montazowa) instalacji fotowoltaicznej posiadata certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
18001 w zakresie projektowania systemow fotowoltaicznych oraz instalacji i serwisu systemow
fotowoltaicznych lub réwnowazne, ktére nalezy dostarczy¢é wraz z oferta.

Na etapie przetargu nalezy dostarczyC karty katalogowe wszystkich materiatow w celu
potwierdzenia  zgodnosci  oferowanych  materiatdbw z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiajgcego.

3.5 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetniaé wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzgdzenia oraz Rozporzgadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
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3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje sie prac zwigzanych zagospodarowaniem terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krétszym niz 20 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegdbtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéow prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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URZAD MIASTA KRAKOWA — BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow

Ja, nizej podpisany(@)" ADRIAN ZAK . .....c.o oo e e .
(imig | nazwisko osoby ubiegajgcej sie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego albo osob
umocowanej do zfozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajgcej sie o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego)

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym o numerze CFA 448012, wydanym przez Prezydenta Miasta

KIBKOW. ... )
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosc i nazwa organu
wydajgcego, data, miejsce)

zamieszkaty(a) w Krakowie przy ul. Stojatowskiego 17/54................ )
(adres)

po zapoznaniu sig z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) w zwigzku z rozporzgdzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia
14 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), o$wiadczam, ze posiadam tytul prawny do
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw potozonego w Krakowie przy ul. Prgdnickiej,
oznaczonego w ksiggach wieczystych / ewidencji gruntow:

dziatka(i) nr 50/6
w obrebie ewidencyjnym 44
w jednostce ewidencyjnej KROWODRZA

wynikajacy z tytutu:

3) UZYKOWANIA WIBCZYSEEUO ..o
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wynRikalgee—z—nastepujacych dokumentow —potwierdzajgeych —powyzszy tytud —prawny —do

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem

ASTEPGA DYREKTORE

- acyjnych
Krakow, 07.08.2017 ds. Teghniczno Eksp‘/?gzt\w !
............................................... giﬁnztﬁa}ian.Zak....,....‘.
(miejscowasc, data) (podpis(y))

U Jezeli o$wiadczenie sktada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisaé wszystkie osoby skiadajgce
os$wiadczenie oraz ich dane.

2) Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci.

3 Nalezy wskazac¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia.
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REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

OP-11.6335.954.2017.MSk Krakow, dnia 16 sierpnia 2017 1.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla IT

ul. Prgdnicka 80

31-202 Krakow

Dotyczy: wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie w odpowiedzi na pismo
otrzymane w dniu 10 sierpnia 2017 roku, dotyczgce wydania deklaracji o oddzialywaniu
projektu pn.: ,, Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkdw uzytecznosci publicznej”,
na obszary Natura 2000 przesyla w zalgczeniu ww. ,,Deklaracje organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszaréw Natura 20007,

Niniejsza deklaracje wydaje si¢ przy ubieganiu si¢ o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie posiadanych materialéow oraz otrzymanych informacji dotyczacych
inwestycji stwierdza sig, iz realizacja projektu nie bedzie mie¢ istotnego wplywu na najblizsze
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: Lagki Nowoluckie rLHI20069
i Debnicko-Tyniecki obszar takowy PLH120065.

Jednoczeénie informujg, ze mapa obrazujaca lokalizacje projektu i obszarow
Natura 2000 winna by¢ wykonana przez beneficjenta. Mapy obszarow Natura 2000
wskazanych w zalaczonej deklaracji dostepne sg na stronie Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska: http:/natura2000.gdos.gov.pl.

Pragniemy réwniez poinformowaé, iz planujac wszelkie prace remontowo-budowlane
czy termomodernizacyjne nalezy wziag¢ pod uwage ewentualnos¢ wystepowania i zasiedlania
budynkdw przez chronione gatunki ptakéw i nietoperzy.

Przed przystapieniem do prac remontowych, zarzadca budynku powinien wykonad
ekspertyze przyrodnicza stwierdzajgca obecnosé lub brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w danym obiekcie budowlanym w celu uniknigeia mozliwodei nieumysinego
zniszezenia ich schronien podcezas prac remontowych. Ekspertyzge powinien wykonaé
specjalista z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii.

Wszelkie czynnosci ograniczajace dostep chronionych ptakow i nietoperzy do miejsc
ich rozrodu i wystepowania, sa traktowane jako niszczenie miejsc legowych i schronienl tych
gatunkow. Czynno$ci te sg prawnie zakazane wobec gatunkow objetych ochrona $cista
i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich

b=
4 5T

&
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przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na obszarze swojego
dziatania.

W wielu przypadkach zastosowanie prostych zabiegéw, polegajacych np. na
przesunigciu terminu inwestycji, pozostawieniu otwartych wlotow wentylacyjnych czy
otworéw wlotowych na strych dla ptakow i nietoperzy, pozwoli bezpiecznie przeprowadzi¢
inwestycje i zachowaé stanowiska chronionych gatunkow. Zatem, jesli prace sa wykonywane
w sezonie legowym (od marca do polowy pazdziernika) inwestor przed przystapieniem do prac
powinien przeprowadzi¢ ekspertyz¢ ornitologiczna/chiropterologiczng, kiéra wskaze termin
wykonywania prac, zalecenia dotyczace zabezpieczenia miejsc lggowych oraz sposob
kompensacji utraconych siedlisk ptakow. Nastgpnie powinien uzyska¢ zgode Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
j.t.), w przypadku braku rozwiazan alternatywnych i jezeli nie spowoduje to szkody dla
zachowania we wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych
gatunkéw zwierzat, mozliwe jest usuwanic od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd
ptasich (dotyczy to ptakow budujgeych typowe gniazda, np. golab, Kawka) z obiektow
budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. OPaa.
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DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW
NATURA 2000

Organ odpowiedzialny:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu pn. |, Modernizacja energefyczna wojewddzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej”,

ktory realizowany bedzie w wojewodztwie matopolskim, w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 80,

o$wiadcza sig, ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszary Natura 2000 z nizej
wymienionych powodow.

Projekt obejmuje prace polegajace na modernizacji energetycznej budynkéw A-VII, M-11, M-111, M-
IV, M-V, M-VII, M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawla II. Zakres prac w ww. budynkach obejmuje m.in.: docieplenie scian zewnetrznych, stropu pod
dachem, stropu pod piwnica, dachu klatki; wymiane okien zewnetrznych i starych drzwi zewnetrznych;
wymiang podgrzewaczy elektrycznych; wymiane o$wietlenia wewnetrznego i instalacji elektrycznej;
montaz czujnikow ruchu.

Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 potozone sg: L.aki Nowohuckie
PLH120069 w odlegtosci ok. 5,5 km od planowanej inwestycji oraz De¢bnicko-Tyniecki obszar lgkowy
PLH120065 w odlegtosci ok. 6 km od planowanej inwestycji.

Na obszarze Natura 2000 Laki Nowohuckie PLH120069 wystepuja zwarte populacje czterech
gatunkéw motyli: modraszek telejus (Phengaris teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous),
czerwonezyk nieparek (Lycaena dispar) 1 czerwoncezyk fioletek (Lycaena helle). W przypadku L. helle jest
to najprawdopodobnie] najwigksza tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z malej fragmentacji siedlisk
tego motyla (lak z rdestem wezownikiem) na tym obszarze. Obszar pelni wazng funkcje w zapewnieniu
cigglosci siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Potudniowej. Wystepuja tu tez cenne siedliska roslin
i ptakéw, zwigzanych z siedliskami nielesnymi.

Do gléwnych zagrozen dla przedmiotow ochrony nalezg: niewlasciwe uzytkowanie taki, szuwaréw
trzcinowych, miak — zbyt wezesny termin koszenia. Zty termin koszenia utrudnia motylom przejscie cykiu
rozrodczego. Rownomierne i coroczne koszenie tgk wplywa na pozbawienie obszaru charakteru mozaiki
siedlisk w roznych stadiach sukcesji, réznej wysokosci, ktory jest najbardziej korzystny ze wzgledu na
bogactwo gatunkowe, nie tylko motyli dziennych.

W Debnicko — Tynieckim obszarze takowym PLHI120065 przedmiotami ochrony sg siedliska:
zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion), nizowe 1 gorskie $wieze laki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) i murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) — priorytetowe sg tylko murawy
z istotnymi stanowiskami storczykow. W obszarze tym ochronie podlegajg rowniez cztery gatunki motyli, tj.
modraszkow Phengaris teleius i Phengaris nausithous, czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar),
czerwoncezyk fioletek (Lycaena Helle), a takze roslin: starodub lgkowy (dngelica palustris), lipiennik
Loesela (Liparis loeselii). Celem ochrony przedmiotowego obszaru jest utrzymanie we wlasciwym stanie
ochrony wystepujacych tu siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow.

Glownymi zagrozeniami dla przedmiotow ochrony sg: osuszanie podmoktych lgk; zabudowywanie,
zarobwno w obrebie cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk cennych gatunkéw roslin i zwierzat jak
i w sgsiedztwie tych obszarow, ze wzgledu na wyst¢powanie zbiorowisk podmoktych. Dla pdinaturalnych
zbiorowisk takowych zagrozenie stanowi rowniez sukcesja (zarastanie) spowodowana zaniechaniem
ekstensywnego sposobu uzytkowania.
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Biorac pod uwage lokalizacje projektu poza migjscami wystgpowania gatunkow i siedlisk, dla
ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000: Laki Nowohuckie PLH120069 i D¢bnicko-Tyniecki
obszar lakowy PLH120065 oraz jego charakter, ktory nie generuje ww. zagrozef stwierdzono brak
oddzialywan mogacych wistotny sposob wplywa¢ na przedmioty ochrony w obszarach, a zatem nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na ww. obszary Natura 2000.

W zwiazku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbedne.

W zataczniku znajduje siec mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej), ze
wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jezeli taki istnicje.

Data : 16.08.2017 r.

Podpis:

LAN'E

REGIC SRR

Imie i Nazwisko: dr Bozena Kotonska

Stanowisko: Zastepca Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
Regionalny Konserwator Przyrody

Organ cdpowiedzialny za monitorowanie terenéw Natura 2000:
REGIONALNY DYREKTOR ‘G{-IRONY SRODGWISKA W KRAKOWIE
Urzedowa pleczqc ' :
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URZAD MIASTA KRAKOWA !'P':
KR
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow =s\.r)\x‘

31-002 Krakéw, ul.Kancnicza 24, tel. 148 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, e-mail mkz@um krakow.pl

KZ-03.4120.6.1083.2017.MT Krakow. 9.9 w7 2017

Dotyezy: wydania zalecen konserwatorskich dla zadania pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosei publicznej”™ dla budynkow: A-VIL M-IL
M-, M-1V. M-V, M-VII. M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla Il przy ul. Pradnickicj 80. dz. nr 50/6.
obr.55 Krowodrza.

Pan Tomasz Kocemha
ul. Siewna 23b/26
31-231 Krakow

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.08.2017 r. (data wptywu: 08.08.2017 r..
uzupetnienie: 07.09.2017 r.). Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow informuje. ze:

Pawilon M-VIII nalezacy do zespolu zabudowan d. Miejskich Zakladéw Sanitarnych.
powstalych w latach 1913 — 1915 r. oraz poznicjszy pawilon A-VII figuruja w gminnej
ewidencji zabytkow i podlegaja ochronie konserwatorskiej. Pozostale obiekty przeznaczaone
do modernizacji energetvcznej sa obicktami wspolczesnymi. nie posiadajacymi wartosci
zabytkowych.

Pawilon M-VIII: budynek znacznie przeksztatcony, skrzydto potudniowe docieplone. stolarka
okienna w wickszosci wymieniona na nowa zachowujaca podzialy i proporcje okien
historyeznych. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszezalne jest przeprowadzenie objetych
wnioskiem prac. lacznie z ociepleniem elewacji skrzydla polnocnego.

Dokumentacja projektowa. wymagajaca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwierac:

- projekt docieplenia elewacji budynku wraz z odtworzeniem rysunku detalu
architektonicznego wystepujacego na elewacjach.

- projekt nowej stolarki  okiennegj, drewnianej jednoramowej. powtarzajacej
podziaty. proporcje oraz ksztalt profili okicn historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna zastosowa¢ profile o ksztaltach
charakterystycznych dla tego okresu.

W przypadku wymiany drzwi zewngtrznych, do ww. dokumentacji nalezy przediozy¢ projekt
nowych drzwi drewnianych. plycinowych powtarzajacych rysunek drzwi historycznych.

Budynek A-VII: budynek bez przeksztalcen. stolarka okienna w wigkszosci wymieniona na
nowa zachowujaca podzialy i proporcje okien historycznych. Dopuszezalne ze stanowiska
konserwatorskiego jest przeprowadzenie wnioskowanych prac. za wyjatkiem ocieplenia g:;l
e[ewacji omawianego budynku. Bogata artykulacja elewacji. osiggnicta poprzez zastosowanie
pionowych lizen, plycin podokiennych oraz boniowaniach narozy, bylaby niemozliwa do
odtworzenia w warstwie ocieplenia, co doprowadziloby do duzej dep'rcci;icji zabytkowego
i.)uld)-'nl\'u. W zwigzku z powyzszym, jako rozwigzanie ZWiqkszaj;f;cc wlasciwosci termiczne W
$cian zcwn;tr?nych proponuje si¢ zastosowanie metody docieplenia od wewnatrz, badz
zastosowania 1‘art?)f ceramicznej zewnetrznej typu TERMOSHIE]LD. |
Dokumentacja projektowa, wymagajgca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwierac:

LALIREAT KONYURSL
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- projekt  nowej stolarki okiennej, drewnianej jednoramowej. powtarzajacej
podzialy. proporcje oraz ksztalt profili okien historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna zastosowa¢ profile o ksztaltach
chalraktcrystycznych dla tego okresu.

- projekt nowych drzwi zewnetrznych, drewnianych plycinowych. odwzorowujacych
rysunek drzwi historyeznych.

Miejski i ; . : :

lmJ dkl Konserwator Zabytkéw nie wnosi uwag do proponowanych prac zwiazanych

Z modernizaci oy . - . s oL _

obiekt 1128013 energetyezng pozostalych obiektow wymienionych w Pana pismie. bedacych
ami wspolezesnymi, nie podlegajacymi ochronie konserwatorskiej.

Zymuja;
Adresat
\ 2 xaa+zal
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URZAD MIASTA KRAKOWA

Wydzial Ksztattowania Srodowiska

Ma*x?

fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um . krakow.pl

11 PAL 2017

31-949 Krakow, os. Zgody 2, tel. 12 616 88 93,

WS-04.1.124.2017.KG Krakow, dnia
yeh uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia p.n.:
dla budynkow: A-VIL M-IIL M-I1I, M-IV,
Jana Pawla I przy ul.

Dotyezy: opinii w zakresic koniceznosei uzyskania deeyzji o srodowiskows
Modernizacja energetyezna wojewodzkich budynkow ux\lu/lmsu pulallunq
M-V, M-VIL. M-VIIT i T-VII polozonych na terenie Krakowskicgo Szpitala Specjalistycznego im,
Pradnickiej 80. dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla IT w Krakowie

ul. Pradnicka 80

31-202 Krakow

pelnomocnik:

Pan Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23b/26

31-231 Krakow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2017 r.. (data wplywu 25.09.2017 r.)
dotyczace opinii  w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosei publicznej” dla budynkow: A-VIL, M-II. M-1I1, M-IV,
M-V, M-VII, M-VII i T-VII polozonych na terenic Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta II przy ul. Pradnickiej 80, dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza,
Wydzial Ksztalttowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, ze
przedmiotem postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
moga by¢ przedsiewzigcia wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U.
2016 r., poz. 71).

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji energetycznej wojewodzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” dla budynkow: A-VIL, M-11. M-I, M-IV, M-V_ M-VII,
M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta II przy ul. Pradnickiej 80, dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza. Planowany zakres prac
projektowo-budowlanych bedzie polegal na wykonaniu typowych prac
termomodernizacyjnych oraz remontowych bez budowy nowych obiektow oraz nowych
miejsc postojowych.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronic pry_}'n;d\',
lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej uslu\\"_v
oraz nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja w ksztalcie opisanym w ww. pismie oraz zalaczonych
materialach nie jest zaliczana do przedsiewzi¢¢ wymagajacych przeprowadzenia takicgo
postepowania i zgodnie z artykulem 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) nic WA]
1.0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ly N

wymaga uzyskania decyzj

I)\’é EKTOR WYDZ
Otrzymuja:

(D Adresat £
2. WS-04 aa -

LAUREAT AONALRSU.
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I £BA ARCHITERTOW
RLECLY POSPOLITE) POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekbdw)

Matopolsks Okregowa Fada Txby Archibektdw RP zadwisdeza, be:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnyeh Tunkeji technicznyeh w budawnictwie
w specjalnedel architeltonicane] | w zakresie posiadanych uprawnied nr MPOIA/ 006 /2006,

jest wpisany na lisle czionkdw Matopolskiej Okregowe] [zby Architekidw RP
pod numerem: MP-1226.

Crtonek exynny od: 23-08-2006 .

Data | miejece wygenerawania redwiaderenia: 18-01-2017 r. Krakdw.
Zadwiadcrenie jest wakne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisana elektronicznie w systemie informatycenym Izby Archibekiiw RP przesz:
Grzegorz Lechowice, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw BP.

M werylikacyjny zaiwiadezenia:

MP-1226-YDAA-F7A3-AEAZ-4793

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadoreniv maina sprawdzid podadas nr wenslkaoy]imy
radwindozenla w pablicanym servisle intemeiowym [zhy Archilekbbe: wew. 2baarchibektow. pl
Il kontakbajge sk berposrednio @ wiatciwgy Oomggowa Irby Archibekidw R,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/28/06/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 r.

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust 1pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowfane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 93, paz. 888 i Nr 96, poz.
959 oraz 2 2005 r. Nr 113, paz. 954, Nr 163, poz. 1362 1364 i Nr 169, poz. 1419), art. 1124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
mwehmmmymmm.immmmqummm U.Z2001r. Nr 5, paz. 42, 2 2002 1. Nr 23, poz.
221 Nr 153, paz. 1271 i Nr 240, paz. 2052,7 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 1. Nr
150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169,
paz. 1387,z 2003r. Nr 130, paz. 1188, z 2004 r. Nr 162, paz. 1692 oraz 2005 r. Nr 64, pz. 565 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal
decyzje fj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
decyzji.

1 PmTor-naszKomnba,m ul. Kraszewskiego 55, 33-380 Krynica

2. Gitwny Inspeldor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopolska Okregowa Rada |zby Architekdow.

4 ala

- Ty Y /ivrvrw.malopolska.iarp.pl
30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-maik: ka(@iz 0202906 110132342

NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 1

itekiow.pl
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna wojewédzkich budynkéw uzytecznosci
publicznej”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla

robo6t objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadaé¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdbw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela
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Zamawiajacego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dzialajgcym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksiege obmiaru roboét oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdbw. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng w ramach kosztéw ogoinych kosztorysow ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego

obowigzkow.
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OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikow Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

. przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP
. posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
. przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osbdb trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawa

oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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2. MATERIALY
ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje =zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i bylty
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione
z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng

. wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w
projekcie

o informacja o okresie przydatnosci do stosowania

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzié:

. zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacijg projektowg

. kompletnosc¢ i aktualnos¢ dokumentdéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami
do wykonywania podtdg i posadzek

° wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach
opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi,
o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byc¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkdéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynnosci
wplywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
linspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatdw przedktadajgc prébki oraz okazujac

dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
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W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentac;ji projektowe;j,

- sprawdzenia dokumentaciji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikow inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtdrnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenr Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

sModernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 57



- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robaét,

- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglgdu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane

poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jezeli SST wiasciwa dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i  jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacijag projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robot zgodnie z umowg na wykonawstwo robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektow budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprocz wyzej przytoczonych

podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujgce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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