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.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

3.2 Architektura.

3.3 Konstrukgja.

3.4 Instalacje.

3.5 Wykonczenie.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano—konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000

Zalecenia konserwatorskie, konserwatora zabytkow
Opinia Wydziatu Ksztattowania Srodowiska
Uprawnienia projektanta.

Kopia mapy zasadniczej.
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ll. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.SZACUNKOWA WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym oswiadczam, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej oraz normami i ze zostaje wydany w stanie zupeinym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

Krakow, 3.10.2017r.....ccccovviemeirrreennnierennes
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.:
Modernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkéw uzytecznoséci publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
sporzadzenie szczegotowych przedmiarow robdt i kosztorysow inwestorskich tj. kompletnej i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych dla
zaktadanego zakres prac. W wypadku dokonania zgtoszenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie
whiesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia.

UWAGA!

Prace projektowe nalezy wykonaé scisle zgodnie z zatozeniami Audytu Energetycznego
Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego
Pasterza 122b/107, 31-416 Krakow z datg 23.02.2017r. jak i w oparciu o zatozenia projektowe
zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja winna zawiera¢ co najmniej :

- szczegdbtowg inwentaryzacje budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- ekspertyze techniczng obiektu,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektryczne;j ,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

- charakterystyke energetyczng,

- informacje i plan BIOZ
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Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemng

akceptacje Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowe;.

II. Wykonanie wielobranzowych robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiajgcym budowlano-wykonawczej dokumentaciji projektowe;.

lll. Dostawe i montaz wszelkich elementéw instalacji i urzgdzen niezbednych do wtasciwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

IV. Wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbiorow instalacji, urzadzen i obiektow oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 I1zolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45442100-8 Roboty malarskie
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku:
Powierzchnia budynku netto : 2567,00m2

Kubatura budynku : 10723,00m3
Liczba kondygnaciji : 1-3 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2 Podstawowe zatozenia projektowe wynikajagce z Audytu Energetycznego Budynku
opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Krakow z datg 23.02.2017r.:

1. Docieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng o grubosci 22 cm. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia

kosztow usprawnienia: ok. 658,90m2.

2. Docieplenie stropodachu niewentylowanego ( czes¢ niska ) twardg wetng mineralng z papa
termozgrzewalngo grubosci 22 cm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej

A=0,040 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia: ok. 258,32m2.

3. Wymiana starych okien zewnetrznych piwnic na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki techniczne

obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 6 szt. Powierzchnia okien ok. 4,68m2.

Wymiana starych okien zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/
(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 164 szt. Powierzchnia okien ok.
371,28m2.

4. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3
W/(m2K) spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba drzwi do

wymiany 12 szt. Powierzchnia drzwi ok. 34,56m2.

5. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia przeprowadzenie
modernizacji oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikéw ruchu, sterowania
oswietleniem, rozprowadzenie os$wietlenia). Wymiana oswietlenia na nowoczesne typu LED

wraz oprawami z automatykg sterujgcg (czujniki ruchu). Montaz czujnikéw ruchu (piwnica: 10
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szt., korytarze: 6 szt., fazienki 36 szt., klatki schodowe 8szt.). Zakres wymiany instalaciji
elektrycznej oraz ilos¢ wymienianego oswietlenia na energooszczedne zgodnie z zestawieniem

w audycie.

1.1.2 Roboty towarzyszace

Wykonawca winien uwzgledni¢ réwniez zabezpieczenie i uszczelnienie oraz wykonanie nowych
obrébek i ofasowan wokoét istniejgcych kominkow wentylacyjnych, wytazéw, attyk oraz anten i
innych urzgdzen zamontowanych na dachu budynku. W zwigzku z zakresem prac niezbedne

bedzie rowniez wykonanie nowej instalacji odgromowej na tej czesci dachu.

Z uwagi na fakt, ze w ramach zadania nie przewiduje sie wymiany zrodet ciepta nie jest
wymagane uzyskanie deklaracji o zgodnosci/braku zgodnosci z miejscowym planem rozwoju
sieci cieptowniczej w przypadku wymiany zrodfa ciepta jak i planu rozwoju sieci cieptowniczej

dla danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Budynek M-Il potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta Il przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojgcy, petnigcy funkcje
medyczng , wzniesiony w 1963 roku w technologii tradycyjnej. Liczba uzytkownikéw ok. 160
oso6b.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany ocieplone w 2007
roku styropianem o grubosci 10 i 12 cm. Stan techniczny izolacji - dobry. Stropodach nad
czescig wysoka wentylowany nad czescig niska niewentylowany. Okna zewnetrzne PCV z
szybg zespolong. Wspétczynnik szyby w oknach PCV U = 1,1. Okna z 2006 i 2007 roku. Stan
techniczny: dobry. Drzwi zewnetrzne PCV i aluminiowe z szybg zespolong. Wspétczynnik szyby
U = 1,1. Drzwi zewnetrzne z 2003 roku. Stan techniczny: dobry

Dane ogdlne budynku:

Powierzchnia budynku netto : 2567,00m2

Kubatura budynku : 10723,00m3
Liczba kondygnaciji : 1-3 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujacym zakresie:
1. Wykonanie ogrodzenia terenu wokét rejonu budynku objetego pracami budowlanymi.
2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne,;..

3. Wyznaczenie miejsc sktadowania oraz alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotowej
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na czas realizacji inwestycji wokét budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowan:
1. Ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajgcej mozliwos¢ wykonania planowanych prac
budowlanych.
2. Ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub
chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci nieumys$inego

zniszczenia ich schronien podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

W obiekcie miesci sie obecnie Oddziat Choréb Ptuc, Oddziat rehabilitacji, Przychodnia

pulmonologiczna.

2. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych.

Szczegobtowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):
Powierzchnia budynku netto : 2567,00m2

Kubatura budynku : 10723,00m3
Liczba kondygnacji : 1-3 + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia .

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatdbw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepisOw prawa, norm oraz wymogom okredlonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia nalezy traktowaC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym

znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie
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bedzie to powodowato w Zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwolenh, decyzji itp. koniecznych dla
prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamdéwienia.

Rozpoczecie prac projektowych przez Wykonawce musi odby¢ sie niezwtocznie po zawarciu
umowy bedgcej wynikiem zakonczenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektow w
niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym.

Zakonczenie przedmiotu zamdwienia zostanie zrealizowane zgodne z wczesSniejszym
przedstawionym harmonogramem przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zgtaszania i odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu catej dokumentacji budowy,
projektowej, powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz innych dokumentéw
formalno- prawnych dotyczacych niniejszego zamowienia.

Materiaty budowlane wykorzystywane w procesie inwestycji, muszg by¢ zgodne z polskimi
normami budowlanymi, posiada¢ certyfikaty (I gatunek, materiat budowlane nowe i
nieuzywane), natomiast Wykonawca poswiadczy zgodnosc¢ z regulacjami ustawy o materiatach
budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca musi uwzgledni¢ zarébwno w harmonogramie prac jak i podczas doboru
ostatecznych rozwigzan projektowych oraz technologii wykonywania rob6t budowlanych |, ze
prace termomodernizacyjne odbywaé sie bedg na czynnym obiekcie i wszystkie prace
inwazyjne nalezy uzgadniaé z Inwestorem oraz uzytkownikami budynku.
Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zwigzanych
z ochrong przyrody w tym w szczegodlnosci nalezy uwzgledni¢ zalecenia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Krakowie poprzez wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej
przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak
chronionych gatunkéw ptakéw badZz nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia
mozliwo$ci  nieumysinego zniszczenia ich  schronien podczas prac remontowo-
modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunkéw chronionych nalezy

uzyska¢ réwniez zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na te prace.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

sModernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 8



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowaé i zabezpieczyé alternatywne ciggi pieszo — jezdne oraz miejsca
sktadowania materiatow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t budowlanych nalezy zinwentaryzowac i oznakowac
istniejacg infrastrukture podziemna.

Po zakonczeniu robdét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢é do porzadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowad.

3.2 Architektura.

Architektura budynku , instalacje i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych
w zafgczniku do rozporzgdzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu  wykonujgcego  dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.2.1_Podstawowe zatozenia projektowe wynikajace z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakow z datg 23.02.2017r.:

3.2.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng o grubosci 22 cm.
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK). Powierzchnia przegrody
do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok. 658,90m2.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez zapewnienie odpowiedniej ochrony tej warstwy przed przenikaniem
do niej wilgoci poprzez utozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na zaktadach 20cm od gory .
Na warstwie izolacji utozy¢ warstwe wierzchnig z ptyt OSB SF-B ( NRO ) niezapalnych na

zaimpregnowanej konstrukcji drewniane;j.

3.2.3. Docieplenie stropodachu niewentylowanego ( czes¢ niska ) twardg wetng mineralng z
papa termozgrzewalngo grubosci 22 cm. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej
A=0,040 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia: ok. 258,32m2.

Pokrycie musi by¢ wykonane w systemie dwuwarstwowym z papy termozgrzewalnej

polimerowo-bitumicznej podkfadowej i wierzchniego krycia, mocowanej mechanicznie do
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konstrukcji istniejgcego stropodachu. Nalezy réwniez uwzgledni¢ przygotowanie podioza -
przeciecie pecherzy, wyrownanie odstajgcych czesci pokrycia, uszczelnianie pekniec i ubytkéw
tatami z papy termozgrzewalnej zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonawca winien uwzgledni¢ réwniez zabezpieczenie i uszczelnienie oraz wykonanie nowych
obrébek i ofasowan wokoét istniejgcych kominkow wentylacyjnych, wytazéw, attyk oraz anten i
innych urzgdzen zamontowanych na dachu budynku. W zwigzku z zakresem prac niezbedne

bedzie rowniez wykonanie nowej instalacji odgromowej na tej czesSci dachu.

3.2.4. Wymiana starych okien zewnetrznych piwnic na nowe o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki
techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 6 szt. Powierzchnia okien
ok. 4,68m2.

Wymiana starych okien zewnetrznych na nowe o wspofczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/
(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza, spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba okien do wymiany 164 szt. Powierzchnia okien ok.
371,28m2.

Wymieniane okna powinny zostac wykonane jako systemowe, PVC.
Okna w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac osoby nie bedgce pracownikami szklone
szybami P2 - 4mm+2 x folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo,
zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien).

Szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci Swiatta, o wspofczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%.Parametry akustyczne okien musza spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-
87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania".
Nalezy stosowaé kompletne okucia objete aprobatg techniczng, okucia powinny by¢ dostosowane do
ciezaru wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych, skrzydio rozwieralne nalezy wyposazy¢
w ograniczniki rozwieralno$ci.

Wiasciwosci techniczne — stolarka:

Odksztatcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

Sztywnosé skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydia
zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowac¢ widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia.
Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do ramiaka od
strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywac¢ sprawnosc¢ dziatania.

Infiltracja okien — okna powinny zapewniac¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie z PN-
91/B-02020.

Szczelno$é na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zroszeniu ich

powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1m?pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.
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Izolacyjnos¢ akustyczna — na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCV zobowigzana jest
przedstawi¢ i dotgczy¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnoséci producenta.

Atest Instytutu Szkta dotyczgcy zastosowanych przeszklen.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

Podziat i detal okien wymienianych powinien by¢ mozliwie zblizony do okien istniejgcych w
budynku.

W trakcie wymiany stolarki nalezy rownoczesnie wykonac :

- demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Po wymianie stolarki
okiennej nalezy uzupetni¢ brakujaca cze¢s¢ podioza pod parapet i zamontowaé nowe ( po
uprzednim wykonaniu prawidtowych spadkoéw) parapety zewnetrzne z blachy stalowej,
powlekanej z kapinosem w kolorze i ksztatcie mozliwie zblizonym do istniejgcych w budynku
oraz nowe parapety wewnetrzne z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczone poza lico po 5 cm,
zaokraglone.

- uzupelnienie tynkow szpalet. - reperacje — skucie zniszczonych, odparzonych tynkéw i
potozenie nowych na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen
powstatych w trakcie wymiany okien.

- malowanie nowych tynkow i tynkdw osciezy.

- wywiezienie materiatdw z rozbiorki

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
- zabezpieczenie pomieszczen i traktdw komunikacyjnych na czas prowadzenia robot, np.
wytozenie podiég folig, ostony mebili itp;

- wykonanie rusztowania zewnetrznego, szczegodlnie dla montazu okien;

- uporzadkowanie pomieszczen i komunikacji po wykonaniu robét.

3.2.5. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/(m2K) spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Liczba drzwi do
wymiany 12 szt. Powierzchnia drzwi ok. 34,56m2. Prace towarzyszace analogicznie jak podano
dla okien w pkt. 3.2.4.

3.2.6._Roboty towarzyszace

Wykonawca winien uwzgledni¢ réwniez zabezpieczenie i uszczelnienie oraz wykonanie nowych
obrébek i ofasowan wokoét istniejgcych kominkow wentylacyjnych, wytazéw, attyk oraz anten i
innych urzgdzen zamontowanych na dachu budynku. W zwigzku z zakresem prac niezbedne

bedzie rowniez wykonanie nowej instalacji odgromowej na niskiej czesci dachu.
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3.3 Konstrukcja.
Elementy konstrukcyjne wykonac¢ $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawce prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktére bedg rozbudowywane bedg spetniaty wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzgadzenia oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczeg&towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.4.1. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia
przeprowadzenie modernizacji oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikéw
ruchu, sterowania oswietleniem, rozprowadzenie oswietlenia). Wymiana os$wietlenia na
nowoczesne typu LED wraz oprawami z automatykg sterujgcg (czujniki ruchu). Montaz
czujnikow ruchu (piwnica: 10 szt., korytarze: 6 szt., tazienki 36 szt., klatki schodowe 8szt.).
Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilos¢ wymienianego oSwietlenia na

energooszczedne zgodnie z zestawieniem w audycie.

Na etapie projektu nalezy wykona¢ obliczenia natezenia oswietlenia przy uwzglednieniu
planowanych opraw oswietleniowych. W przypadku, gdy wyliczone natezenie oswietlenia
bytoby mniejsze od wymaganego minimalnego natezenia oswietleniowego wg aktualnych norm
oswietleniowych, nalezy w poszczegdlnych pomieszczeniach zmodyfikowa¢ rozmieszczenie
opraw ewentualnie dotozy¢ oprawy oswietleniowe.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie nalezy spetni¢ przedstawiono ponizej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
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nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbty$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyj$ciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Korytarze pomieszczen technicznych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobor mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 50000h (L80B20); zgodnosé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50).

Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnosc¢: 30000h (L70B50).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
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stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Sale chorych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukfad
optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C
+ +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w
sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia,
niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu),
zywotnos$¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-
22; EN62471.

Gabinety zabiegowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, ukiad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia sSwiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i
ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z
wyjéciem napieciowym SELV, zywotnoéé: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Pokoje pielegniarek
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Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Pokoje lekarskie

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK0O5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, dostropowy obudowa wykonana z blachy stalowe;j
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Korytarze

Oprawa oswietleniowa na zrodila LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
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stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50).

Klatki schodowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
osSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zréodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos$¢: 30000h (L70B50).

Toalety i prysznice

Oprawa oswietleniowa na zrodita LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna A++,
montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami
UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura
pracy: -20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem

napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
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temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdow; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigcig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy Ilub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olSnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@p>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Administracyjno- biurowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtyéniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,

temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
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zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowe] lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
osSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Laboratoria

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytow,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia sSwiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i

ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtyéniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
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zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu

natezenia oswietlenia.

Punkty pobran

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, ukfad zasilajacy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i

ilosci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbty$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu

natezenia oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ jako odpowiedniki istniejgcych opraw w zakresie sposobu
montazu (natynkowe lub podtynkowe, kinkiet nascienny). Nalezy zastosowaé¢ oprawy do
montazu sufitowego badZ mocowane na sScianie. Sposéb montazu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wykonawca winien wykona¢ wszystkie niezbedne
prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe konieczne do zakohczenia inwestycji np.

(przemurowania, uzupetnienia tynkéw, malowania, przebicia).
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Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania. Zakres
podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciggtosci przewodow odprowadzajgcych,

- pomiary natezenia o$wietlenia.

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Dla potrzeb prawidtowego dziatania, diagnostyki jak i monitoringu efektu modernizacyjnego
nalezy zamontowa¢ nowe cieptomierze c.0., c.w.u. i potgczy¢ z systemem zarzgdzania i
nadzoru z bazg w budynku T-VII. Liczniki ciepta nalezy wpig¢ w system monitoringu wykonany
przez Wykonawce, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wykonywania zdalnego nadzoru nad
instalacja, diagnostyki oraz w celach sprawozdawczych. Wyglad ekrandéw synoptycznych,

rejestrowanych danych, wykreséw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

Dla licznikow energii elektrycznej nalezy wykona¢ dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejgcej

SDADA, oraz skonfigurowac¢ raportowanie.

Uwagal!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykonac¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. (131) Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza
niz E 160 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na etapie przetargu nalezy dostarczy¢ karty katalogowe wszystkich materiatdow w celu
potwierdzenia  zgodnosci  oferowanych  materiatbw z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiajgcego.

3.5 Wykonczenie.
Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetniaé wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzadzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje sie prac zwigzanych zagospodarowaniem terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 20 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegolowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych zna¢ i stosowaé¢ wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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URZAD MIASTA KRAKOWA — BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow

Ja, nizej podpisany(@)" ADRIAN ZAK . .....c.o oo e e .
(imig | nazwisko osoby ubiegajgcej sie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego albo osob
umocowanej do zfozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajgcej sie o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego)

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym o numerze CFA 448012, wydanym przez Prezydenta Miasta

KIBKOW. ... )
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosc i nazwa organu
wydajgcego, data, miejsce)

zamieszkaty(a) w Krakowie przy ul. Stojatowskiego 17/54................ )
(adres)

po zapoznaniu sig z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) w zwigzku z rozporzgdzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia
14 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), o$wiadczam, ze posiadam tytul prawny do
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw potozonego w Krakowie przy ul. Prgdnickiej,
oznaczonego w ksiggach wieczystych / ewidencji gruntow:

dziatka(i) nr 50/6
w obrebie ewidencyjnym 44
w jednostce ewidencyjnej KROWODRZA

wynikajacy z tytutu:

3) UZYKOWANIA WIBCZYSEEUO ..o
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wynRikalgee—z—nastepujacych dokumentow —potwierdzajgeych —powyzszy tytud —prawny —do

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem

ASTEPGA DYREKTORE

- acyjnych
Krakow, 07.08.2017 ds. Teghniczno Eksp‘/?gzt\w !
............................................... giﬁnztﬁa}ian.Zak....,....‘.
(miejscowasc, data) (podpis(y))

U Jezeli o$wiadczenie sktada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisaé wszystkie osoby skiadajgce
os$wiadczenie oraz ich dane.

2) Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci.

3 Nalezy wskazac¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia.
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REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

OP-11.6335.954.2017.MSk Krakow, dnia 16 sierpnia 2017 1.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla IT

ul. Prgdnicka 80

31-202 Krakow

Dotyczy: wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie w odpowiedzi na pismo
otrzymane w dniu 10 sierpnia 2017 roku, dotyczgce wydania deklaracji o oddzialywaniu
projektu pn.: ,, Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkdw uzytecznosci publicznej”,
na obszary Natura 2000 przesyla w zalgczeniu ww. ,,Deklaracje organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszaréw Natura 20007,

Niniejsza deklaracje wydaje si¢ przy ubieganiu si¢ o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie posiadanych materialéow oraz otrzymanych informacji dotyczacych
inwestycji stwierdza sig, iz realizacja projektu nie bedzie mie¢ istotnego wplywu na najblizsze
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: Lagki Nowoluckie rLHI20069
i Debnicko-Tyniecki obszar takowy PLH120065.

Jednoczeénie informujg, ze mapa obrazujaca lokalizacje projektu i obszarow
Natura 2000 winna by¢ wykonana przez beneficjenta. Mapy obszarow Natura 2000
wskazanych w zalaczonej deklaracji dostepne sg na stronie Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska: http:/natura2000.gdos.gov.pl.

Pragniemy réwniez poinformowaé, iz planujac wszelkie prace remontowo-budowlane
czy termomodernizacyjne nalezy wziag¢ pod uwage ewentualnos¢ wystepowania i zasiedlania
budynkdw przez chronione gatunki ptakéw i nietoperzy.

Przed przystapieniem do prac remontowych, zarzadca budynku powinien wykonad
ekspertyze przyrodnicza stwierdzajgca obecnosé lub brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w danym obiekcie budowlanym w celu uniknigeia mozliwodei nieumysinego
zniszezenia ich schronien podcezas prac remontowych. Ekspertyzge powinien wykonaé
specjalista z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii.

Wszelkie czynnosci ograniczajace dostep chronionych ptakow i nietoperzy do miejsc
ich rozrodu i wystepowania, sa traktowane jako niszczenie miejsc legowych i schronienl tych
gatunkow. Czynno$ci te sg prawnie zakazane wobec gatunkow objetych ochrona $cista
i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich

b=
4 5T

&

EMAS
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przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na obszarze swojego
dziatania.

W wielu przypadkach zastosowanie prostych zabiegéw, polegajacych np. na
przesunigciu terminu inwestycji, pozostawieniu otwartych wlotow wentylacyjnych czy
otworéw wlotowych na strych dla ptakow i nietoperzy, pozwoli bezpiecznie przeprowadzi¢
inwestycje i zachowaé stanowiska chronionych gatunkow. Zatem, jesli prace sa wykonywane
w sezonie legowym (od marca do polowy pazdziernika) inwestor przed przystapieniem do prac
powinien przeprowadzi¢ ekspertyz¢ ornitologiczna/chiropterologiczng, kiéra wskaze termin
wykonywania prac, zalecenia dotyczace zabezpieczenia miejsc lggowych oraz sposob
kompensacji utraconych siedlisk ptakow. Nastgpnie powinien uzyska¢ zgode Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
j.t.), w przypadku braku rozwiazan alternatywnych i jezeli nie spowoduje to szkody dla
zachowania we wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych
gatunkéw zwierzat, mozliwe jest usuwanic od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd
ptasich (dotyczy to ptakow budujgeych typowe gniazda, np. golab, Kawka) z obiektow
budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. OPaa.
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DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW
NATURA 2000

Organ odpowiedzialny:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu pn. |, Modernizacja energefyczna wojewddzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej”,

ktory realizowany bedzie w wojewodztwie matopolskim, w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 80,

o$wiadcza sig, ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszary Natura 2000 z nizej
wymienionych powodow.

Projekt obejmuje prace polegajace na modernizacji energetycznej budynkéw A-VII, M-11, M-111, M-
IV, M-V, M-VII, M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawla II. Zakres prac w ww. budynkach obejmuje m.in.: docieplenie scian zewnetrznych, stropu pod
dachem, stropu pod piwnica, dachu klatki; wymiane okien zewnetrznych i starych drzwi zewnetrznych;
wymiang podgrzewaczy elektrycznych; wymiane o$wietlenia wewnetrznego i instalacji elektrycznej;
montaz czujnikow ruchu.

Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 potozone sg: L.aki Nowohuckie
PLH120069 w odlegtosci ok. 5,5 km od planowanej inwestycji oraz De¢bnicko-Tyniecki obszar lgkowy
PLH120065 w odlegtosci ok. 6 km od planowanej inwestycji.

Na obszarze Natura 2000 Laki Nowohuckie PLH120069 wystepuja zwarte populacje czterech
gatunkéw motyli: modraszek telejus (Phengaris teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous),
czerwonezyk nieparek (Lycaena dispar) 1 czerwoncezyk fioletek (Lycaena helle). W przypadku L. helle jest
to najprawdopodobnie] najwigksza tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z malej fragmentacji siedlisk
tego motyla (lak z rdestem wezownikiem) na tym obszarze. Obszar pelni wazng funkcje w zapewnieniu
cigglosci siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Potudniowej. Wystepuja tu tez cenne siedliska roslin
i ptakéw, zwigzanych z siedliskami nielesnymi.

Do gléwnych zagrozen dla przedmiotow ochrony nalezg: niewlasciwe uzytkowanie taki, szuwaréw
trzcinowych, miak — zbyt wezesny termin koszenia. Zty termin koszenia utrudnia motylom przejscie cykiu
rozrodczego. Rownomierne i coroczne koszenie tgk wplywa na pozbawienie obszaru charakteru mozaiki
siedlisk w roznych stadiach sukcesji, réznej wysokosci, ktory jest najbardziej korzystny ze wzgledu na
bogactwo gatunkowe, nie tylko motyli dziennych.

W Debnicko — Tynieckim obszarze takowym PLHI120065 przedmiotami ochrony sg siedliska:
zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion), nizowe 1 gorskie $wieze laki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) i murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) — priorytetowe sg tylko murawy
z istotnymi stanowiskami storczykow. W obszarze tym ochronie podlegajg rowniez cztery gatunki motyli, tj.
modraszkow Phengaris teleius i Phengaris nausithous, czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar),
czerwoncezyk fioletek (Lycaena Helle), a takze roslin: starodub lgkowy (dngelica palustris), lipiennik
Loesela (Liparis loeselii). Celem ochrony przedmiotowego obszaru jest utrzymanie we wlasciwym stanie
ochrony wystepujacych tu siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow.

Glownymi zagrozeniami dla przedmiotow ochrony sg: osuszanie podmoktych lgk; zabudowywanie,
zarobwno w obrebie cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk cennych gatunkéw roslin i zwierzat jak
i w sgsiedztwie tych obszarow, ze wzgledu na wyst¢powanie zbiorowisk podmoktych. Dla pdinaturalnych
zbiorowisk takowych zagrozenie stanowi rowniez sukcesja (zarastanie) spowodowana zaniechaniem
ekstensywnego sposobu uzytkowania.
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Biorac pod uwage lokalizacje projektu poza migjscami wystgpowania gatunkow i siedlisk, dla
ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000: Laki Nowohuckie PLH120069 i Debnicko-Tyniecki
obszar lakowy PLH120065 oraz jego charakter, ktory nie generuje ww. zagrozef stwierdzono brak
oddzialywan mogacych wistotny sposob wplywaé na przedmioty ochrony w obszarach, a zatem nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na ww. obszary Natura 2000.

W zwiazku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbgdne.

W zataczniku znajduje sie mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej), ze
wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jezeli taki istnicje.

Data : 16.08.2017 r.

Podpis:

Imie i Nazwisko: dr Bozena Kotonska
Stanowisko: Zastepca Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
Regionalny Konserwator Przyrody

Organ cdpowiedzialny za menitorowanie terenéw Natura 2000:

REGIONALNY DYRE KTOR OGHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE
Urzedowa pleczqc I
i

+Modernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 28



URZAD MIASTA KRAKOWA !":
K
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow =}\.r)w“

31-002 Krakow, ul.Kanonicza 24, tel. +48 12 616 65 00, fax 148 12 616 65 01, e-mail mkz@um krakow.pl

K7-03.4120.6.1083.2017.MT Krakow. 99 wp7 2017

Dotyezy: wydania zalecen konserwatorskich dla zadania pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosei publicznej™ dla budynkéw: A-VIL M-I,
M-I M-IV, M-V, M-VIL M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta 11 przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6.
obr.55 Krowodrza.

Pan Tomasz Kocemba
ul. Siewna 23b/26
31-231 Krakow

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.08.2017 r. (data wplywu: 08.08.2017 r.
uzupelnienie: 07.09.2017 r.). Biuro Miejskicgo Konserwatora Zabytkdw informuje. ze:

Pawilon M-VIII nalezacy do zespolu zabudowan d. Miejskich Zakladow Sanitarnych.
powstatych w latach 1913 — 1915 r. oraz poznicjszy pawilon A-VII figuruja w gminngj
ewidencji zabytkow i podlegaja ochronic konserwatorskiej. Pozostale obiekty przeznaczone
do modernizacji energetveznej sa obicktami wspolczesnymi. nie posiadajacymi wartosci
zabytkowych.

Pawilon M-VIII: budynek znacznie przeksztatcony, skrzydto potudniowe docieplone. stolarka
okienna w wickszosel wymieniona na nowa zachowujaca podzialy i proporcjie okien
historycznych. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalne jest przeprowadzenie objetych
wnioskiem prac. lacznie z ociepleniem elewacji skrzydla polnocnego.

Dokumentacja projektowa. wymagajaca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwieraé:

- projekt docieplenia elewacji budynku wraz z odiworzeniem rysunku detalu
architektonicznego wystepujacego na elewacjach.

- projekt nowej stolarki  okiennej, drewnianej jednoramowej.  powlarzajacej
podzialy. proporcje oraz ksztalt profili okicn historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna  zastosowaé  profile o ksztaltach
charakterystycznych dla tego okresu.

W przypadku wymiany drzwi zewngtrznych, do ww. dokumentacji nalezy przediozy¢ projekt
nowych drzwi drewnianych, plycinowych powtarzajgcych rysunek drzwi historycznych.

Budynek A-VII: budynek bez przeksztalcen, stolarka okienna w wigkszosci wymieniona na
nowy zachowujacg podzialy i proporcje okien historyeznych, Dopuszezalne z¢ stanowiska
konserwatorskiego jest przeprowadzenic wnioskowanych prac. za wyjatkiem ocieplenia Em
c!ﬁwacji omawianego budynku. Bogata artykulacja elewacji, osiggnicta poprzez zastosowanie éﬁ]
pionowych lizen, plycin podokiennych oraz boniowaniach narozy, bylaby niemozliwa do o
odtworzenia w warstwie ocieplenia. co doprowadziloby do duzej dep'rcci;lcji zabytkowego
k'm.d_\'nku. W zwigzku z powyzszym. jako rozwigzanie zwiekszajace wlasciwosei termiczne w
scian zcwnlf;lrznych proponuje sie zastosowanie metody docie[;lenia od wewnatrz, badz
zastosowania farby ceramicznej zewnetrznej typu TERMOSHIELD. |
Dokumentacja projektowa, wymagajaca uzgodnienia w tut.

ALIREAT KORIURSL

Biurze musi zwieraé:

el
5
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- projekt  nowej stolarki okiennej, drewniane] jednoramowej, powtarzajacej
podzialy. proporcje oraz ksztalt profili okien historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna zastosowaé profile o ksztaltach
cha_rakter)-’st_\'cznych dla tego okresu.

- projekt nowych drzwi zewnetrznych, drewnianych plycinowych. odwzorowujgcych
rysunek drzwi historyeznych.

Miejski i ; : : ;
[mjdkl I_(on_ser\\ator Zabytkow nie wnosi uwag do proponowanych prac zwiazanych
z modernizac - L e
obickt 1174¢)a energetyezng pozostatych obiektow wymienionych w Pana pismie. bedacych
e Ly N —— . . . . .
ami wspolezesnymi, nie podlegajacymi ochronie konserwatorskie;.

Zymuja:
Adresat
2 xaa+ zal.
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URZAD MIASTA KRAKOWA f-()r-—q
Wydziat Ksztaltowania Srodowiska oy ‘0
Nn f?

fax 12 616 88 91, ¢ mail: ws.umk@um . krakow. pl

11 PAL 201

31-949 Krakow, os. Zgody 2, tel, 12 616 88 93,

WS-04.1.124.2017.KG Krakow, dnia

Dotyezy: opinii w zakresic koniceznodei uzyskania decyzji o srodowiskowych uwurunlmwupmch dla pr/.cdsu;wxlccu;wp.[rl/,_
Modernizacja encrgetyezna wojewadzkich budynkow uzyteeznodei publicznej" dla budynkow: A-VIIL M—)II. M«lll. = ].
M-V, M-VIL M-V i T-VII polozonych na terenie Krakowskicgo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla I przy ul.
Pradnickicj 80, dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla II w Krakowie

ul. Pradnicka 80

31-202 Krakéw

pelnomocnik:

Pan Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23b/26

31-231 Krakéw

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2017 r., (data wplywu 25.09.2017 r.)
dotyczace opinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ..Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosci publicznej” dla budynkow: A-VIL, M-11. M-111, M-IV,
M-V. M-VII. M-VII i T-VII polozonych na terenic Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta II przy ul. Pradnickiej 80, dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza,
Wydzial Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, ze
przedmiotem postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
moga by¢ przedsiewziecia wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U.
2016 r., poz. 71).

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji energetycznej wojewaodzkich
budynkoéw uzytecznosci publicznej™ dla budynkow: A-VIL, M-11. M-I, M-IV, M-V, M-VII,
M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta II przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza. Planowany zakres prac
projektowo-budowlanych bedzie polegal na wykonaniu typowych prac
termomodernizacyjnych oraz remontowych bez budowy nowych obiektow oraz nowych
miejsc postojowych.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Jub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 te) usm\\-'y
oraz nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja w ksztalcie opisanym w ww. pismie oraz zalaczonych
materiatach nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ wymagajacych przeprowadzenia takicgo
postepowania i zgodnie z artykulem 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie ﬁw
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1403) nie ﬁ]
wymaga uzyskania d% 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

I Net
x\'ém:rcu WYDZIALU w

Otrzymuja: T
(D Adresat I Iszowska-Dej
2. WS-04 aa '
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I ZBA ARCHITEKTOW
RLAECAY POSPOLITE) POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architekiow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGIMNAL
[wypis z listy architekbdw)

Metopalsks Okregowa Rada Ixby Architekidw RP zadwisdcza, e:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA
posiadajacy kwaliflkacie zawodowe do penienia samodzielnyeh Tunkofi technicznych w budawnictwie
w specialnodel architektonicne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr MPOIA/ D06 /2006,

jest wplsany na liste czhonkdw Matopolskie] Okregoee] Izby Architekidw RP
pod numerem: MP-1226.

Crtonek exynny od: 23-08-2006 r.

Data | miejece wygenerwania tedwiaderenia: 18-01-2017 r. Krakdw.
Zadwiaderenie jest wakne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisana elektronicznie w systemie informatycenym Izby Archibekidw RP przesz:
Grregorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architekidw RP.

Hr werylikacy jny zaiwiadczenia:

MP-1226-YDAA-F7AS-AEA2-4793

Daine zawarte w nindalszym adwisdoreniv maing sprawdzid podajac nr wendlkacy] my
rafwindrronia w publicznym serwisie intemebowym [eby Sschifekbdew: weww. zbaarchibektow. pl
lub kontaktuijyc sk bezposrednio @ wiaschy Dionggowa Irbhy Architektiw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura aki: OKK/Upb/206/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 .

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art 13 ust 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowtane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 93, paz. 888 i Nr 96, poz.
959 oraz 2 2005 1. Nr 113, paz. 954, Nr 163, paz. 1362 1364 i Nr 169, poz. 1419), art 1124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
rAammmm.iwmthMmmmmz. U. 22001 r. Nr 5, paz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz.
221iNr 153, poz. 1271 i Nr 240, paz. 2052.22003r.l‘t124,pnz1152iht190,poz1864,z2@4r.“141.@1492&3222005;’.&
130, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (iekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
paz. 1387,z 2003 r. Nr 130, paz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, paz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, paz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, e

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal
decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
decyzji.

|.m1@zxm,m.m,mmﬁ.mmm

2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopoiska Okregowa Rada |zby Architekiow.

4. ala

1 1al izb ¥

o, itekio! +/iwww.malopolska.iarp.pl
30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malop w.pl Hitp
NIP: 677-21-89-383 neg:?: 017:6639(5-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

Ill. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Modernizacja energetyczna budynku M-Il
w ramach zadania pn.:
»,Modernizacja energetyczna wojewoédzkich budynkéw uzytecznosci publicznej”

Adres obiektu budowlanego:

Krakow, ul. Pradnicka

Dziatka nr 50/6

Obreb 44 Krowodrza

Nazwy i kody CPV:

CPV - 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu , oszacowanie

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

Autor programu funkcjonalno- uzytkowego:

mgr inz. arch. Tomasz Kocemba

KRAKOW, 3.10.2017
NR PROJEKTU 147/2017
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna wojewédzkich budynkéw uzytecznosci
publicznej”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla

robo6t objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadaé¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdbw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela
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Zamawiajacego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dzialajgcym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksiege obmiaru roboét oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdbw. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng w ramach kosztéw ogoinych kosztorysow ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego

obowigzkow.
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OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikow Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

eprzeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP

eposiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich

eprzeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osbdb trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawa

oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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2. MATERIALY
ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje =zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.

sModernizacja energetyczna budynku M-Il w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 39



Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i bylty
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione
z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

scertyfikatem lub deklaracjg zgodnoséci z normg lub aprobata techniczng

swytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
einformacjag o okresie przydatnosci do stosowania

epodstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdw przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:

ezgodnosc¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowg

ekompletno$¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtdg i posadzek

swyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach
opisami tych wtasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi,
o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynnosci
wplywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
linspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatdw przedktadajgc probki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonag:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
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umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikéw inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badahnh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konhca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenr Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robaét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglgdu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspekiora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli SST wiasciwa dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?®jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

sodbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

sodbiorowi cze$ciowemu,

eodbiorowi kohcowemu,

sodbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i  jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacijag projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robo6t zgodnie z umowg na wykonawstwo robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegdbtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okredlonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych zna¢ i stosowaé wszystkie obowigzujgce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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