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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  opracowania  jest  program  funkcjonalno  –  uŜytkowy  dla  inwestycji  pn.:

„Modernizacja energetyczna budynku A-VII w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna

wojewódzkich budynków uŜyteczności publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno–uŜytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi

podstawę do zaprojektowania  i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczególności:

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

wielobranŜowego,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz

sporządzenie szczegółowych przedmiarów robót  i  kosztorysów inwestorskich  tj.  kompletnej  i

skoordynowanej  międzybranŜowo  dokumentacji  budowlanej  i  wykonawczej  dotyczącej

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji

o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla

zakładanego  zakres prac. W wypadku dokonania zgłoszenia Wykonawca będzie zobowiązany

do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie

wniesienia sprzeciwu do złoŜonego zgłoszenia.

UWAGA!

Prace  projektowe  naleŜy  wykonać  ściśle  zgodnie  z  załoŜeniami  Audytu  Energetycznego

Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul.  Dobrego

Pasterza 122b/107, 31-416 Kraków z datą 23.02.2017r. oraz  w oparciu o załoŜenia projektowe

zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uŜytkowym.

Dokumentacja winna zawierać co najmniej :

- szczegółową inwentaryzację budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- ekspertyzę techniczną obiektu,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznej ,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),

- charakterystykę energetyczną,

- informację i plan  BIOZ
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Przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac  Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  pisemną

akceptację Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowej.

II. Wykonanie wielobranŜowych robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiającym budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej.

III. Dostawę i  montaŜ wszelkich elementów instalacji i  urządzeń  niezbędnych do właściwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z załoŜeniami projektowymi.

IV.  Wykonanie  wszelkich  wymaganych prób i  odbiorów instalacji,  urządzeń  i  obiektów oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na uŜytkowanie.

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania

 KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w

budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
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45442100-8 Roboty malarskie

1.1  Charakterystyczne  parametry  okre ślające  wielko ść  obiektu  i  zakres  prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku:

Powierzchnia budynku netto :   585,20m2

Kubatura budynku :                   3942,00m3

Liczba kondygnacji :                  2 + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna

PowyŜsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2  Podstawowe  załoŜenia  projektowe  wynikające  z  Audytu  Energetycznego  Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. ,  ul.  Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Kraków z datą 23.02.2017r. „korekta audytu”:

1.  Docieplenie stropu pod dachem wełna mineralną.

Wełna o grubości 20 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia : ok. 298,00m2.

2.  Docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną.

Wełna o grubości 12 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia : ok. 285,12m2.

3.  Docieplenie dachu klatki wełną mineralną od wewnątrz.

Wełna o grubości 10 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia : ok. 35,52m2.

4.1. Wymiana okien zewnętrznych w części biurowej na nowe spełniające warunki  techniczne

obowiązujące  od  01.01.2019r.  MontaŜ  nawiewników  higrosterowalnych.  

Wymiana starych okien zewnętrznych w  na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/

(m2K)  z  higrosterowalnymi  nawiewnikami  powietrza.  Liczba  okien  do  wymiany  34  szt.

Powierzchnia okien ok. 60,53m2.

4.2. Wymiana starych okien zewnętrznych na klatkach schodowych,  na nowe o współczynniku

przenikania ciepła U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza.  Powierzchnia

okien: ok.5,78m2.Wymiana starych okien zewnętrznych w piwnicach  na nowe o współczynniku

przenikania ciepła U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Powierzchnia

okien ok. 1,20m2. Liczba okien do wymiany dla punktu 4.2 wynosi 15 szt., tj. ok. 6,98 m2.
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5. Wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe spełniające warunki techniczne obowiązujące

od 01.01.2019r.

Wymiana starych drzwi zewnętrznych w  na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/

(m2K). Liczba drzwi do wymiany 3 szt. Powierzchnia drzwi: ok. 12,16m2.

6. Wykonanie opomiarowania budynku za pomocą licznika ciepła.

7. Wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe o wyŜszej sprawności.

8.  Wymiana  starego  oświetlenia  na  nowoczesne  energooszczędne  Ŝarówki  i  panele  LED.

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej. Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilość

wymienianego oświetlenia  na  energooszczędne zgodnie  z  zestawieniem w audycie.  Zakres

prac  obejmuje  w  szczególności  modernizację  systemu oświetlenia  wbudowanego,  wymianę

źródeł światła na nowe energooszczędne panele oraz Ŝarówki typu LED , montaŜ  czujników

ruchu na klatkach  schodowych  (4  szt.),  toalety  (4  szt),  piwnica  i  strych  (3  szt.).  Wymiana

instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, który umoŜliwia przeprowadzenie modernizacji

oświetlenia ( w celu umoŜliwiania funkcjonowania czujników ruchu, sterowania oświetleniem,

rozprowadzenie oświetlenia).

1.1.3 Roboty towarzyszące

Elewację  budynku  naleŜy  odnowić   przez  uzupełnienie  ubytków  w  tynkach  i  pomalowanie

farbami renowacyjnymi. W związku z powyŜszymi pracami  niezbędne jest równieŜ przełoŜenie i

częściowa  wymiana  elementów  instalacji  odgromowej,  rynien  i  rur  spustowych  ,  obróbek

blacharskich oraz  wykonanie remontu opaski wokół budynku.

Wykonawca  powinien  równieŜ  uwzględnić  w  wycenie  demontaŜ  i  ponowny  montaŜ  po

wykonaniu  robót  termomodernizacyjnych  wszystkich  elementów  instalacji  znajdujących  się

obecnie  na  elewacji  w  tym w szczególności  oświetleniowej  ,  teletechnicznej,  elektrycznej  i

wentylacyjnej  oraz remont krat w okach , daszków i balustrad zewnętrznych.

Z  uwagi  na  fakt,  Ŝe  w  ramach  zadania  nie  przewiduje  się  wymiany  źródeł  ciepła  nie  jest

wymagane uzyskanie deklaracji o zgodności/braku zgodności z miejscowym planem rozwoju

sieci ciepłowniczej w przypadku wymiany źródła ciepła jak i planu rozwoju sieci ciepłowniczej

dla danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam ówienia.

Informacje o budynku istniejącym oraz o terenie inwestycji :

Budynek  A-VII  połoŜony  jest  na  terenie  Krakowskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Jana

Pawła II przy ul. Fieldorfa -Nila 8  w Krakowie.  Jest to obiekt wolnostojący, pełniący funkcję

administracyjno – magazynową. Liczba uŜytkowników ok. 40 osób.
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Budynek A-VII naleŜy do zespołu zabudowań d. Miejskich Zakładów Sanitarnych (ob. Krakowski

Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II), powstałych w latach 1913-1915 wg projektu Jana

Zawiejskiego.  Budynek  ten  figuruje  w  gminnej  ewidencji  zabytków  i  podlega  ochronie

konserwatorskiej  zgodnie  z  pismem KZ-03.4120.6.1093.2017.MT.  W związku  z  powyŜszym

projekt budowlany przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji prac naleŜy dostosować do

zapisów przedmiotowej  opinii  a  następnie uzgodnić  z Miejskim Konserwatorem Zabytków w

Krakowie.

  

Ściany  zewnętrzne  wykonane w technologii  tradycyjnej  murowanej.  Dach  wielospadowy  na

konstrukcji  drewnianej  kryty  dachówką.  Okna zewnętrzne drewniane ,  podwójnie  szklone w

złym  stanie  technicznym.  Cześć  okien  wymienionych  na  PCV  z  szyba  zespoloną.  Drzwi

zewnętrzne drewniane, częściowo przeszklone w złym stanie technicznym.

Dane ogólne budynku:

Powierzchnia budynku netto :    585,20m2

Kubatura budynku :                   3942,00m3

Liczba kondygnacji :                  2 + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna

PowyŜsze  dane  podano  na  podstawie  informacji  zawartych  w  Audycie  Energetycznym

Budynku.  

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w następującym zakresie:

1.  Wykonanie ogrodzenia terenu wokół rejonu budynku objętego pracami budowlanymi.

2.  Oznakowania  i  zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej..

3. Wyznaczenie miejsc składowania oraz alternatywnych ciągów komunikacji pieszej i kołowej

na czas realizacji  inwestycji  wokół  budynku istniejącego oraz dla potrzeb realizacji  budowy.

Przed  przystąpieniem  do  opracowania  projektu  budowlanego  niezbędne  będzie  wykonanie

następujących opracowań:

1. Ekspertyzy  konstrukcyjnej  potwierdzającej  moŜliwość  wykonania  planowanych  prac

budowlanych.

2. Ekspertyzy  przyrodniczej  opracowanej  przez  specjalistę  z  zakresu  ornitologii  i/lub

chiropterologii stwierdzającej obecność lub jej brak chronionych gatunków ptaków bądź

nietoperzy  w  obiekcie  budowlanym  w  celu  uniknięcia  moŜliwości  nieumyślnego

zniszczenia ich schronień podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u Ŝytkowe.

W obiekcie mieści się  obecnie  Dział  Zamówień  Publicznych,  Pielęgniarka Epidemiologiczna,

Dział  Techniczny,  Biuro  Wspierania  Badań  i  Rozwoju,  Centrum  Rzadkich  Chorób  Układu

KrąŜenia.   
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2.  Szczegółowe  wła ściwo ści  funkcjonalno  -  u Ŝytkowe  wyra Ŝone  we  wska źnikach

powierzchniowo – kubaturowych.

Szczegółowe wskaźniki powierzchniowe (zgodnie z PN –ISO 9836:1997):

Powierzchnia budynku netto :   585,20m2

Kubatura budynku :                   3942,00m3

Liczba kondygnacji :                  2 + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna

PowyŜsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym

Budynku.

3. Wymagania  Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia .

Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜeć  będzie  analiza  i  interpretacja  udostępnionych  przez

Zamawiającego  materiałów  oraz  pełne  doprowadzenie  ich  do  stanu  funkcjonalnego

odpowiadającemu  wymogom  przepisów  prawa,  norm  oraz  wymogom  określonym  przez

Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót winny uwzględniać wymagania Zamawiającego

zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno–UŜytkowym wraz z materiałami stanowiącymi

jego załączniki.

Dokumenty  stanowiące  części  niniejszego  PFU  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia  naleŜy  traktować  jako  wzajemnie  wyjaśniające  się  i  uzupełniające  w  tym

znaczeniu,  iŜ  w  przypadku stwierdzenia  jakichkolwiek  rozbieŜności  lub  wieloznaczności  nie

będzie to powodowało w Ŝadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani

ograniczenia zakresu wymaganej staranności.

Warunki  techniczne,  wszystkie  parametry  i  ilości  podane  w  wymaganiach  Zamawiającego

naleŜy traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem.

Obowiązkiem  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  jest  uzyskanie

wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla

prawidłowego  wykonania  i  odbioru  przedmiotu  zamówienia.

Rozpoczęcie prac projektowych przez Wykonawcę  musi odbyć  się niezwłocznie po zawarciu

umowy będącej wynikiem zakończenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektów w

niniejszym programie funkcjonalno- uŜytkowym.

Zakończenie  przedmiotu  zamówienia  zostanie  zrealizowane  zgodne  z  wcześniejszym

przedstawionym  harmonogramem  przez  Wykonawcę  oraz  zaakceptowany  przez

Zamawiającego.

Zobowiązuję się Wykonawcę do zgłaszania i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

Zamawiającemu.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu  całej  dokumentacji  budowy,

projektowej,  powykonawczej,  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji,  oraz  innych  dokumentów

formalno-prawnych dotyczących niniejszego zamówienia.
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Materiały  budowlane  wykorzystywane  w procesie  inwestycji,  muszą  być  zgodne  z  polskimi

normami  budowlanymi,  posiadać  certyfikaty  (I  gatunek,  materiał  budowlane  nowe  i

nieuŜywane), natomiast Wykonawca poświadczy zgodność z regulacjami ustawy o materiałach

budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodności.

Wykonawca  musi  uwzględnić  zarówno  w  harmonogramie  prac  jak  i  podczas  doboru

ostatecznych rozwiązań projektowych oraz technologii wykonywania robót budowlanych  , Ŝe

prace  termomodernizacyjne  odbywać  się  będą  na  czynnym  obiekcie  i  wszystkie  prace

inwazyjne naleŜy uzgadniać z Inwestorem oraz uŜytkownikami budynku.

Podczas realizacji robót budowlanych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów związanych

z ochroną przyrody w tym w szczególności naleŜy uwzględnić zalecenia Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska w Krakowie  poprzez wykonanie  ekspertyzy  przyrodniczej  opracowanej

przez specjalistę z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzającej obecność lub jej brak

chronionych  gatunków  ptaków  bądź  nietoperzy  w  obiekcie  budowlanym  w  celu  uniknięcia

moŜliwości  nieumyślnego  zniszczenia  ich  schronień  podczas  prac  remontowo-

modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunków chronionych naleŜy

uzyskać równieŜ zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na te prace.

Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpoŜarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na

terenie  baz,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty  spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

Wykonawcy.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy naleŜy wygrodzić i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. NaleŜy 

wydzielić, oznakować i zabezpieczyć alternatywne ciągi pieszo – jezdne oraz miejsca 

składowania materiałów i sprzętu.

Przed rozpoczęciem wykonywania robót  budowlanych naleŜy zinwentaryzować  i  oznakować

istniejącą infrastrukturę podziemną.  

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  teren  naleŜy  doprowadzić  do  porządku,  uszkodzone

nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować.

3.2 Architektura .

Architektura  budynku  ,  instalacje  i  wyposaŜenie  muszą  spełniać  wymogi  Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych

w załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w
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sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.2.1.  Podstawowe  załoŜenia  projektowe  wynikające  z  Audytu  Energetycznego  Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. ,  ul.  Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Kraków z datą 23.02.2017r.„korekta audytu”:

3.2.2.  Docieplenie stropu pod dachem wełna mineralną.

Wełna o grubości 20 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ=0,036 W/(mK).

Powierzchnia  przegrody  do  obliczenia  kosztów  usprawnienia:  ok.  298,00m2.

NaleŜy uwzględnić równieŜ zapewnienie odpowiedniej ochrony tej warstwy przed przenikaniem

do niej wilgoci poprzez ułoŜenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na zakładach 20cm od  góry .

Na warstwie izolacji  ułoŜyć  warstwę  wierzchnią  z płyt  OSB SF-B (  NRO ) niezapalnych na

zaimpregnowanej  konstrukcji drewnianej.  

3.2.3.  Docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną.

Wełna o grubości 12 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia : ok. 285,12m2.

3.2.4.  Docieplenie dachu klatki wełną mineralną od wewnątrz.

Wełna o grubości 10 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej λ=0,036 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia : ok. 35,52m2.

3.2.5.a.  Wymiana  okien  zewnętrznych  w  części  biurowej  na  nowe  spełniające  warunki

techniczne obowiązujące od 01.01.2019r. MontaŜ nawiewników higrosterowalnych.

Wymiana starych okien zewnętrznych w  na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/

(m2K)  z  higrosterowalnymi  nawiewnikami  powietrza.  Liczba  okien  do  wymiany  34  szt.

Powierzchnia okien ok. 60,53m2.

3.2.5.b. Wymiana starych okien zewnętrznych w  na nowe o współczynniku przenikania ciepła

U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Powierzchnia okien ok. 5,78m2.

3.2.5.c.  Wymiana  starych  okien  zewnętrznych  w  piwnicach  w   na  nowe  o  współczynniku

przenikania ciepła U=1,4 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza.  Powierzchnia

okien ok. 1,20m2.

Liczba okien do wymiany dla punktów 3.2.5.b i 3.2.5.c to 15 szt.

Wymieniane  okna  powinny  zostać  wykonane  jako  systemowe,  PVC.

Okna w pomieszczeniach, w których mogą przebywać osoby nie będące pracownikami szklone
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szybami P2 - 4mm+2 x folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo,

zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien).  Szyby niskoemisyjne zapewniające ochronę

przed  słońcem  (przeciwsłoneczne),  o  neutralnym  zabarwieniu  i  wysokiej  przepuszczalności

światła, o współczynniku zatrzymania energii słonecznej min. 50%. Parametry akustyczne okien

muszą  spełniać  warunki  między  innymi  normy  PN-87/B-02151.03  „Akustyka  budowlana.

Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach.  Izolacyjność  akustyczna  przegród  w

budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych.  Wymagania".  NaleŜy

stosować kompletne okucia objęte aprobatą techniczną, okucia powinny być dostosowane do

cięŜaru  własnego  skrzydła   i  do  obciąŜeń  eksploatacyjnych,  skrzydło  rozwieralne  naleŜy

wyposaŜyć w ograniczniki rozwieralności.

Właściwości techniczne – stolarka

Odkształcenie elementów – pod obciąŜenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

Sztywność skrzydeł – obciąŜenie skrzydła siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny

skrzydła zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodować  widocznych uszkodzeń  skrzydła i

szklenia.

Sztywność skrzydeł – obciąŜenie skrzydła siłą skupioną 50daN działającej w płaszczyźnie do

ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywać sprawność

działania.

Infiltracja  okien  –  okna  powinny  zapewniać  infiltrację  powietrza  w  granicach  wymaganych

zgodnie z PN-91/B-02020.

Szczelność  na  przenikanie  wody  –  okna  nie  powinny  wykazywać  przecieków  wody  przy

zroszeniu ich powierzchni  wodą w ilości 120 l na 1m2 pow. przy róŜnicy ciśnień ∆ = 25daPa.

Izolacyjność akustyczna –  na podstawie PN-87/B-02152/03.  

Firma dostarczająca stolarkę okienną z kształtowników z wysokoudarowego PCV zobowiązana

jest przedstawić i dołączyć Zamawiającemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentów:

Atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania profilów w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracją zgodności producenta.

Atest Instytutu Szkła dotyczący zastosowanych przeszkleń.

Certyfikat na znak bezpieczeństwa (szyby zespolone)

Podział i detal okien wymienianych powinien być moŜliwie zbliŜony do okien istniejących w 

budynku.

W trakcie wymiany stolarki naleŜy równocześnie wykonać :

- demontaŜ istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Po wymianie stolarki 

okiennej naleŜy uzupełnić brakującą część podłoŜa pod parapet i zamontować nowe ( po 

uprzednim wykonaniu prawidłowych spadków)  parapety zewnętrzne z blachy stalowej, 

powlekanej z kapinosem w kolorze i kształcie moŜliwie zbliŜonym do istniejących w budynku 

oraz nowe parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczony poza lico po 5 cm, 

zaokrąglone.

„Modernizacja  energetyczna  budynku  A-VII   w  ramach  zadania  pn.: „Modernizacja  energetyczna  wojewódzkich
budynków uŜyteczności publicznej” Strona 11



- uzupełnienie tynków szpalet. - reperację – skucie zniszczonych, odparzonych tynków i 

połoŜenie nowych na ościeŜach zewnętrznych i wewnętrznych oraz reperacje uszkodzeń 

powstałych w trakcie wymiany okien.

- malowanie nowych tynków i tynków oscieŜy.

- wywiezienie materiałów z rozbiórki.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

– zabezpieczenie pomieszczeń i traktów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót, np.

wyłoŜenie podłóg folią, osłony mebli itp;

– wykonanie rusztowania zewnętrznego, szczególnie dla montaŜu okien;

– uporządkowanie pomieszczeń i komunikacji po wykonaniu robót.

3.2.6.  Wymiana  starych  drzwi  zewnętrznych  na  nowe  spełniające  warunki  techniczne

obowiązujące od 01.01.2019r.

Wymiana starych drzwi zewnętrznych w  na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/

(m2K). Liczba drzwi do wymiany 3 szt. Powierzchnia drzwi ok. 12,16m2.

Prace towarzyszące analogicznie jak podano dla okien w pkt. 3.2.

3.2.7  Roboty towarzyszące

Elewację  budynku  naleŜy  odnowić   przez  uzupełnienie  ubytków  w  tynkach  i  pomalowanie

farbami renowacyjnymi.  W związku z powyŜszymi pracami  niezbędne jest równieŜ przełoŜenie

i  częściowa  wymiana  elementów instalacji  odgromowej,  rynien  i  rur  spustowych  ,  obróbek

blacharskich  oraz  wykonanie  remontu  opaski  wokół  budynku.

Wykonawca  powinien  równieŜ  uwzględnić  w  wycenie  demontaŜ  i  ponowny  montaŜ  po

wykonaniu  robót  termomodernizacyjnych  wszystkich  elementów  instalacji  znajdujących  się

obecnie  na  elewacji  w  tym w szczególności  oświetleniowej  ,  teletechnicznej,  elektrycznej  i

wentylacyjnej  oraz remont krat w okach , daszków i balustrad zewnętrznych.

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonać  ściśle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawcę prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje  sanitarne  ,  które  będą  rozbudowywane  będą  spełniały  wymogi  rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w

załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą”  (Dz.  U.  2012  poz.  739).

„Modernizacja  energetyczna  budynku  A-VII   w  ramach  zadania  pn.: „Modernizacja  energetyczna  wojewódzkich
budynków uŜyteczności publicznej” Strona 12



3.4.1  Wykonanie opomiarowania budynku za pomocą licznika ciepła.

Dla  potrzeb  prawidłowego  działania,  diagnostyki  jak  i  monitoringu  efektu  modernizacyjnego

naleŜy  zamontować  nowe  ciepłomierze  c.o.  i  połączyć  w  oprogramowanie  zarządzające

(wizualizacyjne),  systemem monitoringu,  zarządzania  i  nadzoru z  bazą  w budynku T-VII  do

którego doprowadzone zostaną równieŜ monitorowane dane z pozostałych budynków objętych

opracowaniem.

Liczniki  ciepła  naleŜy  wpiąć  w  system  monitoringu  wykonany  przez  Wykonawcę,  w  celu

umoŜliwienia Zamawiającemu wykonywania zdalnego nadzoru nad instalacją, diagnostyki oraz

w  celach  sprawozdawczych.   Wygląd  ekranów  synoptycznych,  rejestrowanych  danych,

wykresów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji.

Minimalne  parametry  techniczne  ciepłomierzy:  wyposaŜony  w wysokiej  klasy  licznik  ciepła

z przetwornikiem  przepływu  klasy  2  z elektronicznym  odczytem  obrotów  wirnika,  a takŜe

z archiwizacją   danych pomiarowych,obsługa przy uŜyciu jednego przycisku ,  niezaleŜny od

sieci - zasilanie bateryjne , całkowita odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne , płaska

charakterystyka  błędu  przetwornika  przepływu  ,  wysoka  dokładność  pomiaru  .  Wymienne

moduły komunikacyjne: M-Bus + 4 wejścia impulsowe ,   M-Bus + 2 wejścia impulsowe + 1

wyjście  impulsowe ,  4  wejścia  impulsowe (moŜliwość  niezaleŜnej  konfiguracji  wagi  impulsu

kaŜdego wyjścia) , 3 wejścia impulsowe + 1 wyjście impulsowe , Radiowy (Wireless M-bus) ,

Serwisowy (konfiguracyjny) - USB .

3.4.2   Wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe o wyŜszej sprawności.

3.4.3  Wymiana starego oświetlenia na nowoczesne energooszczędne Ŝarówki i panele LED.

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej. Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz ilość

wymienianego oświetlenia  na  energooszczędne zgodnie  z  zestawieniem w audycie.  Zakres

prac  obejmuje  w  szczególności  modernizację  systemu oświetlenia  wbudowanego,  wymianę

źródeł światła na nowe energooszczędne panele oraz Ŝarówki typu LED , montaŜ  czujników

ruchu na klatkach  schodowych  (4  szt.),  toalety  (4  szt),  piwnica  i  strych  (3  szt.).  Wymiana

instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, który umoŜliwia przeprowadzenie modernizacji

oświetlenia ( w celu umoŜliwiania funkcjonowania czujników ruchu, sterowania oświetleniem,

rozprowadzenie oświetlenia).

Wymienić licznik energii elektrycznej oraz wpiąć go w istniejącą SCADA, wykonać wizualizację.

Na  etapie  projektu  naleŜy  wykonać  obliczenia  natęŜenia  oświetlenia  przy  uwzględnieniu

planowanych  opraw  oświetleniowych.  W  przypadku,  gdy  wyliczone  natęŜenie  oświetlenia

byłoby mniejsze od wymaganego minimalnego natęŜenia oświetleniowego wg aktualnych norm

oświetleniowych,  naleŜy  w  poszczególnych  pomieszczeniach  zmodyfikować  rozmieszczenie
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opraw ,  ewentualnie  dołoŜyć  oprawy oświetleniowe.  Wszelkie zmiany naleŜy konsultować  z

UŜytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie naleŜy spełnić przedstawiono poniŜej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaŜ

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego promieniami  UV,  ograniczający olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF:  60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; Ŝywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1,  EN  60598-2-1,  UNI9554:1989  DIN  18032-3:1997-04,  EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaŜ

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego promieniami  UV,  ograniczający olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 800 00h; stabilność

temp.  barwowej:  3  SDCM;  Ŝywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Korytarze pomieszczeń technicznych

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaŜ

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego promieniami  UV,  ograniczający olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF:  60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; Ŝywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaŜ:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego  promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

Ŝywotność: 30000h (L70B50).
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Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaŜ:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

Ŝywotność: 30000h (L70B50).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaŜ

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego promieniami  UV,  ograniczający olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF:  60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; Ŝywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaŜ

nastropowy za  pomocą  puszki  wykonanej  z  blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, Ŝywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Korytarze

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaŜ:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

Ŝywotność: 30000h (L70B50).

Klatki schodowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaŜ nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilno ść  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umoŜliwiający zmianę strumienia światła, oprawa
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wyposaŜona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natęŜenia

oświetlenia, niezaleŜnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), Ŝywotność:  60000h (L80B20), zgodność  z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaŜ:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

Ŝywotność: 30000h (L70B50).

Toalety i prysznice

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaŜ

nastropowy za  pomocą  puszki  wykonanej  z  blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, Ŝywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  T=4000K,  Ra>80,  klasa  energetyczna  A++,

montaŜ: nastropowy lub naścienny,  obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami

UV  białego  poliwęglanu,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

opalizowanego poliwęglanu, zasilanie:  zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura

pracy: -20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaŜ

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego promieniami  UV,  ograniczający olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 800 00h; stabilność

temp.  barwowej:  3  SDCM;  Ŝywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaŜ

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego promieniami  UV,  ograniczający olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem
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napięciowym SELV;  pobór mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF:  60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; Ŝywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaŜ

nastropowy za  pomocą  puszki  wykonanej  z  blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, Ŝywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaŜ

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego promieniami  UV,  ograniczający olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 800 00h; stabilność

temp.  barwowej:  3  SDCM;  Ŝywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Pomieszczenia administracyjno-biurowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaŜ:  nastropowy,  wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka

zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia się  barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, Ŝywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umoŜliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposaŜona  w  sensor  typu  AUTODIMMER,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu

natęŜenia oświetlenia.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaŜ nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilno ść  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umoŜliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposaŜona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natęŜenia
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oświetlenia, niezaleŜnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), Ŝywotność:  60000h (L80B20), zgodność  z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Oprawy oświetleniowe naleŜy dobrać jako odpowiedniki istniejących opraw w zakresie sposobu

montaŜu  (natynkowe  lub  podtynkowe,  kinkiet  naścienny).  NaleŜy  zastosować  oprawy  do

montaŜu  sufitowego  bądź  mocowane  na  ścianie.  Sposób  montaŜu  naleŜy  uzgodnić  z

Zamawiającym  na  etapie  projektowania.  Wykonawca  winien  wykonać  wszystkie  niezbędne

prace  budowlane,  instalacyjne  i  wykończeniowe  konieczne  do  zakończenia  inwestycji  np.

(przemurowania, uzupełnienia tynków, malowania, przebicia).

Po zakończeniu  robót  naleŜy  przeprowadzić  próby montaŜowe obejmujące badania.  Zakres

podstawowych prób montaŜowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających,

- pomiary natęŜenia oświetlenia.

Protokoły z pomiarów naleŜy załączyć do dokumentacji odbiorowej.

Dla liczników energii elektrycznej naleŜy wykonać dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejącej

SDADA, oraz skonfigurować raportowanie.

 

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z Rozporz. MI z dn. 12.04.2002 w sprawie

war.  techn.,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z  późn.  zm.   §  234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć  klasę

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur

instalacji  wodnych,  kanalizacyjnych i  ogrzewczych,  wprowadzanych przez ściany i  stropy do

pomieszczeń higienicznosanitarnych.

3.  (131)  Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niŜ  0,04  m  w  ścianach  i  stropach

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza

niŜ E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, powinny

mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŜej poziomu terenu,

powinny  być  zabezpieczone  przed  moŜliwością  przenikania  gazu  do  wnętrza  budynku.  

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z Rozporz. MI z dn. 12.04.2002 w sprawie

war.  techn.,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z  późn.  zm.   §  234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć  klasę

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur

instalacji  wodnych,  kanalizacyjnych i  ogrzewczych,  wprowadzanych przez ściany i  stropy do

pomieszczeń higienicznosanitarnych.
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3.  (131)  Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niŜ  0,04  m  w  ścianach  i  stropach

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza

niŜ E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, powinny

mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŜej poziomu terenu,

powinny być zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Na  etapie  przetargu  naleŜy  dostarczyć  karty  katalogowe  wszystkich  materiałów  w  celu

potwierdzenia  zgodności  oferowanych  materiałów  z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiającego.

 

3.5 Wykończenie.

Wszystkie elementy wykończenia muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w

załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie  uŜyte  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty,

aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia naleŜy wyposaŜyć w

instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolorystyka  do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje się prac związanych zagospodarowaniem terenu.

3.7  Cechy  obiektu  dotycz ące  rozwi ązań  budowlano–konstrukcyjnych  i  wska źników

ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niŜ 30

lat.  Instalacje  w  zakresie  orurowania  i  oprzewodowania  powinny  zapewnić  uŜytkowanie  w

okresie nie krótszym niŜ 20 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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                                   II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

− rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpoŜarowej  obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.U  z  2015,  poz.  376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowi ązek oprócz wy Ŝej przytoczo-

nych podstawowych aktów prawnych zna ć i stosowa ć wszystkie obowi ązujące w

dniu realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDO WLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

dla inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna budynku A-VII w ramach z adania pn.:

„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków u Ŝyteczno ści publicznej”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach

budowlanych.

ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmuj ą  wymagania  ogólne,  wspólne dla

robót obj ętych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja  Techniczna  obejmowa ć  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie

wyko ńczonego pod wzgl ędem budowlanym cz ęści budynku obj ętej opracowaniem.

Stosowane  materiały  budowlane  winny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie

zgodnie  z  art.  10  Prawa  Budowlanego  oraz  posiadać  Certyfikaty  zgodności  lub  Deklarację

zgodności oraz Aprobatę techniczną.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

Ilekro ć w ST jest mowa o:

- ST   – Specyfikacja Techniczna

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ  – Program Zapewnienia Jako ści

- BHP – Bezpiecze ństwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach

informacyjnych  producentów  i  certyfikatach.

-  Normy i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót

budowlano-montaŜowych i wykończeniowych / wykazy zawarto na końcu kaŜdej Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako ść  ich  wykonania  oraz  zgodno ść  z

dokumentacj ą  projektow ą  i  poleceniami  upełnomocnionego  przedstawiciela
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Zamawiaj ącego  nazywanego  w  dalszej  cz ęści  opracowania  inspektorem  działaj ącym

kaŜdorazowo w porozumieniu z Zamawiaj ącym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizację inwestycji moŜna etapować w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy  teren

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,

dziennik  budowy,  księgę  obmiaru  robót  oraz 1egzemplarz dokumentacji  projektowej  i  jeden

komplet ST.

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ  

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami,  a   rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną

zastąpione  innymi,  a  elementy  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

zbadania,  na Ŝądanie Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych materiałów i  wykonywanych

robót, a takŜe do sprawdzenia ilości zuŜytych materiałów. Badania te będą realizowane przez

Wykonawcę na własny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  poręcze,  oświetlenia,

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót  i

innych.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  Ŝe jest

włączony w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.

StrzeŜenie mienia znajdującego się  na  terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu

budowy  do  daty  przekazania  do  eksploatacji  jest  na  koszt  Wykonawcy  i  naleŜy  do  jego

obowiązków.
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OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpoŜarowej  i  utrzymywać  sprawny

sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do

uŜycia .Wszelkie materiały  uŜyte do robót  będą  miały  świadectwa dopuszczenia,  w sposób

jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko,  wydane  przez

uprawniona jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po

zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  uŜyte  pod

warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego

odpowiednie przepisy.

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji  i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

OGRANICZENIE OBCIĄśEŃ OSI POJAZDÓW.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposaŜania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim

przewozie powiadamiał inspektora i zamawiającego. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne

obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inŜyniera.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a szczególnie zadba, aby personel  nie wykonywał pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
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dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  OdzieŜ  robocza  stosowana  podczas

wykonywania  robót  będzie  miała  dobrze  widoczny  znak  firmowy  Wykonawcy.  Wykonawca

powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój koszt nie

uwzględniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiającego.

Uznaje się,  Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  zapewni  ze  wszystkie  osoby  wyznaczone  przez  niego  do  realizacji  umowy

posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  przeszkolenia  i  uprawnienia  wymagane przepisami

prawa / w szczególności przepisami BHP/, a takŜe Ŝe będą one wyposaŜone w kaski, ubrania

ochronne oraz podstawowe narzędzia.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

• przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP

• posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich

• przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy kaŜdą osobę, która przez swój

brak kwalifikacji  lub  z  innego powodu zagraŜa w jakikolwiek sposób naleŜytemu wykonaniu

umowy.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia

uŜywane do robót od rozpocz ęcia do daty zako ńczenia robót / do wydania potwierdzenia

zakończenia przez inspektora/.

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

być  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy były w zadawalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie

późnij  niŜ  w 24 godziny po otrzymaniu  tego polecenia.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za

bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca zobowiąŜe się  do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów

nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których naleŜy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji wymaganych tą ustawą

oraz innym osobom, które Zamawiający wskaŜe w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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2.   MATERIAŁY

ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW

Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe  wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały

uzyskane  z  dopuszczonego   źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  SST  w  czasie

postępu robót.

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym:  opłat y,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek

inne koszty zwi ązane z dostarczeniem materiałów do robót.

INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku,  gdy inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będzie  miał

zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie

przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części wytwórni,

gdzie odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. JeŜeli inspektor i Zamawiający

zezwoli  Wykonawcy  na  uŜycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niŜ  te  dla  których zostały

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.
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KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  były

dostępne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione

z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

JeŜeli  dokumentacja  projektowa  Iub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  o  swoim

zamiarze co najmniej 3 dni przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli będzie to

wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora.

Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną

• wytycznymi  stosowania  wyrobu  według  producenta,  o  ile  są  one  wymagane  w

projekcie

• informacją o okresie przydatności do stosowania

• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpoŜarowymi

Podczas  przyjmowania  na  budowę  wyrobów  przeznaczonych  do  wbudowania  wykonawca

powinien sprawdzić:

• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową

• kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami

do wykonywania podłóg i posadzek

• wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.

właściwości  losowo  wybranej  partii  dostarczonego  materiału  z  podanymi  w  dokumentach

opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieŜącej, lub innymi,

o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiału powinien być

odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez inspektora; w

przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i

przepisami  dotyczącymi  jego  uŜytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie

dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania,  tam  gdzie  jest  to

wymagane przepisami.

4.TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora,  w  terminie

przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciąŜeń  na  osie  i  innych parametrów

technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciąŜeń  na

osie mogą być dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego

uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  b ędzie  usuwa ć  na  bie Ŝąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki

badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynności

wpływające na rozwaŜaną  kwestię.  inŜynier, na Ŝądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma

obowiązek uzasadnić swoją decyzję.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem materiałów uzyskać  od  Zamawiającego

/inspektora  nadzoru/  zatwierdzenie  tych  materiałów  przedkładając  próbki  oraz  okazując

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
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W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,

 umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia:

- dróg dowozu materiałów

- miejsc składowania materiałów

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI

Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a)  część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy

przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

załoŜoną jakość robót.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  Ŝe  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i

wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  inspektor  ustali  jaki  zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy  posiadają  waŜną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich

inspekcji.

Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informację  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych

materiałów i  dopuści  je  do uŜycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  to

pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
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7. BADANIA I POMIARY

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lob  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona mu będzie

wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na

swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to

inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych

lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNO ŚCI

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko to materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą

-    aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kaŜda partia

dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę  w  zakresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
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gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieŜąco i  będą  dotyczyć  przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą

czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod

drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

1/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2/  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

3/  uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

4/  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

5/  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

6/ uwagi i polecenia inspektora,

7/  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

8/   zgłoszenia i  daty odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i

końcowych odbiorów robót,

9/  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10/dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

11/inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone

inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje inŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w

formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty to stanowią  załączniki  do

odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inspektora.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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-      protokoły przekazania terenu budowy,

-      umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-      protokoły odbioru robót,

-      protokoły z narad i ustaleń,
-      korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu

no Ŝyczenie Zamawiającego.

OBMIAR ROBÓT.

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i inspektora.

ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane

poziomo wzdłuŜ linii osiowej.

JeŜeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań  atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  otrzymywane  w  dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

WAGI I ZASADY WA śENIA

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposaŜenie  zapewniając  w  sposób  ciągły

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w

formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z

inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT

RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu,

• odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie ilości  i   jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,

niepóźnej  jednak  niŜ  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje inspektor i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym..

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie inspektora.

Odbiór końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez inspektora zakończenia  robót  i  przyjęcia dokumentów,  o których mowa

poniŜej.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności

inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności i ustali

nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  Ŝe jakość  wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i

bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.

DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-   dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

-  recepty i ustalenia technologiczne,

-  dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
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-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.

PZJ,

-  deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

SST i ew. PZJ

-   opinię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie wszystkich  wyników badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy

ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

ODBIÓR  POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  z

Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

− rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpoŜarowej  obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.U  z  2015,  poz.  376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyŜej przytoczonych

podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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