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SPIS ZAWARTO$CI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO:
. CZESC OPISOWA

Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres prac budowlanych.
.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

3.2 Architektura.

3.3 Konstrukgja.

3.4 Instalacje.

3.5 Wykonczenie.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano—konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000

Zalecenia konserwatorskie, konserwatora zabytkow

Opinia Wydziatu Ksztattowania Srodowiska

Uprawnienia projektanta

Kopia mapy zasadniczej

N
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ll. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.SZACUNKOWA WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym oswiadczam, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej oraz normami i ze zostaje wydany w stanie zupeinym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.:
Modernizacja energetyczna budynku M-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkéw uzytecznoséci publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
sporzadzenie szczegotowych przedmiarow robdt i kosztorysow inwestorskich tj. kompletnej i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych dla
zaktadanego zakres prac. W wypadku dokonania zgtoszenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie
whiesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia.

UWAGA!

Prace projektowe nalezy wykonaé scisle zgodnie z zatozeniami Audytu Energetycznego
Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego
Pasterza 122b/107, 31-416 Krakéw z datg 16.02.2017r. oraz w oparciu o zatozenia projektowe
zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja winna zawiera¢ co najmniej :

- szczegdbtowg inwentaryzacje budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- ekspertyze techniczng obiektu,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektryczne;j ,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

- charakterystyke energetyczng,

- informacje i plan BIOZ
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Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemng

akceptacje Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowe;.

II. Wykonanie wielobranzowych robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiajgcym budowlano-wykonawczej dokumentaciji projektowe;.

lll. Dostawe i montaz wszelkich elementéw instalacji i urzgdzen niezbednych do wtasciwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

IV. Wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbiorow instalacji, urzadzen i obiektow oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 I1zolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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45442100-8 Roboty malarskie

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku:

Powierzchnia budynku netto : 407,50m2

Kubatura budynku : 2320,0m3
Liczba kondygnacji : 2 + poddasze + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informaciji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2 Podstawowe zatozenia projektowe wynikajace z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakow z datg 16.02.2017r.:

1. Docieplenie nieocieplonych $cian zewnetrznych styropianem. Metoda lekka-mokra, BSO-
bezspoinowy system docieplen. Styropian o grubosci 14 cm. Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta A=0,031 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia: ok.
274,00m2.

2. Docieplenie stropu pod dachem nad czescig wysokg wetng mineralng. Wetna o grubosci 22
cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK). Powierzchnia

przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia: ok. 44,50m2.

3. Wymiana okien zewnetrznych na nowe spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od
01.01.2019r. Montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych. Wymiana starych okien zewnetrznych w
na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami

powietrza. Liczba okien do wymiany 37 szt. Powierzchnia okien ok. 90,09m2.

4. Wymiana starych , stalowych drzwi zewnetrznych technicznych na nowe spetniajgce warunki
techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na nowe o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K). Liczba drzwi do wymiany 2 szt. Powierzchnia
drzwi ok. 10,00m2.

5. Modernizacja systemu wentylacji nawiewnej. W budynku przewiduje sie wymiane
wyeksploatowanej centrali wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej o niskiej
sprawnoséci odzysku na nowg centrale wentylacyjng ze sprawnoscig odzysku ciepta spetniajgca

obowigzujgce warunki techniczne. Dodatkowo proponuje sie zastosowanie petnego
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opomiarowania w zakresie energii elektrycznej, ciepta, chiodu i instalacji odzysku). Celem
modernizacji bedzie utrzymanie wtasciwych warunkéw higienicznych (temperatura powietrza,
ilos¢ swiezego powietrza) w pomieszczeniach zlokalizowanych w przedmiotowym obiekcie.
Powierzchnia pomieszczen objetych systemem klimatyzacji: 55,55 m2. Powierzchnia
pomieszczen objetych wylgcznie systemem wentylaciji: 407,54 m2.
6. Wykonanie opomiarowania instalacji c.o. i cieptej wody, wprowadzenie elementéw automatyki
budynkowe;.

7. Wymiana starego oswietlenia na nowoczesne energooszczedne typu LED z elementami
automatyki BMS (czujniki, sterowanie, opomiarowanie). Montaz czujnikéw ruchu na klatkach
schodowych (4szt.), w sanitariatach (8szt.) oraz w czes$ci piwnicznej (2szt.). Wymiana instalaciji
elektrycznej — doprowadzenie do stanu ktéry umozliwia przeprowadzenie modernizacji
oswietlenia: funkcjonowania czujnikdw ruchu, sterowania os$wietleniem, rozprowadzenie
oswietlenia.

1.1.3 Roboty towarzyszace

W zwigzku z pracami majgcymi na celu docieplenie Scian zewnetrznych budynku niezbedne jest
rébwniez przetozenie i czeSciowa wymiana elementéw instalacji odgromowej, rynien i rur
spustowych , obrobek blacharskich oraz wykonanie remontu opaski wokét  budynku.
Nie projektuje sie docieplenia scian w gruncie. Niemniej jezeli ocieplimy jedynie $ciany zewnetrzne
to pod dolng krawedzig projektowanej warstwy ociepleniowej (w strefie cokotu) powstanie mostek
termiczny (nieocieplona $ciana istniejgca). W celu zminimalizowania tego zjawiska nalezy strefe
cokotu , pod projektowanym ociepleniem elewaciji, rowniez ociepli¢. Aby zrobic to prawidtowo nalezy
na fragmencie zdemontowac istniejaca wokét budynku opaske a nastepnie po wykonaniu
powyzszych prac ponownie jg wykonac ze spadkiem od budynku.

Wykonawca powinien rowniez uwzgledni¢ w wycenie demontaz i ponowny montaz po wykonaniu
robot termomodernizacyjnych wszystkich elementéw instalacji znajdujgcych sie obecnie na elewac;i
w tym w szczegodlnosci oswietleniowej , teletechnicznej, elektrycznej i wentylacyjnej oraz remont
daszkéw.

Z uwagi na fakt, ze w ramach zadania nie przewiduje sie wymiany zrodet ciepta nie jest wymagane
uzyskanie deklaracji o zgodnosci/braku zgodnosci z miejscowym planem rozwoju sieci cieptowniczej

w przypadku wymiany zrodia ciepfa jak i planu rozwoju sieci cieptowniczej dla danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :

Budynek M-VII potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta Il przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojgcy, petnigcy funkcje
medyczng , wzniesiony w 1960 roku (modernizacja 1998 rok) w technologii tradycyjnej. Liczba
uzytkownikéw ok. 10 osob.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne
czesciowo ocieplone w 1998 roku styropianem o grubosci 10 cm. Stan techniczny izolacji -

dobry.Dach wykonany na konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwkg. Strop pod dachem o
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niewystarczajgcej izolacji termicznej. Okna zewnetrzne drewniane podwodjnie szklone z
zamontowang od wewngtrz dodatkowa szybg zespolong. Stan techniczny: dostateczny. Drzwi
zewnetrzne PCV i aluminiowe z szybg zespolong. Wspdtczynnik szyby U = 1,1. Stan
techniczny: dobry.

Dane ogdlne budynku:

Powierzchnia budynku netto : 407,50m2

Kubatura budynku : 2320,0m3
Liczba kondygnaciji : 2 + poddasze + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:
1. Wykonanie ogrodzenia terenu wokot rejonu budynku objetego pracami budowlanymi.
2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemnej..
3. Wyznaczenie miejsc sktadowania oraz alternatywnych ciggow komunikacji pieszej i kotowej

na czas realizacji inwestycji wokét budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowar:
1. Ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajgcej mozliwos¢ wykonania planowanych prac
budowlanych.
2. Ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub
chiropterologii stwierdzajgcej obecnosc¢ lub jej brak chronionych gatunkow ptakow badz
nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci nieumys$inego

Zniszczenia ich schronien podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe.

W obiekcie miesci sie obecnie Zaktad Patomorfologiczny.

2. Szczegdétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych.

Szczegobtowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):
Powierzchnia budynku netto : 407,50m2

Kubatura budynku : 2320,0m3
Liczba kondygnacji : 2 + poddasze + piwnica
Konstrukcja budynku: tradycyjna
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Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia .

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatdbw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepisOw prawa, norm oraz wymogom okredlonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nalezy traktowaC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie
bedzie to powodowato w Zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwoleh, decyzji itp. koniecznych dla
prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamoéwienia.

Rozpoczecie prac projektowych przez Wykonawce musi odby¢ sie niezwtocznie po zawarciu
umowy bedgcej wynikiem zakonczenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektow w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zakonczenie przedmiotu zamdwienia zostanie zrealizowane zgodne z wczesSniejszym
przedstawionym harmonogramem przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zgtaszania i odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu catej dokumentacji budowy,
projektowej, powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz innych dokumentéw
formalno- prawnych dotyczgcych niniejszego zamoéwienia.

Materiaty budowlane wykorzystywane w procesie inwestycji, muszg by¢ zgodne z polskimi
normami budowlanymi, posiada¢ certyfikaty (I gatunek, materiat budowlane nowe i
nieuzywane), natomiast Wykonawca poswiadczy zgodnos¢ z regulacjami ustawy o materiatach
budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca musi uwzgledni¢ zaréwno w harmonogramie prac jak i podczas doboru

ostatecznych rozwigzan projektowych oraz technologii wykonywania rob6t budowlanych |, ze
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prace termomodernizacyjne odbywaé sie bedg na czynnym obiekcie i wszystkie prace
inwazyjne nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz uzytkownikami budynku.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw zwigzanych
z ochrong przyrody w tym w szczegoélnosci nalezy uwzgledni¢ zalecenia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Krakowie poprzez wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej
przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak
chronionych gatunkéw ptakéw badZz nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia
mozliwo$ci  nieumysinego zniszczenia ich  schronien podczas prac remontowo-
modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunkéw chronionych nalezy

uzyska¢ réwniez zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na te prace.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowaé i zabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo — jezdne oraz miejsca
sktadowania materiatow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych nalezy zinwentaryzowaé i oznakowac
istniejgcy infrastrukture podziemna.

Po zakonczeniu robdét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢é do porzadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowaé.

3.2 Architektura.

Architektura budynku , instalacje i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych
w zatgczniku do rozporzadzenia oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu  wykonujgcego  dziatalno$¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.2.1. Podstawowe zatozenia projektowe wynikajgce z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakéw z datg 16.02.2017r.:
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3.2.2. Docieplenie niecieplonych Scian zewnetrznych styropianem. Metoda lekka-mokra, BSO-
bezspoinowy system docieplen. Styropian o grubosci 14 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepfa
A=0,031 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok. 274,00m2.

Podloze, ktore bedzie stanowi¢ podstawe mocowania systemu ocieplenia, musi by¢ nosne,
zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢ (np. ttuszcze, bitumy). W
miejscach , gdzie tynki sg odspojone od podtoza nalezy je skué. Wykonawca nie wczesniej niz
po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt moze przystgpi¢ do dodatkowego mocowania ptyt do
Scian fgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé tgczniki
wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gtebokos¢ kotkowania- 6¢cm. llo$¢ tgcznikdw — 5-6 szt.
na 1m? / trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budynku / pasy szerokosci ok. 2m./ ,
nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikdbw do 8 sztuk na 1 m? ze wzgledu na wystepujgce tam
najwicksze sity wywotywane wiatrem. Grzybki tgcznikéw nie powinny by¢ nadmiernie zagtebione,
aby nie zniszczy¢ struktury piyty, ani tez zbyt plytko osadzone. Przy ocieplaniu nalezy
zastosowaé zbrojenie z siatki z widkna szklanego ograniczajgcej odksztatcenia termiczne
warstwy ochronnej, zapobiegajgcej peknieciom oraz zwieksza wytrzymatos¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Caly system ocieplenia $cian zewnetrznych budynku musi gwarantowaé
nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplong styropianem s$ciane (NRO) — potwierdzona w
aprobacie technicznej ITB. Stosowac tynki silikonowe. Kolorystyke wykonczenia elewacji nalezy

ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;j.

3.2.3. Docieplenie stropu pod dachem nad czescig wysokg wetng mineralng. Wetna o grubosci
22 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK). Powierzchnia
przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 44,50m2.

Nalezy uwzgledni¢ rowniez zapewnienie odpowiedniej ochrony tej warstwy przed przenikaniem
do niej wilgoci poprzez utozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na zaktadach 20cm od gory .
Na warstwie izolacji utozy¢ warstwe wierzchnig z ptyt OSB SF-B ( NRO ) niezapalnych na

zaimpregnowanej konstrukcji drewniane;j.

3.2.4. Wymiana okien zewnetrznych na nowe spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od
01.01.2019r. Montaz nawiewnikow higrosterowalnych. Wymiana starych okien zewnetrznych w
na nowe o wspofczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami
powietrza. Liczba okien do wymiany 37 szt. Powierzchnia okien ok. 90,09m2.Wymieniane okna
powinny zosta¢ wykonane jako systemowe, PVC.Okna w pomieszczeniach, w ktérych mogag
przebywa¢ osoby nie bedgce pracownikami szklone szybami P2 - 4mm+2 x folia+16
argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo, zamykane na klucz (jeden dla
wszystkich ~ okien).  Szybyniskoemisyjne  zapewniajgce  ochrone  przed  storicem
(przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci Swiatta, o

wspotczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%.Parametry akustyczne okien
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muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania". Nalezy stosowa¢ kompletne okucia
objete aprobatg techniczng, okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i do
obcigzen eksploatacyjnych, skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.
Wiasciwosci techniczne — stolarka :

Odksztatcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

Sztywnosc¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowaé¢ widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.

Sztywnosc¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywaC sprawno$¢
dziatania.

Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie z
PN-91/B-02020.

Szczelnos¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zroszeniu
ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

Izolacyjnos¢ akustyczna — na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana jest
przedstawic i dotgczy¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
Atest Instytutu Szkta dotyczgcy zastosowanych przeszklen.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

Podziat i detal okien wymienianych powinien by¢ mozliwie zblizony do okien istniejgcych w budynku.
W trakcie wymiany stolarki nalezy rownoczesnie wykonac :

- demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Po wymianie stolarki okiennej
nalezy uzupetni¢ brakujacg czes¢ podioza pod parapet i zamontowa¢ nowe ( po uprzednim
wykonaniu prawidiowych spadkéw) parapety zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej z
kapinosem w kolorze i ksztatcie mozliwie zblizonym do istniejgcych w budynku oraz nowe parapety
wewnetrzne z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczony poza lico po 5 cm, zaokraglone.
- uzupetnienie tynkow szpalet. - reperacje — skucie zniszczonych, odparzonych tynkéw i potozenie
nowych na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen powstatych w trakcie
wymiany okien.

- malowanie nowych tynkéw i tynkow osciezy.

- wywiezienie materiatow z rozbiorki.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
- zabezpieczenie pomieszczen i traktow komunikacyjnych na czas prowadzenia robot, np. wytozenie
podtdg folig, ostony mebli itp;

- wykonanie rusztowania zewnetrznego, szczegolnie dla montazu okien;

-uporzadkowanie pomieszczen i komunikacji po wykonaniu robét
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3.2.5. Wymiana starych , stalowych drzwi zewnetrznych technicznych na nowe spetniajgce
warunki techniczne obowigzujgce od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na
nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K). Liczba drzwi do wymiany 2 szt.
Powierzchnia drzwi ok. 10,00m2. Prace towarzyszgce analogicznie jak podano dla okien w pkt.
3.24.

3.2.6 Roboty towarzyszace

W zwigzku z pracami majgcymi na celu docieplenie scian zewnetrznych budynku niezbedne jest
rowniez przetozenie i czeSciowa wymiana elementdéw instalacji odgromowej, rynien i rur
spustowych , obrébek blacharskich oraz  wykonanie remontu opaski wokét budynku.
Wykonawca powinien rowniez uwzglednic w wycenie demontaz i ponowny montaz po
wykonaniu robodt termomodernizacyjnych wszystkich elementow instalacji znajdujgcych sie
obecnie na elewacji w tym w szczegolnosci oswietleniowej , teletechnicznej, elektrycznej i

wentylacyjnej oraz remont daszkéw zewnetrznych oraz tablic informacyjnych.

3.3 Konstrukcja.
Elementy konstrukcyjne wykonac $cisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawce prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktére bedg rozbudowywane bedag spetniaty wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzadzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.4.1. Modernizacja systemu wentylacji nawiewnej. W budynku przewiduje sie wymiane
wyeksploatowanej centrali wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej o0 niskiej
sprawnoséci odzysku na nowg centrale wentylacyjng ze sprawnoscig odzysku ciepta spetniajgca
obowigzujgce warunki techniczne. Dodatkowo proponuje sie zastosowanie poetnego
opomiarowania w zakresie energii elektrycznej, ciepta, chtodu i instalacji odzysku). Celem
modernizacji bedzie utrzymanie wtasciwych warunkéw higienicznych (temperatura powietrza,
ilos¢ swiezego powietrza) w pomieszczeniach zlokalizowanych w przedmiotowym obiekcie.
Powierzchnia pomieszczen objetych systemem klimatyzacji: 55,55 m2. Powierzchnia

pomieszczen objetych wytgcznie systemem wentylacji: 407,54 m2.

Systemy wentylaciji

~Modernizacja energetyczna budynku M-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 12



W zwigzku z przeprowadzonym audytem zaleca sie wymiane central wentylacyjnych wg.
Ponizszego zestawienia. Wszystkie centrale wentylacyjne muszg by¢ wykonane w wersji
higienicznej w cato$ci od srodka muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo centrale
wentylacyjne obstugujgce sale operacyjne i pomieszczenia o podwyzszonych warunkach
jakosci powietrza nalezy zastosowaé centrale typu cleanroom. Zastosowane centrale muszg
by¢ podtgczone do istniejgcych instalacji. W przypadku braku izolacji na instalacji nalezy jg
odtworzy¢ i zastosowaC grubosci i wspétczynniki przenikania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wymiary nowych central wentylacyjnych muszg by¢ identyczne lub zblizone do
wymiaréw  central istniejgcych tak aby byta mozliwos¢ ich serwisowania.
W celu zapewnienia wiekszej przestrzeni serwisowej zaleca sie wykonanie central lewo
i prawostronnych. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢
wymiane tlumikdw hatasu w wykonaniu higienicznym zamontowanych w centralach lub na
instalacji wentylacyjnej. Ze wzgledu na ograniczone gabaryty central wentylacyjnych zaleca sie
zastosowanie ttumikéw kanatowych. Jako czynnik chtodniczy do central wentylacyjnych nalezy
zastosowac glikol 35%. Przestarzate systemy freonowe obstugujgce istniejgce centrale nalezy
zlikwidowac.

Kazdg centrale nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie. Przy szczegétowym doborze central
wentylacyjnych nalezy wzigé pod uwage droge transportowg urzgdzen do istniejgcych
maszynowni.

Wytyczne elektryczne:

Granice stykow nalezy ustali¢ na zaciskach w szafach sterujgcych.

Centrale wykonanie higieniczne

Zaprojektowane centrale wentylacyjne powinny charakteryzowac sie konstrukcjg szkieletowg
wykonang z profili aluminiowych, a grubo$¢ paneli obudowy powinna by¢ nie mniejsza niz
60mm, wewnetrzne powierzchnie paneli wykonane ze stali nierdzewnej oraz w petni gtadkie.
Prowadnice poszczegdlnych komponentéw (filtry, wymienniki uktadu odzysku ciepta, wymienniki
ciepta) ze stali nierdzewnej. Elementy zigczne dla poszczegdlnych modutéw zabezpieczone
maskownicami. Cechy mechaniczne obudowy, zgodnie PN-EN 1886: wytrzymatos¢
mechaniczna w klasie D1, szczelnos¢ obudowy w klasie L2, charakterystyka cieplna obudowy
T3, TB3. Centrale powinny by¢ wyposazone w przepustnice odcinajgce aluminiowe, o klasie
szczelnosci Il wg PN-EN 1751. Sekcje filtrow i wentylatoréw powinny by¢é wyposazone w okna
inspekcyjne oraz oswietlenie wewnetrzne. Centrale powinny by¢ wyposazone w wentylatory z
energooszczednymi silnikami EC.

Centrale wykonanie Cleanroom

Zaprojektowane centrale wentylacyjne powinny charakteryzowaé sie konstrukcjg szkieletowg
wykonang z profili aluminiowych, a grubosé¢ paneli obudowy powinna by¢ nie mniejsza niz
60mm, wewnetrzne powierzchnie paneli wykonane ze stali nierdzewnej oraz w petni gtadkie.
Prowadnice poszczegodinych komponentéw (filtry, wymienniki uktadu odzysku ciepta, wymienniki
ciepta) ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne dla poszczegdlnych modutdw zabezpieczone
maskownicami. Podioga w sekcjach filtréw, wentylatoréw, wymiennikow oraz rewizyjnych
uksztattowana w formie czterospadowej tacy ociekowej. Wykonana ze stali nierdzewnej, spust
wyprowadzony przez rame na strone obstugi. lzolacja tac ociekowych min 30mm.
Cechy mechaniczne obudowy, zgodnie PN-EN 1886: wytrzymato$¢ mechaniczna w klasie D1,
szczelnos¢ obudowy w klasie L2, charakterystyka cieplna obudowy T3, TB3.
Centrale powinny by¢ wyposazone w przepustnice odcinajgce na kazdym otworze wlotowym
oraz wylotowym, Przepustnice powietrza nawiewanego oraz wywiewanego z pomieszczen w |V
klasie szczelnosci wg PN-EN 1751, wykonane z aluminium, z mechanizmem wydzielonym ze
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strumienia powietrza. Sekcje filtrow i wentylatorow powinny by¢é wyposazone w okna
inspekcyjne oraz oswietlenie wewnetrzne. Sekcje filtrow powinny by¢é wyposazone w
manometry bezcieczowe. Centrale powinny by¢é wyposazone w wentylatory z
energooszczednymi silnikami EC. Ramki wymiennikéw lamelowych lakierowane lub wykonane
ze stali nierdzewnej

Budynek M-VII

Centrala M_KNW1
e Nawiew 7300 m3/h
Wywiew 4000 m3/h
Wymiennik glikolowy
Filtr wstepny G4
Sprez nawiew 850 Pa
Sprez wywiew 550 Pa
Nagrzewnica wodna 80/60 “C — 0k.26,53 kW
Chtodnica wodna 7/14 °C — ok. 31,05 kW
Centrala musi by¢ wyposazona w peiny uktad regulacyjny przy nagrzewnicy i chtodnicy
Centrala musi by¢ dostarczona wraz z automatykg dedykowang
Mozliwos¢ pracy dwubiegowej
Do centrali na instalacji kanatowej nalezy zastosowaé nawilzacz parowy

1. Automatyka central wentylacyjnych
Wymogi podstawowe
Uklad steruje pracg wentylatoréw, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw
powietrza i temperature, kontroluje czas pracy oraz wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.
Komunikacja z silnikami statoprgdowymi EC ma zosta¢ zrealizowana przez protok6t Modbus
RTU. Regulacja wymiennikéw ciepta odbywa sie za pomocg sygnatéw analogowych 0-10V.
Sitowniki przepustnic oraz zaworéw zasilane 24V AC z poziomu rozdzielnicy. Odczyty
i nastawy uktadu sterowania sg w jezyku polskim.
Uktad sterowania posiada mozliwos¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy
takich jak: przeptyw powietrza, temperatury, informacje o zabrudzeniu filtrow, wartosci
sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczegdlnych funkciji.
Uktad sterowania posiada standardowo mozliwos¢ podtgczenia do systemu nadrzednego po
protokole Modbus RTU. Ten sam sterownik logiczny musi mie¢ mozliwos¢ przystosowania do
obstugi innego protokotu komunikacyjnego, w tym: BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/IP,
Lonworks, KNX.
Sterownik ma posiada¢ wbudowany wyswietlacz z peinym dostepem do menu obstugi,
zawierajgcego:
o Menu uzytkownika;
e Menu instalatora — zabezpieczone hastem;
e Menu producenta — zabezpieczone hastem.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego zadajnika pomieszczczeniowego dla
potrzeb uzytkownika, indywidualnie dla kazdej z central wentylacyjnych.
Panel nascienny ma mie¢ mozliwo$¢ zmiany temperatury poprzez analogowe pokretto oraz
ustawienie podstawowych stanow pracy:
— wigczenie/wytgczenie centrali;
— wigczenie/wytaczenie kalendarza pracy;
— zmiana biegu pracy;
— odczyt statusu pracy urzgdzenia.
Aplikacja sterownika moze by¢ wgrana do pamieci sterownika réznymi sposobami:
o przy uzyciu klucza programujgcego:
= pen driver typu USB,
o poprzez komputer PC:
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* przy uzyciu adaptera USB i portu szeregowego RS 485 (28,8 kbps oraz
115,2 kbps),
= USB slave,

Wymagania dodatkowe dla sterownika:

Montaz na szynie DIN 43880 oraz IEC EN 50022,
Odpornos¢ na ptomien: V2 (do UL94) oraz 8500C (IEC 60695),
Odpornoé¢ na prady petzajgce: >/= 250V,
Zasilanie (sterownik z podtgczonymi zaciskami): 28 do 36 Vdc +10/-20% oraz 24 Vac
+10/-15% 50 do 60 Hz; Maksymalny prad P=20W(zasilanie Vdc), P=45 VA (Vac),
Terminal zaciskow: Z zaciskami typu plug-in, maksymalne napiecie 250Vac; przekroj
poprzeczny przewoddw: min 0,5 mm2 — max 2,5 mm2,
CPU: H8SX1651, 32 bit, 44 MHz,
Pamie¢ FLASH: 2+2 MB, Dostepne réwniez do 32 MB pamieci NAND,
Pamie¢ danych RAM: 512 kB dla 16Bit (296 kB Bios; 216 kB aplikacja),
Pamie¢ danych parametréow: 13 Kb dla 16 bit (maksymalny limit 100 000 zapiséw na
jednostke lokacji pamieci) plus 32 kB E2PROM,
Czas cyklu pracy,
Zegar z baterig
Wejscia / wyjscia:
o Wejscia cyfrowe:
» optoizolowane (zestyki napieciowe), Klasyfikacja uktadéw pomiarowych
(IEC EN 61010-1),
» Wejscia cyfrowe beznapieciowe: 5mA,
»  Wejscia cyfrowe prgdowe z napieciem 24 Vac: 5SmA,
=  Wejscia cyfrowe prgdowe z napieciem 230 Vac,
o Wejscia analogowe:
= Konwersja analogowa: Konwerter 10 bit A/D osadzony w CPU,
» Uniwersalne: NTC czujniki temperatury (50 do 90 °C; R/T 10 kQ dla 25
°C), NTC HT 0 do 1500C,
» napieciwe: 0 do 1 Vdc, 0 do 5V logarytmiczne, lub 0 do 10Vdc,
= pradowe: 0 do 20 mA lub 4 do 20 mA, wybieralne poprzez
oprogramowanie. Rezystancja wejscia 0 do 20 mA = 100Q,
Stata czasowa kazdego wejscia: 0,5s,
Precyzja: +/- 0,3 % catosci zakresu pomiaru,
Klasa uktadu pomiarowego (IEC EN 61010-1): Kategoria 1,
Impedancja wejscia: NTC 10 KQ, 4-20 mA 100 Q, 0-1 V 100 kQ, 0-5V 20
kQ, 010V 12,7 kQ, PT1000 10 kQ,
o Wyjscia analogowe:
= Typ: 0 do 10 Vdc optycznie izolowane, z kontrolg faz,
» Zasilanie: 24 Vac/Vdc zewnetrzne,
» Rozdzielczosé: 8 bit,
» Maksymalne obcigzenie: 1.5 kQ (7 mA),
* Precyzja = 2 % catosci zakresu wyjsc,
o Wyjscia cyfrowe:
=  Typ: Przekazniki,
= Moc obcigzenia przekaznika:
o Przekaznik typu A: Typ przekaznika: SPDT, 2000 VA, 250 Vac, 8 A
rezystancyjne. Aprobata: UL873: 2,5 A rezystancyjne, 2 AFLA, 12
A LRA, 250 Vac, C300 obcigzenie (30,000 cykli) EN 60730-1: 2 A
rezystancyjne, 2 A indukcyjne, cos = 0.6, 2(2) A (100,000 cykli).
e Przekaznik typu B: Typ przekaznika: SPDT, 1250 VA, 250 Vac, 5 A
rezystancyjne. Aprobata: UL873: 1 A rezystancyjne, 1 AFLA, 6 A
LRA, 250 Vac, D300 obcigzenie (30,000 cykli) EN 60730-1: 1 A
rezystancyjne, 1 A indukcyjne, cos = 0.6, 1(1) A (100,000 cykli).
— Minimum jedno ztgcze RS485 zintegrowane z ptytg gtéwng sterownika;
— Minimum jedno zigcze RS485 niezintegrowane z piytg gtdwng sterownika
— wymagana optoizolacja;
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— Minimum jedno ztgcze magistrali komunikacyjnej

Sterownik wyposazony jest w wewnetrzny zegar RTC umozliwiajgcy lokalne ustawienie
przedziatdw czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie). Istnieje
mozliwos¢ ustawienia czterech przedziatdw czasowych w ciggu doby niezaleznie dla kazdego
dnia tygodnia oraz o$miu przedziatéw rocznych (np. $wieta, wakacje)

Przetgcznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze
standardami UE. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim. Istnieje
mozliwo$¢ pracy w trybie recznym (reczne ustawienie wydajnosci) za pomocg panelu
operatorskiego.

Ukfad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wartos¢
wydajnosci okreslana jest dla obrotow niskich i wysokich.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwos¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci
sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepta, wejscia i wyj$cia sygnatéw oraz
podigczone akcesoria mozna testowac niezaleznie.

Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu lub
wywiewu. Sterownik reguluje temperature wyrzutu (za wymiennikiem) zapobiegajac oblodzeniu
wymiennika.

Wymogi rozdzielnicy automatyki

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca zapewnia sygnalizacje stanu pracy, awarii oraz
doprowadzenia zasilania 24VAC do uktadu sterowania poprzez sygnalizatory swietlne na
elewacji. Ponadto mozliwe jest zmienianie trybu zalgczenia i wytgczenia centrali bez
wykorzystywania panelu operatorskiego. Niezaleznie od miejsca montazu, niedopuszczalnym
jest stosowanie rozdzielnic wykonanych z tworzywa sztucznego. Rozdzielnice majg zostaé
zaprojektowane pod kgtem utrzymywania odpowiedniej temperatury instalacji wewnetrznej szaf
automatyki, zaleznie od warunkéw montazu.

Rozdzielnica ma zosta¢ zaprojektowana pod katem zasilania obwoddéw oswietlenia central
wentylacyjnych, pomp obiegowych, sitownikdw przepustnic i zawordéw oraz zasilania wszystkich
komponentéw wbudowanych w centrale wentylacyjng. Zasilanie gtéwne agregatéw freonowych
nalezy zapewni¢ z zewnetrznego zrédta.

Funkcjonalnosé oprogramowania

Producent centrali wentylacyjnej ma dysponowaé petnym i edytowalnym kodem zrédtowym
oprogramowania sterownika, ktére w momencie oddania systemu do uzytku winien przekazac
Zamawiajgcemu.

Oprogramowanie ma zapewniac standardowo funkcje zgodnie z wymaganiami ponizej:

o Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci lub wentylatorami EC przy wykorzystaniu
protokotu MODBUS RTU. Mozliwos¢ odczytu parametréw pracy falownika i silnika z
poziomu sterownika PLC, w tym m.in.:

pradu wyjsciowego przetwornicy [A],
obcigzenia silnika [%],

temperatury radiatora przetwornicy [°C],
czestotliwosci pracy przetwornicy [Hz].

o Okresowe zatgczanie pompy nagrzewnicy w okresie letnim — zapobieganie zastaniu sie
pompy. Mozliwos¢ ustawienia czasu pracy i czasu przerwy (np. na 15 sekund, co 24h).

e Ustawienie minimalnego otwarcia zaworu nagrzewnicy w okresie zimowym,
co zapobiega zamarznieciu wody w hagrzewnicy podczas postoju centrali.

¢ Swobodna konfiguracja wejs¢ i wyjs¢ sterownika. W przypadku uszkodzenia wejscia lub
wyjécia mozna przepig¢ czujnik lub element wykonawczy do innego wejscia lub wyjscia.

e Zmiana typu centrali lub jej elementow sktadowych mozliwa z poziomu panelu
operatorskiego przez uzytkownika.
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e Rejestracja dodatkowych parametrow centrali w chwili wystgpienia alarmu (np.
rejestracja temperatury nawiewu i wysterowania zaworu nagrzewnicy
w chwili zadziatania termostatu przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy).

o Konfiguracja zakresu pracy wyj$¢ analogowych (0-10V lub 2-10V) z poziomu panelu
operatorskiego.

o Konfiguracja typu wejs¢ analogowych (0-10V, 4-20mA, PT1000, NTC10k, ON/OFF) z
poziomu panelu operatorskiego.

o W wypadku uszkodzenia czujnika temperatury mozliwe podpiecie uniwersalnego
komponentu zastepczego, o innej charakterystyce (np. PT1000 zamiast NTC).

¢ Rejestrowanie historii alarmow, w zakresie 999-ciu ostatnich zdarzen.

e Wygrzewanie wstepne nagrzewnicy przed rozruchem centrali

» eliminacja uderzenia zimnego powietrza w wymiennik i nawiew do
pomieszczen,
» dodatkowa ochrona wymiennika przed uszkodzeniem.

e Limitowanie pracy komponentow, regulacja zakresow pomiarowych, np.:

» |nstalator decyduje o udziale $wiezego powietrza (komora mieszania),
= maksymalna moc nagrzewnic, odzysku, wentylatorow do ustawienia,
= zakresy czujnikdw z mozliwoscig edyciji,

e Precyzyjny kalendarz

= cztery niezalezne strefy czasowe w regularnych tygodniach,
= dni Swigteczne i wyjatki w ciggu roku,

* harmonogram okresowy w konkretne dni,

» do aktywacji priorytet wzgledem BMS.

e Trzy poziomy dostepu do menu uzytkownika: Uzytkownik, Instalator i Serwis.

e Ponad 150 standardowych konfiguracji central, mozliwych do obstugi przez jedno
oprogramowanie. Ustawienia mozliwe do wprowadzenia 2z poziomu panelu
operatorskiego.

e Menu obstugi w jezyku polskim i angielskim.

o Konfiguracja przetwornikdéw cisnienia w trybie statego wydatku wentylatora lub w trybie
statego ci$nienia w kanale z poziomu panelu operatorskiego.

o Mozliwos¢ rozbudowy aplikacji pod katem obstugi wielu protokotdéw komunikacyjnych, w
tym m.in.:

Modbus RTU;

Modbus TCP/IP;

LonWorks;

BACnet MSTP;

BACnet IP;

KNX;

o Mozliwos¢ sterowania nagrzewnicami elektrycznymi z pominieciem dodatkowych
sterownikow, poprzez jeden z dostepnych wariantow:
» sygnat PWM do obstugi przekaznikéw SSR;
= sygnat 0-10V;
* bezposrednie podigczenie kilku segmentéw grzejnych.

o Mozliwos¢ aktywowania obstugi precyzyjnej regulacji wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu.
e Panel operatorski mozliwy do zastosowania jako:
* montowany na elewacji rozdzielnicy;
» instalowany w pomieszczeniu, do 200m od rozdzielnicy;
= zintegrowany ze sterownikiem.

o Mozliwos¢ skomunikowania urzadzen z systemem BMS w oparciu o
udostepnienie petnej listy zmiennych BMS poprzez protokét Ethernet.
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2. Nawilzanie powietrza

Dodatkowo nalezy zastosowaé nawilzacze parowe wyposazone w petng automatyke oraz
zawory mieszajgce do zrzutu wody z cylindréw tak aby odptywajgca woda miata temp. ok 65°C.
W celu lepszej pracy nawilzaczy parowych pod wzgledem wydajnosci i trwatosci nalezy
zastosowac nawilzacze rezystancyjne. Dzieki zastosowaniu tego typu urzgdzen nawilzajgcych
mozna je zasila¢ wodg wodociggowg, wodg miekka lub super miekkg (ponizej 1 uS/cm - po
procesie odwroconej osmozy). Woda super miekka moze by¢ bardzo agresywna dlatego
sugerowane jest zabezpieczenie antykorozyjng powtoka niklowa.

W standardzie cylinder ze stali nierdzewnej (nie wymaga wymiany) tatwo wyciggany do
czyszczenia z kamienia . Wydajnos¢ nawilzacza moze by¢ na stale ograniczona na panelu
sterowania celem dopasowania do potrzeb projektowanej instalacji. Z ograniczeniem
wydajnosci ograniczana jest jednoczesnie liniowo moc elektryczna. Przewody parowe z
wewnetrzng spiralg wzmacniajgcg (nie wydzielajg nieprzyjemnego zapachu oraz dzieki
wtopionej w $cianke przewodu spirali nie zaginajg sie i nie tworzg syfonow). Woda
doprowadzona do nawilzaczy parowych powinna byé opomiarowana za pomocg licznikow.

3. INSTALACJA CHLODNICZA

Zrédtlem chtodu dla central wentylacyjnych bedg agregaty wody lodowej zlokalizowane
w istniejgcej maszynowni. Urzadzenia nalezy zamontowa¢ na poddaszu. W celu demontazu
istniejacych i nieefektywnych agregatéw chitodniczych oraz montazu nowych urzgdzen nalezy
wykonac rozbiérke dachu z dachowki wraz z jego konstrukcjg o powierzchni ok 800m?2.

Projektowane agregaty nalezy posadowi¢ na konstrukcji z zastosowaniem wibroizolatorow
w celu likwidacji drgan przenoszonych na konstrukcje budynku. Centrale wentylacyjne zasilane
bedg z agregatéw glikolu 35% o temperaturze np. 7/14°C. W celu prawidtowej pracy agregatow
chtodniczych przed agregatami na instalacji nalezy zastosowac filtry siatkowe na powrocie oraz
taczniki elastyczne na potgczeniu agregatow z instalacja.

Rurociggi

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur stalowych (zaleca sie rury stalowe bez szwu).
Rozprowadzenie instalacji do central wentylacyjnych tgczonych za pomocg spawania oraz
instalacja w obrebie centrali.

Armatura

Wszystkie zawory regulacyjne przy centralach wentylacyjnych muszg by¢é wyposazone
w sitowniki o paramentach:

e Zasilanie - 24VAC
e Sterowanie — analogowe 0-10V wraz z sygnatem zwrotnym 0-10V
o Mozliwos¢ podpiecia sygnatu bez potencjatowego zabezpieczenia antyzamrozeniowego

Dodatkowo na instalacji nalezy zastosowa¢ zawory odpowietrzajgce i odwadniajgce. W
celu zapewnienia samokompensacji instalacji zastosowano ,naturalne” prowadzenie instalacji
po przez ,zatamania” rurociggow. Lokalizacje uktadéw regulacyjnych oraz armatury
obstugujgce urzadzania nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. W celu utatwienia eksploatacji
urzgdzen zaleca sie zastosowanie armatury producentéw wystepujacych na obiekcie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac farbag
odporng na temp 100°C

Izolacja

Projektuje sie izolacje termiczng np. kauczukiem o grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wraz z pézniejszymi zmianami.. Grubos¢
izolacji wg. ponizszej tabeli
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4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zrédlem ciepta dla central wentylacyjnych bedg istniejgce wezly ciepta. Na etapie
opracowywania projektow nalezy sprawdziC czy istniejgce przytacza sg wystarczajgce na
pokrycie wszystkich potrzeb cieplnych obiektow. Lokalizacje wtaczen do instalacji CT nalezy
ustali¢ z uzytkownikiem. Centrale wentylacyjne zasilane bedg w wode grzewczg 80/60.

Rurociggi
Instalacje grzewczg nalezy wykonaé¢ z rur stalowych. Rozprowadzenie instalacji do central

wentylacyjnych tagczonych za pomocg spawania oraz instalacja w obrebie centrali.

Armatura

Wszystkie zawory regulacyjne przy centralach wentylacyjnych muszg by¢ wyposazone
w sitowniki o paramentach:

e Zasilanie - 24VAC
e Sterowanie — analogowe 0-10V wraz z sygnatem zwrotnym 0-10V

Dodatkowo na instalacji nalezy zastosowa¢ zawory odpowietrzajgce i odwadniajgce. W
celu zapewnienia samokompensaciji instalacji zastosowano ,naturalne” prowadzenie instalacji
po przez ,zatamania” rurociggow. Lokalizacje uktadéw regulacyjnych oraz armatury
obstugujgce urzadzania nalezy ustalic z uzytkownikiem. W celu utatwienia eksploatacji
urzgdzen zaleca sie zastosowanie armatury producentéw wystepujacych na obiekcie.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac farbg
odporng na temp 100°C

Izolacja

Projektuje sie izolacje termiczng np. kauczukiem o grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wraz z pézniejszymi zmianami.. Grubos¢
izolacji wg. ponizszej tabeli

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub kemponentu Minimalna gruboscé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | 2 wymagan z poz. 1-4
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewngtrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

3.4.2. Wykonanie opomiarowania instalacji c.o. i cieptej wody, wprowadzenie elementow

automatyki budynkowe;j.
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Dla potrzeb prawidtowego dziatania, diagnostyki jak i monitoringu efektu modernizacyjnego
nalezy zamontowaC nowe cieptomierze c.o., c.w.u. i potgczy¢ z systemem zarzgdzania i
nadzoru z bazg w budynku T-VII. Liczniki ciepta nalezy wpigé w system monitoringu wykonany
przez Wykonawce, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wykonywania zdalnego nadzoru nad
instalacja, diagnostyki oraz w celach sprawozdawczych. Wyglad ekrandw synoptycznych,
rejestrowanych danych, wykreséw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.
Minimalne parametry techniczne cieptomierzy: wyposazony w wysokiej klasy licznik ciepta
z przetwornikiem przeptywu klasy 2 z elektronicznym odczytem obrotow wirnika, a takze
z archiwizacjg danych pomiarowych,obstuga przy uzyciu jednego przycisku , niezalezny od
sieci - zasilanie bateryjne , catkowita odpornos¢ na silne zewnetrzne pole magnetyczne , ptaska
charakterystyka btedu przetwornika przeptywu , wysoka doktadnosé¢ pomiaru . Wymienne
moduty komunikacyjne: M-Bus + 4 wejscia impulsowe , M-Bus + 2 wejscia impulsowe + 1
wyjscie impulsowe , 4 wejscia impulsowe (mozliwos¢ niezaleznej konfiguracji wagi impulsu
kazdego wyjscia) , 3 wejscia impulsowe + 1 wyjscie impulsowe , Radiowy (Wireless M-bus) ,
Serwisowy (konfiguracyjny) — USB.

Zamawiajgcy wymaga niezaleznego opomiarowania - w zakresie energii elektrycznej, ciepta
technologicznego, chtodu, energii elektrycznej dla potrzeb nawilzania powietrza etc. -
niezaleznie dla kazdego systemy klimatyzacyjnego.

Zamawiajgcy wymaga réwniez opomiarowania wydatku powietrza na centralach
wentylacyjnych w oparciu o przetworniki cisnienia na wentylatorach wraz z mozliwoscig
utrzymywania statego wydatku na wentylatorze jak i statego offsetu pomiedzy sekcjg nawiewnag
a wywiewng celem utrzymania wiasciwych nadcisnien/podcisnien w zaleznosci od funkcji
systemu. W ramach zadania nalezy rowniez wykonaé odwzorowania pracy uktadow
klimatyzacyjnych na stacji BMS w pawilonie M-V (w tym budynku znajdujg sie gtéwne serwery
systemy BMS) w oparciu o system INDUSOFT lub rownowazny w przypadku systemu innego
niz INDUSOFT niezbedny jest zakup licencji oraz dostawa stacji roboczej/serwera do
niniejszych potrzeb. Wszelkie dane wynikajgce z opomiarowania powyzszych systemow winny
by¢ przekierowywane na istniejacy lub dostarczony serwer z mozliwoscig obrobki przez
oprogramowanie Dreamraport lub réwnowazne. Przed realizacjg zadania wykonawca winien
opracowac projekt z ujeciem powyzszych zapiséw i przedstawi¢ go Zamawiajgcemu celem

akceptadiji.

3.4.3 Wymiana starego oswietlenia na nowoczesne energooszczedne typu LED z elementami
automatyki BMS (czujniki, sterowanie, opomiarowanie). Montaz czujnikéw ruchu na klatkach
schodowych (4szt.), w sanitariatach (8szt.) oraz w czesci piwnicznej (2szt.). Wymiana instalaciji
elektrycznej — doprowadzenie do stanu ktéry umozliwia przeprowadzenie modernizacji
oswietlenia: funkcjonowania czujnikéw ruchu, sterowania oswietleniem, rozprowadzenie

oswietlenia. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia
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przeprowadzenie modernizacji oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikéw

ruchu, sterowania oswietleniem, rozprowadzenie oswietlenia).

Na etapie projektu nalezy wykona¢ obliczenia natezenia oswietlenia przy uwzglednieniu
planowanych opraw oswietleniowych. W przypadku, gdy wyliczone natezenie oswietlenia
bytoby mniejsze od wymaganego minimalnego natezenia oswietleniowego wg aktualnych norm
oswietleniowych, nalezy w poszczegdlnych pomieszczeniach zmodyfikowaé rozmieszczenie
opraw , ewentualnie dotozy¢ oprawy oswietleniowe. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z

Uzytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie nalezy spetni¢ przedstawiono ponizej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtys$nik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdér mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Korytarze pomieszczen technicznych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z

poliamidu wzmacnianego wtoknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyj$ciem
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napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé¢: 50000h (L80B20); zgodnosé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zréodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50).

Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa oswietleniowa na zrodila LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnosc¢: 30000h (L70B50).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wtoknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyj$ciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 50000h (L80B20); zgodnosé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodita LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Sale chorych

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad
optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C
+ +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w
sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia,

niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu),
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zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-
22; EN62471.

Gabinety zabiegowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, ukiad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i
ilodci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, Zzywotno$¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Pokoje pielegniarek

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Pokoje lekarskie

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, dostropowy obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),

boczne odbty$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
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temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowe] lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i iloSci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Korytarze

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotno$¢: 30000h (L70B50).

Klatki schodowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
osSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodila LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnosc¢: 30000h (L70B50).
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Toalety i prysznice

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna A++,
montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami
UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura
pracy: -20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widoknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodfa LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor

biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
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napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia administracyjno- biurowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowa, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbty$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i iloSci $wiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Laboratoria

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos$¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.
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Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i
ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbty$niki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia.

Punkty pobran

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna
A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na
RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h (L80B20),
cos fi =0,96, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM,
pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i
ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
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zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ jako odpowiedniki istniejgcych opraw w zakresie sposobu
montazu (natynkowe lub podtynkowe, kinkiet nascienny). Nalezy zastosowac¢ oprawy do
montazu sufitowego badZz mocowane na scianie. Spos6b montazu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wykonawca winien wykona¢ wszystkie niezbedne
prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe konieczne do zakohczenia inwestycji np.
(przemurowania, uzupetnienia tynkdw, malowania, przebicia).

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania. Zakres
podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciggtosci przewodoéw odprowadzajgcych,

- pomiary natezenia o$wietlenia.

Protokoly  z pomiaréw nalezy  zatagczyé do dokumentac;ji odbiorowej.

Dla licznikow energii elektrycznej nalezy wykona¢ dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejgcej
SDADA, wykona¢ wizualizacje oraz skonfigurowac raportowanie.

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykonac¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. (131) Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza
niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na etapie przetargu nalezy dostarczy¢ karty katalogowe wszystkich materiatdow w celu
potwierdzenia  zgodnosci  oferowanych  materiatbw z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiajgcego.
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3.5 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zalgczniku do rozporzagdzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje sie prac zwigzanych zagospodarowaniem terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krétszym niz 20 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegolowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych zna¢ i stosowaé¢ wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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URZAD MIASTA KRAKOWA — BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow

Ja, nizej podpisany (@) ADRIAN ZAK. ... .
(imig | nazwisko osoby ubiegajgcej sie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego albo osob
umocowanej do zltozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajgcej sie o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego)

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym o numerze CFA 448012, wydanym przez Prezydenta Miasta
KIBKOW. ...
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc i nazwa organu
wydajgcego, data, miejsce)

zamieszkaty(a) w Krakowie przy ul. Stojatowskiego 17/54.............coooioiooe )
(adres)

po zapoznaniu sig z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 1446 ze zm.) w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia
14 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), o$wiadczam, ze posiadam tytut prawny do
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytkoéw potozonego w Krakowie przy ul. Pradnickiej,
oznaczonego w ksiggach wieczystych / ewidencji gruntow:

dziatka(i) nr 50/6
w obrebie ewidencyjnym 44
w jednostce ewidencyjnej KROWODRZA

wynikajacy z tytutu:

3)  uzytkowania WIBCZYSIEGO ..........c.oovviieeee oo, RO
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Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem

ZASTEPCA DYREKTORA

- acyjnych
Krakow, 07.08.2017 gs. Teghnigzno-EKSPLOS W
............................................... g“;ni‘:’AJd\nanZak
(miejscowasc, data) (podpis(y))

" Jezeli oswiadczenie sktada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skiadajgce
os$wiadczenie oraz ich dane.

2) Nalezy wskazac¢ wiasciciela nieruchomosci.

3 Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia.
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REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

OP-11.6335.954.2017.MSk Krakow, dnia 16 sierpnia 2017 1.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla IT

ul. Prqdnicka 80

31-202 Krakow

Dotyczy: wydania deklaracii organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie w odpowiedzi na pismo
otrzymane wdniu 10 sierpnia 2017 roku, dotyczace wydania deklaracji o oddzialywaniu
projektu pn.: ,, Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkéw uzytecznosci publicznej”,
na obszary Natura 2000 przesyta w zalgczeniu ww. ,,Deklaracje organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszaréw Natura 2000”.

Niniejsza deklaracje wydaje si¢ przy ubieganiu si¢ o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie posiadanych materiatéw oraz otrzymanych informacji dotyczacych
inwestycji stwierdza sig, iz realizacja projektu nie bedzie mie¢ istotnego wplywu na najblizsze
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: Laki Nowoluckie FLH120069
i Debnicko-Tyniecki obszar takowy PLH120065.

Jednoczesnie informuj¢, ze mapa obrazujaca lokalizacje projektu i obszarow
Natura 2000 winna by¢ wykonana przez beneficjenta. Mapy obszaréw Natura 2000
wskazanych w zalaczonej deklaracji dostepne sa na stronie Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska: http:/natura2000.gdos.gov.pl.

Pragniemy réowniez poinformowac, iz planujac wszelkie prace remontowo-budowlane
czy termomodernizacyjne nalezy wzigé¢ pod uwage ewentualno$¢ wystepowania i zasiedlania
budynkow przez chronione gatunki ptakéw i nietoperzy.

Przed przystgpieniem do prac remontowych, zarzadca budynku powinien wykonaé
ekspertyze przyrodnicza stwierdzajgca obecnosé lub brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w danym obiekcie budowlanym w celu uniknigeia mozliwosci nieumyslnego
zniszczenia ich schronien podezas prac remontowych. Ekspertyze powinien wykonad
specjalista z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii.

Wszelkie czynnosci ograniczajace dostep chronionych ptakow i nietoperzy do miejsc
ich rozrodu i wystepowania, sg traktowane jako niszczenie miejsc legowych i schronien tych
gatunkow, Czynnos$ci te sg prawnie zakazane wobec gatunkow objetych ochrona $cisly
i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich
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przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na obszarze swojego
dziatania.

W wielu przypadkach zastosowanie prostych zabiegéw, polegajacych np. na
przesunigciu terminu inwestycji, pozostawieniu otwartych wlotow wentylacyjnych czy
otworéw wlotowych na strych dla ptakow i nietoperzy, pozwoli bezpiecznie przeprowadzi¢
inwestycje i zachowaé stanowiska chronionych gatunkow. Zatem, jesli prace sa wykonywane
w sezonie legowym (od marca do polowy pazdziernika) inwestor przed przystapieniem do prac
powinien przeprowadzi¢ ekspertyz¢ ornitologiczna/chiropterologiczng, kiéra wskaze termin
wykonywania prac, zalecenia dotyczace zabezpieczenia miejsc lggowych oraz sposob
kompensacji utraconych siedlisk ptakow. Nastgpnie powinien uzyska¢ zgode Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
j.t.), w przypadku braku rozwiazan alternatywnych i jezeli nie spowoduje to szkody dla
zachowania we wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych
gatunkéw zwierzat, mozliwe jest usuwanic od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd
ptasich (dotyczy to ptakow budujgeych typowe gniazda, np. golab, Kawka) z obiektow
budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. OPaa.

~Modernizacja energetyczna budynku M-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 34



DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW
NATURA 2000

Organ odpowiedzialny:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu pn. |, Modernizacja energefyczna wojewddzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej”,

ktory realizowany bedzie w wojewodztwie matopolskim, w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 80,

o$wiadcza sig, ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszary Natura 2000 z nizej
wymienionych powodow.

Projekt obejmuje prace polegajace na modernizacji energetycznej budynkéw A-VII, M-11, M-111, M-
IV, M-V, M-VII, M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawla II. Zakres prac w ww. budynkach obejmuje m.in.: docieplenie scian zewnetrznych, stropu pod
dachem, stropu pod piwnica, dachu klatki; wymiane okien zewnetrznych i starych drzwi zewnetrznych;
wymiang podgrzewaczy elektrycznych; wymiane o$wietlenia wewnetrznego i instalacji elektrycznej;
montaz czujnikow ruchu.

Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 potozone sg: L.aki Nowohuckie
PLH120069 w odlegtosci ok. 5,5 km od planowanej inwestycji oraz De¢bnicko-Tyniecki obszar lgkowy
PLH120065 w odlegtosci ok. 6 km od planowanej inwestycji.

Na obszarze Natura 2000 Laki Nowohuckie PLH120069 wystepuja zwarte populacje czterech
gatunkéw motyli: modraszek telejus (Phengaris teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous),
czerwonezyk nieparek (Lycaena dispar) 1 czerwoncezyk fioletek (Lycaena helle). W przypadku L. helle jest
to najprawdopodobnie] najwigksza tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z malej fragmentacji siedlisk
tego motyla (lak z rdestem wezownikiem) na tym obszarze. Obszar pelni wazng funkcje w zapewnieniu
cigglosci siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Potudniowej. Wystepuja tu tez cenne siedliska roslin
i ptakéw, zwigzanych z siedliskami nielesnymi.

Do gléwnych zagrozen dla przedmiotow ochrony nalezg: niewlasciwe uzytkowanie taki, szuwaréw
trzcinowych, miak — zbyt wezesny termin koszenia. Zty termin koszenia utrudnia motylom przejscie cykiu
rozrodczego. Rownomierne i coroczne koszenie tgk wplywa na pozbawienie obszaru charakteru mozaiki
siedlisk w roznych stadiach sukcesji, réznej wysokosci, ktory jest najbardziej korzystny ze wzgledu na
bogactwo gatunkowe, nie tylko motyli dziennych.

W Debnicko — Tynieckim obszarze takowym PLHI120065 przedmiotami ochrony sg siedliska:
zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion), nizowe 1 gorskie $wieze laki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) i murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) — priorytetowe sg tylko murawy
z istotnymi stanowiskami storczykow. W obszarze tym ochronie podlegajg rowniez cztery gatunki motyli, tj.
modraszkow Phengaris teleius i Phengaris nausithous, czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar),
czerwoncezyk fioletek (Lycaena Helle), a takze roslin: starodub lgkowy (dngelica palustris), lipiennik
Loesela (Liparis loeselii). Celem ochrony przedmiotowego obszaru jest utrzymanie we wlasciwym stanie
ochrony wystepujacych tu siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow.

Glownymi zagrozeniami dla przedmiotow ochrony sg: osuszanie podmoktych lgk; zabudowywanie,
zarobwno w obrebie cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk cennych gatunkéw roslin i zwierzat jak
i w sgsiedztwie tych obszarow, ze wzgledu na wyst¢powanie zbiorowisk podmoktych. Dla pdinaturalnych
zbiorowisk takowych zagrozenie stanowi rowniez sukcesja (zarastanie) spowodowana zaniechaniem
ekstensywnego sposobu uzytkowania.
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Biorac pod uwage lokalizacje projektu poza migjscami wystgpowania gatunkow i siedlisk, dla
ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000: Laki Nowohuckie PLH120069 i Debnicko-Tyniecki
obszar lakowy PLH120065 oraz jego charakter, ktory nie generuje ww. zagrozef stwierdzono brak
oddzialywan mogacych wistotny sposob wplywaé na przedmioty ochrony w obszarach, a zatem nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na ww. obszary Natura 2000.

W zwiazku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbgdne.

W zataczniku znajduje sie mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej), ze
wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jezeli taki istnicje.

Data : 16.08.2017 r.

Podpis:

Imie i Nazwisko: dr Bozena Kotonska
Stanowisko: Zastepca Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
Regionalny Konserwator Przyrody

Organ cdpowiedzialny za menitorowanie terenéw Natura 2000:

REGIONALNY DYRE KTOR OGHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE
Urzedowa pleczqc I
i
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URZAD MIASTA KRAKOWA @bkN®

-0l
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow ;&lr)‘k‘
31-002 Krakow, ul.Kanonicza 24, tel. +48 12 616 65 00, fax 148 12 616 65 01, e-mail mkz@um.krakow.p!
KZ-03.4120.6.1083.2017.MT Krakow, 78 WRZ 2017

Dotyvezy: wydania zalecen konserwatorskich dla zadania pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosei publicznej™ dla budynkow: A-VIL M-I,
M-I M-IV, M-V, M-VII, M-VI11 i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla 11 przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6.
obr.55 Krowodrza.

Pan Tomasz Kocemba
ul. Siewna 23b/26
31-231 Krakow

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.08.2017 r. (data wplywu: 08.08.2017 r..
uzupelnienie: 07.09.2017 r.). Biuro Miejskicgo Konserwatora Zabytkdw informuje. ze:

Pawilon M-VIII nalezacy do zespolu zabudowan d. Miejskich Zakladow Sanitarnych.
powstalych w latach 1913 — 1915 r. oraz poznicjszy pawilon A-VII figuruja w gminnej
ewidencji zabytkow i podlegaja ochronie konserwatorskicj. Pozostale obiekty przeznaczone
do modernizacji energetveznej sa obicktami wspolczesnymi. nie posiadajgcymi wartosci
zabytkowych.

Pawilon M-VIII: budynek znacznie przeksztalcony. skrzydlo potudniowe docieplone. stolarka
okienna w wickszosei wymieniona na nowa zachowujaca podzialy i proporcjie okien
historycznych. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalne jest przeprowadzenie objetych
wnioskiem prac. lacznie z ociepleniem elewacji skrzydla polnocnego.

Dokumentacja projektowa. wymagajaca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwierac:

- projekt docieplenia elewacji budynku wraz z oditworzeniem rysunku detalu
architektonicznego wystepujacego na clewacjach.

- projekt nowej stolarki okienngj, drewnianej jednoramowej.  powlarzajacej
podzialy. proporcje oraz ksztalt profili okien historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna  zastosowac  profile o ksztaltach
charakterystycznych dla tego okresu.

W przypadku wymiany drzwi zewngtrznych, do ww. dokumentacji nalezy przediozy¢ projekt
nowych drzwi drewnianych. plycinowych powlarzajacych rysunek drzwi historycznych.

Budynek A-VII: budynek bez przeksztalcen, stolarka okienna w wigkszosei wyvmieniona na
nowa zachowujaca podzialy i proporcje okien historycznych. Dopuszezalne ze stanowiska
konserwatorskiego jest przeprowadzenie wnioskowanych prac. za wyjatkiem ocieplenia Em
c!ewacji omawianego budynku. Bogata artykulacja elewacji, osiggnicta poprzez zastosowanie =
pionowych lizen, plycin podokiennych oraz boniowaniach narozy. bylaby niemozliwa do
odtworzenia w warstwie ocieplenia, co doprowadziloby do duzej dcp-rcciacji zabytkowego
buldynku. W zwiazku z powyzszym. jako rozwigzanie zwit;kszaj;';cc wlasciwosei termiczne w
$cian zewnlf;lrznych proponuje si¢ zastosowanie metody docieplenia od wewnglrz, badz
zastosowania farby ceramicznej zewnetrznej typu TERMOSHIELD. |
Dokumentacja projektowa, wymagajaca uzgodnienia w tut.

LALIREAT KOHILRSL!

Biurze musi zwierad:
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- projekt  nowej stolarki okiennej, drewnianej jednoramowej, powtarzajacej
podzialy. proporcje oraz ksztalt profili okien historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna zastosowaé profile o ksztaltach
cha}'aktcr)’stycznych dla tego okresu.

- projekt nowych drzwi zewnetrznych, drewnianych plycinowych. odwzorowujacych
rysunek drzwi historycznych.

Miejski s ; ; g ;

1mJ dkl I_(onser\\ator Zabytkdw nie wnosi uwag do proponowanych prac  zwiazanych

7z ode T - . , . E . .

obi kt‘“m,l/—d”q cnergetyezng pozostalych obiektéw wymienionych w Pana pismie, bedacych
ektami wspotezesnymi, nie podlegajacymi ochronie konserwatorskiej.

Zyimuja:
Adresat
2 xaa+ zal.
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URZAD MIASTA KRAKOWA

Wydzial Ksztattowania Srodowiska

w0
Bum®

fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um. krakow.pl

Krakow, dnia [ ] PAI 201

31-949 Krakow, os. Zgody 2, tel, 12 616 88 93,

WS-04.1.124.2017.KG

Dotyezy: opinii w zakresic koniceznodei uzyskania decyzji o srodowiskowych uwklrunlx'mv;u’]mch dla pr/.cdsn;wxlccurlwp.[nv_
Modernizacja encrgetyezna wojewaodzkich budynkow uzyteeznodei publicznej" dla budynkow: A-VIIL M—)IL M«lll. o ].
M-V, M-VII. M-V i T-VII polozonych na terenic Krakowskicgo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla I przy ul.
Pradnickicj 80, dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla II w Krakowie

ul. Pradnicka 80

31-202 Krakéw

pelnomocnik:

Pan Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23b/26

31-231 Krakéw

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2017 r., (data wptywu 25.09.2017 r.)
dotyczace opinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ..Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosci publicznej” dla budynkow: A-VII, M-1I. M-111, M-IV,
M-V, M-VII. M-VII i T-VII polozonych na terenic Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta II przy ul. Pradnickiej 80, dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza,
Wydzial Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, ze
przedmiotem postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
moga by¢ przedsiewziecia wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U.
2016 ., poz. 71).

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji energetycznej wojewaodzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” dla budynkow: A-VIL, M-11. M-I11, M-IV, M-V, M-VII,
M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta II przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza. Planowany zakres prac
projektowo-budowlanych bedzie polegal na wykonaniu typowych prac
termomodernizacyjnych oraz remontowych bez budowy nowych obicktow oraz nowych
miejsc postojowych.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody. o ktorych
mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Jub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 te) LlsLu\\"y
oraz nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja w ksztalcie opisanym w ww. pismie oraz zataczonych
materialach nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia takicgo
postepowania i zgodnie z artykulem 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1403) nic
wymaga uzyskania d% o srodowiskowych uwarunkowaniach.

s...mﬂ]
I Neot
m’é EKTOR WYDZIALU w

LAUREAT \ONALRSU

]
J

Otrzymuja:
(D Adresat o Iszowska-Dej
2. WS-04 aa '
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I ZBA ARCHITEKTOW

REABCEY POSPOLITE) POLSKIE]

Maltopolska Okregowa Rada Izby Architektdsw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy archibakbdw)

Matopolsks Okregowa Reda Izby Architekidw RP zadwisdcra, be:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do penienia samodzielnyeh funkcfi technicznych w budownichwie
w specialnedel architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnied nr MPOIA /D06 /2006,

jest wplsany na liste cxlonkdw Makopalskie] Okregowej Izby Architekbdw RP
pod nurmerem: MP-1226.

Crlonek czynny od: 23-08-2006 r.

Data | miejsce wygenerawania zaiwiadezenia: 18-01-2017 r. Krakdw.
Zadwiadcrenie jest wakne do dnia: 31-13-2017 r.

Podpisans elektronicznie w systemie informatycenym Teby Archilekbiw RP preesz:
Gregor: Lechowies, Sekretars Okregowe] Rady Teby Architektdw RP.

Hr werylikacy jny zeiwiaderenia:

MP-1226-YDAA-F7A3-AEAZ-4793

Dane zawaie w nindejsrym adwiadoreniv maina spravwdzid podadas nr wien kkaoy] my
radwiadozenta w publicarym serwisle Inemetowsymn Teby Aschiekbiw: wew. Ehaanchibekiow . pl
kib kontaktilae sk bezpotrednio @ wixbohey Oorggowa Irhy Architektie RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura aki: OKK/Upb/206/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 .

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art 13 ust 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowtane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 93, paz. 888 i Nr 96, poz.
959 oraz 2 2005 1. Nr 113, paz. 954, Nr 163, paz. 1362 1364 i Nr 169, poz. 1419), art 1124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
rAammmm.iwmthMmmmmz. U. 22001 r. Nr 5, paz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz.
221iNr 153, poz. 1271 i Nr 240, paz. 2052.22003r.l‘t124,pnz1152iht190,poz1864,z2@4r.“141.@1492&3222005;’.&
130, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (iekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
paz. 1387,z 2003 r. Nr 130, paz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, paz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, paz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, e

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal
decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia
decyzji.

|.m1@zxm,m.m,mmﬁ.mmm

2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopoiska Okregowa Rada |zby Architekiow.

4. ala

1 1al izb ¥

o, itekio! +/iwww.malopolska.iarp.pl
30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malop w.pl Hitp
NIP: 677-21-89-383 neg:?: 017:6639(5-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342
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KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

IIl. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Modernizacja energetyczna budynku M-VII
w ramach zadania pn.:
»Modernizacja energetyczna wojewédzkich budynkéw uzytecznosci publicznej”

Adres obiektu budowlanego:

Krakéw, ul. Pradnicka

Dziatka nr 50/6

Obreb 44 Krowodrza

Nazwy i kody CPV:

CPV -71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu , oszacowanie

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia Il
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

Autor programu funkcjonalno- uzytkowego:

mgr inz. arch. Tomasz Kocemba

KRAKOW, 3.10.2017
NR PROJEKTU 150/2017

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE20’NE
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

~Modernizacja energetyczna budynku M-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 42



1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna wojewédzkich budynkéw uzytecznosci
publicznej”.
ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla

robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadaé Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatbw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela
Zamawiajacego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dziatajacym

kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizacje inwestycji mozna etapowa¢ w porozumieniu z Inwestorem.
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksiege obmiaru robot oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng w ramach kosztéw ogoinych kosztorysow ofertowych.

StrzeZzenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego

obowigzkow.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazania na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
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wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

eprzeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP

eposiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich

eprzeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osdb trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawag
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIALY
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ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materialdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

~Modernizacja energetyczna budynku M-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 47



PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione
z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

scertyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng

swytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
einformacjag o okresie przydatnosci do stosowania

epodstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzié:

ezgodnosc¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowg

ekompletnos$¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtdg i posadzek

ewyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach
opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi,
o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byc¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
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przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynnosci
wplywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
linspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatdw przedktadajgc probki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
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- drég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikéw inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badahnh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedag
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konhca okresu

~Modernizacja energetyczna budynku M-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 52



gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenr Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robaét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglgdu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspekiora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli SST wiasciwa dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?®jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

sodbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

sodbiorowi cze$ciowemu,

eodbiorowi kohcowemu,

sodbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i  jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacijag projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robo6t zgodnie z umowg na wykonawstwo robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegdbtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okredlonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych zna¢ i stosowaé wszystkie obowigzujgce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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