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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  opracowania  jest  program  funkcjonalno–użytkowy  dla  inwestycji  pn.:

Modernizacja energetyczna budynku M-VII w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna

wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi

podstawę do zaprojektowania  i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczególności: 

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

wielobranżowego,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz

sporządzenie szczegółowych przedmiarów robót  i  kosztorysów inwestorskich  tj.  kompletnej  i

skoordynowanej  międzybranżowo  dokumentacji  budowlanej  i  wykonawczej  dotyczącej

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji

o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla

zakładanego  zakres prac. W wypadku dokonania zgłoszenia Wykonawca będzie zobowiązany

do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie

wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

UWAGA!

Prace  projektowe  należy  wykonać  ściśle  zgodnie  z  założeniami  Audytu  Energetycznego

Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c.  ,  ul.  Dobrego

Pasterza 122b/107, 31-416 Kraków z datą 16.02.2017r. oraz   w oparciu o założenia projektowe

zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokumentacja winna zawierać co najmniej : 

- szczegółową inwentaryzację budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym, 

- ekspertyzę techniczną obiektu, 

- projekt architektoniczny, 

- projekt konstrukcyjny, 

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznej ,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie), 

- charakterystykę energetyczną, 

- informację i plan  BIOZ
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Przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac  Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  pisemną

akceptację Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowej.

II. Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiającym budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej.

III.  Dostawę i montaż wszelkich elementów instalacji  i urządzeń niezbędnych do właściwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z założeniami projektowymi.

IV.  Wykonanie  wszelkich  wymaganych  prób i  odbiorów instalacji,  urządzeń i  obiektów oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w

budynkach 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
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45442100-8 Roboty malarskie 

1.1  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  i  zakres  prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku:

Powierzchnia budynku netto :   407,50m2

Kubatura budynku :                   2320,0m3

Liczba kondygnacji :                2 + poddasze + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna

Powyższe dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2  Podstawowe  założenia  projektowe  wynikające  z  Audytu  Energetycznego  Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c.  ,  ul.  Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Kraków z datą 16.02.2017r.:

1. Docieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych styropianem.  Metoda lekka-mokra, BSO-

bezspoinowy  system  dociepleń.  Styropian   o  grubości  14  cm.  Współczynnik  przewodzenia

ciepła   λ=0,031  W/(mK).  Powierzchnia  przegrody  do  obliczenia  kosztów  usprawnienia:  ok.

274,00m2.

2.  Docieplenie stropu pod dachem nad częścią wysoką wełną mineralną. Wełna o grubości 22

cm.  Współczynnik  przewodzenia  ciepła  wełny  mineralnej  λ=0,040  W/(mK).  Powierzchnia

przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia: ok. 44,50m2.

3.  Wymiana okien zewnętrznych  na nowe spełniające warunki  techniczne obowiązujące od

01.01.2019r. Montaż nawiewników higrosterowalnych. Wymiana starych okien zewnętrznych w

na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami

powietrza. Liczba okien do wymiany 37 szt. Powierzchnia okien ok. 90,09m2.

4. Wymiana starych , stalowych drzwi zewnętrznych technicznych na nowe spełniające warunki

techniczne obowiązujące od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnętrznych w  na nowe o

współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m2K). Liczba drzwi do wymiany 2 szt. Powierzchnia

drzwi ok. 10,00m2.

5.  Modernizacja  systemu  wentylacji  nawiewnej.  W  budynku  przewiduje  się  wymianę

wyeksploatowanej  centrali  wentylacyjnej  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  o  niskiej

sprawności odzysku na nową centralę wentylacyjną ze sprawnością odzysku ciepła spełniającą

obowiązujące  warunki  techniczne.  Dodatkowo  proponuje  się  zastosowanie  pełnego
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opomiarowania  w  zakresie  energii  elektrycznej,  ciepła,  chłodu  i  instalacji  odzysku).  Celem

modernizacji  będzie utrzymanie właściwych warunków higienicznych (temperatura powietrza,

ilość  świeżego  powietrza)  w  pomieszczeniach  zlokalizowanych  w  przedmiotowym  obiekcie.

Powierzchnia  pomieszczeń  objętych  systemem  klimatyzacji:  55,55  m2.  Powierzchnia

pomieszczeń  objętych  wyłącznie  systemem  wentylacji:  407,54  m2.

6. Wykonanie opomiarowania instalacji c.o. i ciepłej wody, wprowadzenie elementów automatyki

budynkowej.

7.  Wymiana  starego oświetlenia  na  nowoczesne  energooszczędne  typu  LED z  elementami

automatyki  BMS (czujniki,  sterowanie,  opomiarowanie).  Montaż czujników ruchu na klatkach

schodowych (4szt.), w sanitariatach (8szt.) oraz w części piwnicznej (2szt.). Wymiana instalacji

elektrycznej  –  doprowadzenie  do  stanu  który  umożliwia  przeprowadzenie  modernizacji

oświetlenia:  funkcjonowania  czujników  ruchu,  sterowania  oświetleniem,  rozprowadzenie

oświetlenia.

1.1.3 Roboty towarzyszące

W związku z pracami mającymi na celu docieplenie ścian zewnętrznych budynku niezbędne jest

również  przełożenie  i  częściowa  wymiana  elementów  instalacji  odgromowej,  rynien  i  rur

spustowych  ,  obróbek  blacharskich  oraz   wykonanie  remontu  opaski  wokół  budynku.

Nie projektuje się docieplenia ścian w gruncie. Niemniej jeżeli ocieplimy jedynie ściany zewnętrzne

to pod dolną krawędzią projektowanej warstwy ociepleniowej  (w strefie cokołu) powstanie mostek

termiczny (nieocieplona ściana istniejąca). W celu  zminimalizowania tego zjawiska należy strefę

cokołu , pod projektowanym ociepleniem elewacji, również ocieplić. Aby zrobić to prawidłowo należy

na  fragmencie  zdemontować  istniejącą  wokół  budynku  opaskę  a  następnie  po  wykonaniu

powyższych prac ponownie ją wykonać ze spadkiem od budynku.

Wykonawca powinien również uwzględnić w wycenie demontaż i ponowny montaż po wykonaniu

robót termomodernizacyjnych wszystkich elementów instalacji znajdujących się obecnie na elewacji

w tym w szczególności oświetleniowej , teletechnicznej,  elektrycznej i wentylacyjnej  oraz remont

daszków. 

Z uwagi na fakt, że w ramach zadania nie przewiduje się wymiany źródeł ciepła nie jest wymagane

uzyskanie deklaracji o zgodności/braku zgodności z miejscowym planem rozwoju sieci ciepłowniczej

w przypadku wymiany źródła ciepła jak i planu rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Informacje o budynku istniejącym oraz o terenie inwestycji :

Budynek  M-VII  położony  jest  na  terenie  Krakowskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Jana

Pawła  II  przy ul.  Prądnickiej  80  w Krakowie.   Jest to obiekt  wolnostojący,  pełniący funkcję

medyczną , wzniesiony w 1960 roku (modernizacja 1998 rok) w technologii tradycyjnej. Liczba

użytkowników ok. 10 osób.

Ściany  zewnętrzne  wykonane  w  technologii  tradycyjnej  murowanej.  Ściany  zewnętrzne

częściowo ocieplone w 1998 roku  styropianem o grubości  10 cm. Stan techniczny izolacji  -

dobry.Dach wykonany na konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Strop pod dachem o
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niewystarczającej  izolacji  termicznej.  Okna  zewnętrzne  drewniane  podwójnie  szklone  z

zamontowaną od wewnątrz dodatkową szybą zespoloną. Stan techniczny:  dostateczny.  Drzwi

zewnętrzne  PCV  i  aluminiowe  z  szybą  zespoloną.  Współczynnik  szyby  U  =  1,1.  Stan

techniczny: dobry.

Dane ogólne budynku:

Powierzchnia budynku netto :   407,50m2

Kubatura budynku :                   2320,0m3

Liczba kondygnacji :                2 + poddasze + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna

Powyższe  dane  podano  na  podstawie  informacji  zawartych  w  Audycie  Energetycznym

Budynku.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w następującym zakresie:

1.  Wykonanie ogrodzenia terenu wokół rejonu budynku objętego pracami budowlanymi.

2.  Oznakowania  i  zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej..

3. Wyznaczenie miejsc składowania oraz alternatywnych ciągów komunikacji pieszej i kołowej

na czas realizacji  inwestycji  wokół  budynku istniejącego oraz dla potrzeb realizacji  budowy.

Przed  przystąpieniem  do  opracowania  projektu  budowlanego  niezbędne  będzie  wykonanie

następujących opracowań:

1. Ekspertyzy  konstrukcyjnej  potwierdzającej  możliwość  wykonania  planowanych  prac

budowlanych.

2. Ekspertyzy  przyrodniczej  opracowanej  przez  specjalistę  z  zakresu  ornitologii  i/lub

chiropterologii stwierdzającej obecność lub jej brak chronionych gatunków ptaków bądź

nietoperzy  w  obiekcie  budowlanym  w  celu  uniknięcia  możliwości  nieumyślnego

zniszczenia ich schronień podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe.

W obiekcie mieści się obecnie Zakład Patomorfologiczny.

2.  Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno-użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach

powierzchniowo – kubaturowych.

Szczegółowe wskaźniki powierzchniowe (zgodnie z PN –ISO 9836:1997):

Powierzchnia budynku netto :   407,50m2

Kubatura budynku :                   2320,0m3

Liczba kondygnacji :                2 + poddasze + piwnica

Konstrukcja budynku:                tradycyjna
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Powyższe  dane  podano  na  podstawie  informacji  zawartych  w  Audycie  Energetycznym

Budynku.

3. Wymagania  Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia .

Do  obowiązków  Wykonawcy  należeć  będzie  analiza  i  interpretacja  udostępnionych  przez

Zamawiającego  materiałów  oraz  pełne  doprowadzenie  ich  do  stanu  funkcjonalnego

odpowiadającemu  wymogom  przepisów  prawa,  norm  oraz  wymogom  określonym  przez

Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót winny uwzględniać wymagania Zamawiającego

zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym wraz z materiałami stanowiącymi

jego załączniki. 

Dokumenty  stanowiące  części  niniejszego  PFU  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia  należy  traktować  jako  wzajemnie  wyjaśniające  się  i  uzupełniające  w  tym

znaczeniu,  iż  w  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  rozbieżności  lub  wieloznaczności  nie

będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani

ograniczenia zakresu wymaganej staranności. 

Warunki  techniczne,  wszystkie  parametry  i  ilości  podane  w  wymaganiach  Zamawiającego

należy traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem. 

Obowiązkiem  Wykonawcy,  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  jest  uzyskanie

wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla

prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

Rozpoczęcie prac projektowych przez Wykonawcę musi odbyć się niezwłocznie po zawarciu

umowy będącej wynikiem zakończenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektów w

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

Zakończenie  przedmiotu  zamówienia  zostanie  zrealizowane  zgodne  z  wcześniejszym

przedstawionym  harmonogramem  przez  Wykonawcę  oraz  zaakceptowany  przez

Zamawiającego. 

Zobowiązuję się Wykonawcę do zgłaszania i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

Zamawiającemu.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu  całej  dokumentacji  budowy,

projektowej,  powykonawczej,  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji,  oraz  innych  dokumentów

formalno- prawnych dotyczących niniejszego zamówienia.

Materiały  budowlane  wykorzystywane  w procesie  inwestycji,  muszą  być  zgodne  z  polskimi

normami  budowlanymi,  posiadać  certyfikaty  (I  gatunek,  materiał  budowlane  nowe  i

nieużywane), natomiast Wykonawca poświadczy zgodność z regulacjami ustawy o materiałach

budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodności.

Wykonawca  musi  uwzględnić  zarówno  w  harmonogramie  prac  jak  i  podczas  doboru

ostatecznych rozwiązań projektowych oraz technologii wykonywania robót budowlanych  , że
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prace  termomodernizacyjne  odbywać  się  będą  na  czynnym  obiekcie  i  wszystkie  prace

inwazyjne należy uzgadniać z Inwestorem oraz użytkownikami budynku.

Podczas realizacji robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów związanych

z ochroną przyrody w tym w szczególności należy uwzględnić zalecenia Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska  w Krakowie  poprzez wykonanie  ekspertyzy przyrodniczej  opracowanej

przez specjalistę z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzającej obecność lub jej brak

chronionych  gatunków  ptaków  bądź  nietoperzy  w  obiekcie  budowlanym  w  celu  uniknięcia

możliwości  nieumyślnego  zniszczenia  ich  schronień  podczas  prac  remontowo-

modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunków chronionych należy

uzyskać również zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na te prace.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na

terenie  baz,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót  albo przez  personel

Wykonawcy. 

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy należy wygrodzić  i  oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Należy

wydzielić,  oznakować  i  zabezpieczyć  alternatywne  ciągi  pieszo  –  jezdne  oraz  miejsca

składowania materiałów i sprzętu.

Przed rozpoczęciem wykonywania  robót  budowlanych należy zinwentaryzować i  oznakować

istniejącą infrastrukturę podziemną.  

Po  zakończeniu  robót  budowlanych  teren  należy  doprowadzić  do  porządku,  uszkodzone

nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować.

3.2 Architektura.

Architektura  budynku  ,  instalacje  i  wyposażenie  muszą  spełniać  wymogi  Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych

w załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą”  (Dz.  U.  2012  poz.  739).

3.2.1.  Podstawowe  założenia  projektowe  wynikające  z  Audytu  Energetycznego  Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c.  ,  ul.  Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Kraków z datą 16.02.2017r.:
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3.2.2. Docieplenie niecieplonych ścian zewnętrznych styropianem.  Metoda lekka-mokra, BSO-

bezspoinowy system dociepleń. Styropian  o grubości 14 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła

λ=0,031 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia : ok. 274,00m2.

Podłoże,  które  będzie  stanowić   podstawę mocowania systemu ocieplenia,  musi  być  nośne,

zwarte,  suche i  wolne od substancji  zmniejszających przyczepność (np. tłuszcze, bitumy).  W

miejscach , gdzie tynki są odspojone od podłoża  należy je skuć. Wykonawca nie wcześniej niż

po 2 dniach od momentu przyklejenia płyt  może przystąpić do dodatkowego mocowania płyt do

ścian łącznikami mechanicznymi  /dyblami/  z  tworzywa  sztucznego.  Należy stosować łączniki

wysokiej jakości technicznej. Minimalna głębokość kołkowania- 6cm. Ilość łączników – 5-6 szt.

na 1m² /  trzy sztuki  na jedną płytę/.  Przy narożnikach budynku /  pasy szerokości  ok.  2m./ ,

należy  zwiększyć  liczbę  łączników  do  8  sztuk  na  1  m²  ze  względu  na  występujące  tam

największe siły wywoływane wiatrem. Grzybki łączników nie powinny być nadmiernie zagłębione,

aby  nie  zniszczyć  struktury  płyty,  ani  też  zbyt  płytko  osadzone.  Przy  ocieplaniu  należy

zastosować  zbrojenie  z  siatki  z  włókna  szklanego  ograniczającej  odkształcenia  termiczne

warstwy  ochronnej,  zapobiegającej  pęknięciom oraz  zwiększa  wytrzymałość  na  uszkodzenia

mechaniczne.  Cały  system  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  budynku  musi  gwarantować

nierozprzestrzenianie  ognia  przez  ocieploną  styropianem  ścianę  (NRO)  –  potwierdzona  w

aprobacie technicznej ITB. Stosować tynki silikonowe. Kolorystykę wykończenia elewacji należy

ustalić z Zamawiającym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

 

3.2.3. Docieplenie stropu pod dachem nad częścią wysoką wełną mineralną. Wełna o grubości

22  cm.  Współczynnik  przewodzenia  ciepła  wełny  mineralnej  λ=0,040  W/(mK).  Powierzchnia

przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia : ok. 44,50m2.

Należy uwzględnić również zapewnienie odpowiedniej ochrony tej warstwy przed przenikaniem

do niej wilgoci poprzez ułożenie folii wysokoparoprzepuszczalnej na zakładach 20cm od  góry .

Na warstwie  izolacji  ułożyć  warstwę  wierzchnią  z  płyt  OSB SF-B (  NRO )  niezapalnych  na

zaimpregnowanej  konstrukcji drewnianej.

3.2.4. Wymiana okien zewnętrznych  na nowe spełniające warunki techniczne obowiązujące od

01.01.2019r. Montaż nawiewników higrosterowalnych.  Wymiana starych okien zewnętrznych w

na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami

powietrza. Liczba okien do wymiany 37 szt. Powierzchnia okien ok. 90,09m2.Wymieniane okna

powinny zostać wykonane jako systemowe,  PVC.Okna w pomieszczeniach,  w których mogą

przebywać  osoby  nie  będące  pracownikami  szklone  szybami  P2  -  4mm+2  x  folia+16

argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo, zamykane na klucz (jeden dla

wszystkich  okien).  Szybyniskoemisyjne  zapewniające  ochronę  przed  słońcem

(przeciwsłoneczne),  o  neutralnym  zabarwieniu  i  wysokiej  przepuszczalności światła,  o

współczynniku zatrzymania energii słonecznej min. 50%.Parametry akustyczne okien
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muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona

przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania". Należy stosować kompletne okucia

objęte aprobatą techniczną, okucia powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydła  i do

obciążeń eksploatacyjnych, skrzydło rozwieralne należy wyposażyć w ograniczniki rozwieralności.

Właściwości techniczne – stolarka :

Odkształcenie elementów – pod obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

Sztywność  skrzydeł  –  obciążenie  skrzydła  siłą  skupioną  działającą  prostopadle  do  płaszczyzny

skrzydła  zgodnie  BN-75/7150-03  nie  powinna  powodować  widocznych  uszkodzeń  skrzydła  i

szklenia.

Sztywność  skrzydeł  –  obciążenie  skrzydła  siłą  skupioną  50daN  działającej  w płaszczyźnie  do

ramiaka  od  strony  zasuwnicy  po  badaniu  wg  BN-75/7150-03  powinny  zachowywać  sprawność

działania.

Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w granicach wymaganych zgodnie z

PN-91/B-02020.

Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zroszeniu

ich powierzchni  wodą w ilości 120 l na 1m2 pow. przy różnicy ciśnień Δ = 25daPa.

Izolacyjność akustyczna –  na podstawie PN-87/B-02152/03.  

Firma dostarczająca stolarkę okienną z kształtowników z wysokoudarowego PCV zobowiązana jest

przedstawić i dołączyć Zamawiającemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentów:

Atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania profilów w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracją zgodności producenta.

Atest Instytutu Szkła dotyczący zastosowanych przeszkleń.

Certyfikat na znak bezpieczeństwa (szyby zespolone)

Podział i detal okien wymienianych powinien być możliwie zbliżony do okien istniejących w budynku.

W trakcie wymiany stolarki należy równocześnie wykonać :

-  demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i  zewnętrznych. Po wymianie stolarki okiennej

należy  uzupełnić  brakującą  część  podłoża  pod  parapet  i  zamontować  nowe  (  po  uprzednim

wykonaniu  prawidłowych  spadków)   parapety  zewnętrzne  z  blachy  stalowej,  powlekanej  z

kapinosem w kolorze i kształcie możliwie zbliżonym do istniejących w budynku oraz nowe parapety

wewnętrzne  z  aglomarmuru  gr.  4  cm,  wypuszczony  poza  lico  po  5  cm,  zaokrąglone.

- uzupełnienie tynków szpalet. - reperację – skucie zniszczonych, odparzonych tynków i położenie

nowych na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych oraz reperacje uszkodzeń powstałych w trakcie

wymiany okien.

- malowanie nowych tynków i tynków oscieży.

- wywiezienie materiałów z rozbiórki.

Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

- zabezpieczenie pomieszczeń i traktów komunikacyjnych na czas prowadzenia robót, np. wyłożenie

podłóg folią, osłony mebli itp;

- wykonanie rusztowania zewnętrznego, szczególnie dla montażu okien;

-uporządkowanie pomieszczeń i komunikacji po wykonaniu robót
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3.2.5.  Wymiana  starych  ,  stalowych  drzwi  zewnętrznych  technicznych  na  nowe  spełniające

warunki techniczne obowiązujące od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnętrznych w  na

nowe  o  współczynniku  przenikania  ciepła  U=1,3  W/(m2K).  Liczba  drzwi  do wymiany  2  szt.

Powierzchnia drzwi ok. 10,00m2. Prace towarzyszące analogicznie jak podano dla okien w pkt.

3.2.4.

3.2.6  Roboty towarzyszące

W związku z pracami mającymi na celu docieplenie ścian zewnętrznych budynku niezbędne jest

również  przełożenie  i  częściowa  wymiana  elementów  instalacji  odgromowej,  rynien  i  rur

spustowych  ,  obróbek  blacharskich  oraz   wykonanie  remontu  opaski  wokół  budynku.

Wykonawca  powinien  również  uwzględnić  w  wycenie  demontaż  i  ponowny  montaż  po

wykonaniu  robót  termomodernizacyjnych  wszystkich  elementów  instalacji  znajdujących  się

obecnie  na  elewacji  w  tym  w  szczególności  oświetleniowej  ,  teletechnicznej,  elektrycznej  i

wentylacyjnej  oraz remont daszków  zewnętrznych oraz tablic informacyjnych.

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonać  ściśle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawcę prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje  sanitarne  ,  które  będą  rozbudowywane  będą  spełniały  wymogi  rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w

załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.4.1.  Modernizacja  systemu  wentylacji  nawiewnej.  W  budynku  przewiduje  się  wymianę

wyeksploatowanej  centrali  wentylacyjnej  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  o  niskiej

sprawności odzysku na nową centralę wentylacyjną ze sprawnością odzysku ciepła spełniającą

obowiązujące  warunki  techniczne.  Dodatkowo  proponuje  się  zastosowanie  poełnego

opomiarowania  w  zakresie  energii  elektrycznej,  ciepła,  chłodu  i  instalacji  odzysku).  Celem

modernizacji  będzie utrzymanie właściwych warunków higienicznych (temperatura powietrza,

ilość  świeżego  powietrza)  w  pomieszczeniach  zlokalizowanych  w  przedmiotowym  obiekcie.

Powierzchnia  pomieszczeń  objętych  systemem  klimatyzacji:  55,55  m2.  Powierzchnia

pomieszczeń objętych wyłącznie systemem wentylacji: 407,54 m2.

Systemy wentylacji
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W  związku  z  przeprowadzonym  audytem  zaleca  się  wymianę  central  wentylacyjnych  wg.
Poniższego  zestawienia.  Wszystkie  centrale  wentylacyjne  muszą  być  wykonane  w  wersji
higienicznej w całości od środka muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo centrale
wentylacyjne  obsługujące  sale  operacyjne  i  pomieszczenia  o  podwyższonych  warunkach
jakości powietrza należy zastosować centrale typu cleanroom. Zastosowane centrale muszą
być podłączone do istniejących instalacji.  W przypadku braku izolacji  na instalacji  należy ją
odtworzyć  i  zastosować  grubości  i  współczynniki  przenikania  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.  Wymiary nowych central  wentylacyjnych muszą być identyczne lub zbliżone do
wymiarów  central  istniejących  tak  aby  była  możliwość  ich  serwisowania.  
W  celu  zapewnienia  większej  przestrzeni  serwisowej  zaleca  się  wykonanie  central  lewo  
i  prawostronnych.  Na  etapie  wykonywania  dokumentacji  projektowej  należy  przewidzieć
wymianę  tłumików hałasu  w  wykonaniu  higienicznym  zamontowanych  w  centralach  lub  na
instalacji wentylacyjnej. Ze względu na ograniczone gabaryty central wentylacyjnych zaleca się
zastosowanie tłumików kanałowych. Jako czynnik chłodniczy do central wentylacyjnych należy
zastosować glikol 35%. Przestarzałe systemy freonowe obsługujące istniejące centrale należy
zlikwidować.
Każdą  centralę  należy  rozpatrywać  indywidualnie.  Przy  szczegółowym  doborze  central
wentylacyjnych  należy  wziąć  pod  uwagę  drogę  transportową  urządzeń  do  istniejących
maszynowni.
Wytyczne elektryczne:
Granicę styków należy ustalić na zaciskach w szafach sterujących. 

Centrale wykonanie higieniczne

Zaprojektowane centrale wentylacyjne powinny charakteryzować się  konstrukcją  szkieletową
wykonaną z  profili  aluminiowych,  a  grubość  paneli  obudowy powinna być  nie  mniejsza niż
60mm, wewnętrzne powierzchnie paneli wykonane ze stali nierdzewnej oraz w pełni gładkie.
Prowadnice poszczególnych komponentów (filtry, wymienniki układu odzysku ciepła, wymienniki
ciepła)  ze  stali  nierdzewnej.  Elementy złączne dla  poszczególnych modułów zabezpieczone
maskownicami.  Cechy  mechaniczne  obudowy,  zgodnie  PN-EN  1886:  wytrzymałość
mechaniczna w klasie D1, szczelność obudowy w klasie L2, charakterystyka cieplna obudowy
T3, TB3. Centrale powinny być wyposażone w przepustnice odcinające aluminiowe, o klasie
szczelności II wg PN-EN 1751. Sekcje filtrów i wentylatorów powinny być wyposażone w okna
inspekcyjne oraz oświetlenie wewnętrzne. Centrale powinny być wyposażone w wentylatory z
energooszczędnymi silnikami EC.

Centrale wykonanie Cleanroom 

Zaprojektowane centrale wentylacyjne powinny charakteryzować się  konstrukcją  szkieletową
wykonaną z  profili  aluminiowych,  a  grubość  paneli  obudowy powinna być  nie  mniejsza niż
60mm, wewnętrzne powierzchnie paneli wykonane ze stali nierdzewnej oraz w pełni gładkie.
Prowadnice poszczególnych komponentów (filtry, wymienniki układu odzysku ciepła, wymienniki
ciepła)  ze  stali  nierdzewnej.  Elementy złączne dla  poszczególnych modułów zabezpieczone
maskownicami.  Podłoga  w  sekcjach  filtrów,  wentylatorów,  wymienników  oraz  rewizyjnych
ukształtowana w formie czterospadowej tacy ociekowej. Wykonana ze stali nierdzewnej, spust
wyprowadzony  przez  ramę  na  stronę  obsługi.  Izolacja  tac  ociekowych  min  30mm.
Cechy mechaniczne obudowy, zgodnie PN-EN 1886: wytrzymałość mechaniczna w klasie D1,
szczelność  obudowy  w  klasie  L2,  charakterystyka  cieplna  obudowy  T3,  TB3.
Centrale powinny być wyposażone w przepustnice odcinające na każdym otworze wlotowym
oraz wylotowym, Przepustnice powietrza nawiewanego oraz wywiewanego z pomieszczeń w IV
klasie szczelności wg PN-EN 1751, wykonane z aluminium, z mechanizmem wydzielonym ze
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strumienia  powietrza.  Sekcje  filtrów  i  wentylatorów  powinny  być  wyposażone  w  okna
inspekcyjne  oraz  oświetlenie  wewnętrzne.  Sekcje  filtrów  powinny  być  wyposażone  w
manometry  bezcieczowe.  Centrale  powinny  być  wyposażone  w  wentylatory  z
energooszczędnymi silnikami EC. Ramki wymienników lamelowych lakierowane lub wykonane
ze stali nierdzewnej

Budynek M-VII

Centrala M_KNW1 
 Nawiew 7300 m3/h
 Wywiew 4000 m3/h
 Wymiennik glikolowy
 Filtr wstępny G4 
 Spręż nawiew 850 Pa
 Spręż wywiew 550 Pa
 Nagrzewnica wodna 80/60 ˚C – ok.26,53 kW
 Chłodnica wodna 7/14 ˚C – ok. 31,05 kW
 Centrala musi być wyposażona w pełny układ regulacyjny przy nagrzewnicy i chłodnicy
 Centrala musi być dostarczona wraz z automatyką dedykowaną
 Możliwość pracy dwubiegowej
 Do centrali na instalacji kanałowej należy zastosować nawilżacz parowy

1. Automatyka central wentylacyjnych
Wymogi podstawowe
Układ   steruje   pracą   wentylatorów,   wymiennika   odzysku   ciepła,   reguluje   przepływ
powietrza  i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali.
Komunikacja z silnikami stałoprądowymi EC ma zostać zrealizowana przez protokół Modbus
RTU.  Regulacja  wymienników ciepła odbywa się  za pomocą sygnałów analogowych 0-10V.
Siłowniki  przepustnic  oraz  zaworów  zasilane  24V  AC  z  poziomu  rozdzielnicy.  Odczyty  
i nastawy układu sterowania są w języku polskim. 
Układ  sterowania  posiada  możliwość  odczytu  na  programatorze  aktualnych  wartości pracy
takich   jak:   przepływ  powietrza,   temperatury,   informacje  o  zabrudzeniu  filtrów,  wartości
sekwencji  układu  sterowania,  stanu  danej  operacji  i  statusy poszczególnych funkcji. 
Układ sterowania posiada standardowo możliwość  podłączenia  do  systemu  nadrzędnego po
protokole Modbus RTU. Ten sam sterownik logiczny musi mieć możliwość przystosowania do
obsługi innego protokołu komunikacyjnego, w tym: BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/IP,
Lonworks, KNX. 
Sterownik  ma  posiadać  wbudowany  wyświetlacz  z  pełnym  dostępem  do  menu  obsługi,
zawierającego:

 Menu użytkownika;
 Menu instalatora – zabezpieczone hasłem;
 Menu producenta – zabezpieczone hasłem.

Należy przewidzieć możliwość podłączenia dodatkowego zadajnika pomieszczczeniowego dla
potrzeb użytkownika, indywidualnie dla każdej z central wentylacyjnych. 
Panel  naścienny ma mieć możliwość zmiany temperatury poprzez analogowe pokrętło  oraz
ustawienie podstawowych stanów pracy:

 włączenie/wyłączenie centrali;
 włączenie/wyłączenie kalendarza pracy;
 zmiana biegu pracy;
 odczyt statusu pracy urządzenia.

Aplikacja sterownika może być wgrana do pamięci sterownika różnymi sposobami:
o przy użyciu klucza programującego:

 pen driver typu USB,
o poprzez komputer PC:
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 przy użyciu adaptera USB i portu szeregowego RS 485 (28,8 kbps oraz 
115,2 kbps),

 USB slave,
Wymagania dodatkowe dla sterownika:

 Montaż na szynie DIN 43880 oraz IEC EN 50022,
 Odporność na płomień: V2 (do UL94) oraz 8500C (IEC 60695),
 Odporność na prądy pełzające: >/= 250V,
 Zasilanie (sterownik z podłączonymi zaciskami): 28 do 36 Vdc +10/-20% oraz 24 Vac 

+10/-15% 50 do 60 Hz; Maksymalny prąd P=20W(zasilanie Vdc), P=45 VA (Vac),
 Terminal zacisków: Z zaciskami typu plug-in, maksymalne napięcie 250Vac; przekrój 

poprzeczny przewodów: min 0,5 mm2 – max 2,5 mm2,
 CPU: H8SX1651, 32 bit, 44 MHz,
 Pamięć FLASH: 2+2 MB, Dostępne również do 32 MB pamięci NAND,
 Pamięć danych RAM: 512 kB dla 16Bit (296 kB Bios; 216 kB aplikacja),
 Pamięć danych parametrów: 13 Kb dla 16 bit (maksymalny limit 100 000 zapisów na 

jednostkę lokacji pamięci) plus 32 kB E2PROM,
 Czas cyklu pracy,
 Zegar z baterią 
 Wejścia / wyjścia:

o Wejścia cyfrowe: 
 optoizolowane (zestyki napięciowe), Klasyfikacja układów pomiarowych 

(IEC EN 61010-1),
 Wejścia cyfrowe beznapięciowe: 5mA,
 Wejścia cyfrowe prądowe z napięciem 24 Vac: 5mA, 
 Wejścia cyfrowe prądowe z napięciem 230 Vac,

o Wejścia analogowe: 
 Konwersja analogowa: Konwerter 10 bit A/D osadzony w CPU,
 Uniwersalne: NTC czujniki temperatury (50 do 90 °C; R/T 10 kΩ dla 25 

°C), NTC HT 0 do 1500C,
 napięciwe: 0 do 1 Vdc, 0 do 5V logarytmiczne, lub 0 do 10Vdc,
 prądowe: 0 do 20 mA lub 4 do 20 mA, wybieralne poprzez 

oprogramowanie. Rezystancja wejścia 0 do 20 mA = 100Ω,
 Stała czasowa każdego wejścia: 0,5s, 
 Precyzja: +/- 0,3 % całości zakresu pomiaru, 
 Klasa układu pomiarowego (IEC EN 61010-1): Kategoria 1,
 Impedancja wejścia: NTC 10 KΩ, 4-20 mA 100 Ω, 0-1 V 100 kΩ, 0-5 V 20 

kΩ, 010 V 12,7 kΩ, PT1000 10 kΩ,
o Wyjścia analogowe: 

 Typ: 0 do 10 Vdc optycznie izolowane, z kontrolą faz,
 Zasilanie: 24 Vac/Vdc zewnętrzne,
 Rozdzielczość: 8 bit,
 Maksymalne obciążenie: 1.5 kΩ (7 mA),
 Precyzja ± 2 % całości zakresu wyjść,

o Wyjścia cyfrowe: 
 Typ: Przekaźniki, 
 Moc obciążenia przekaźnika: 

 Przekaźnik typu A: Typ przekaźnika: SPDT, 2000 VA, 250 Vac, 8 A
rezystancyjne. Aprobata: UL873: 2,5 A rezystancyjne, 2 A FLA, 12 
A LRA, 250 Vac, C300 obciążenie (30,000 cykli) EN 60730-1: 2 A 
rezystancyjne, 2 A indukcyjne, cos = 0.6, 2(2) A (100,000 cykli). 

 Przekaźnik typu B: Typ przekaźnika: SPDT, 1250 VA, 250 Vac, 5 A
rezystancyjne. Aprobata: UL873: 1 A rezystancyjne, 1 A FLA, 6 A 
LRA, 250 Vac, D300 obciążenie (30,000 cykli) EN 60730-1: 1 A 
rezystancyjne, 1 A indukcyjne, cos = 0.6, 1(1) A (100,000 cykli).

 Minimum jedno złącze RS485 zintegrowane z płytą główną sterownika;
 Minimum  jedno  złącze  RS485  niezintegrowane  z  płytą  główną  sterownika  

– wymagana optoizolacja;

„Modernizacja energetyczna budynku M-VII  w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 
budynków użyteczności publicznej” Strona 15



 Minimum jedno złącze magistrali komunikacyjnej 

Sterownik  wyposażony  jest  w  wewnętrzny  zegar  RTC   umożliwiający  lokalne  ustawienie
przedziałów  czasowych  pracy  centrali  (wysokie  obroty,  niskie  obroty,  zatrzymanie).  Istnieje
możliwość ustawienia czterech przedziałów czasowych w ciągu doby niezależnie dla każdego
dnia tygodnia oraz ośmiu przedziałów rocznych (np. święta, wakacje)
Przełącznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze 
standardami  UE.  Praca  automatyczna  ustawiana  jest  na  panelu  operatorskim.  Istnieje
możliwość  pracy  w  trybie  ręcznym  (ręczne  ustawienie  wydajności)  za  pomocą panelu
operatorskiego.
Układ sterowania utrzymuje stały przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wartość
wydajności określana jest dla obrotów niskich i wysokich. 
W  trybie  manualnego  testu  istnieje  możliwość  pojedynczego  testowania  i  kontroli części
składowych  centrali.  Wentylatory,  wymienniki  ciepła,  wejścia  i  wyjścia  sygnałów  oraz
podłączone akcesoria można testować niezależnie. 
 
Regulacja  temperatury  zapewnia  utrzymanie  stałej  wartości  temperatury  nawiewu  lub
wywiewu. Sterownik reguluje temperaturę wyrzutu (za wymiennikiem) zapobiegając oblodzeniu
wymiennika. 

Wymogi rozdzielnicy automatyki
Rozdzielnica  zasilająco-sterująca  zapewnia  sygnalizację  stanu  pracy,  awarii  oraz
doprowadzenia  zasilania  24VAC  do  układu  sterowania  poprzez  sygnalizatory  świetlne  na
elewacji.  Ponadto  możliwe  jest  zmienianie  trybu  załączenia  i  wyłączenia  centrali  bez
wykorzystywania panelu operatorskiego. Niezależnie od miejsca montażu, niedopuszczalnym
jest  stosowanie  rozdzielnic  wykonanych  z  tworzywa  sztucznego.  Rozdzielnice  mają  zostać
zaprojektowane pod kątem utrzymywania odpowiedniej temperatury instalacji wewnętrznej szaf
automatyki, zależnie od warunków montażu. 
Rozdzielnica  ma  zostać  zaprojektowana  pod  kątem  zasilania  obwodów oświetlenia  central
wentylacyjnych, pomp obiegowych, siłowników przepustnic i zaworów oraz zasilania wszystkich
komponentów wbudowanych w centrale wentylacyjną. Zasilanie główne agregatów freonowych
należy zapewnić z zewnętrznego źródła.

Funkcjonalność oprogramowania

Producent  centrali  wentylacyjnej  ma dysponować  pełnym  i  edytowalnym  kodem źródłowym
oprogramowania sterownika, które w momencie oddania systemu do użytku winien przekazać
Zamawiającemu. 
Oprogramowanie ma zapewniać standardowo funkcje zgodnie z wymaganiami poniżej:

 Komunikacja z przetwornicami częstotliwości lub wentylatorami EC przy wykorzystaniu
protokołu MODBUS RTU.  Możliwość odczytu parametrów pracy falownika i  silnika z
poziomu sterownika PLC, w tym m.in.: 

 prądu wyjściowego przetwornicy [A], 
 obciążenia silnika [%], 
 temperatury radiatora przetwornicy [oC], 
 częstotliwości pracy przetwornicy [Hz].

 Okresowe załączanie pompy nagrzewnicy w okresie letnim – zapobieganie zastaniu się
pompy. Możliwość ustawienia czasu pracy i czasu przerwy (np. na 15 sekund, co 24h).

 Ustawienie  minimalnego  otwarcia  zaworu  nagrzewnicy  w  okresie  zimowym,  
co zapobiega zamarznięciu wody w nagrzewnicy podczas postoju centrali.

 Swobodna konfiguracja wejść i wyjść sterownika. W przypadku uszkodzenia wejścia lub
wyjścia można przepiąć czujnik lub element wykonawczy do innego wejścia lub wyjścia.

 Zmiana  typu  centrali  lub  jej  elementów  składowych  możliwa  z  poziomu  panelu
operatorskiego przez użytkownika.
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 Rejestracja  dodatkowych  parametrów  centrali  w  chwili  wystąpienia  alarmu  (np.
rejestracja  temperatury  nawiewu  i  wysterowania  zaworu  nagrzewnicy  
w chwili zadziałania termostatu przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy).

 Konfiguracja zakresu pracy wyjść analogowych (0-10V lub 2-10V)  z poziomu panelu
operatorskiego.

 Konfiguracja typu wejść analogowych (0-10V, 4-20mA, PT1000, NTC10k, ON/OFF) z
poziomu panelu operatorskiego.

 W  wypadku  uszkodzenia  czujnika  temperatury  możliwe  podpięcie  uniwersalnego
komponentu zastępczego, o innej charakterystyce (np. PT1000 zamiast NTC).

 Rejestrowanie historii alarmów, w zakresie 999-ciu ostatnich zdarzeń. 
 Wygrzewanie wstępne nagrzewnicy przed rozruchem centrali

 eliminacja  uderzenia  zimnego  powietrza  w  wymiennik  i  nawiew  do
pomieszczeń,

 dodatkowa ochrona wymiennika przed uszkodzeniem.
 Limitowanie pracy komponentów, regulacja zakresów pomiarowych, np.:

 Instalator decyduje o udziale świeżego powietrza (komora mieszania),
 maksymalna moc nagrzewnic, odzysku, wentylatorów do ustawienia,
 zakresy czujników z możliwością edycji,

 Precyzyjny kalendarz
 cztery niezależne strefy czasowe w regularnych tygodniach,
 dni świąteczne i wyjątki w ciągu roku,
 harmonogram okresowy w konkretne dni,
 do aktywacji priorytet względem BMS.

 Trzy poziomy dostępu do menu użytkownika: Użytkownik, Instalator i Serwis.
 Ponad  150  standardowych  konfiguracji  central,  możliwych  do  obsługi  przez  jedno

oprogramowanie.  Ustawienia  możliwe  do  wprowadzenia  z  poziomu  panelu
operatorskiego.

 Menu obsługi w języku polskim i angielskim.
 Konfiguracja przetworników ciśnienia w trybie stałego wydatku wentylatora lub w trybie

stałego ciśnienia w kanale z poziomu panelu operatorskiego.
 Możliwość rozbudowy aplikacji pod kątem obsługi wielu protokołów komunikacyjnych, w

tym m.in.: 
 Modbus RTU;
 Modbus TCP/IP;
 LonWorks;
 BACnet MSTP;
 BACnet IP;
 KNX;

 Możliwość  sterowania  nagrzewnicami  elektrycznymi  z  pominięciem  dodatkowych
sterowników, poprzez jeden z dostępnych wariantów:

 sygnał PWM do obsługi przekaźników SSR;
 sygnał 0-10V;
 bezpośrednie podłączenie kilku segmentów grzejnych.

 Możliwość  aktywowania  obsługi  precyzyjnej  regulacji  wilgotności  powietrza  
w pomieszczeniu.

 Panel operatorski możliwy do zastosowania jako:
 montowany na elewacji rozdzielnicy;
 instalowany w pomieszczeniu, do 200m od rozdzielnicy;
 zintegrowany ze sterownikiem.

 Możliwość  skomunikowania  urządzeń  z  systemem  BMS  w  oparciu  o
udostępnienie pełnej listy zmiennych BMS poprzez protokół  Ethernet.
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2. Nawilżanie powietrza

Dodatkowo  należy  zastosować  nawilżacze  parowe  wyposażone  w  pełną  automatykę  oraz
zawory mieszające do zrzutu wody z cylindrów tak aby odpływająca woda miała temp. ok 65˚C.
W  celu  lepszej  pracy  nawilżaczy  parowych  pod  względem  wydajności  i  trwałości  należy
zastosować nawilżacze rezystancyjne. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń nawilżających
można je zasilać wodą wodociągową, wodą miękką lub  super miękką (poniżej 1 µS/cm - po
procesie  odwróconej  osmozy).  Woda  super  miękka  może  być  bardzo  agresywna  dlatego
sugerowane  jest  zabezpieczenie  antykorozyjną  powłoką  niklową.  
W  standardzie  cylinder  ze  stali  nierdzewnej (nie  wymaga  wymiany)  łatwo  wyciągany  do
czyszczenia  z  kamienia .  Wydajność nawilżacza może być  na stale  ograniczona na panelu
sterowania  celem  dopasowania  do  potrzeb  projektowanej  instalacji.  Z  ograniczeniem
wydajności  ograniczana  jest  jednocześnie  liniowo  moc  elektryczna.  Przewody  parowe  z
wewnętrzną  spiralą  wzmacniającą  (nie  wydzielają  nieprzyjemnego  zapachu  oraz  dzięki
wtopionej  w  ściankę  przewodu  spirali  nie  zaginają  się  i  nie  tworzą  syfonów).  Woda
doprowadzona do nawilżaczy parowych powinna być opomiarowana za pomocą liczników.

3. INSTALACJA CHŁODNICZA

Źródłem  chłodu  dla  central  wentylacyjnych  będą  agregaty  wody  lodowej  zlokalizowane  
w istniejącej maszynowni.  Urządzenia należy zamontować na poddaszu. W celu demontażu
istniejących i nieefektywnych agregatów chłodniczych oraz montażu nowych urządzeń należy
wykonać rozbiórkę dachu z dachówki wraz z jego konstrukcją o powierzchni ok 800m2.

Projektowane  agregaty  należy  posadowić  na  konstrukcji  z  zastosowaniem  wibroizolatorów
w celu likwidacji drgań przenoszonych na konstrukcję budynku.  Centrale wentylacyjne  zasilane
będą z agregatów glikolu 35% o temperaturze np.  7/14˚C. W celu prawidłowej pracy agregatów
chłodniczych przed agregatami na instalacji należy zastosować filtry siatkowe na powrocie oraz
łączniki elastyczne na połączeniu agregatów z instalacją.
Rurociągi
Instalację  chłodniczą  należy  wykonać  z  rur  stalowych  (zaleca  się  rury  stalowe  bez  szwu).
Rozprowadzenie  instalacji  do  central  wentylacyjnych  łączonych  za  pomocą  spawania  oraz
instalacja w obrębie centrali.
 Armatura

Wszystkie  zawory  regulacyjne  przy  centralach  wentylacyjnych  muszą  być  wyposażone  
w siłowniki o paramentach:

 Zasilanie - 24VAC

 Sterowanie – analogowe 0-10V wraz z sygnałem zwrotnym 0-10V

 Możliwość podpięcia sygnału bez potencjałowego zabezpieczenia antyzamrożeniowego

Dodatkowo na instalacji należy zastosować zawory odpowietrzające i odwadniające. W
celu zapewnienia samokompensacji instalacji zastosowano „naturalne” prowadzenie instalacji
po  przez  „załamania”  rurociągów.   Lokalizację  układów  regulacyjnych  oraz  armatury
obsługujące  urządzania  należy  ustalić  z  użytkownikiem.  W  celu  ułatwienia  eksploatacji
urządzeń zaleca się zastosowanie armatury producentów występujących na obiekcie.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości, a następnie pomalować farbą 
odporną na temp 100oC
Izolacja
Projektuje się izolację termiczną np. kauczukiem o grubości zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami.. Grubość 
izolacji wg. poniższej tabeli 
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4. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Źródłem  ciepła  dla  central  wentylacyjnych  będą  istniejące  węzły  ciepła.  Na  etapie
opracowywania  projektów  należy  sprawdzić  czy  istniejące  przyłącza  są  wystarczające  na
pokrycie wszystkich potrzeb cieplnych obiektów. Lokalizację włączeń do instalacji  CT należy
ustalić z użytkownikiem.  Centrale wentylacyjne  zasilane będą w wodę grzewczą 80/60. 

Rurociągi
Instalację  grzewczą  należy  wykonać  z  rur  stalowych.  Rozprowadzenie  instalacji  do  central
wentylacyjnych łączonych za pomocą spawania oraz instalacja w obrębie centrali.
 Armatura

Wszystkie  zawory  regulacyjne  przy  centralach  wentylacyjnych  muszą  być  wyposażone  
w siłowniki o paramentach:

 Zasilanie - 24VAC

 Sterowanie – analogowe 0-10V wraz z sygnałem zwrotnym 0-10V

Dodatkowo na instalacji należy zastosować zawory odpowietrzające i odwadniające. W
celu zapewnienia samokompensacji instalacji zastosowano „naturalne” prowadzenie instalacji
po  przez  „załamania”  rurociągów.   Lokalizację  układów  regulacyjnych  oraz  armatury
obsługujące  urządzania  należy  ustalić  z  użytkownikiem.  W  celu  ułatwienia  eksploatacji
urządzeń zaleca się zastosowanie armatury producentów występujących na obiekcie.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości, a następnie pomalować farbą 
odporną na temp 100oC
Izolacja
Projektuje się izolację termiczną np. kauczukiem o grubości zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami.. Grubość 
izolacji wg. poniższej tabeli 

3.4.2.  Wykonanie  opomiarowania  instalacji  c.o.  i  ciepłej  wody,  wprowadzenie  elementów

automatyki budynkowej.
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Dla  potrzeb  prawidłowego  działania,  diagnostyki  jak  i  monitoringu  efektu  modernizacyjnego

należy zamontować nowe ciepłomierze c.o.,  c.w.u.   i  połączyć   z systemem zarządzania  i

nadzoru z bazą w budynku T-VII. Liczniki ciepła należy wpiąć w system monitoringu wykonany

przez Wykonawcę, w celu umożliwienia Zamawiającemu wykonywania zdalnego nadzoru nad

instalacją,  diagnostyki  oraz  w  celach  sprawozdawczych.   Wygląd  ekranów  synoptycznych,

rejestrowanych danych, wykresów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji.

Minimalne  parametry  techniczne  ciepłomierzy:  wyposażony  w wysokiej  klasy  licznik  ciepła

z przetwornikiem  przepływu  klasy  2  z elektronicznym  odczytem  obrotów  wirnika,  a także

z archiwizacją  danych pomiarowych,obsługa przy użyciu  jednego przycisku ,  niezależny od

sieci - zasilanie bateryjne , całkowita odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne , płaska

charakterystyka  błędu  przetwornika  przepływu  ,  wysoka  dokładność  pomiaru  .  Wymienne

moduły komunikacyjne:  M-Bus + 4 wejścia impulsowe ,   M-Bus + 2 wejścia impulsowe + 1

wyjście  impulsowe  ,  4  wejścia  impulsowe  (możliwość  niezależnej  konfiguracji  wagi  impulsu

każdego wyjścia) , 3 wejścia impulsowe + 1 wyjście impulsowe , Radiowy (Wireless M-bus) ,

Serwisowy (konfiguracyjny) – USB.

Zamawiający wymaga niezależnego opomiarowania - w zakresie energii  elektrycznej,  ciepła

technologicznego,  chłodu,  energii  elektrycznej  dla  potrzeb  nawilżania  powietrza  etc.   -

niezależnie dla każdego systemy klimatyzacyjnego. 

Zamawiający  wymaga  również  opomiarowania  wydatku  powietrza  na  centralach

wentylacyjnych  w  oparciu  o  przetworniki  ciśnienia  na  wentylatorach  wraz  z   możliwością

utrzymywania stałego wydatku na wentylatorze jak i stałego  offsetu pomiędzy sekcją nawiewną

a  wywiewną  celem  utrzymania  właściwych   nadciśnień/podciśnień  w  zależności  od  funkcji

systemu.  W  ramach  zadania  należy  również  wykonać  odwzorowania  pracy  układów

klimatyzacyjnych na stacji  BMS w pawilonie M-V (w tym budynku znajdują się główne serwery

systemy BMS) w  oparciu o system INDUSOFT lub równoważny w przypadku systemu innego

niż   INDUSOFT  niezbędny  jest  zakup  licencji  oraz  dostawa  stacji  roboczej/serwera  do

niniejszych potrzeb. Wszelkie dane wynikające z opomiarowania powyższych  systemów winny

być  przekierowywane  na  istniejący  lub  dostarczony  serwer  z  możliwością  obróbki  przez

oprogramowanie  Dreamraport  lub równoważne.  Przed realizacją  zadania  wykonawca winien

opracować  projekt  z  ujęciem powyższych  zapisów i  przedstawić  go Zamawiającemu celem

akceptacji.

 

3.4.3 Wymiana starego oświetlenia na nowoczesne energooszczędne typu LED z elementami

automatyki  BMS (czujniki,  sterowanie,  opomiarowanie).  Montaż czujników ruchu na klatkach

schodowych (4szt.), w sanitariatach (8szt.) oraz w części piwnicznej (2szt.). Wymiana instalacji

elektrycznej  –  doprowadzenie  do  stanu  który  umożliwia  przeprowadzenie  modernizacji

oświetlenia:  funkcjonowania  czujników  ruchu,  sterowania  oświetleniem,  rozprowadzenie

oświetlenia. Wymiana  instalacji  elektrycznej  -  doprowadzenie  do  stanu,  który  umożliwia
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przeprowadzenie  modernizacji  oświetlenia  (  w  celu  umożliwiania  funkcjonowania  czujników

ruchu, sterowania oświetleniem, rozprowadzenie oświetlenia).

Na  etapie  projektu  należy  wykonać  obliczenia  natężenia  oświetlenia  przy  uwzględnieniu

planowanych  opraw  oświetleniowych.  W  przypadku,  gdy  wyliczone  natężenie  oświetlenia

byłoby mniejsze od wymaganego minimalnego natężenia oświetleniowego wg aktualnych norm

oświetleniowych,  należy  w  poszczególnych  pomieszczeniach  zmodyfikować  rozmieszczenie

opraw ,  ewentualnie  dołożyć  oprawy oświetleniowe.  Wszelkie zmiany należy  konsultować  z

Użytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie należy spełnić przedstawiono poniżej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór  mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF: 60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1,  EN  60598-2-1,  UNI9554:1989  DIN  18032-3:1997-04,  EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h; stabilność

temp.  barwowej:  3  SDCM;  żywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w  standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Korytarze pomieszczeń technicznych

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem
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napięciowym SELV;  pobór  mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF: 60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaż:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

żywotność: 30000h (L70B50).

Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaż:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

żywotność: 30000h (L70B50).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór  mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF: 60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaż

nastropowy za pomocą puszki  wykonanej  z blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Sale chorych

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy,  obudowa z blachy stalowej  lakierowanej  proszkowo

(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 8mm, układ

optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura pracy: -20°C

÷ +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny  zasilacz  LED z

wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w

sensor  typu  OPTICOM,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu natężenia  oświetlenia,

niezależnie  od  pory  dnia  i  ilości  światła  naturalnego  oraz  wykrycie  ruchu  (czujka  ruchu),
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żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-

22; EN62471.

Gabinety zabiegowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, 2 klasa ochronności,  montaż nastropowy,  dostropowy obudowa z profilu

aluminiowego  białego,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

mikropryzmatycznego  PMMA  chroniącego  przed  olśnieniem,  temperatura  pracy:  -20°C  ÷

+40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20),

cos  fi  =0,96,  układ  zasilający:  inteligentny  zasilacz  LED  z  wyjściem  napięciowym  SELV

umożliwiający  zmianę  strumienia  światła,  oprawa  wyposażona  w  sensor  typu  OPTICOM,

pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i

ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, klasa energetyczna

A++, montaż: do wbudowania w strop modułowy lub gipsowo-kartonowy za pomocą uchwytów,

obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na

RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, układ zasilający: elektroniczny LED z

wyjściem  napięciowym  SELV,  żywotność:  50000h  (L80B20),  atest  higieniczny  PZH.

Pokoje pielęgniarek

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), żywotność:  60000h (L80B20),  zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Pokoje lekarskie

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A++,  montaż:  nastropowy,  dostropowy  obudowa  wykonana  z  blachy  stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka

zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia  się barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja  (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,
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temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), żywotność:  60000h (L80B20),  zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Korytarze

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaż:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

żywotność: 30000h (L70B50).

Klatki schodowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), żywotność:  60000h (L80B20),  zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP40,  IK05,  UGR  20,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna  A+,  2  klasa  ochronności,  montaż:  do  wbudowania  w  strop  modułowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego,

stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C,

żywotność: 30000h (L70B50).
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Toalety i prysznice

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaż

nastropowy za pomocą puszki  wykonanej  z blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem

napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  T=4000K,  Ra>80,  klasa  energetyczna  A++,

montaż: nastropowy lub naścienny,  obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami

UV  białego  poliwęglanu,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

opalizowanego poliwęglanu,  zasilanie:  zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura

pracy: -20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h; stabilność

temp.  barwowej:  3  SDCM;  żywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w  standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem

napięciowym SELV;  pobór  mocy:  36W; temperatura pracy:  -20°C ÷ +40°C;  MTBF: 60000h;

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 50000h (L80B20); zgodność z normami EN

60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,

obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaż

nastropowy za pomocą puszki  wykonanej  z blachy stalowej  malowanej  proszkowo na kolor

biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem
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napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:

-20°C ÷ +40°C.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<22,  Ra>80,  T=4000K;;  montaż

nastropowy  lub  za  pomocą  zwieszaków;  obudowa  z  samogasnącego,  stabilizowanego

promieniami  UV  poliwęglanu,  RAL  7035;  uszczelka  piankowa  z  pamięcią  kształtu;  klosz

mikropryzmatyczny  z  poliwęglanu  stabilizowanego  promieniami  UV,  ograniczający  olśnienie;

odbłyśnik  stalowy,  paraboliczny,  lakierowany  proszkowo  na  kolor  biały;  klipsy  wykonane  z

poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi;  układ  zasilający:  zasilacz  LED  z  wyjściem

napięciowym SELV; cosφ>=0,95, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h; stabilność

temp.  barwowej:  3  SDCM;  żywotność:  60000h  (L80B20);  oprawa  wykonana  w  standardzie

HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-

04, EN62471.

Pomieszczenia administracyjno- biurowe

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż: nastropowy,  wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka

zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia  się barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja  (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona  w  sensor  typu  AUTODIMMER,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu

natężenia oświetlenia.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż nastropowy, dostropowy  obudowa z blachy stalowej lakierowanej

proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego

8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura

pracy:  -20°C  ÷  +40°C,  MTBF:  80000h,  stabilność  temp.  barwowej:  3  SDCM,  inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia

oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka

ruchu), żywotność:  60000h (L80B20),  zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN

60598-2-22; EN62471.

Laboratoria

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna

A++, montaż: do wbudowania w strop modułowy lub gipsowo-kartonowy za pomocą uchwytów,

obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na

RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, układ zasilający: elektroniczny LED z

wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.
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Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, 2 klasa ochronności,  montaż nastropowy,  dostropowy obudowa z profilu

aluminiowego  białego,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

mikropryzmatycznego  PMMA  chroniącego  przed  olśnieniem,  temperatura  pracy:  -20°C  ÷

+40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20),

cos  fi  =0,96,  układ  zasilający:  inteligentny  zasilacz  LED  z  wyjściem  napięciowym  SELV

umożliwiający  zmianę  strumienia  światła,  oprawa  wyposażona  w  sensor  typu  OPTICOM,

pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i

ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż: nastropowy,  wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka

zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia  się barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja  (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona  w  sensor  typu  AUTODIMMER,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu

natężenia oświetlenia.

Punkty pobrań

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna

A++, montaż: do wbudowania w strop modułowy lub gipsowo-kartonowy za pomocą uchwytów,

obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na

RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, układ zasilający: elektroniczny LED z

wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH.

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP65,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, 2 klasa ochronności,  montaż nastropowy,  dostropowy obudowa z profilu

aluminiowego  białego,  dyfuzor  z  samogasnącego,  stabilizowanego  promieniami  UV

mikropryzmatycznego  PMMA  chroniącego  przed  olśnieniem,  temperatura  pracy:  -20°C  ÷

+40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20),

cos  fi  =0,96,  układ  zasilający:  inteligentny  zasilacz  LED  z  wyjściem  napięciowym  SELV

umożliwiający  zmianę  strumienia  światła,  oprawa  wyposażona  w  sensor  typu  OPTICOM,

pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i

ilości światła naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka ruchu).

Oprawa  oświetleniowa  na  źródła  LED,  IP20,  IK05,  UGR<19,  T=4000K,  Ra>80,  klasa

energetyczna A++, montaż: nastropowy,  wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej

lakierowanej  proszkowo  (stabilizowany  promieniami  UV  poliester)  na  RAL  9003,  optyka
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zintegrowana z obudową, odbłyśnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)

klasy A+, raster wykonany z foremnych komórek z polerowanego aluminium nie wywołującego

efektu mienienia  się barw,  rozsył  symetryczny szeroki,  niska luminancja  (<200cd przy 65°),

boczne  odbłyśniki  paraboliczne  z  blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo  na  RAL  9003,

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 60000h (L80B20), układ zasilający: inteligentny

zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa

wyposażona  w  sensor  typu  AUTODIMMER,  pozwalający  na  utrzymanie  stałego  poziomu

natężenia oświetlenia.

Oprawy oświetleniowe należy dobrać jako odpowiedniki istniejących opraw w zakresie sposobu

montażu  (natynkowe  lub  podtynkowe,  kinkiet  naścienny).  Należy  zastosować  oprawy  do

montażu  sufitowego  bądź  mocowane  na  ścianie.  Sposób  montażu  należy  uzgodnić  z

Zamawiającym  na  etapie  projektowania.  Wykonawca  winien  wykonać  wszystkie  niezbędne

prace  budowlane,  instalacyjne  i  wykończeniowe  konieczne  do  zakończenia  inwestycji  np.

(przemurowania, uzupełnienia tynków, malowania, przebicia).

Po zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  próby montażowe obejmujące badania.  Zakres

podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji uziemienia, 

- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających, 

- pomiary natężenia oświetlenia. 

Protokoły  z  pomiarów  należy  załączyć  do  dokumentacji  odbiorowej.  

Dla liczników energii elektrycznej należy wykonać dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejącej

SDADA, wykonać wizualizację oraz skonfigurować raportowanie.

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykonać zgodnie z Rozporz. MI z dn. 12.04.2002 w sprawie

war.  techn.,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  z  późn.  zm.   §  234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur

instalacji  wodnych, kanalizacyjnych i  ogrzewczych,  wprowadzanych przez ściany i  stropy do

pomieszczeń higienicznosanitarnych.

3.  (131)  Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa

niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny

mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu,

powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Na  etapie  przetargu  należy  dostarczyć  karty  katalogowe  wszystkich  materiałów  w  celu

potwierdzenia  zgodności  oferowanych  materiałów  z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiającego.
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3.5 Wykończenie.

Wszystkie elementy wykończenia muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w

załączniku  do  rozporządzenia  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dn.26.06.2012  w

sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia

podmiotu wykonującego działalność leczniczą” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty,

aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w

instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolorystyka  do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje się prac związanych zagospodarowaniem terenu.

3.7  Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano  –  konstrukcyjnych  i  wskaźników

ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30

lat.  Instalacje  w  zakresie  orurowania  i  oprzewodowania  powinny  zapewnić  użytkowanie  w

okresie nie krótszym niż 20 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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                                   II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.U  z  2015,  poz.  376)

Podczas  realizacji  inwestycji  wykonawca  ma  obowiązek  oprócz  wyżej  przytoczonych
podstawowych  aktów  prawnych  znać  i  stosować  wszystkie  obowiązujące  w  dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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1.PRZEDMIOT 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

dla  inwestycji  pn.:  „Modernizacja  energetyczna  wojewódzkich  budynków  użyteczności

publicznej”.

ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach

budowlanych.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja  Techniczna  obejmować  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie

wykończonego pod względem budowlanym części budynku objętej opracowaniem.

Stosowane  materiały  budowlane  winny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie

zgodnie  z  art.  10  Prawa  Budowlanego  oraz  posiadać  Certyfikaty  zgodności  lub  Deklarację

zgodności oraz Aprobatę techniczną.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i

wytycznymi.

Ilekroć w ST jest mowa o:

- ST   – Specyfikacja Techniczna

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości

- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach

informacyjnych producentów i certyfikatach.

-  Normy i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót

budowlano-montażowych i wykończeniowych / wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

dokumentacją  projektową  i  poleceniami  upełnomocnionego  przedstawiciela

Zamawiającego  nazywanego  w  dalszej  części  opracowania  inspektorem  działającym

każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym.
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ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem. 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,

dziennik  budowy,  księgę  obmiaru  robót  oraz  1egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  jeden

komplet ST.

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami,  a   rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną

zastąpione  innymi,  a  elementy  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.

wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

zbadania,  na żądanie Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych materiałów i  wykonywanych

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez

Wykonawcę na własny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  poręcze,  oświetlenia,

sygnały i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i

innych.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest

włączony w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.

Strzeżenie mienia znajdującego się  na terenie  budowy w terminie od daty przejęcia terenu

budowy  do  daty  przekazania  do  eksploatacji  jest  na  koszt  Wykonawcy  i  należy  do  jego

obowiązków.

OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
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Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia  robót  wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie  przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej  i  utrzymywać sprawny

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do

użycia  .Wszelkie materiały  użyte  do robót  będą miały świadectwa dopuszczenia,  w sposób

jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko,  wydane  przez

uprawniona jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po

zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod

warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego

odpowiednie przepisy.

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji  i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewozie powiadamiał inspektora i zamawiającego. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a szczególnie zadba,  aby personel  nie wykonywał  pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Odzież  robocza  stosowana  podczas
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wykonywania  robót  będzie  miała  dobrze  widoczny  znak  firmowy  Wykonawcy.  Wykonawca

powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój koszt nie

uwzględniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiającego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  zapewni  ze  wszystkie  osoby  wyznaczone  przez  niego  do  realizacji  umowy

posiadają  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  przeszkolenia  i  uprawnienia  wymagane przepisami

prawa / w szczególności przepisami BHP/, a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania

ochronne oraz podstawowe narzędzia.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP

posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich

przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój

brak kwalifikacji  lub z  innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu

umowy.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót / do wydania potwierdzenia

zakończenia przez inspektora/.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki  sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie

późnij  niż  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za

bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów

nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji wymaganych tą ustawą

oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2.   MATERIAŁY
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ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW

Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora

nadzoru.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane  z  dopuszczonego   źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  SST  w  czasie

postępu robót.

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku,  gdy inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będzie  miał

zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie

przeprowadzania inspekcji  oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,

gdzie odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione  z  terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jeżeli inspektor i Zamawiający

zezwoli  Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  były

dostępne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione

z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  Iub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  o  swoim

zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to

wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.

Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną

wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie

informacją o okresie przydatności do stosowania

podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi

Podczas  przyjmowania  na  budowę  wyrobów  przeznaczonych  do  wbudowania  wykonawca

powinien sprawdzić:

zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową

kompletność  i  aktualność  dokumentów  dostarczonych  na  budowę  wraz  z  materiałami  do

wykonywania podłóg i posadzek

wygląd  zewnętrzny,  kolor,  stan  skupienia,  stan  zawilgocenia,  zapach,  wymiary  i.t.p.

właściwości  losowo  wybranej  partii  dostarczonego  materiału  z  podanymi  w  dokumentach

opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi,

o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiału powinien być

odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez inspektora;  w

przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
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przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie

dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to

wymagane przepisami.

4.TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  inspektora,  w  terminie

przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na osie  i  innych parametrów

technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na

osie mogą być dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki

badań  materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynności

wpływające na rozważaną kwestię.  inżynier, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma

obowiązek uzasadnić swoją decyzję.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów uzyskać  od  Zamawiającego

/inspektora  nadzoru/  zatwierdzenie  tych  materiałów  przedkładając  próbki  oraz  okazując

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,

 umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:
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- dróg dowozu materiałów

- miejsc składowania materiałów

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a)  część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy

przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i

wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  inspektor  ustali  jaki  zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich

inspekcji.

Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informację  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych

materiałów i  dopuści  je  do użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

Wykonawca

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  to

pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone  przez

inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA I POMIARY
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Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lob  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona mu będzie

wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są niewiarygodne,  to

inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych

lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą

-    aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia

dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i

Wykonawcę  w  zakresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
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gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod

drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

1/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2/  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

3/  uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

4/  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

5/  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

6/ uwagi i polecenia inspektora,

7/  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

8/   zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych i

końcowych odbiorów robót,

9/  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10/dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

11/inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w

formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty to stanowią załączniki  do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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-      protokoły przekazania terenu budowy,

-      umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-      protokoły odbioru robót,

-      protokoły z narad i ustaleń,

-      korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu

no życzenie Zamawiającego.

OBMIAR ROBÓT.

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne

dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i inspektora.

ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.

URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę otrzymywane  w  dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

WAGI I ZASADY WAŻENIA

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w

formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z

inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT

RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie  ilości  i   jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,

niepóźnej  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje inspektor i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym..

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie inspektora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o których mowa

poniżej.

Odbioru  końcowego robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności i ustali

nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i

bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.

DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-   dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),

-  recepty i ustalenia technologiczne,

-  dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
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-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.

PZJ,

-  deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

SST i ew. PZJ

-   opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników badań i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy

ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

ODBIÓR  POGWARANCYJNY

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  z

Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 r., Nr 1129),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.

2015 r., poz. 1422),

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,  innych obiektów budowla-

nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-

todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz

świadectw  charakterystyki  energetycznej  (Dz.U  z  2015,  poz.  376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych

podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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