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SPIS ZAWARTO$CI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO:
. CZESC OPISOWA

Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres prac budowlanych.
.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

3.2 Architektura.

3.3 Konstrukgja.

3.4 Instalacje.

3.5 Wykonczenie.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano—konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000

4. Zalecenia konserwatorskie, konserwatora zabytkow

5. Opinia Wydziatu Ksztattowania Srodowiska

6. Uprawnienia projektanta

7. Kopia mapy zasadniczej

ll. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.SZACUNKOWA WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Niniejszym oswiadczam, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej oraz normami i ze zostaje wydany w stanie zupeinym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢).

Krakow, 3.10.2017r......cccccervnineernnssannennnns
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.:
Modernizacja energetyczna budynku T-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkéw uzytecznoséci publicznej”.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

I. Wykonanie prac przedprojektowych oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wielobranzowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
sporzadzenie szczego6towych przedmiarow robdt i kosztorysow inwestorskich tj. kompletne;j i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jak i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych dla
zaktadanego zakres prac. W wypadku dokonania zgtoszenia Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania w stosownym organie administracji architektoniczno-budowlanej potwierdzenia nie
whiesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia.

UWAGA!

Prace projektowe nalezy wykonaé scisle zgodnie z zatozeniami Audytu Energetycznego
Budynku opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego
Pasterza 122b/107, 31-416 Krakéw z datg 22.02.2017r. oraz w oparciu o zatozenia projektowe
zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja winna zawiera¢ co najmniej :

- szczegdbtowg inwentaryzacje budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- ekspertyze techniczng obiektu,

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektryczne;j ,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,

- opracowania kosztorysowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

- charakterystyke energetyczng,

- informacje i plan BIOZ
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Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemng

akceptacje Inwestora dla opracowanej dokumentacji projektowe;.

II. Wykonanie wielobranzowych robé6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej z

Zamawiajgcym budowlano-wykonawczej dokumentaciji projektowe;.

lll. Dostawe i montaz wszelkich elementéw instalacji i urzgdzen niezbednych do wiasciwego

funkcjonowania obiektu zgodnie z zatozeniami projektowymi.

IV. Wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbioréw instalacji, urzadzen i obiektéw oraz

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA USLtUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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45442100-8 Roboty malarskie

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku:

Powierzchnia budynku netto : 966,30m2

Kubatura budynku : 5800,00m3
Liczba kondygnacji : 2
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informaciji zawartych w Audycie Energetycznym Budynku.

1.1.2 Podstawowe zatozenia projektowe wynikajace z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakow z datg 22.02.2017r.:

1. Docieplenie nieocieplonych Scian zewnetrznych administracji wetng mineralng. Metoda lekka-
mokra, BSO- bezspoinowy system docieplen. wetna o grubosci 15 cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw

usprawnienia : ok. 157,44m2.

Docieplenie scian zewnetrznych kottowni wetng mineralng. Metoda lekka-mokra, BSO-
bezspoinowy system docieplen. Wetna o grubosci 15 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta

A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia: ok. 384,07m2.

2. Docieplenie stropodachu petnego nad administracjg twardg weing mineralng. Wetna o
grubosci 24 cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK).

Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw usprawnienia : ok. 89,55m2.

Docieplenie stropodachu petnego nad kottownig twardg wetng mineralng. Wetna o grubosci 24
cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK). Powierzchnia

przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 414,61m2.

3. Wymiana okien zewnetrznych na nowe spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od
01.01.2019r. Montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych. Wymiana starych okien zewnetrznych w
na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami

powietrza. Liczba okien do wymiany 35 szt. Powierzchnia okien ok. 122,02m2.

Wymiana luksferébw na nowe okna spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od
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01.01.2019r. Montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych. Okna o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Liczba ptaszczyzn luksferéw do

wymiany 1 szt. Powierzchnia okien ok. 3,24m2.

4. Wymiana starych drzwi zewnetrznych stalowych na nowe spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnetrznych w  na nowe o

wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K). Powierzchnia drzwi ok. 6,26m?2.

Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe spetniajgce warunki techniczne obowigzujace
od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na nowe o wspétczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/(m2K). Powierzchnia drzwi ok. 4,03m2.

5. Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia przeprowadzenie
modernizacji o$wietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikow ruchu, sterowania
os$wietleniem, rozprowadzenie o$wietlenia). Wymiana o$wietlenia na nowoczesne typu LED
wraz z automatykg sterujgcg (czujniki ruchu).Liczba czujnikow ruchu: klatki schodowe:

2 szt., tazienki: 2 szt., korytarze: 4 szt, pomieszczenie techniczne: 5 szt. Zakres wymiany
instalacji elektrycznej oraz iloS¢ wymienianego osSwietlenia na energooszczedne zgodnie z

zestawieniem w audycie.

1.1.3 Roboty towarzyszace

W zwigzku z pracami majgcymi na celu docieplenie Scian zewnetrznych budynku niezbedne jest
rébwniez przetozenie i czesciowa wymiana elementéw instalacji odgromowej, rynien i rur
spustowych , obrébek blacharskich oraz  wykonanie remontu opaski wokét budynku.
Wykonawca powinien rowniez uwzglednic w wycenie demontaz i ponowny montaz po
wykonaniu rob6t termomodernizacyjnych wszystkich elementéw instalacji znajdujgcych sie
obecnie na elewacji w tym w szczegolnosci oswietleniowej , teletechnicznej, elektrycznej i
wentylacyjnej oraz remont daszkéw i balustrad zewnetrznych jak i tablic informacyjnych.
Nalezy wykonac¢ réwniez ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem o grubosci ok.
2-3 cm.

Z uwagi na fakt, ze w ramach zadania nie przewiduje sie wymiany zrédet ciepta nie jest
wymagane uzyskanie deklaracji o zgodnosci/braku zgodno$ci z miejscowym planem rozwoju
sieci cieptowniczej w przypadku wymiany zrodta ciepta jak i planu rozwoju sieci cieptowniczej

dla danego obszaru.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji :
Budynek M-VII potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana

Pawta Il przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojgcy, petnigcy funkcje
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techniczno-biurowg, wzniesiony w 1974 roku (modernizacja 1996/97r.) w technologii
tradycyjnej. Liczba uzytkownikéw ok. 15 oséb.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej i Zzelbetowej. Sciany
nieocieplone. Brak wystarczajgcej izolacji termicznej. Sciany czesci dobudowane;
(wymiennikownia pomp ciepta) z izolacjg z weiny mineralnej w bardzo dobrym stanie
technicznym. Strop pod dachem bez wystarczajgcej izolacji termicznej. Dach kryty blachg, ze
spadkiem do wewnatrz. Dach nad cze$ciag dobudowang (wymiennikownia pomp ciepta) w
bardzo dobrym stanie technicznym. Okna zewnetrzne PCV z szybg zespolong z 1996 roku.
Stan techniczny: niezadawalajgcy. Brak nawiewnikow powietrza.

Okna w czesci dobudowanej (wymiennikownia pomp ciepta) z szybg zespolong w bardzo
dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone i stalowe, petne. Stan
techniczny: zly. Slusarka w cze$ci dobudowanej (wymiennikownia pomp ciepta) z szybg
zespolong w bardzo dobrym stanie technicznym.

Dane ogdlne budynku:

Powierzchnia budynku netto : 966,30m2

Kubatura budynku : 5800,00m3
Liczba kondygnacji : 2
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:
1. Wykonanie ogrodzenia terenu wokét rejonu budynku objetego pracami budowlanymi.
2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemnej..
3. Wyznaczenie miejsc sktadowania oraz alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kotowej

na czas realizacji inwestycji wokét budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowan:
1. Ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajgcej mozliwo$¢é wykonania planowanych prac
budowlanych.
2. Ekspertyzy przyrodniczej opracowanej przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub
chiropterologii stwierdzajgcej obecnos¢ lub jej brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia mozliwosci nieumysinego

zniszczenia ich schronieh podczas prac remontowo-modernizacyjnych.

1.3 Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
W obiekcie miesci sie obecnie Dziat Gtéwnego Energetyka - Budynek wymiennikéw z kottownig

i pomieszczeniami biurowymi.
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2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych.

Szczegodtowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):
Powierzchnia budynku netto : 966,30m2

Kubatura budynku : 5800,00m3
Liczba kondygnac;ji : 2
Konstrukcja budynku: tradycyjna

Powyzsze dane podano na podstawie informacji zawartych w Audycie Energetycznym
Budynku.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia .

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatbw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepiséw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢é wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nalezy traktowac¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie
bedzie to powodowato w Zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla
prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamdéwienia.

Rozpoczecie prac projektowych przez Wykonawce musi odby¢ sie niezwtocznie po zawarciu
umowy bedgcej wynikiem zakonczenia procesu przetargowego dla wymienionych obiektéw w
niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym.

Zakonczenie przedmiotu zamoéwienia zostanie zrealizowane zgodne z wczesniejszym
przedstawionym  harmonogramem przez Wykonawce oraz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zgtaszania i odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu catej dokumentacji budowy;,
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projektowej, powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz innych dokumentéw
formalno- prawnych dotyczgcych niniejszego zamoéwienia.

Materiaty budowlane wykorzystywane w procesie inwestycji, muszg by¢é zgodne z polskimi
normami budowlanymi, posiada¢ certyfikaty (I gatunek, materiat budowlane nowe i
nieuzywane), natomiast Wykonawca poswiadczy zgodnos¢ z regulacjami ustawy o materiatach
budowlanych i wymaganymi deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca musi uwzgledni¢ zaréwno w harmonogramie prac jak i podczas doboru
ostatecznych rozwigzan projektowych oraz technologii wykonywania robé6t budowlanych |, ze
prace termomodernizacyjne odbywaé sie bedg na czynnym obiekcie i wszystkie prace
inwazyjne nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz uzytkownikami budynku.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zwigzanych
z ochrong przyrody w tym w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ zalecenia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Krakowie poprzez wykonanie ekspertyzy przyrodniczej opracowanej
przez specjaliste z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii stwierdzajgcej obecno$¢ lub jej brak
chronionych gatunkow ptakéw badz nietoperzy w obiekcie budowlanym w celu unikniecia
mozliwosci  nieumysinego zniszczenia ich  schronien podczas prac remontowo-
modernizacyjnych a w razie stwierdzenia ingerencji w siedliska gatunkéw chronionych nalezy

uzyskac¢ réwniez zgode Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na te prace.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel

Wykonawcy.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowaé i zabezpieczyé alternatywne ciggi pieszo — jezdne oraz miejsca
sktadowania materiatow i sprzetu.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych nalezy zinwentaryzowac i oznakowac
istniejgcyg infrastrukture podziemna.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢é do porzadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowaé.
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3.2 Architektura.

Architektura budynku , instalacje i wyposazenie muszg spetniaC wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych
w zatgczniku do rozporzadzenia oraz Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczeg&towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia

podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.2.1. Podstawowe zatozenia projektowe wynikajgce z Audytu Energetycznego Budynku

opracowanego dla przedmiotowego obiektu szpitala przez Espin s.c. , ul. Dobrego Pasterza
122b/107, 31-416 Krakow z datg 22.02.2017r.

3.2.2. Docieplenie niecieplonych Scian zewnetrznych administracji wetng mineralng. Metoda
lekka-mokra, BSO- bezspoinowy system docieplen. Wetna o grubosci 15 cm. Wspétczynnik
przewodzenia ciepta A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztéw

usprawnienia : ok. 157,44m2.

Docieplenie $cian zewnetrznych kottowni wetng mineralng. Metoda lekka-mokra, BSO-
bezspoinowy system dociepleh. Wetna o grubosci 15 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta

A=0,036 W/(mK). Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztdw usprawnienia : ok. 384,07m2.

Podtoze, ktére bedzie stanowi¢ podstawe mocowania systemu ocieplenia, musi byé nosne,
zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢ (np. ttuszcze, bitumy). W
miejscach , gdzie tynki sg odspojone od podtoza nalezy je sku¢. Wykonawca nie wczesniej niz
po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt moze przystgpi¢ do dodatkowego mocowania ptyt do
scian tgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac tgczniki
wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gtebokos¢ kotkowania- 6¢cm. llos¢ tgcznikow — 5-6 szt.
na 1m? / trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budynku / pasy szerokosci ok. 2m./ ,
nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikdw do 8 sztuk na 1 m? ze wzgledu na wystepujgce tam
najwieksze sity wywotywane wiatrem. Grzybki tgcznikéw nie powinny by¢ nadmiernie
zagtebione, aby nie zniszczyé struktury ptyty, ani tez zbyt ptytko osadzone. Przy ocieplaniu
nalezy zastosowacC zbrojenie z siatki z widkna szklanego ograniczajgcej odksztatcenia
termiczne warstwy ochronnej, zapobiegajagcej peknieciom oraz zwieksza wytrzymatos¢ na
uszkodzenia mechaniczne. Caty system ocieplenia $cian zewnetrznych budynku musi
gwarantowa¢ nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplong styropianem $ciane (NRO) —
potwierdzona w aprobacie technicznej ITB. Stosowaé¢ tynki silikonowe. Kolorystyke
wykonczenia elewacji nalezy ustalic z Zamawiajacym na etapie wykonywania dokumentac;ji

projektowej.
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3.2.3. Docieplenie stropodachu petnego nad administracjg twardg wetng mineralng. Wetna o
grubosci 24 cm. Wspbiczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK).

Powierzchnia  przegrody do  obliczenia  kosztéw  usprawnienia: ok. 89,55m2.

Docieplenie stropodachu petnego nad kottownig twardg wetng mineralng. Wetna o grubosci 24
cm. Wspédtczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A=0,040 W/(mK). Powierzchnia
przegrody do obliczenia kosztow usprawnienia : ok. 414,61m2.

Pokrycie musi by¢ wykonane w systemie dwuwarstwowym 2z papy termozgrzewalnej
polimerowo-bitumicznej podkfadowej i wierzchniego krycia, mocowanej mechanicznie do
konstrukcji istniejgcego stropodachu. Nalezy réwniez uwzgledni¢ przygotowanie podtoza -
przeciecie pecherzy, wyrdwnanie odstajgcych czesci pokrycia, uszczelnianie pekniec i ubytkdéw
tatami z papy termozgrzewalnej zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonawca winien uwzgledni¢ réwniez zabezpieczenie i uszczelnienie oraz wykonanie nowych
obrébek i ofasowan wokoét istniejgcych kominkow wentylacyjnych, wytazéw, attyk oraz anten i
innych urzgdzen zamontowanych na dachu budynku. W zwigzku z zakresem prac niezbedne

bedzie rowniez wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu.

3.2.4. Wymiana okien zewnetrznych na nowe spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od
01.01.2019r. Montaz nawiewnikow higrosterowalnych. Wymiana starych okien zewnetrznych w
na nowe o wspofczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami
powietrza. Liczba okien do wymiany 35 szt. Powierzchnia okien ok. 122,02m2.

Wymiana luksferow na nowe okna spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od
01.01.2019r. Montaz nawiewnikdéw higrosterowalnych. Okna o wspétczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/(m2K) z higrosterowalnymi nawiewnikami powietrza. Liczba ptaszczyzn luksferéw do
wymiany 1 szt. Powierzchnia okien ok. 3,24m2.

Wymieniane okna powinny zosta¢ wykonane jako systemowe, PVC. Okna w pomieszczeniach,
w ktérych moga przebywaé osoby nie bedgce pracownikami szklone szybami P2 - 4mm+2 x
folia+16 argon+4mm+2 x folia. Klamki metalowe malowane proszkowo, zamykane na klucz
(jeden dla wszystkich okien). Szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stonncem
(przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci swiatta, o
wspotczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%. Parametry akustyczne okien muszg
spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania". Nalezy stosowacé
kompletne okucia objete aprobatg techniczng, okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru
wilasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych, skrzydto rozwieralne nalezy wyposazyc
w ograniczniki rozwieralnosci.

Wiasciwosci techniczne — stolarka :

Odksztatcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011n
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Sztywnos$c¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowaé widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.

Sztywnos$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydia sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywac sprawno$¢
dziatania.

Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych
zgodnie z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywaé przeciekbw wody przy
zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.
Izolacyjnos¢ akustyczna — na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV zobowigzana
jest przedstawic i dotgczy¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentéw:
Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profiléw w budownictwie.

Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.
Atest Instytutu Szkfa dotyczgcy zastosowanych przeszklen.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

Podziat i detal okien wymienianych powinien by¢ mozliwie zblizony do okien istniejgcych w
budynku.

W trakcie wymiany stolarki nalezy rownoczesnie wykonac :

- ocieplenie osciezy okiennych styropianem o grubosci ok. 2-3 cm.

- demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych. Po wymianie stolarki
okiennej nalezy uzupetnic¢ brakujacg czes$¢ podtoza pod parapet i zamontowaé nowe ( po
uprzednim wykonaniu prawidtowych spadkéw) parapety zewnetrzne z blachy stalowe;j,
powlekanej z kapinosem w kolorze i ksztatcie mozliwie zblizonym do istniejgcych w budynku
oraz nowe parapety wewnetrzne z aglomarmuru gr. 4 cm, wypuszczony poza lico po 5 cm,
zaokraglone.

- uzupetnienie tynkow szpalet. - reperacje — skucie zniszczonych, odparzonych tynkow i
potozenie nowych na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen
powstatych w trakcie wymiany okien.

- malowanie nowych tynkéw i tynkéw osciezy.

- wywiezienie materiatow z rozbidrki.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

- zabezpieczenie pomieszczen i traktdw komunikacyjnych na czas prowadzenia robot, np.
wytozenie podiog folig, ostony mebili itp.

- wykonanie rusztowania zewnetrznego, szczegdlnie dla montazu okien.

-uporzgdkowanie pomieszczen i komunikacji po wykonaniu robét.
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3.2.5. Wymiana starych drzwi zewnetrznych stalowych na nowe spetniajgce warunki techniczne
obowigzujgce od 01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na nowe o wspoétczynniku

przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K). Powierzchnia drzwi ok. 6,26m2.

Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe spetniajgce warunki techniczne obowigzujgce od
01.01.2019r. Wymiana starych drzwi zewnetrznych w na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/(m2K). Powierzchnia drzwi ok. 4,03m2. Prace towarzyszgce analogicznie jak podano dla
okien w pkt. 3.2.4.

3.2.6 Roboty towarzyszgce

W zwigzku z pracami majgcymi na celu docieplenie scian zewnetrznych budynku niezbedne jest
rowniez przetozenie i czesciowa wymiana elementéw instalacji odgromowej, rynien i rur
spustowych |, obrébek blacharskich oraz wykonanie remontu opaski wokdét budynku.
Wykonawca powinien rowniez uwzgledni¢ w wycenie demontaz i ponowny montaz po wykonaniu
robot termomodernizacyjnych wszystkich elementdéw instalacji znajdujgcych sie obecnie na elewacji
w tym w szczegdlnosci oswietleniowej , teletechnicznej, elektrycznej i wentylacyjnej oraz remont
daszkow i balustrad zewnetrznych jak i tablic informacyjnych. Nalezy wykonaé¢ réowniez ocieplenie

osciezy okiennych i drzwiowych styropianem o grubosci ok. 2-3 cm.

3.3 Konstrukcja.
Elementy konstrukcyjne wykona¢ $cidle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego

przez wykonawce prac projektowych.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne , ktére bedg rozbudowywane bedg spetniaty wymogi rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzgdzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

3.4.1 Wymiana instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, ktéry umozliwia przeprowadzenie
modernizacji oswietlenia ( w celu umozliwiania funkcjonowania czujnikow ruchu, sterowania
oswietleniem, rozprowadzenie oswietlenia). Wymiana oswietlenia na nowoczesne typu LED wraz z
automatykg sterujgca (czujniki ruchu).Liczba czujnikdéw ruchu: klatki schodowe: 2 szt., fazienki: 2
szt., korytarze: 4 szt, pomieszczenie techniczne: 5 szt. Zakres wymiany instalacji elektrycznej oraz

ilos¢ wymienianego oswietlenia na energooszczedne zgodnie z zestawieniem w audycie.

Na etapie projektu nalezy wykona¢ obliczenia natezenia oswietlenia przy uwzglednieniu

planowanych opraw oswietleniowych. W przypadku, gdy wyliczone natezenie oswietlenia
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bytoby mniejsze od wymaganego minimalnego natezenia oswietleniowego wg aktualnych norm
oswietleniowych, nalezy w poszczegdélnych pomieszczeniach zmodyfikowa¢ rozmieszczenie
opraw , ewentualnie dotozy¢ oprawy oswietleniowe. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z

Uzytkownikiem i Inwestorem.

Podstawowe parametry jakie nalezy spetni¢ przedstawiono ponizej:

Pomieszczenia techniczne

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogashgcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wioknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Korytarze pomieszczen technicznych

Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjSciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa

energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
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600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos¢: 30000h (L70B50).

Pomieszczenia socjalne (szatnie, kuchnie, pokoje dzienne itd.)

Oprawa oswietleniowa na zrodila LED, 1P40, IK0O5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnosc¢: 30000h (L70B50).

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olSnienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego wtoknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyj$ciem
napieciowym SELV; pobdr mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 50000h (L80B20); zgodnosé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Klatki schodowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy

600x600mm, nastropowy obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
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stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos$¢: 30000h (L70B50).

Toalety i prysznice

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, I1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, klasa energetyczna A++,
montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami
UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura
pracy: -20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK0O5, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia magazynowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; montaz
nastropowy Ilub za pomocg zwieszakow; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjSciem
napieciowym SELV; pobdér mocy: 36W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 60000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 50000h (L80B20); zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471.

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, , typ downlight,
obudowa oprawy wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, montaz
nastropowy za pomocg puszki wykonanej z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor

biaty, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem
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napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K;; montaz
nastropowy lub za pomocg zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie;
odbtyénik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z
poliamidu wzmacnianego witdéknami szklanymi; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV; cos@>=0,95, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie
HACCP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-
04, EN62471.

Pomieszczenia administracyjno- biurowe

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P20, IK0O5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz: nastropowy, wybudowany obudowa wykonana z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, optyka
zintegrowana z obudowg, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%)
klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z polerowanego aluminium nie wywotujgcego
efektu mienienia sie barw, rozsyt symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°),
boczne odbtysniki paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia.

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, klasa
energetyczna A++, montaz nastropowy, dostropowy obudowa z blachy stalowe] lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosc¢ profilu stalowego
8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosé oprawy 125Im/W, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
osSwietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego oraz wykrycie ruchu (czujka
ruchu), zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN
60598-2-22; EN62471.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ jako odpowiedniki istniejgcych opraw w zakresie sposobu
montazu (natynkowe lub podtynkowe, kinkiet nascienny). Nalezy zastosowaé oprawy do
montazu sufitowego badZz mocowane na scianie. Spos6b montazu nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wykonawca winien wykonac¢ wszystkie niezbedne
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prace budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe konieczne do zakohczenia inwestycji np.
(przemurowania, uzupetnienia tynkéw, malowania, przebicia).

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania. Zakres
podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar ciggtosci przewodow odprowadzajgcych,

- pomiary natezenia o$wietlenia.

Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Dla licznikbw energii elektrycznej nalezy wykonaé¢ dodatkowe ekrany synoptyczne w istniejgcej

SDADA, oraz skonfigurowac¢ raportowanie.

Dla potrzeb prawidtowego dziatania, diagnostyki jak i monitoringu efektu modernizacyjnego
nalezy zamontowa¢ nowe cieptomierze c.o. i potaczyé z systemem zarzadzania i nadzoru z
bazg w przedmiotowym budynku T-VII. Liczniki ciepta nalezy wpigé w system monitoringu
wykonany przez Wykonawce, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wykonywania zdalnego
nadzoru nad instalacjg, diagnostyki oraz w celach sprawozdawczych. Wyglad ekranéw
synoptycznych, rejestrowanych danych, wykreséw Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym na

etapie realizac;ji.

Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. (131) Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Uwaga!

Wszystkie przepusty instalacyjne wykonac¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozn. zm. § 234:
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.
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2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. (131) Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w s$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza
niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Na etapie przetargu nalezy dostarczy¢ karty katalogowe wszystkich materiatdow w celu
potwierdzenia  zgodnosci  oferowanych  materiatbw z  minimalnymi  wymaganiami

Zamawiajgcego.

3.5 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzgdzenia oraz Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn.26.06.2012 w
sprawie szczeg&towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg” (Dz. U. 2012 poz. 739).

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢é odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

3.6 Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania nie przewiduje sie prac zwigzanych zagospodarowaniem terenu.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomiczny.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mieé¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30
lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 20 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

.Modernizacja energetyczna budynku T-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 19



KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 ., poz. 1422),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektow budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pozn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych znaé¢ i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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URZAD MIASTA KRAKOWA - BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow

Ja, nizej podpisany(a)” ADRIAN ZAK ... .. oo .
(imig | nazwisko osoby ubiegajgcej sie o wydanie pozwolenia konserwatorskiego albo osob
umocowanej do ztozenia oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajgcej sie o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego)

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym o numerze CFA 448012, wydanym przez Prezydenta Miasta
KPBKOW. ...
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc i nazwa organu
wydajgcego, data, miejsce)

zamieszkaty(a) w Krakowie przy ul. Stojatowskiego 17/54............o.oovoioeoiioeeo e ,
(adres)

po zapoznaniu sig z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia
14 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789), o$wiadczam, ze posiadam tytui prawny do
korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytkow potozonego w Krakowie przy ul. Pradnickiej,
oznaczonego w ksiggach wieczystych / ewidencji gruntow:

dziatka(i) nr 50/6
w obrebie ewidencyjnym 44
w jednostce ewidencyjnej KROWODRZA

wynikajacy z tytutu:
H——wiasnosei

3) uzytkowania wieczystego ...... STV THREIRHEEASE S b e 1 s ol o 55 i i A 1 i e 0
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Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorgcznym podpisem

DYREKTORA

ZASTEPCA Eksp‘lualtacylnych
A

Krakow, 07.08.2017 ds.TEIN\WnO'

............................................... g‘:ﬁnétﬁ}jﬁanlak...,.4....
(miejscowosc, data) (podpis(y))

1 Jezeli oswiadczenie sklada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby sktadajgce
o$wiadczenie oraz ich dane.

2) Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci.

%) Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia.

.Modernizacja energetyczna budynku T-VII w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkow uzytecznosci publicznej” Strona 22



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

OP-11.6335.954.2017.MSk Krakow, dnia 16 sierpnia 2017 1.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla Il

ul. Prqdnicka 80

31-202 Krakow

Dotyczy: wydania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie w odpowiedzi na pismo
otrzymane w dniu 10 sierpnia 2017 roku, dotyczace wydania deklaracji o oddzialywaniu
projektu pn.: ,, Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkdéw uzytecznosci publicznej”,
na obszary Natura 2000 przesyla w zalgczeniu ww. ,,Deklaracje organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszarow Natura 20007,

Niniejsza deklaracje wydaje si¢ przy ubieganiu si¢ o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie posiadanych materiatéw oraz otrzymanych informacji dotyczacych
inwestycji stwierdza sig, iz realizacja projektu nie bedzie mie¢ istotnego wplywu na najblizsze
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: Lagki Nowoluckie FLH120069
1 Debnicko-Tyniecki obszar takowy PLH120065.

Jednoczeénie informujg, ze mapa obrazujaca lokalizacje projektu i obszarow
Natura 2000 winna by¢ wykonana przez beneficjenta. Mapy obszarow Natura 2000
wskazanych w zalaczonej deklaracji dostepne sg na stronie Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska: http:/natura2000.gdos.gov.pl.

Pragniemy réwniez poinformowaé, iz planujac wszelkie prace remontowo-budowlane
czy termomodernizacyjne nalezy wziag¢ pod uwage ewentualnos¢ wystepowania i zasiedlania
budynkdw przez chronione gatunki ptakéw i nietoperzy.

Przed przystapieniem do prac remontowych, zarzadca budynku powinien wykonaé
ekspertyze przyrodnicza stwierdzajgca obecnosé lub brak chronionych gatunkéw ptakéw badz
nietoperzy w danym obiekcie budowlanym w celu uniknigeia mozliwosci nieumyslnego
zniszezenia ich schronien podezas prac remontowych. Ekspertyzg powinien wykonaé
specjalista z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii.

Wszelkie czynnosci ograniczajace dostep chronionych ptakow i nietoperzy do miejsc
ich rozrodu i wystepowania, sg traktowane jako niszczenie miejsc legowych i schronien tych
gatunkow. Czynnosci te sg prawnie zakazane wobec gatunkow objetych ochrona $cista
i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich
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przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na obszarze swojego
dziatania.

W wielu przypadkach zastosowanie prostych zabiegéw, polegajacych np. na
przesunigciu terminu inwestycji, pozostawieniu otwartych wlotow wentylacyjnych czy
otworéw wlotowych na strych dla ptakow inietoperzy, pozwoli bezpiecznie przeprowadzié
inwestycje 1 zachowa¢ stanowiska chronionych gatunkow. Zatem, jesli prace sa wykonywane
w sezonie legowym (od marca do potowy pazdziernika) inwestor przed przystgpieniem do prac
powinien przeprowadzi¢ ekspertyze ornitologiczng/chiropterologiczng, ktéra wskaze termin
wykonywania prac, zalecenia dotyczace zabezpieczenia miejsc lggowych oraz sposob
kompensacji utraconych siedlisk ptakow. Nastgpnie powinien uzyskaé zgode Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
j.t.), w przypadku braku rozwigzan alternatywnych i jezeli nie spowoduje to szkody dla
zachowania we wlasciwym stanie ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych
gatunkow zwierzat, mozliwe jest usuwanie od dnia 16 pazdziernika do konca lutego gniazd
ptasich (dotyczy to ptakéw budujacych typowe gniazda, np. golab, Kawka) z obiektow
budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. OPaa.
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DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZAROW
NATURA 2000

Organ odpowiedzialny:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Po zbadaniu wniosku dotyczgcego projektu pn. |, Modernizacja energetyczna wojewddzkich
budynkéw uzytecznosci publicznej”,

ktory realizowany bedzie w wojewodztwie matopolskim, w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 80,

o$wiadcza sie, ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszary Natura 2000 z nizej
wymienionych powodow.

Projekt obejmuje prace polegajgce na modernizacji energetycznej budynkéw A-VII, M-11, M-111, M-
IV, M-V, M-VII, M-VIII i T-VII potozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawla II. Zakres prac w ww. budynkach obejmuje m.in.: docieplenie $cian zewngtrznych, stropu pod
dachem, stropu pod piwnica, dachu klatki; wymiang okien zewngtrznych i starych drzwi zewngtrznych;
wymiang podgrzewaczy elektrycznych; wymiane oswietlenia wewnetrznego 1 instalacji elektrycznej;
montaz czujnikéw ruchu.

Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 potozone sa: F.aki Nowohuckie
PLH120069 w odlegtodci ok. 5,5 km od planowanej inwestycji oraz De¢bnicko-Tyniecki obszar lakowy
PLH120065 w odlegtosci ok. 6 km od planowanej inwestycji.

Na obszarze Natura 2000 Laki Nowohuckie PLHI120069 wystepuja zwarte populacje czterech
gatunkéw motyli: modraszek telejus (Phengaris teleius), modraszek nausitous (Phengaris nausithous),
czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar) 1 czerwonczyk fioletek (Lycaena helle). W przypadku L. helle jest
to najprawdopodobniej najwigksza tak zwarta populacja w Europie. Wynika to z malej fragmentacji siediisk
tego motyla (fak z rdestem wezownikiem) na tym obszarze. Obszar pelni wazng funkcje w zapewnieniu
cigglodci siedlisk wymienionych motyli w skali Polski Potudniowej. Wystepuja tu tez cenne siedliska roslin
i ptakow, zwigzanych z siedliskami nielesnymi.

Do gtéwnych zagrozen dla przedmiotéw ochrony naleza: niewlasciwe uzytkowanie tgki, szuwarow
trzeinowych, miak — zbyt wezesny termin koszenia. Zty termin koszenia utrudnia motylom przejscie cyklu
rozrodczego. Réwnomierne i coroczne koszenie lgk wplywa na pozbawienie obszaru charakteru mozaiki
siedlisk w roznych stadiach sukcesji, réznej wysokosci, ktory jest najbardziej korzystny ze wzgledu na
bogactwo gatunkowe, nie tylko motyli dziennych.

W Degbnicko — Tynieckim obszarze lagkowym PLHI120065 przedmiotami ochrony sa siedliska:
zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion), nizowe 1 gérskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris) 1 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) — priorytetowe sg tylko murawy
z istotnymi stanowiskami storczykow. W obszarze tym ochronie podlegajg rowniez cztery gatunki motyli, tj.
modraszkow  Phengaris teleius 1 Phengaris nausithous, czerwonczyk nieparek (Lycaena dispar),
czerwoncezyk fioletek (Lycaena Helle), a takze rolin: starodub lakowy (dngelica palusiris), lipiennik
Loesela (Liparis loeselii). Celem ochrony przedmiotowego obszaru jest utrzymanie we wlasciwym stanie
ochrony wystepujacych tu siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow.

Gléwnymi zagrozeniami dla przedmiotéw ochrony sa: osuszanie podmoktych tak; zabudowywanic,
zarowno w obrebie cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk cennych gatunkéw rodlin i zwierzat jak
i w sgsiedztwie tych obszarow, ze wzgledu na wyst¢powanie zbiorowisk podmoktych. Dla péaturalnych
zbiorowisk takowych zagrozenie stanowi réwniez sukcesja (zarastanie) spowodowana zaniechaniem
ekstensywnego sposobu uzytkowania.
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Biorac pod uwage lokalizacje projektu poza migjscami wystgpowania gatunkow i siedlisk, dla
ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000: Laki Nowohuckie PLH120069 i D¢bnicko-Tyniecki
obszar lakowy PLH120065 oraz jego charakter, ktory nie generuje ww. zagrozef stwierdzono brak
oddzialywan mogacych wistotny sposob wplywa¢ na przedmioty ochrony w obszarach, a zatem nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na ww. obszary Natura 2000.

W zwiazku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostato uznane za niezbedne.

W zataczniku znajduje siec mapa w skali 1 : 100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do wymienionej), ze
wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jezeli taki istnicje.

Data : 16.08.2017 r.

Podpis:

LAN'E

REGIC SRR

Imie i Nazwisko: dr Bozena Kotonska

Stanowisko: Zastepca Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
Regionalny Konserwator Przyrody

Organ cdpowiedzialny za monitorowanie terenéw Natura 2000:
REGIONALNY DYREKTOR ‘G{-IRONY SRODGWISKA W KRAKOWIE
Urzedowa pleczqc ' :
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URZAD MIASTA KRAKOWA @kWa

= (R ag
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow =E\.r)\‘~‘
31-002 Krakéw, ul.Kanonicza 24, tel. 148 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, e-mail mkz@um.krakow.pl
KZ-03.4120.6.1083.2017.MT Krakow, 78 WRZ 2011

Dotyezy: wydania zalecen konserwatorskich dla zadania pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewodzkich budynkow uzytecznosei publicznej™ dla budynkow: A-VII. M-I1,
M-ITL M-IV, M-V, M-VIL M-VIIT i T-VII polozonych na terenie Krakowskicgo
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla 11 przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6.
obr.55 Krowodrza.

Pan Tomasz Kocemba
ul. Siewna 23b/26
31-231 Krakow

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.08.2017 r. (data wpltywu: 08.08.2017 r.:
uzupetnienie: 07.09.2017 r.). Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow informuje. ze:

Pawilon M-VIII nalezacy do zespolu zabudowan d. Miejskich Zakladow Sanitarnych.
powstatych w latach 1913 — 1915 r. oraz poznicjszy pawilon A-VII figuruja w gminnej
ewidencji zabytkow i podlegaja ochronie konserwatorskiej. Pozostale obiekty przeznaczone
do modernizacji energetycznej sa obiektami wspolezesnymi. nie posiadajacymi wartosci
zabytkowych.

Pawilon M-VIII: budynek znacznie przeksztatcony, skrzydlo potudniowe docieplone. stolarka
okienna w wickszosci wymieniona na nowa zachowujaca podzialy i proporcje okien
historycznych. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszezalne jest przeprowadzenie objetych
wnioskiem prac. lacznie z ociepleniem elewacji skrzydla polnocnego.

Dokumentacja projektowa. wymagajaca uzgodnienia w tut. Biurze musi zwierad:

- projekt docieplenia elewacji budynku wraz z odtworzeniem rysunku detalu
architektonicznego wystgpujacego na elewacjach.

- projekt nowej stolarki okiennej, drewnianej jednoramowej. powlarzajacej
podzialy. proporcje oraz ksztalt profili okicn historyeznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna zastosowal profile o ksztaltach
charakterystycznych dla tego okresu.

W przypadku wymiany drzwi zewngtrznych, do ww. dokumentacji nalezy przediozy¢ projekt
nowych drzwi drewnianych. plycinowych powtarzajacych rysunek drzwi historycznych.

Budynek A-VIL: budynek bez przeksztaleen. stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na
nowa zachowujaca podzialy i proporcje okien historycznyeh. Dopuszezalne ze stanowiska
konserwatorskiego jest przeprowadzenie wnioskowanych prac. za wyjatkiem ocieplenia E,,':l
e!swacji omawianego budynku. Bogata artykulacja elewacji. osiggnicta poprzez zastosowanic ﬁ‘tﬂ
pionowych lizen, plvcin podokiennych oraz boniowaniach narozy, bylaby niemozliwa do :
odtworzenia w warstwie ocieplenia, co doprowadziloby do duzgj dep'rcci;wji zabytkowego
}.)llld.\"l‘ll\'u. W zwiazku z powyzszym, jako rozwigzanie zwit;kszaj;';ce whasciwosci termiczne W
cian zcwn;lr'{tnych proponuje si¢ zastosowanie metody docieplenia od wewnatrz, badz
zastosowania 1‘arl?y ceramicznej zewnetrznej typu TERMOSHIELD. |
Dokumentacja projektowa, wymagajaca uzgodnienia w tut, Biurze musi zwierac:

LALIREAT KORNURSL
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- projekt  nowej stolarki okiennej, drewnianej jednoramowej, powtarzajacej
podziaty. proporcje oraz ksztalt profili okien historycznych. W przypadku braku
oryginalnego okna wzorcowego mozna zastosowa¢ profile o ksztattach
cha_raktcr)-’stycznych dla tego okresu.

- projekt nowych drzwi zewnetrznych, drewnianych plycinowych, odwzorowujacych
rysunek drzwi historycznych.

Miejski i _, : ; )
7mJ dkl I_<0n_ser\\dtor Zabytkow nie wnosi uwag do proponowanych prac zwiazanych
- modernizac - S o A ]
obickt 17acja energetyczna pozostatych obiektdw wymienionych w Pana pismie. bedacych
e reriala - . . > 5 O .
ami wspolezesnymi, nie podlegajacymi ochronie konserwatorskiej.

zymuja:
Adresat
2 xaa+ zal.
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URZAD MIASTA KRAKOWA @pms

Wydziat Ksztaltowania Srodowiska

fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

11 PAL 201

31-949 Krakow, os. Zgody 2, tel, 12 616 88 93,

WS-04.1.124.2017.KG Krakow, dnia

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia p.n.:
dla budynkow: A-VIL M-11. M- [, M-IV,
Jana Pawla I przy ul.

Dotyezy: opinii w zakresic koniceznosei uzyskania decyzji
Modernizacja energetyezna wojewodzkich budynkow uzyleeznosei publicznej”
M-V, M-V, M=V i T-VIT polozonych na terenie Krakowskicgo Szpitala Specjalistycznego im.
Pradnickiej 80. dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza.

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawla IT w Krakowie

ul. Pradnicka 80

31-202 Krakéw

pelnomocnik:

Pan Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23b/26

31-231 Krakow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2017 r.. (data wplywu 25.09.2017 r.)
dotyczace opinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: .Modernizacja energetyczna
wojewddzkich budynkow uzytecznosci publicznej” dla budynkow: A-VIL, M-1I. M-111, M-IV,
M-V, M-VII, M-VII i T-VII polozonych na terenic Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta I przy ul. Pradnickiej 80, dz. nr 50/6. obr. 44 Krowodrza,
Wydzial Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie informuje, ze
przedmiotem postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
moga by¢ przedsiewziecia wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U.
2016 1., poz. 71).

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji energetycznej wojewaodzkich
budynkow uzytecznosci publicznej™ dla budynkow: A-VIL M-11. M-11I, M-IV, M-V, M-VII,
M-VIII i T-VII polozonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawta Il przy ul. Pradnickiej 80. dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza. Planowany zakres prac
projektowo-budowlanych bedzie polegal na wykonaniu typowych prac
termomodernizacyjnych oraz remontowych bez budowy nowych obiektow oraz nowych
miejsc postojowych.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5. 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie pr'/_}'r(;d\'.
lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy
oraz nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. '

Przedmiotowa inwestycja w ksztalcie opisanym w ww. pismie oraz zataczonych
materiatach nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ wymagajacych przeprowadzenia mki—cgo
postepowania i zgodnie z artykulem 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie '3
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1403) nic W&
wymaga uzyskania d% 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

N

LAUKEAT AONAURSU

Otrzymuja:

/D Adres

2. WS-04 aa
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I ZBA ARCHITEK TOW
REABCAY POSPOLITE) POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[whypis z listy archibekbdw)

Matopolsks Okregowa Aada Lxby Architektdw RP zadwisdcza, be:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA
posiadajacy kwallfikacie zawodowe do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie
w specjalnedel architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawniel nr MPOIA/006 /2006,

jest wpisany na liste crlionkdw Mabopolskie] Okregowej Izby Architekidw RP
pod numerem: MP-1226.

Czlonek exynny ed: 23-08-2006 r.

Diata | miejece wygenerowania reiwiaderenia: 18-01-2017 r. Krakdw.
Zadwiadcrenie jest wakne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elekironicznie w sysbemie informatycenym Izby Architekitw RP przesz:
Grregorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr werylikacy jny zaiwiadcrenia:

MP-1226-YDAA-F7A3-AEAZ2-4793

Daine zawaite w nindejszym aadwiadoreniv malnag spravedzil podadec nr wendTlkkaoy] my
Fadwindozenia w pabliczrym sersishe inermeiowym [2hy Archiekidew: www. Ehaarchibekiows.pl
lib kontaktijac sk berposrednio @ wiakohey Diorggowa Irhy Architektiew RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura aki: OKK/Upb/206/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 .

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art 13 ust 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowtane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 93, paz. 888 i Nr 96, poz.
959 oraz 2 2005 1. Nr 113, paz. 954, Nr 163, paz. 1362 1364 i Nr 169, poz. 1419), art 1124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
rAammmm.iwmthMmmmmz. U. 22001 r. Nr 5, paz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz.
221iNr 153, poz. 1271 i Nr 240, paz. 2052.22003r.l‘t124,pnz1152iht190,poz1864,z2@4r.“141.@1492&3222005;’.&
130, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (iekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
paz. 1387,z 2003 r. Nr 130, paz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, paz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, paz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, e

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH
1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna wojewédzkich budynkéw uzytecznosci
publicznej”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla

robo6t objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadaé¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdbw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela
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Zamawiajacego nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dzialajgcym
kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajgcym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksiege obmiaru roboét oraz 1egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdbw. Badania te bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng w ramach kosztéw ogoinych kosztorysow ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego

obowigzkow.
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OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikow Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia .Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko, wydane przez
uprawniona jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca
powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swoj koszt nie
uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa / w szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

. przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP
. posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
. przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo osbdb trzecich na terenie budowy.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawa

oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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2. MATERIALY
ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje =zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty

zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i bylty
dostepne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione
z inspektorem organizuje Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

. certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng

. wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w
projekcie

o informacja o okresie przydatnosci do stosowania

. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzié:

. zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacijg projektowg

. kompletnosc¢ i aktualnos¢ dokumentdéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami
do wykonywania podtdg i posadzek

° wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach
opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi,
o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byc¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkdéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynnosci
wplywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma
obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
linspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatdw przedktadajgc prébki oraz okazujac

dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
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W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentac;ji projektowe;j,

- sprawdzenia dokumentaciji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

przekazywania tych wynikow inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢

zatozong jakos¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtdrnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1/ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2/ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3/ uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
4/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
5/ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
8/ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
9/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
11/inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenr Wykonawcy robot.
DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robaét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wglgdu
no zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspekiora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jezeli SST wiasciwa dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg

zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i  jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacijag projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym..
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie inspektora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru

koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot” oraz umowy z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robo6t zgodnie z umowg na wykonawstwo robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegdbtowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okredlonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
2015 r., poz. 1422),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169,

poz. 1650 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

pbézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw  charakterystyki  energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprocz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujgce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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