



Głogów Małopolski, 10.05.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.14.2023

*Dotyczy: postępowania przetargowego SA.270.14.2023*

W związku z prowadzonym postępowaniem nr SA.270.14.2023 pn.: „**Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele leśne w leśnictwie Sokołów**” do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wniosku o przedłużenie terminu związania z oferta. Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

„Witam,

Czy w związku z przedłużającą się procedurą ofertową wynikającą z Państwa strony termin zakończenia realizacji zostanie wydłużony?”

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:**

Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą ofertową nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia. Pierwotnie wyznaczony termin jest wystarczający do zrealizowania całości prac objętych postępowaniem przetargowym.

Maciej Gawęł  
Zastępca Nadleśniczego

(podpisano elektronicznie)