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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robot, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- roboty zbrojeniowe

- roboty pokrywcze

- roboty izolacyjne

- roboty termoizolacyjne

- roboty ciesielskie

- roboty rozbiérkowe

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robot towarzyszacych

- montaz i demontaz rusztowan

- montaz i demontaz deskowania

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokoélarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego wizje¢, a takze
przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikéw itp., na ktore realizacja robot moze w jakikolwiek
sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczeg6ly nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.
Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robot beda naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

« unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonaweca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

* ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materialow w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢
szkodliwych zwiazkow do srodowiska gruntowo-wodnego;

* odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji

lub do szczelnych kontenerow i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

* oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie
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do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznos$ci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania

odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajagcym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacj¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postgpowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.9. Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postgpowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuni¢cia niewypatdw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzo6r $srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzor srodowiskowy z ramienia Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.12. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
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Wykonawecg i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzglgdniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego;

- Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

* sporzadzong przez Wykonawcg w ramach ceny kontraktowe;.

— powykonawcza dokumentacje projektowa,

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Wielkosci okres§lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoséci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sa zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

4. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

5. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu
budowlanego;

6. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;

7. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wyltaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania

8. Prace towarzyszace — prace niezbgdne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

9. Tyczenie — ustalenie znakdw 1 linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
rob6t budowlanych;

10. Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy;

11. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
12. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

13. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

14. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

15. Zgtoszenie budowy — zgloszenie o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wlasciwemu organowi, komplet dokumentdéw dotyczacych budowy lub robot dla
ktorych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktdrego organ ten nie wnidst sprzeciwu.



16. Wtasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

17. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieré6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

18. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wlasciwy organ.

19. Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

21. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

22. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do
pelnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym
lub wykonawczym;

23. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsi¢wzigcia oraz przyj¢cie
karty przedsigwzigcia;

24. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

25. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktora nie jest producentem lub wytworca;
26. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;

27. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr
89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

28. Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych.

a) Dla robdt, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg, sktada si¢ w szczegdlnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robot, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg sktada, si¢ w szczegolnosci:

1) planéw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

29. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

30. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

31. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore
sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot;

32. Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologiczne;j

ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

33. Ksigzka obmiardéw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
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34. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));
35. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot;

36. Probka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materialu przedstawionego do oceny;

37. Probka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

38. Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktdra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

39. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

40. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne tworzywa i wyroby budowlane niezb¢dne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

41. Wyr6b budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czgsciach, ktorego wiasciwosci wptywaja na whasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,,Prawa
budowlanego”;

42. Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch
odrgbnych sktadnikow, ktére musza zostaé potaczone, aby mogly zosta¢ wlaczone w obiektach budowlanych;

43. Cykl zycia — kolejne powigzane ze soba etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania
z zasobow naturalnych do ostatecznego usunigcia wyrobu;

44. Whasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

45. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spelnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany.
— dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

46. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

47. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktdre zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wpltyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. 22013 1. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb bedzie zastosowany;

48. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie

produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

49. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. —

a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdétowych specyfikacjach technicznych;

50. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnoscei obstugi, przegladow i

zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

51. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu

wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

52. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji

nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;
53. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako

»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

54. Wspoélny Stownik Zaméwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z systemem klasyfikacji
produktoéw, ushug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktory obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastal rozporzadzeniem
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

55. Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.), zwanym dalej ,,Wspolnym
Stownikiem Zamoéwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajacy calkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami rozpoczgcia i
zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegolnych rodzajow lub etapow robot;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Arbitraz — sposob rozstrzygania spordw poza sadem przez jedng lub kilka osob, wybranych zwykle przez strony;
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4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zadanie zaptaty za szkod¢ wynikajacg z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron

umowy, ktore uniemozliwia wykonawcy wypehienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa;

7. Zaliczka — kwota pienigdzy wyplacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczgciem
robo6t, dostaw lub $§wiadczeniem ustug;

8. Faktura konicowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robot
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokot odbioru koncowego — dokument stanowiacy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktory stanowi podstawe platnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materialow na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czgsciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czg$ciowa — rozliczenie przej$ciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za
calos¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robdt z podaniem cen szczegétowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug;
suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzgtu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarowa robot podstawowych;

16. Obmiar robot — szczegdtowy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela zamawiajacego,
stwierdzajacy roznice mi¢gdzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajacg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo Ze czg¢$¢ robot
nieistotnych moze pozostawacé jeszcze do wykonania;

19. Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbidr koncowy — proces przekazywania zamawiajacemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;
21. Rekojmia — zobowiazanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robdt i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajacego lub jego przedstawiciela;

22. Protokot usunigcia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usuni¢cie stwierdzonych
wad;

23. Okres r¢gkojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas ktorego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w
materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania

okresowych przegladow i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okres$lenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdlnego
1. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $§rodladowym,
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze
budynek biurowy lub socjalny;

3. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

4. Kondygnacja — przestrzen pomi¢dzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

5. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje si¢ glowne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

6. Antresola — gérna czg$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujaca si¢ nad przedzielajacym je stropem

posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigta przegrodami
budowlanymi od strony wng¢trza, z ktdrego jest wydzielona;

7. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zaj¢ta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchni¢ terenu. Do powierzchni

zabudowy nie wlicza si¢: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czgéci nie wystajacych ponad powierzchnie

terenu; powierzchni elementow drugorzednych, np. schodoéw, zewngtrznych, ramp zewngetrznych, daszkow, markiz,
wystepow dachowych, o§wietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze

(np. szklarnie, altany, szopy);

8. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku.

Jako kondygnacje moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujace si¢ catkowicie lub czg$ciowo ponizej poziomu terenu,
kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje
magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewng¢trznym
budynku z uwzglednieniem tynkow, oktadzin i balustrad;



9. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej,
mierzonej po zewngtrznym obrysie przegrod zewngtrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej mi¢dzy podioga na
stropie lub warstwa wyréwnawcza na gruncie a gorng powierzchnia podlogi badz warstwy ostaniajacej izolacje cieplna
stropu nad najwyzsza kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza si¢ kubatur¢ przejs¢, przeswitdow i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich

zewngtrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonow i
tarasow, mierzona do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza si¢ faw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych,
zewnetrznych schodow, ramp i pochylni, gzymsow, daszkéw i oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

10. Charakterystyka energetyczna — zbior danych i wskaznikow energetycznych budynku lub czg¢sci budynku,
okreslajacych catkowite zapotrzebowanie na energi¢ niezbedna do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,;

11. Wymiar w $wietle — wymiar pomigdzy wykonczonymi powierzchniami elementow budynku, a w odniesieniu do
okien i drzwi wymiary w §wietle ich o§cieznic;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zamoéwieniem: Remont elewacji, dachu oraz izolacji
pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

bedace wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
72016 1. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamowieniem : Remont elewacji, dachu oraz
izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie przepisami, a wigc posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe sg to wyroby nieobj¢te norma zharmonizowang — dla ktorej

zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31

grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udost¢pniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wilasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z
wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia

2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich

waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robodt, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robodt 1 byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez

Wykonawecg i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
3.2. Sprzet bedacy wlasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzgt ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow,

lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujace zachowania
opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udzialu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét §rodki

transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiazany do
rekultywacji na wlasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
szczegblnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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5.1. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,

Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbgdne wejscie do sasiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowiazany przed rozpoczeciem robot uzyskac zgode wiasciciela
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim

przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualna rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14
dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbgdnosci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na
teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla jednoczesnie
granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiazany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czg$ci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan

okreslonych w odrgbnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ prace do
osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po
zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— przed przystapieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

¢) wytyczenie i stabilizacja punktéw glownych obiektow budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miarg potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,

— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

¢) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,

d) okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do dzialek objetych pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

= wykaz wspotrzgdnych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= map¢ wstggowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuni¢cie punktow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana,

jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.6. Ochrona $rodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddzialywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
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Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robot budowlanych i eksploatacji
przedsiewzigcia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza okresem od 15
marca do 15 sierpnia wiacznie);

— Na terenie lesSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdjac¢ budki lggowe dla ptakow i przenies¢ na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéow

(marzec-maj, polowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie si¢ ptazom na druga
strong obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wod podziemnych za pomoca wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodio zaopatrzenia w wodg, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujacych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unikac¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenow chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00)
w sposob powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszac sie beda pojazdy wyjezdzajace z
placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje¢ archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych
beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot;

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardow, a takze wycigganych

whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

—rodzaje 1 1l0$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robdt zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
powtorne i dodatkowe badania potwierdza niewiarygodnosé raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania wykaza
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wlasciwy organ.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0s6b, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te sa obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw

na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostgpny dla 0oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci: datg przekazania Wykonawcy terenu budowy, datg przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot, a ponadto:

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,
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— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobow budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,
orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardéw (rejestru obmiarow).

¢) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

a) Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
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badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne swiadectwa legalizacji,

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robdt wykonanych dokonuje si¢ rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny;

¢) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg¢§ciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robot.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);

. Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

. Protokoty odbiorow czgéciowych;

. Recepty i ustalenia technologiczne;

. Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialdw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen;

13. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot bedacych przedmiotem zamowienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (konicowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

0NN Nk W

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

9.1.1. Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.1.4. Wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy;

— koszty zmniejszenia warto$ci robot rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiérkowych
przechodzacych na wlasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materialow rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na teren
budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drog technologicznych;

— stosowanie si¢ do PZJ;
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— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewngtrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkdow roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wlascicieli sieci;
— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wylaczen i przelaczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbiorow zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbgdnych materiatdw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacj¢ projektowa budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem publicznym,

c) przekaze kopig zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzadcom drog.
9.2.2. Koszty budowy objazddw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdow i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdow i dréog dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajgtego przez objazdy,

¢) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazdow, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunigcia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych, barier i
Swiatel,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

¢) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementoéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkow itp. na objazdach po zakonczeniu
robot,

c¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robdot w ramach cen jednostkowych robot zamowionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnos$ci niewypatéw, niewybuchow i innych przedmiotéw Wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchéw, niewypatdéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

¢) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robot ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdt zaméwionych przy zabezpieczeniu ciaglosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objgtym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z2016 r. Nr 0, poz. 191).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z2016 r. Nr 0, poz. 672).
— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

17



— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977 1. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow

(Dz. U. 22015 r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien

publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.
10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, I, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SST-01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(Kod CPV 45111100-9)

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(Kod CPV 45421134-2)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-02 ,,Roboty rozbiérkowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania dla zadania:

Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czgsciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.

Szczegodtowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robot i Projekt Budowlany i obejmuje :

- rozebranie pokryci dachowych, obrobek blacharskich

- rozebranie wigzb dachowych

- rozebranie schodow

- usunigcie gruzu poza obrys budynku

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6dt tymczasowych.

Roboty towarzyszace

- montaz elementoéw zabezpieczajacych,

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas roboét rozbiorkowych,

- wykonanie prac porzadkowych,

- wywoz i utylizacja materiatdéw rozbidorkowych

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywac pod nadzorem technicznym, a takze nadzorem konserwatorskim.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materialow z rozbiorki.

Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ”Wymagania ogdlne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalaczonym projektem, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania
normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow
stosowanych przy wykonywaniu robot okres§lonych mowa.

2.0. MATERIALY
Materiaty nowe - nie wystepuja
Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy poddac ocenie i zdatne o uzytku zastosowaé do ewentualnego wykorzystania.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonania Robot.

5.2.1. Rozbiodrka elementow ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady transportowa¢ na zewnatrz
budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.
5.2.2. Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia
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- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Warunki ogdlne” Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéow zgodnie z wymogami ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST ”Wymagania ogbdlne”

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru Robot.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Warunki ogdlne”.
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogo6lne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Warunki ogdlne”

9.2 Platnosci.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
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SST -02 ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i1 malej architektury realizowanych w obrgbie placu budowy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw pod
izolacje¢ fundamentoéw. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz rob6t zwiazanych z zaktadaniem rurociagéw lub instalacji —
wykonywanych poza placem budowy.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. [-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;.

1.5.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna zawieraé:
— rzuty 1 przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.5.2. Glgboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajne;.

1.5.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.4. Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.5.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunictych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian
objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R.ponad

0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do

odspojenia.

1.5.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.5.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.5.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.5.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

p«— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

ps— maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/ms).

1.5.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre§lona wg
wzoru:

21



s

U=——
dig

gdzie:

dw— $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

1.5.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w

ksigzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.6. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow gtownych obiektu oraz

reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy

stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak

jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci

wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i

wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to

na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne

ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci

spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke

do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczna, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika

(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,

ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)
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Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Zrédta uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wladzy na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika
jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
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Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizac;ji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkoéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roéznice w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu

nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gltgboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata
3-metrowg.
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5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cz¢$¢ ogblna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp»

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow

sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
1tp.,

— sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca

stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawcezy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
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natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty

tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i1 badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7. Kontrola jako$ci materialow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktorej oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 ., a
p6zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostegpniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposOb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z
wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
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porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow budowlanych uzywanych w
robotach ziemnych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wlasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan i pomiarow

1. |Pomiar szerckosSci wykopu ziemnego

2. |Pomiar szerokosci dna wykopu

3. |Pomiar regdnych powierzchni wykopu ziemnegolPomiar tasma, szablonem, fata o dlugesci 3 m i poziomics lub

4. |Pomiar pochylenia skap niwelatorem, w odstepach co 20m

5. |Pomiar rownosci powierzchni wykopu

G. |Pomiar rownosci skarp

7. |Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu [Pomiar niwelatorem rzednych w odsftepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzgdne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie mogg réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie moga przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu

na jakosc¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot

Dhugos$ci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bg¢da obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w msjako dlugo$¢é pomnozona przez
Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem wspoétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
obliczaniu obj¢tosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
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karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze¢$ciowego robot dokonuje sie
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow budowlanych uzywanych w robotach ziemnych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wasciwymi przepisami z SST i ew.
PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
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gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1. Ustalenia ogélne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza

gruntowego.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw (norma wycofana).

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (norma wycofana).

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu (norma wycofana).

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze (norma wycofana).

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.
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SST-03 BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania b¢da spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielggnacja betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o ggstosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢gciokrotng warto§¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci
na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow 15x15x15 cm.
Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2011.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na
tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukceji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobj¢te normag zharmonizowang — dla ktore;j
zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panistwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy
32,5;42,5 ;52,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zaleznosci od swej wytrzymato$ci wezesnej na cement o normalnej wytrzymato$ci
weczesnej (oznaczenie symbolem N):

-32,5N

—42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci weczesnej (oznaczenie symbolem R)

-32,5R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

— zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawartos$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C:AF + 2 x C:A <20%,

— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego C:A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymalosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartos$ci grudek cementu nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych si¢ w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany obj¢tosci: nie wigeej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20%
ci¢zaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy
usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
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Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca

na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w
sposOb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wigksze niz:

— % najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— % odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wyltacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o0 maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej
przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych plaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych — do 16%,

* dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obeych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07 lub

PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg normy
PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i

PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-EN
1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
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oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca si¢ do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,

— zfacza do Iaczenia deskowania.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwos$ci, mrozoodpornosci,

wodoszczelnosci oraz mie¢ wlasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i metod
weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej
ilo$ci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbgdng

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wicksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wickszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Minimalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 260 kg/msdla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/m:dla betonu klas C25/30

— 280 do 340 kg/m:dla betonu klas C30/37

— 320 do 360 kg/m:dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednig wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna
1,3 C (gdzie C — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyje¢cia na budowe¢ materialéw i wyrobow do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,
— spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wezeéniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robodt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowac
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilo$¢
»gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglgbne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.
Belki i faty wibracyjne stosowane do wyré6wnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

» Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5042 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach powinny by¢
zgodne z PN-EN 197-1:2012

* Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement wysylany luzem powinien
mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podlozu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdéw, marek i
gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonows nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego.

Masg betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo§¢ gruszek nalezy dobracé tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim
stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastyczne;j,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dot,

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rOwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania

zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty material powinien by¢ stopniowo wprowadzony
do dostarczanej masy betonowe;.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t betonowych

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,
wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—43% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i pltynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg¢ podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglgdniaé nast¢pujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubos$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujace warunki:

— wibratory wglgbne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe

poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
— kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugoscei,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié
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0d 30 do 60s.,

— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscii od 1,0 do 1,5 m

w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢
pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
— wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyro6wnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub
stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatka konstrukcji oraz ugigciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegoétowe rysunki robocze rusztowan.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor.
5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybko$¢ betonowania,
— sposOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
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— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykoéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukceji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania kontrolne betonu

® Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m:betonu,

— 1 prébka na zmiang robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje sie,
przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzglgdu na gestosé.

Za wzgledu na gesto$é, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujace rodzaje, ktore opisuja klasy betonu:

* betony zwykle — s3 to betony, ktore w stanie suchym maja gestos¢ od 2000 kg/msdo 2600 kg/ms, sa zrobione z catkowicie
naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo famanych, np. granit. Uzywane sa w strukturach betonowych i zelbetonowych,
* betony lekkie (np. beton komoérkowy, czyli gazobeton) — sa to betony, ktére w stanie suchym maja gestos¢ od 800 kg/m:do
2000 kg/ms. Tworzone sa gltownie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel wielkopiecowy
spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i
Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

* betony cigzkie — sa to betony, ktore w stanie suchym maja gestosé wigksza niz 2600 kg/ms. Sa wykonywane z bardzo
ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymuja cze$¢ promieniowania jonizujgcego, dzieki
czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne.
Wyrézniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i cigzkiego:

* C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

* C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

* C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

* C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

*» C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

* C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

» C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

* C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

» C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

* C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

» C55/67

» C60/75

+ C70/85

+ C80/95

+ C90/105

+ C100/115

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

* Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4 probki
kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z norma PN-EN 12390-2:2011.
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Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

® Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

* Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢ na probkach regularnych szesciennych o wymiarach 150x150x150 mm.
Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.
* Odpowiedzialno$¢ za badania wstgpne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy, a
normowego betonu jednostka normalizujaca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czgstosc

badania
SHLADNIKI 1} Badanie cementu Bezposrednio preed uZyciem
BETONLU — crasu wigzania PM-EM 106-3:2016-12 kazdej dostarczonej parti
— stalosc objetosc w.
— obecnosci grudek PM-EM 186-3:2016-12
— wytrzymalosci PM-EM 186-5:2011
PM-EM 1886-1:2018-07
2} Badanie kruszywa i
— skladu ziamowego FPM-EM 833-1:2012
— ksztaftu ziaren FPM-EM 533-3:2012
— zawartosci pylow PM-EM 033-0+A1:20132:07
— zawartosci zanieczyszezen |[PM-EN 833-7:2000
— wilgotnosai PM-EM 1087-6:2013-11
1) Badanie wody FPM-EM 1002:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
ZaniecTyszozenia
1) Badanie dodatkdw i FM-EM 480 i Aprobata Techniczna
domieszek fwydana do 37 grudniz 2096 r., a

b0 zakonczeniu okresu jej wainoso
krajows ocena techniczna)

MIESZANKA lrabialnosé PM-EM 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robdt
BETONOWA f onsystencia w. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane roboczy
7 awartoss powietrza w. I8
BETON 1} WytrzymalosS na sciskanie na w. Po wstaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
batonu
) Wytrzymalosc na sciskanie — |PM-EM 12504-4:2005 W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce uzasadnionych
) Masiakliwosc PMH-EM 12320-2:2011 Fo wstaleniu recepty, 3 razy

e chresie wykonywania
konstrukeji | raz ma 5000 me
batonu

4} Mrozoodpomioss PM-B-DB265:2004 v
5) Preepuszezalnoss wody PM-EM 12390-8:2011 .

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (s¢ki),
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— szczelnos$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny o 0,1%,

¢) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

¢) wybrzuszenie powierzchni o 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewngtrznych deskowan (przekrojow betonowych):

—0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

—rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

—laczniki i zlacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjgcia rusztowan i deskowan na odksztalcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt betonowych

Objetos¢ konstrukceji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w ms (metr sze$cienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j
lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm..

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Ze roboty betoniarskie zostalty wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiodr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.
8.4. Odbiodr ostateczny (konicowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatdéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioré6w robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac
oceny wizualne;j.

41



Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybraé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania konstrukeji w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku

do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunaé¢ wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokot odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukeji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymalosci (wersja angielska).

2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angielska).

3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czg$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objgtosci (wersja
angielska).

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czg§¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2012 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

6. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwos$ci kruszyw — Czgs¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999

PN-EN 932-3:1999/A1:2004

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
(wersja angielska).

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
12. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czg§¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca
wskaznika ptasko$ci (wersja angielska).

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn — Wskaznik
ksztaltu.
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16. PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg¢s¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli — Zawartose
procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie blekitem metylenowym (wersja angielska).

21. PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg¢$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypeliaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze¢$¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn
i nasigkliwos$ci (wersja angielska).

24. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

26. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania (wersja angielska).

27. PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 2: Oznaczanie czasu wiazania.

28. PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze¢s¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.

29. PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
30. PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze¢s$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji (wersja angielska).

32. PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢s¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow
w domieszkach.

34. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

35. PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2004 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).

36. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cz¢§¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych.

37. PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek do badania.

38. PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Cz¢s¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

39. PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymato$ci na $ciskanie.

40. PN-EN 12504-2:2013-03 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia
(wersja angielska).

41. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

42. PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej.

43. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

44. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

45. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtdéwne parametry.

46. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

47. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cz¢$¢ 3: Rusztowania ramowe.

48. PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Zlacza
do rur — Wymagania i metody badan (wersja angielska).

49. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czg¢$¢ 1: Terminologia.

50. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2: Wymagania.

51. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czg$¢ 3: Badania przy odbiorze.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB
nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SST-04 BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

ZBROJENIE
(Przygotowanie 1 montaz zbrojenia)
(Kod CPV 45262310)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
1 konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwiagzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakosci robot 1 materialow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, murdéw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespr¢zajace — zbrojenie konstrukceji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji, ktore wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione
na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktorej
zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udost¢pniane na rynku krajowym sa nieobj¢te zakresem przedmiotowym
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zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposoOb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.
oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekni¢é i rys w zlaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych parametrach:

— $rednica prgta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydhuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknigé i rys w zlaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydhuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknigc i rys w ztaczu.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
—nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

—numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowacé si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretdw zbrojenia.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprze¢t uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegoélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sig¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

5.3.5. Odgigcia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III i
A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw 1 odgiec pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,

zabloconej 1 oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpoér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m — dla pretow glownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
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— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciaggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazalkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostalych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciagania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dhugo$¢ preta migdzy odgigciami: =10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
— roznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczna dlugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich masg jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiagzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
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roboét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementoéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Cena jednostkowa

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998

AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czg¢$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i reguty konstrukcyjne.
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Proba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej (wersja angielska).
9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogélne i reguty dla budynkow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukceji,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SST-05 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45260000)

POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urz¢du Gminy w Chmielnie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blacha na rabek wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej

(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.4. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad

dach budynku:

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania
Zalecenia ogolne dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udost¢pnione
na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobj¢te normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt si¢ okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposOb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z
wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatldw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych, a w szczegoInosci odpowiednie deklaracje wiasciwosci
uzytkowych.
2.2. Gtéwne materialy stosowane do wykonania robot
2.2.1. Blachodachéwka
Dhugo$¢ modutu: 350 lub 400 mm
wysokos¢ przettoczenia:15 lub 20 mm
wysokos$¢ profilu: 20 mm
szeroko$¢ uzytkowa: 1150 mm
szerokos¢ calkowita: ~1206mm
grubo$¢ blachy 0,50 mm
max. zalecana dlugos¢ arkusza: dla modutu 350 — 5000 mm

dla modutu 400 — 5300 mm
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min. dlugos¢ arkusza: dla modutu 350 — 800 mm

dla modutu 400 — 900 mm
2.2.3. Obrdbki blacharskie oraz elementy wykonczenia i odwodnienia dachu
Obrobki blacharskie to elementy, ktore uzupetniaja lub uszczelniaja pokrycie dachowe w miejscach w ktorych nie jest
tego w stanie zrobi¢ element gtéwny pokrycia. Obrobki blacharskie petnig rowniez rolg estetyczng, ktéra w istotny
sposob wptywa na wyglad catego budynku. Wigkszo$¢ producentéw pokry¢ dachowych z blachy oferuje rowniez
komplementarne obrobki blacharskie takie jak: ggsiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrobki przyscienne,
wiatrownice, a takze lawy i stopnie kominiarskie, drabinki przeciws$niegowe itp.
Obrobki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 516:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i stopnie
waskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace, PN-EN 607:2005
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe
z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad, PN-EN
12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state — Charakterystyka
wyrobu i metody badan, PN-EN 14782:2008 Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, okladzin zewngtrznych i
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien
okapowych. Wymagania i badania.
2.2.4. Laty i drewniane listwy dystansowe
W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) najczg$ciej stosuje si¢ taty drewniane o przekroju
32x100 mm lub 40x50 mm. Dla blach dachowkowych, najnizsza tata musi by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowe;j,
np. 2 x (22x100 mm).
Drewno na taty, kontriaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed korozja biologiczng. W
przypadku wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by srodki impregnujace, uzywane do zabezpieczania
drewna, nie wchodzity w reakcje chemiczng z miedzia.
2.2.10. Laczniki
— wkrety do mocowania tat drewnianych — 4,2 x 25 mm;
— wkrety do mocowania tat metalowych — 4,2 x 19 mm;
— wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do tat drewnianych.
Wkrety o $rednicy 4,8 m i dlugos$ci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Szesciokatna gtowka pokryta powtoka
zabezpieczajacg oraz zintegrowana podktadka elastyczna zapewniaja pelng szczelnos$¢ potaczenia;
— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do taczenia z soba blach
pokryciowych. Ksztalt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z mysla o taczeniu ze soba blach profilowanych. Gwint
poprowadzony pod sam leb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia zastosowanie tacznika bez podktadki, jezeli nie
wymagana jest szczelnos$¢ polaczenia;
— wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i dtugosci od 30 do 300 mm, stosowane do mocowania
blachodachowki panelowej, dzigki ptaskiej gtowce wkrety te sg prawie niewidoczne na potaci dachu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z koncéwka krzyzakowa i
nasadka do wkretow, gietarka do hakow nakrokwiowych, pitka do cigcia blachy, nozyce do blachy reczne lub skokowe
(nibler), mlotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a takze sprzetu mierniczego i pomocniczy taki
jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp. Do cigcia blach i obrobek nie wolno uzywac szlifierki
katowej. Cigcie na goraco niszezy strukture materiatu i powtoki, a iskry wtapiaja sic w powtoke powodujac jej zniszczenie do
50 cm od miejsca cigcia. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore sa sprawne i nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materialow

Do transportu materialoéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu, najczesciej

stosowane to:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kolowy z przyczepa.

Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiada¢ otwarta platforme ulatwiajaca zatadunek jak i roztadunek,
dostosowana do dtugosci zamowionych arkuszy (blachy nie powinny wystawaé poza burtg auta). Warunkowo dopuszcza si¢
transportowanie elementéw z blachy, ktorych dtugos¢ jest wicksza niz dlugo$é pojazdu, jednak wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz §rodka transportu. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Przewozac
blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy ocynkowane i aluzynkowane).
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.3. Roztadunek materiatow
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Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzgtem lub przez odpowiednia ilo$¢ osob. W

roztadunku dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 osob, po 3 z kazdej stron. Nie wolno ciaggnac

jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan nalezy zamalowac je farba zaprawkowa.
Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen mechanicznych.

Szczegodlna uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek w warunkach zimowych 1 magazynowanie w ogrzewanych magazynach.
Na skutek znacznej rownicy temperatur pomiedzy blachami wytraca si¢ woda, ktora prowadzi do powstania odparzen.

4.4. Przechowywanie materiatow

Blachy powinno si¢ przechowywac¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy sktadowane w pakietach i
kregach nie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i
zmiennych temperatur.

Paczek nie wolno uktadaé bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Paczki powinny by¢
utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sptywamy po powierzchni arkuszy.

Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszy¢, nastepnie
przetozy¢ arkusze odpowiednimi przektadkami — tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacj¢ powietrza. Po wysuszeniu
blachy ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢ warstwa oleju konserwujacego.

Blachy przeznaczone do dtuzszego sktadowania nalezy przejrzeé, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokry¢ warstwa oleju
konserwujacego.

Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane duzej niz 3 tygodnie od daty

produkcji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozcig¢, a arkusze przetozy¢ przektadankami umozliwiajagcymi swobodna
cyrkulacj¢ powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwaé duzej niz 6 miesigcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonanie podktadow

5.1.1. Wymagania ogoélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania szczegétowe wymagania podane przez producenta stosowanego
wyrobu pokryciowego i nastepujace wymagania ogdlne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, ptyt, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

—roéwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomi¢dzy powierzchnia deskowania a tatg kontrolng o
dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— rownos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie
w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20
do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetione
materiatem elastycznym lub odpowiednim kitem silikonowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawedzie zewnetrzne powinny

by¢ usztywnione,

— w wigkszosci wypadkow, na krokwiach nalezy utozy¢ foli¢ dachowa wstgpnego krycia (paroprzepuszczalna)

zgodnie zaleceniami producenta, zachowujac odpowiednie zaklady i wywijajac ja przy okapach, $cianach i kominach,

— jesli projekt nie przewiduje stosowania folii wstgpnego krycia nalezy koniecznie jest zapewni¢ przestrzen wentylacyjng
pomigdzy ociepleniem potaci dachu, a pokryciem przeswicie okoto 3 cm.

5.1.2. Podklady z desek pod pokrycie z blachy

Podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku gorze.

Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a
maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,na piéro” i ,,wpust” lub
na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otwordéw po sgkach
o Srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm,

— podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci
min. 25 mm lub ptyt OSB,

— szeroko$¢ okapu powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

— w przypadku deskowania azurowego odstgpy pomi¢dzy deskami powinny wynosié nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blacha
ocynkowana i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowa,

— podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek taczonych na wpust lub przylge; w
uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnos$ci podktadu, dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,

— gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blacha; przy kryciu blachg cynkowa lub
ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — nalezy
stosowa¢ gwozdzie miedziane,

—w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp. Podktad powinien by¢
pehny, z desek uktadanych na styk.

5.2. Ukladanie blachodachéwki:

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nierownosci badz odchyiki od prostokata
powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Bledy geometrii potaci
powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktore podzniej przykryte sa
obrobkami blacharskimi.

52



Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakow rynnowych oraz paséw podrynnowych i dopiero
wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna
kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretow samowiercacych, tzw. farmerskich,
o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze
blach miedzy soba nalezy taczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktorej
rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigzby oraz montazysty. Na dachach o
duzym spadku wygodniej jest montowac blachg od lewej strony, wowczas nastgpny arkusz podktadany jest pod poprzedni
(arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy wkrecac, w co druga falg na okapie i w co trzecig fale na dlugosci arkusza.
Blachy przy zakladzie wzdluznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety
w kazde przettoczenie. Catkowita ilo$¢ wkretoéw na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt. i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilo$ci
obrébek blacharskich.

Blachodachéwke nalezy uktada¢ i mocowac za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy
wkrecac za pomoca wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzié¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzgdzie dachowek, za$ przy okapie i w
kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac od
okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia
przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢
stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawié¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne czgéci fali.
Wszystkie uszkodzenia powloki powstale w transporcie i montazu nalezy zamalowaé farbg zaprawkowa.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie i inne detale wykonczenia dachu musza by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i co do zasady
powinny by¢ wykonane z tego samego materialu do samo pokrycie. W przypadku wykonywania pokry¢ z wyrobdw z blach
powlekanych nalezy bezwzglednie stosowac specjalistyczne obrobki oferowane przez producenta wyrobéw pokryciowych.
Montaz tych elementow nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i szczegélowymi zaleceniami producenta

wyrobow pokryciowych.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o kazdej

porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta

odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkow wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5
m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trdjkatnym i trapezowym podtoze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od $cian, kominéw i innych elementéw ponaddachowych.

Wioty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do

wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2005.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane lub klejone na catej dtugoscei,
¢) rozstawy uchwytow winny odpowiada¢ zaleceniom producenta, a jesli ich brak nie powinny by¢ wigksze niz 50 cm,

d) rynny powinny by¢ taczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) w miar¢ mozliwosci nalezy stosowac rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem dtugosci, a jesli zachodzi
konieczno$¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugoscei,
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¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkow rozporowych,

d) rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na glgbokos¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwoséci materialow i robot pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych
do wykonania robot materiatlow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatéw

Przed zastosowaniem do robot materialy i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzglgdem zgodnos$ci z wymogami
projektu i SST.

6.2.2. Badanie podtoza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegdtowe wymogi zalezne sg od rodzaju
podtoza i zostaly opisane szczegétowo w pkt. 5.1.

6.2.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi,
szczegbtowymi instrukcjami i wytycznymi producentéw wyroboéw pokryciowych i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2.4. Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

— sprawdzenie wykonania elementéw rynien oraz ich potaczen,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

— sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowiazkowo za pomocg wody (spa-dek rynny nie moze by¢
mniejszy niz 0,5%),

— sprawdzenie usytuowania zewngtrznej linii poziome;j i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni przekrycia — brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

— sprawdzenie polaczenia sztucer6w z rynnami i rurami spustowymi,

— sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

— sprawdzenie pionowosci

— sprawdzenie szczelnosci

— sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej polaczenia z kanalizacja deszczowa.

6.2.5. Kontrola koncowa wykonania pokry¢

Kontrola koncowa polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
Badania konicowe poszczegdlnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza si¢ zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe

W zaleznosci od rodzaju robét jednostka obmiarowa jest:

dla robot — krycie dachu blachg — m.pokrytej powierzchni dachu,

dla robot -obrobek blacharskich — m.rozwinigcia obrobki lub m dtugosci obrobki,

dla robodt — rynny i rury spustowe — I m wykonanych rynien lub rur spustowych.

dla robot — akcesoria dachowe i odwodnieniowe — 1 szt.

Z powierzchni pokrycia nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50
nme.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa wraz z ewentualnymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad dla odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do wykonania pokrycia potaci dachowych.

Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy podktad odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania pokrycia dachowego
w zakresie rownosci, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementow wsporczych.
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Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w
kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.

8.3. Odbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywecze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru cz¢sciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbior czesciowy

Odbidr cze¢sciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Odbior koncowy

Koncowe badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
pokrywczych stanowig nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czgéciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktdre powinny zawieraé:

— zestawienie wynikow badan mig¢dzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonaé roboty pokrywcze.

8.3.2.1. Odbior pokrycia z blachy

Odbidr pokrycia winien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknig¢, odchylenia rab-kow lub zwojéw od linii

prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

— sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

— sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

— sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.3.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr odwodnienia dachu powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementoéw oraz obrobienia krawedzi potaci (kalenic, okapoéw, wiatrownic, koszy, krawedzi
szczytowych i naroznych), §cian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.

— sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi i sprawdzenie drozno$ci przewodow
kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Wymagania szczegdtowe

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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1. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciaglym podtozu.

2. PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedziane;j
lub cynkowe;j.

3. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na
ciggltym podtozu.

4. PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
ciaglym podtozu (wersja angielska).

5. PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal (wersja angielska).

6. PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 2: Aluminium.

7. PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozj¢. Cze¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.

8. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy aluminiowe;j,
uktadanych na ciggtym podtozu.

9. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

10. PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i
stopnie waskie.

11. PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace.

12. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania.

13. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe taczone na zaktad.

14. PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state — Charakterystyka
wyrobu i metody badan.

15. PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

16. PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachowki metalowe podparte na calej powierzchni, przeznaczone do wykonywania
pokry¢ dachowych, zewnetrznych obudow $cian i oktadzin wewngtrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania (wersja
angielska).

17. PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SST-07 WYKONANIE IZOLACJI TEMICZNEJ
Z WELNY MINERALNEJ
(Kod CPV 45321000)

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej i
akustycznej z welny mineralnej dla zadania: Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w
Chmielnie
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. oraz podstawg prawidtowego wykonania tych robot.
1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

- izolacja termiczna potaci dachowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie znajdujace si¢ w niniejszej specyfikacji s zgodne z ustawa Prawo Budowlane, towarzyszacymi jej przepisami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej lub styropianu —
nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robot zgodnie z ustaleniami
projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane.

- Procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie, kto? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

- Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajace z dokumentacji technicznej, zawierajace opis przedmiotu tej
dokumentacji oraz wymagania jako$ciowe dotyczace materialu i wykonania robot zwigzanych z izolacja
termiczng i akustyczng z welny mineralnej lub styropianu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementow budynkow z zastosowaniem welny mineralnej lub styropianu
nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta materialow, Polskich Norm dotyczacych tych robot, obowiazujacych przepisow
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogoélnie przyjetych zasad wykonawczych. Zastosowane materialy musza by¢
zgodne z PN lub posiadac¢ stosowne atesty. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot opisane sa w STO
»Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, poleceniami
inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.

Polskie Normy dotyczace takich materiatdéw i robot wymieniono w p. 10 niniejszej Specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania opisano w STO ,,Wymagania ogdlne”, p. 2.
2.2. Weha mineralna
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skal mineralnych (gltéwnie bazaltu). Materiat
ten jest w pelni ekologiczny, ma doskonate wlasnos$ci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do przyjetego
typu ocieplenia.
Obliczeniowy wspolczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z widkien bazaltowych.
0,042 - 0,038 = 2 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspolczynnika dotyczy materialdw nizszej gestosci — np. mat. z welny
mineralne;.
Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Welna powinna tworzy¢ warstwe rowng i
ciagla bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wigksza niz 2 % suchej masy.
Plyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwos¢, $cisliwo§¢ witokna powinny by¢
roéwnomiernie zaimpregnowane.
Plyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachdéw petnych pod bezposrednie krycie papa ( bez stosowania
gladzi cementowej) powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- scisliwo$¢ pod obciazeniem 4 kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci.

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy.
Plytom innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.
Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub
zadaszeniem. Plyty i filce z welny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachow
wentylowanych poddaszy bez dostgpu. Do izolowania stropodachéw petnych mozna stosowaé plyty z welny mineralnej
spetniajace podane wyzej wymagania szczegolowe.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na
goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.
Wyroby z welny mineralnej musza spelnia¢ nastgpujace kryteria:

57



- wodoodpornos¢_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtlaczania jej pod ci$nieniem hydrostatycznym
zgodnie z normg BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatdw izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o
wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w welie powinna stanowi¢ wigcej niz 0,02% - 0,05%
objetosci materialu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, welna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkow do rozwoju mikroorganizmow, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odporno$¢ chemiczna - Welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto§¢ pH=9 zgodnie z norma
ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( cz¢éci na milion). Welna mineralna moze by¢
stosowana z wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalno$¢ i odpornos¢_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymac
temperature do 1000°C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 250°C. Natomiast wlokna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos$¢ - Przegrody izolowane welng mineralng musza przepuszcza¢ par¢ wodna, czyli ,,oddychac”

- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wlasciwosci izolacyjnych,
wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazow lub innych niebezpiecznych zwiazkow.

Gesto$¢ wyrobow z welny mineralnej, waha si¢ od 35 — 180 kg/m®.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm — w zalezno$ci od rodzaju i gestosci

materiatu.

2.2.1.  Wyroby z welny mineralnej muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu znajduja si¢ w STO ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralne;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag korzystania z elektronarzedzi,
drobnego sprzg¢tu budowlanego, wyciagu, rusztowan i srodkéw transportu pionowego

4. TRANSPORT

Plyty z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ulozone na calej powierzchni i wysokosci $rodka
transportowego. Ulozone ptasko plyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami atmosferycznymi, utozone na
ptasko na rownym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobow sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje si¢ wyciagi koszowe, palety przenosi si¢ dzwigiem z zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot znajduja si¢ w STO ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Roboty z zastosowaniem welny mineralnej

5.2.1.1zolacja termiczna i akustyczna z welny mineralnej

5.2.1.1.  Izolacja termiczna potaci dachowych

Zastosowane do izolacji podtdg materiaty musza charakteryzowac si¢ duza odpornoscia na $ciskanie.

Minimalna gesto$¢ ptyt z welny mineralnej powinno wynosié > 135 kg/m®.

Przy wykonywaniu zabezpieczen akustycznych stropow powinny by¢ nastepujace warunki:

- plyty stropowe z prefabrykowanych elementow zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi parametrow akustycznych stropow

- nie dopuszcza si¢ wykonania ptyt stropowych z elementow prefabrykowanych kanatowych, w ktorych uszkodzone sa
dolne $cianki kanatow,

- plyty stropéw monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny mie¢ grubo$¢ i mase¢ nie mniejsza, niz podano w
projekcie,

- elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie moga by¢ spekane i nie moga
mie¢ ubytkow pogarszajacych wlasciwosci akustyczne stropow,

- plyty stropowe z elementéw drobnowymiarowych oraz z betonéw lekkich kruszynowych powinny by¢ otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie mniejszej niz 15 mm nawet wowczas, gdy jest przewidziane na tych
stropach stosowanie podwieszonych sufitow izolacyjnych: stropy z betondéw lekkich kruszynowych moga by¢
tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegdétowych warunkach technicznych dotyczacych
konkretnego stropu,

- przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe, technologiczne, nie
wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanatowych otwory do odprowadzenia wody z kanatow)
powinny by¢ catkowicie i doktadnie wypelione betonem: nalezy réwniez zabetonowaé przestrzen wokoét tulei rur
instalacyjnych przechodzacych przez strop,

- izolacja akustyczna stropéw lekkich z elementdow prefabrykowanych lub zrobionych na budowie powinna by¢
wykonana $cisle wedlug projektu, np. warstwy izolacyjne wypetniajace, uszczelnienia zlaczy; wszelkie zmiany w
izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z projektantem w celu oceny wptywu proponowanych zmian na
izolacyjnosc¢ akustyczng stropu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci opisano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2.Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej
oraz styropianu powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta materiatu, udzielajacego gwarancji trwatosci izolacji oraz
zaleceniami inzyniera.

W szczegdlnosci nalezy oceniac:

- jakos¢ i wlasciwo$¢ zastosowanych materiatow

- prawidlowos$¢ (szczelno$¢) utozenia ptyt

- wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancji

- jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

- skuteczno$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw

6.3.Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatléw i ich aplikacji powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru znajduja si¢ w STO ,,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2.Jednostki i zasady obmiarowania

Zardéwno izolacje z welny mineralnej jak i styropianu obmierza si¢ jako powierzchnie ptyt w m? skategoryzowana pod katem

gestosei (kg/m?) i grubosei plyty.

Powierzchnie oblicza si¢ wedlug wymiaré6w stanu surowego elementu (strop, $ciana, fundament, dach) o okresla typ

materiatu oraz jego grubos¢.

7.3.Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.4.W przypadku robdt remontowych, dla ktoérych nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkosci obmiarowi okresla
si¢ na podstawie pomiar6w w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot opisano w STO ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.2.0dbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej i
akustycznej. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego
jakos$¢ i oczysci¢ z zabrudzen oraz dokona¢ ewentualnych napraw.

8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami_inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreslaja instrukcje producenta materiatdéw izolacji termicznej i akustycznej udzielajacego
gwarancji ich trwato$ci oraz normy.
Sprawdzeniu podlegaja:
zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
rodzaj i gatunek zastosowanych materiatow
przygotowanie podtoza
prawidlowo$¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustyczne;j
réwno$¢ powierzchni wykonanej izolacji
doktadnos$¢ i szczelno$é stykow ptyt welny mineralnej i styropianu

mo oo o

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci opisano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentéw materialow zastosowanych do wykonania izolacji termicznych termicznych akustycznych

WG PN - IS0 6946 Ochrona cieplna budynkéw

Instrukcja ITB nr 321  Stosowanie wyrobow z welny mineralnej w budownictwie

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filc i ptyty
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SST-09 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH
I PRZYZIEMI BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgéci i przyziemi budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czgsciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy wykonywania robot w
budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwos$ci materiatdow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtoérnych np. przepon metoda
iniekcji, weiskania blach itp. jak réwniez wtornych izolacji pionowych oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych
tarasow. Roboty te ujgte sa w odrgbnych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podloza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos$¢ powloki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cz¢sci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w cze$ci podziemne;j i
przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje
hydrostatyczne parcie wody na powloke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez
wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyftikacji
Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzadzenia dokumentacji podano w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentow,

— dobér i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obrobek, uszczelnien
przebic itp.,

— rzuty fundamentow wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
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— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem pomi¢dzy
tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacj¢ oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakonczen
krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004
r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogélne”).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.
2.2.1. Dwusktadnikowa, elastyczna masa bitumiczna

Dane techniczne:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku

Gestosé: 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania: 3 czeSci wagowe sktadnika A na 1 cze$¢ sktadnika B

Czas zuzycia: ok. 1 godz.

Odporno$é na deszcz (krotka mzawke): - po ok. 3 godz. w temp. +10°C - po ok. 2 godz. w temp. +20°C

Mozliwo$¢ obcigzania (zasypania gruntem): - po ok. 4 dniach w temp. +10°C - po ok. 2 dniach w temp. +20°C

Odporno$¢ na temperatur¢ podczas transportu i sktadowania: od 0°C do +40°C, chroni¢ przed mrozem i bezposrednim

naslonecznieniem
222, Plyty z polistyrenu ekstrud. XPS 300 gr. 10 cm

Reakdja na ogien Klasa reakdji na ogien Euroklasa F
Trwatosc reakeji na ogien w funkji

ciepta, warunkdw atmosferycznych, Charakterystyka trwatosci Nie zmienia sie
starzenia sie i degradacji

A, [W/mK]

Opar cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta R Im/W] Tabela 2
i DS(TH) [%] = (70,90) 5
Trwalos¢ oporu cieplnegow funkgi  Charakterystyka trwalosd DLT(2)5 [%] NPD
i e Odpornos¢ na zamrazanie — odmraZanie po tescie -
starzenia i degradacji g Pt e FICD NPD
absorpgji wody przy dyfuzji
Odpornosc na zamrazanie — odmrazanie po tedcie f1cl NPD
dugotrwatej nasiakliwosci woda przez zanurzenie
Wytrzymatosc na Sciskanie Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztalceniu C5(10/Y) [kPa] =300
7T . i : - ~dba
e Sl Wytrzymatosc na rozciaganie prostopadte o rpy .
Wytrzymalos¢ na rozcigganie od powierzchni czofowych R [kPa NPD
Przepuszczalnosc wody Nasiakliwosc woda przy diugotrwalym zanurzeniu WLIT) [%0] =07

2.2.32 Folia kubelkowa
Dane techniczne:

Materiat: Polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm

Wodoszczelnos¢: Wodoszczelnos¢ przy 2 kPa
Wytrzymatos$é na 150 kN/m?
Sciskanie:

Zakres temperatur: od -30°C do +80°C

Barwa: Czarna/Grafitowa
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Gramatura: 400 g/m?

2.2.4. Materialy pomocnicze

Odrebna grupg wyrobdw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, $rodki odthuszczajace 1 zmywajace,

— laczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— ta$my dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcieniczania,

spehniajace wymagania okre§lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci
krajowych ocen technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet

musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich
petna identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wilasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu Iub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i

Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25
lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot hydroizolacyjnych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkoéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania wyroboéw do robot hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo§ci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglgdnié rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
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hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

d) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatdéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materialow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materiatdw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rOwnomiernie obok siebie na

catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych

wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
weczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialow hydroizolacyjnych i materialéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych stanowié przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robot
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji
(do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktéorym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztalcalne i przenies¢ wszystkie oddziatujace na nie
obciazenia, zwlaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymalosciowe (klas¢ betonu,
cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;.

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastgpujace wymagania
ogoblne:

— powinny by¢ nosne i nicodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknig¢ (luzne czgsci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetnic
zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie techniczne;j
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku
spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchylki nalezy skorygowac czy tez mozliwe jest wykonanie
powlok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajacym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podjaé

indywidualnie, dla konkretnej sytuacji.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2011, tynkom stawia si¢ nast¢pujace wymagania:

« tynki II kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastgpnie
zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

« tynki III kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadZ jednolicie zatarta.
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Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sa §lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o glebokosci do
1 mm i dlugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m.,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki,

— podtoze powinno by¢: suche

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy
izolacyjnej (poda¢ wymagany roztwor do gruntowania)

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujaca powinna
by¢ rownomiernie roztozona (ciagla) i wykazywac dobra przyczepnos$¢ do podioza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastgpujacych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$cé.

Za minimalng klas¢ betonu przyjmuje si¢ C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza si¢ uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na
ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztwordw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.4. Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢
co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostoni¢tej powierzchni.
Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgsci budynkow znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢

w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokosé wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze
skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co
najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadla wody nalezy utrzymacé przez caly okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych i przyziemi
budynkow

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cze¢§¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢éci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania
ogoblne:

— stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek Iub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
zhuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszcezek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— $cile przylega¢ do izolowanego podloza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

—rodzaje, grubosci i ilo$ci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowe;j

(dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

—izolacja pionowa powinna by¢é wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w

sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia

np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane

z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

I1zolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkoéw wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— lepikow asfaltowych

— roztworow 1 emulsji asfaltowych

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlaméw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,
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— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” cz¢$é C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegotowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgséci podziemne;j i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, rdznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

5.5.3. Wymagania szczegolowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlaméw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 ,,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgséci podziemnych budynkow”, ITB, 2016, wymagania szczegdtowe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgséci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych musza by¢ wykonywane

od strony parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢
wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w
specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwiazanie to nalezy stosowac tylko jako
ostatecznosc),

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

— wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,
— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelno$ci
polaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

A: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materialow nalezy:

— nanosi¢ mas¢ na zagruntowane podloze (preparat gruntujacy musi by¢ wyschnigty)

— przy nanoszeniu poszczegélnych warstw powloki przestrzegac zasad podanych w Szczegodtowej Specyfikacji
Technicznej i instrukeji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej

—jezeli jest to wymagane zastosowac systemowg siatke lub widkning wzmacniajacg

F: Lepikow asfaltowych na zimno i roztworow/emulsji asfatltowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materialow nalezy:

—nanosi¢ lepik, roztwor lub emulsj¢ na zagruntowane podtoze (preparat gruntujacy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i
instrukc;ji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej (podaé¢ zasady nanoszenia kolejnych warstw).
5.5.4. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrobek

blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materialow, na podstawie szczegdtowych rysunkdéw znajdujacych si¢ w dokumentacji techniczne;.
Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubos$ci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych podziemnych czgéci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg jako$ci materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podloza.

6.2.1. Kontrola jakos$ci materiatlow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

65



— w protokole przyje¢cia materiatdéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$¢ i
réwno$¢ podkltadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza,
czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST,
w tym: wytrzymato$é, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypelnienie spoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos$¢ i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

— gladzi 1 tynkow cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i SST, w tym: sztywnos$¢ podktadu,
réwnos¢ 1 wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ i temperatura gladzi lub
tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow hydroizolacyjnych, w
tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegltoéci 0,5-1 m, w rozproszonym §wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m:podtoza i przez pomiar jego odchylenia od laty z doktadnoscia do 1

mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu
powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkos$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych plaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich cigglosé i
szczelnos$é,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebié i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,

wielko$ci zaktadow, doktadnos$ci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen

krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebié i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

66



— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mlotka drewnianego

przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki
Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi

w trakcie ich naktadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2
izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek z tzw. probek swiadkow przechowywanych po natozeniu
masy w wykopie) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m. powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robdt hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢
powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m.. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej
po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegodlnych warstw izolacji, podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza SST i zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nicodebranego
podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych
zakryciu oraz materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje sig

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza Szczegoétowa Specyfikacje¢ Techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu

na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czg$ciowych,
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— karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznacé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz¢sci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W
takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelno$ci hydroizolacji oraz
nie ograniczaja jej trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonana
izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2. PN-B-24002:1997

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej —
Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

7. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
acznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

8. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wlasciwosci.

9. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje 1 wlasciwosci (wersja angielska).

10. PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci (wersja angielska).

11. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ (wersja angielska).

12. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska (wersja angielska).

13. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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14. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

15. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw — Czgé¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewngtrznego (wersja angielska).

16. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

17. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czgsé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci (wersja angielska).
18. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana).

19. ZUAT-15/1V.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

20. ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych.

21. ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacja wglebna.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

— Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0

poz. 1203, z pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z

pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1834, z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

— Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145
z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektoérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub stosowania
substancji 1 mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow
zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 769).

10.4. Obwieszczenia

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez Komisje
Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cze¢§é C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5

,»1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢sci podziemnych budynkow. ITB, 2016

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, cz¢s¢ 3, wydanie Arkady — 1990 r.

— Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

— Maciej Rokiel — Hydroizolacje podziemnych czes$ci budynkoéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robot. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012 r.

— Poradnik. Ochrona przed wilgocia i korozja biologiczng w budownictwie. Praca zbiorowa pod red. J. Karysia. Grupa
Medium, 2014

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5:
Konstrukcje betonowe i zelbetowe” ITB, 2013 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, czes¢ A: ,,Roboty ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3:
Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki,ITB, 2011
I.
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SST-14 RUSZTOWANIA
(Kod CPV 45262100-2)

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych do wykonania prac przewidzianych w ramach inwestycji: Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowe;j -
budynek Urzedu Gminy w Chmielnie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
i demontaz rusztowan niezbgdnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej
inwestycji.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbior rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci lub
jego czgsci niezbedne do prowadzenia robot. Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie:

. wymagan ogdlnych,

. stanu podloza,

. posadowienia rusztowan,

. wykonania ztaczy i st¢zen,

. zakotwien,

. pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

. urzadzen komunikacyjnych i transportowych,
. urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy
uzna¢ za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

. rozstaw podiuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

. szerokos$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

. wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu  pomostu jednej kondygnacji do
wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

. dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

. odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz
+ /- 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / -
20 mm,

3 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz
10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacj¢ techniczna, ktéra moze stanowié¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegOlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym
powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :
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e dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

e dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu,

e dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

e sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

e informacj¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokoétu odbioru,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji
rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci, wysilek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji
rusztowar.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2. Materiaty

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzgt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymogoéw uzyskania stosowej jakoS$ci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang
przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wplywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady ogodlne wykonania robot
Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;.
Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy
przestrzegaé przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widoczno$¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
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W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokoSci
2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli b¢dzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot
i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogolne zasady obmiarow podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do dokumentacji
przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robdt wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzn¢ pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robdt
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywacé codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,

nie $liskie, stabilne),

- porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator,
ktoéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowaé katastrof¢ budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach
ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym, po zakonczeniu rob6t i ich odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
2. Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;j.

B
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9.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;j.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania

i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
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SST-15 ROBOTY CIESIELSKIE
(Kod CPV 45422000-1)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji drewnianej z
realizacja zadania: Remont elewacji, dachu oraz izolacji pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- montaz belek i stupéw drewnianych konstrukcyjnych,

- montaz krokwi

- wykonanie deskowania

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w na rysunkach technicznych oraz
w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST.

2. MATERIALY.

2..1. Drewno
Do konstrukceji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty
do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed
dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw impregnowanych, nadajacy si¢ do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Glegbokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Parametry techniczne drewna C24
e  wytrzymalos¢ na zginanie: 24 MPa,
wytrzymalo$¢ na rozciaganie wzdhuz wiokien: 14 MPa,
wytrzymato$¢ na rozciaganie w poprzek wtokien: 0,5 MPa,
wytrzymatos$¢ na Sciskanie wzdtuz wtokien: 21 MPa,
wytrzymalo$¢ na $ciskanie w poprzek wtokien: 2,5 MPa,
wytrzymalo$¢ na $cinanie: 2,5 MPa,
sredni modut sprezystosci wzdhuz wiokien: 11 000 MPa,
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz wiokien: 7 400 N/mm?2,
sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien: 370 MPa,
sredni modut odksztalcenia postaciowego: 690 N/mm?2,
gestos¢ charakterystyczna: 350 kg/m3,
srednia gestosé: 420 kg/m3.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
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—w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2mm.
2.2 . Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowacé:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowacé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowacé:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.
2.3 . Skladowanie materialow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac
ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementoéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych..
2.4. Odbidr materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom
okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy realizacja umowy.

3. SPRZET.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy . Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot ciesielskich mozna przewozié¢
dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot Ogoélne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej

Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore

zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaroéw konstrukcji.
5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
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5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dhugosci elementu do 20 mm

— w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna
warstwa papy.

5.3. Okapy.

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna
by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.

5.4. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddzialywanie szkodliwych czynnikow zewnetrznych, szkodnikow
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krotkotrwate moczenie,

- gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadaé rekawice i maski.
5.5. ZYacza

Z1acza elementéw wigzby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Polaczenia i rozmieszezenie tacznikéw wg podanych w
projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tacznikdéw moze by¢ przyczyng pgkania drewna (katastrofy budowlanej).
5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materialow drewnopochodnych §rodkami ochrony drewna Roboty
zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na wyodrgbnionym
stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko
robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidtowego wykonania robot w warunkach minimalnego zagrozenia
srodowiska i 0sob wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych przepisow
e/ by¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode srodki myjace oraz zestaw lekow dla
pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywacé osoby ktore uzyskaly pozytywna opinie lekarska
do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktora po
zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej
odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prozniowo-ci$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje
beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub
smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane.
Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno byé¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory,
lyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku
nasycania roztworami $rodkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci podanych drewno
przeznaczone do zabezpieczenia Srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych
pod warunkiem opracowania szczegotowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno
mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé wylacznie przez kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym
stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nast¢pujacymi metodami:

a/ impregnacja metoda préozniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia uwzgledniajacej
specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, metalowych z tworzyw
sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw. Dtugo$¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu
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Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robdt impregnacyjnych oraz jako zabieg
uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kgpieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury
otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletow natryskowych podtaczonych do sprezarki.
Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odst¢pach do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury
otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy oraz w
porozumieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadnosci montazu poszczeg6lnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot ciesielskich z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.zu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

- 1 m2 wykonanej powierzchni

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

- Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Wszystkie roboty objete
specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

- Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakos$ci wykonania robot ciesielskich.

- Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

- W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

8.1. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego.
Postanowienia ogolne.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego
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SST -15 ELEWACJA

CPV 45321000-3

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elewacji podczas realizacji zadania pod nazwa: : Remont elewacji, dachu oraz izolacji
pionowej - budynek Urzedu Gminy w Chmielnie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

— wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej(SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobow oceny
i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest rowniez czgsto nazwa System ETICS
(External ThermallnsulationComposite System) stanowi ztozony system zewnetrznej izolacji cieplnej, czyli zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny zestaw sktadajacy si¢, minimum, zastgpujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wickszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do konkretnego
podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwyktla, lamelowa), ptyta z widkna drzewnego

— sposOb mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji)nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji cieplne;j.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z cigglych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnia
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupehniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztalttowania
jego powierzchni.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacj¢ robdt ociepleniowych stanowig:

— dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jesli zostaly opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia. Projekt ocieplenia poza
podstawowymi informacjami dotyczacymi rodzaju i grubosci warstwy materiatu termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru
tynku zewngtrznego winem zawierac:

— okres$lenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy
zbrojonej ocieplenia,

— okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podtoza,

— okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldow, bilbordow, anten (najlepiej za pomocg specjalnych tacznikéw
mechanicznych z izolacja cieplng),

— dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkow srodowiskowych,

— wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w pasie najnizszej kondygnacji,
np. zalecenie zastosowania wyrobow dostosowanych do wickszego obcigzenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia,
ewentualnego pokrycia $rodkiem typu

-anty-graffiti” itp.,

— zalecenia eksploatacyjne dotyczace konserwacji warstwy ocieplajace;.

Czgs$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ co najmniej:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegdlnych elewacji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyktad szczegotéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych $cianach zelbetowych warstwowych, w projekcie winna
znalez¢ si¢ ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zarowno stanu metalowych tacznikéw (wieszakow, szpilek, pretow) jak
i sposobu ich polaczenia i wspotpracy z elementami $ciany. W razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe potaczenia
warstwy elewacyjnej z warstwa konstrukcyjng Sciany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” KodCPV
45000000-7, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow i elementoéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia(normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 1., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju istanu
podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne

— styropian gr. 10; 20 cm

Wsp. przewodzenia ciepta 0,040 [W/(mK)]
Wytrzymatos¢ na zginanie > 115 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych >100 kPa
Klasa reakcji na ogien E

Grubos¢ T(1) £ 2 mm
Dtugosc L(2) £ 2 mm
Szerokosé W(2) £ 2 mm
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Prostokatnos¢ Sb(5) £ 5 mm/1000 mm

Ptaskos¢ P(5) 5 mm
Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 + 0,2%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2 <2%

2.2.4. Laczniki mechaniczne

Jako faczniki mechaniczne najczgsciej stosuje sig:
— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub
z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetiacze(takze
wiokna) przeznaczona do nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka
zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca

Siatka z wlokna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— tynk strukturalny cienkowarstwowy, barwiony w masie. Wysoko paroprzepuszczalny, posiadajacy wlasciwosci
samoczyszczace, odporny na niekorzystne warunki pogodowe i zabrudzenia.

Sktad : spoiwo mineralne, szklo wodne potasowe, wypeliacze mineralne, spoiwo organiczne, pigmenty, woda

Dane techniczne:

- struktura K- baranek/ R - rowkowa, uziarnienie 1,5 mm (K); 2,00 mm(R/K); 3,00 mm (R/K);

- gestos¢ ok. 1,8 kg/dm3,

- wspotczynnik PH ok. 11,

- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 15-25;

- przyczepnos¢ >0,3N/mm?2;

-wspolczynnik przewodzenia ciepta A 0,7

Zuzycie materiatu

Struktura K15 K2 K3 R2 R3
Zuzycie (kg/m2) | ok .25 ok 29 ok 39 ok 2,6 ok 3.6

2.2.8. Ptytki elewcyjne

- imitujace kamien o wym. 24x6,5x1,5 cm — kamien cigty kolor szary

- cegla cigta o wym. 24x6,5x1,5 cm — kolor czerwony

2.2.9. Ruszt i deska elewacyjna

- konstrukcja rusztu (podktadu).

Do konstrukeji rusztu stosuje si¢ taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej
wilgotnosci, z ktdrej wykonana jest wlasciwa elewacja.

Materiaty montazowe (wkrety). Do mocowania tat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywacé tylko specjalnie do tego celu
przeznaczonych kotkéw oraz wkretdw (Srub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

- deska elewacyjna

Trwatosc klasa 2 — trwaly (EN350)
Testowany we Wioszech przez Catas 5.p.A
(Noa32647/1, 06-03-2012)

Poczatkowa zawartosc wilgoci (%) 40-6,0

Wilgotnos¢ rownowazna

w temperaturze 25°C, (%)* 35%RH — 4.2 ; 65%RH — 5.9 ; go%RH — 137

Zmiana szerokosci w przypadku zmiany

wilgotnosci z RH 35% do RH 65% at 25°C* 0.39%
Odpornosc na zginanie (MPa)* 17,41
Sprezystosc (GPa)* 344
Gestosc po suszeniu (kg/m?)* 4155
Odpornosc¢ na wgniecenia (N/mm?)* 12,02

2.2.10. Elementy uzupetniajace
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Elementy uzupelniajace — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkoéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o§cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

— taSmy uszczelniajace — rozprezne tasSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — material do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termiczne;j,

— siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci

2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji
(boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki),wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojona i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j (stalowej, aluminiowej),dostosowane
do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego
wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej aprobacie technicznej
(wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej wazno$ci krajowej oceny technicznej), pkt

3.1. Materiaty i elementy.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej(szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw pochodzacych z systeméw roznych producentow lub
nieznanego pochodzenia.

Przyje¢cie materiatdow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokdtem lub wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta lub odpowiednia norma, europejska oceng techniczng, aprobata techniczng (wydana do 31 grudnia 2016r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

— siat ki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

Najczesciej stosowany sprzet do robot dociepleniowych to:

— do prowadzenia rob6t na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

— do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,bigbag”)
do materiatlow suchych i o konsystencji past,
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— do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pily reczne i elektryczne,
frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

— do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zaglebianie talerzykow i
krazkow termoizolacyjnych),

— do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania powierzchni,

— pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty
technicznej — wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznoSci krajowej oceny technicznej (pkt
4.Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowacé: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie,
jak: maty slomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie $cian budynkow nalezy bezwzglednie stosowac caly system, a wigc wyroby
jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobow innych producentow
mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robét nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu. Dotyczy to w szczeg6lnosci sposobu przygotowania podtoza,
sposobu i terminéw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkow (temperatura, wilgotno$¢ itp.) w ktorych roboty moga
by¢ realizowane.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— zapoznac si¢ z projektem robot ociepleniowych,

— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— upewni¢ si¢, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki, jesli
wystepuja,

— upewni¢ si¢, ze wykonany zostal calty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),montazu lub
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej oraz, ze przejsc i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— upewnic si¢, ze wykonane zostaly roboty, ktore moga mie¢ wplyw na sytuacje¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci
wykwitow i spiekow za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub ocena wartosci i
nosnos$ci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gltadkosci — okreslenie wielko$ci odchylek §ciany (stropu) od ptaszezyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdélowej nalezy odwolac si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).Il0$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.
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Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykonaé probg odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy
zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Sposob przygotowania podloza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy przede
wszystkim:

— oczysci¢ podloze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

— usuna¢ nierdéwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelienie zaprawa wyréwnawcza),

—usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw malarskich.
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw),
ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstale ubytkowy pelni¢ zaprawa
wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Szczegdlng uwage
nalezy poswigci¢ na wlasciwa oceng i przygotowanie podtozy o problematycznej no§nosci oraz np. wykonczonych grysem,
cegla szkliwiona lub pokryta powlokami malarskimi itp.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczgéciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany

materialow, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ §rodek gruntujacy na calg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za po mocg sznurdw wyznaczy¢
plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza, w postaci plackowi ciaglego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni plyty.

Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zaczaé¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na
listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunig¢cie min. 15 cm) w ptaszczyznie $ciany i w narozach budynku.
Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na

elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte¢ nalezy przylozy¢ do podloza, dosuwajac ja szczelnie do juz przyklejonych plyt i
docisna¢, pamigtajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypehienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sigpoza obrys plyty,
nalezy ja usunac.

Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg
lub paca oblozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sa wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku plyt
styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia minat dtuzszy czas, nalezy je skontrolowad i wrazie potrzeby przeszlifowac i
usuna¢ nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uplynat czas dtuzszy niz 3miesiace, zabieg ten jest
obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac,
jesli sa przewidziane w projekcie, mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos$¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji
termiczne;j i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztalttowac detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i polaczenia. W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile montuje si¢ we
wszystkich szczegolnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki, o$cieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze
réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.
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5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrocenia termindow do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wezesniej nizpo 3
dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naktada si¢ zaprawe klejaca, ktora
nastepnie profiluje si¢ paca zgbata o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci
nieco wigkszej niz szeroko$¢ stosowane;j siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy
przyktada si¢ kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dlugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujace pasy siatki
musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm.

Zaktady siatki nie moga si¢ rowniez pokrywac ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskow siatki zbrojacej
wykonuje si¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Po przyltozeniu siatki nalezy ja
doktadnie za topi¢ w warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska si¢ prowadzong od gory, lekko
nachylong paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbroje nierozciagane, powinna
by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaé si¢ z powierzchnig plyt.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie wezesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego
powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
szczegbtowa (w SST nalezy te wymagania opisac).

Tynk naktada si¢ i zaciera w miar¢ mozliwosci jednocze$nie na calej $cianie, metodg ,,mokre na mokre”, aby niebyto widaé
potaczen materialu wysychajacego w réoznym czasie. Przy wigkszych $cianach da si¢ to zrobi¢, dzielac elewacje na 3
poziome pasy, na ktore wyprawe rownoczesnie naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna

wykonywa¢ przy dylatacjach lub w narozach budynku. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie napre¢zen termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania
koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.5.8. Warstwa wykonczeniowa — ptytka elewacyjna

Do klejenia ptytek dekoracyjnych nalezy uzywac kleju w kolorze odpowiednim do koloru ptytek, gdyz bedzie to takze kolor
fugi . Przed uzyciem klej nalezy doktadnie przemiesza¢ za pomocg mieszadta wstegowego (spirala z tasmy metalowej) do
uzyskania jednorodnej konsystencji

Klej naktadaé paca zgbatg 4 mm. Nie wolno rozcienczac kleju woda .

Optymalny zakres stosowania: + 10° C do +25° C.

Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych oryginalnych pojemnikach.

Czas schnigcia kleju (osiagnigcia parametrow uzytkowych ) od3 do 5 dni w zaleznoS$ci od temperatury i warunkow
zewnetrznych. Chroni¢ przed mrozem.

Na przygotowane podtoze naktadamy klej paca zgbata 4 mm, tak aby pasemka kleju uktadaty si¢ prostopadle do uktadanych
plytek. Ulatwia to przyklejanie ptytek i wykonanie fug. W zaleznosci

od warunkow atmosferycznych (temperatura, wiatr ,wilgotno$¢, nastonecznienie ) nalezy klej natozy¢ na taka
powierzchnig(najlepiej od 0,5 do 1 m2), aby zdazy¢ nakleié¢ ptytki na calg powierzchni¢ z natozonym klejem i nie dopuscié
do jego przysychania.

Klejenie rozpoczynamy od wyznaczenia gornej linii klejenia.

Po natozeniu kleju rozpoczynamy klejenie od przyklejenia naroznikow( jesli zachodzi taka potrzeba) lub wyznaczenia linii
pionowej, od ktérej rozpoczynamy ukladanie gérnego rzgdu ptytek z zachowaniem odstgpow na fugi .

Natozong ptytke starannie dociskamy, tak aby wycisna¢ nadmiar kleju z kazdej strony plytki.

W ten sam sposob przyklejamy nast¢pne ptytki.

Po przyklejeniu ptytek na natozonym kleju przystgpujemy do fugowania . Fugowanie wykonujemy matym ptaskim pedzlem
twardym wlosiu i o szerokosci zblizonej do szerokosci fug .

Pedzel musi by¢ zwilzony w stopniu utatwiajacym wyréwnanie kleju w fugach.

Fugujemy wzdhuz poziomych i pionowych krawedzi plytek, tak aby klej $cisle przylegat do bocznych krawedzi ptytek.
Niedopuszczalne jest pozostawienie szczelin miedzy ptytkami klejem, gdyz moze to doprowadzi¢ do odspojenia ptytek,
zwlaszcza w okresie zimowym. Po za fugowaniu natozonych

ptytek ponownie naktadamy klej na okreslong powierzchnig, przyklejamy ptytki, ewentualnie korygujac ich potozenie w
stosunku do pozostatych, a nastepnie je fugujemy. Postepujemy tak wedlug powyzszych zasad az do utozenia catej
zaplanowanej powierzchni. UloZone ptytkami powierzchnie nalezy

chronic¢ przed opadami deszczu do czasu catkowitego wyschnigcia(3 do 5 dni ). Plytki w zastosowaniach zewnetrznych
nalezy po wyschnigciu kleju zaimpregnowac Impregnatem Zabezpieczajacym.

5.5.9. Wykonywanie elewacji z oktadziny drewnianej

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z PW.

Montaz elewacji

* Konstrukcja mocowania powinna zapewnic, aby cala elewacja z drewna mogta bez szkdd przejaé wszystkie ruchy powstate
w wyniku odksztalcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstale w wyniku obcigzen termicznych i
wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania §cian.
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* Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na: - takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i
poziome, przebiegaly na catej dtugosci prostoliniowo; - od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej
pomigdzy oktadzing, a §ciang

» Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé system mocowania, ktory jednoczesnie spetniaé nastepujace funkcje: -
chroni¢ przeciw wodzie opadowej - zapobiega¢ przesuwaniu si¢ plyt - absorbowad drgania powodowane obcigzeniem
wiatrem - tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

* Do konstrukcji rusztu, na ktorym montowane sa pozniej deski elewacyjne stosuje si¢ taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x
50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wlasciwa elewacja.

* Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukeji rusztu stosuje si¢ taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego
gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest wlasciwa elewacja. Laty montuje si¢ pod katem 90° w
stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne montowane sg w sposob pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest
poziomo). Odstep pomigdzy tatami nie powinien by$ wiekszy niz 60 cm. Po utozeniu desek elewacyjnych pomigdzy deska a
$ciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen dla cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej
i gornej czesci elewacji pozostawié szczeliny (otwory), ktéorymi powietrze bgdzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzié.

* Lata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwignac cigzar desek elewacyjnych, ale rowniez powstrzymywac obciazenia,
wynikajace z sity wiatru oraz z sily pracujacego drewna (jest naturalna cecha drewna, ze pod wplywem zmieniajacych si¢
warunkow atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.

* Odstep pomigdzy tatami nie powinien by$ wigkszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek elewacyjnych pomigdzy deska a §ciang
musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona cyrkulacj¢ powietrza pod deskami
elewacyjnymi i wlasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gornej czeséci elewacji pozostawic szczeliny
(otwory), ktorymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzi¢.

* Malowanie (konserwacja).

Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciagnig¢ciu z paczki i przycigeiu na odpowiednia dlugos¢ sa gotowe do
montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowac jeszcze
przed montazem olejem wykonczeniowym wg. zalecen producenta po konsultacji koloru wykonczenia z projektantem

* Deski elewacyjne nalezy montowac od dotu do gory, zawsze piérem do gory. Podczas montazu szczegdlng uwage nalezy
poswieci¢ tym miejscom, w ktorych drewno narazone jest na bezposredni kontakt z woda (np. rynny, parapety). Miejsca, w
ktorych zamierzamy wkregcac wkret zaleca si¢ uprzednio lekko nawierci¢ wiertarka aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca si¢
aby glowka wkretu nie wystawat ponad powierzchni¢ deski, ale rowniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretow nie
nalezy montowac tuz na koncu deski — powinno si¢ zachowaé co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzigki temu unikamy
powstawania pgknig¢). Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do
wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podloza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatlow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)pokrycia,
opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spelnia¢ nastgpujace warunki:

— by¢ odpowiednio no$ne — o wytrzymatosci na odrywanie okres§lonej metoda ,,pulloff” lub za pomoca testu odrywania
probnie zamontowanej plyty izolacji cieplne;j,

— by¢ oczyszczone z pyhu, luznych powlok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane jesli
jest to konieczne;

— by¢ odpowiednio plaskie, dopuszcza si¢ odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci
powinny by¢ usunigte przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

— by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zatluszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych $rodkow
antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyl, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktére moga zmniejszy¢ przyczepno$é
lub wejs$¢ w reakcje chemiczng z materialami systemu ocieplenia, powinny by¢ usunigte mechanicznie lub zmyte pod
dopuszczalnym ci$nieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich $srodkéw chemicznych);

— by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschnigte po oczyszczaniu wodg oraz wolne od ewentualnego podciagania kapilarnego
lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt napowierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystoSci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykow i potaczen,
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— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow
(krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszezyznie lub do 1 mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych pgknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na
potaczeniach plyt i/lub pgknieé o szerokosci wickszej niz 0,5 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzglgdem jednolitoéci, rownosci, koloru, faktury, a
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi w trakcie realizacji
zmianami,

— jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw dotaczone wyniki
badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawatysi¢ do wykonania robo6t
ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemow
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé
przywotane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujgcych granicach:

Cdchylenie
K ._ | ©dechylenie powierzchni tynku od | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | przecinajgcych sig
ategoria 2 5 ]
K plaszozyzmy | odchylenie krawedzi plaszczyzn od kata
L od linii prostej przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacii

nie wigksze niz 2 mm na

1 m i ogétem nie wigosj| . .
g "= e wigeksze niz 3 mm na

niz 4 mm w 1 m i cgolem nie wigcaj
nie wicksze niz 3 mm i w liczkie |pomieszczeniach do 3.5 niz Egmm na caie] 1 nie wisksze niz 3 mm
I nie w:iekszej miz 3 na cale) m wysokoSci oraz nie powierzchni misdzy natm
dlugaosci taty kontrolnej 2 m wigce] niz 8 mm w .. .
- . przegrodami pionowymi
P?jm'es.ze?;ﬂ":nd‘ {Sciany. belki itp.)
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigkszeniz 7
mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na
calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor
i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia
w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpocz¢ciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegoétowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy).

8.3. Odbiodr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza — dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac,
protokoty odbioréw czesciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w

trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, uzytych do robo6t materialow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przed miotu zamdwienia oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia lub jego
estetyki Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zgltosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow do odbioru mozna przystapic¢ dopiero po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawiera¢ co najmniej:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady wykonanych
robotach ociepleniowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogodlne
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosei jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

4. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welng mineralna. Specyfikacja.

5. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnos$ci migdzy warstwg zaprawy
klejacej i warstwa zbrojona a materialem do izolacji cieplne;.

6. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego —
Czes$¢ 1: Tynkowanie zewngetrzne (wersja angielska).

7. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odporno$ci na odrywanie zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym).

8. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na uderzenie zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania (ETICS).

9. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odporno$ci na wgniatanie zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania (ETICS).

10. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania cieplno-wilgotnosciowego
zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

11. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i mocowania do badania
reakcji na ogien zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

10.2. Inne dokumenty

Instrukeji i wytyczne producentow/dostawcoOw uzytych do robot bezspoinowych systemow ocieplania §cian zewnetrznych
(BSO).
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