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45000000-7 Roboty budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBLICZENIE PODZIAtU KOSZTOW

Powierzchnia uzytkowa budynku - 763,99 m2
pomieszczenia przedszkola - powierzchnia uzytkowa 524,38 m2
pomieszczenia ztobka - powierzchnia uzytkowa 239,61 m2

Proporcjonalny podziat pomieszczen
Pomieszczenia przedszkola - 524,38x100/763,99= 69 %
Pomieszczenia ztobka - 239,61x100/763,99= 31%

ETAPY

| ETAP - Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu stanu surowego wedtug podziatéw proporcjonalnych na przedszkole i ztobek oraz
roboty wykonczeniowe czesci ztobka, zaplecza kuchennego, sanitariatéow i czesci dla wychowawcéw oraz pomieszczenia technicznego.
Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z podziatem na proporcje oraz montaz stolarki dzrwiowej wew-
netrznej w czesci ztobka.

Il ETAP - Roboty wykonczeniowe czesci przedszkola, stolarka drzwiowa oraz chodniki i opaski przy budynku. Ponadto roboty instalac;ji
elektrycznej z podziatem na proporcje, roboty instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne, wentylacyjnej i ogrzewania oraz instalacji sygnali-
zacji p-poz.

Il ETAP - zagospodarowanie dziatki, parkingi, chodniki, plac zabaw, ogrodzenia, zielen
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany "Budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola wraz z oddziatem Ztobka" w
miejscowosci Osiek,
dziatka nr 310/3, 310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki.

PROGRAM UZYTKOWY

Budynek pehit bedzie funkcje przedszkola dla 75 dzieci (3 oddziaty) oraz ztobka dla 25 dzieci (1 oddziat). W budynku przewidziano réw-
niez zaplecze kuchenne (wyzywienie dzieci) obstugiwane przez specjalistyczng firme cateringowg oraz czes¢ biurowg (sekretariat, pokoj-
nauczycielski i pokdj dyrektora)

Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego i podpiwniczenia, wolnostojacy.

Budynek posiadac bedzie trzy niezalezne wejscia. Jedno gtéwne wejscie z wiatrotapem od strony wschodniej budynku (frontowej), drugie
od strony potudniowej bezposrednio do komunikac;ji (hollu) oraz trzecie dla firmy obstugujacej zaplecze kuchenne. Dodatkowo kazda sa-
la zaje¢ dla dzieci posiada¢ bedzie niezalezne wyjscia bezposrednio na zewnatrz jako wyjscia ewakuacyjne. Poziom projektowanej po-
sadzki zaprojektowano na poziomie tj. ppp. = 106,40 mnpm.

Dostep z zewnatrz do budynku przedszkola zapewniajg projektowane utwardzone chodniki zewnetrzne prowadzace bezposrednio do
drogi publicznej oraz na projektowany parking.

Miejsca postojowe a takze dla oséb niepetnosprawnych zapewnione poprzez zaprojektowane parkingi utwardzone, wydzielone i oznako-
wane znajdujgce sie na przedmiotowej dziatce.
Teren inwestycji ogrodzony.

Program uzytkowy budynku:

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla Przedszkola - trzy sale dla dzieci wraz z pomieszczeniami toalet dla dzieci, szatniami i
pomieszczeniami gospodarczymi, jedng sale dla dzieci ztobka wraz z toaletg, szatnig, pomieszczeniem gospodarczym i pomieszcze-
niem mycia nocnikdw, pomieszczenie dla nauczycieli, sekretariat, pomieszczenia dla dyrektora, wc dla nauczycieli , wc dla oséb niepet-
nosprawnych, pomieszczenie pompy ciepta oraz zaplecze kuchenne, pomieszczenie socjalne dla obstugi, toalete dla obstugi, komunika-
cje.

Wszystkie pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i ztobka zlokalizowane sg na jednym poziomie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- Powierzchnia uzytkowa 760,53 m2

- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2

- Kubatura  32581,51m3

- Wysokos¢ do kalenicy 6,36 m4

- Kat nachylenia dachu 20 st.

- Szerokosc¢ elewaciji frontowej 45,00 m

- Wysokos$¢ pomieszczen przedszkola i ztobka 3,10 m
- Wysokos$¢ pomieszczen sanitarnych 2,75 m

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowany obiekt o funkcji edukacyjno-oswiatowej jest dostosowany do przebywania oséb niepetnosprawnych. Inwestycje zaprojek-
towano w sposéb umozliwiajacy dostepnosé osobom niepetnosprawnym do wszystkich pomieszczen ogolnodostepnych zlokalizowanych
na parterze.

W budynku zaprojektowano wc dla osoby niepetnosprawnej z przestrzenig manewrowg co najmniej 150 cm w kazdym kierunku. Dostep
0s0b niepetnosprawnych do budynku zapewniono bezposrednimi drzwiami frontowymi z zewnatrz o szerokosci 140 cm. Poruszanie sie
zapewnione utwardzonymi chodnikami na doj$ciu do wejscia. Dla oséb niepetnosprawnych przeznaczono miejsce parkingowe oznaczo-
ne i pomalowane w kolorze niebieskim usytuowane na placu wjazdowym utwardzonym.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Charakter i wielko$¢ budynku oraz jego program uzytkowy i spos6b posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy stan srodowiska ,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

powierzchnie ziemi i glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
W obiekcie nie powstajg Scieki i odpady niebezpieczne .Odpady komunalne gromadzone i utylizowane bedg w sposéb ustalony w regu-

laminie gminnym. W przedmiotowym obiekcie nie wystepuje zwigzana z jego eksploatacjg emisja wibracji, hatasu i promieniowania ,w
tym jonizujgcego oraz powstawanie pola elektromagnetycznego czy innych zakiocen.
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodarowanie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 CHODNIKI
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - opaska wokot budynku, obejscie, podjazd,
265,00 m?2 265,000
RAZEM 265,000
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
265,00 m?2 265,000
RAZEM 265,000
3|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1/0109-03 - schody i podjazd
265,00 m?2 265,000
RAZEM 265,000
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-02 towo-piaskowej
KOSTKA BARWIONA BEZFAZOWA
265,00 m?2 265,000
RAZEM 265,000
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
4,50+7,50+2,50+13,20+15,60+31,00+28,00+48,00+44,50 m 194,800
RAZEM 194,800
2 PARKINGI DOJAZDY DOJSCIA
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
538,00+285,00 m?2 823,000
RAZEM 823,000
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.2|/0105-01 geszczeniu
823,00 m?2 823,000
RAZEM 823,000
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
823,00 m?2 823,000
RAZEM 823,000
9/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.2|0109-01
823,00 m?2 823,000
RAZEM 823,000
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po |m2
d.2|0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
823,00 m?2 823,000
RAZEM 823,000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
823,00 m?2 823,000
RAZEM 823,000
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.IlI-IV
23,6+25,00+20,00+12,25+8,00+38,00+25,00+9,50+7,00+12,00+7,00+10,00+ |m 204,850
7,50
RAZEM 204,850
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
204,85*0,40*0,20 m3 16,388
RAZEM 16,388
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
204,85 m 204,850
RAZEM 204,850
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2|0403-07
36,00 m 36,000
RAZEM 36,000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
23,50 m 23,500
RAZEM 23,500
3 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m?2
d.3/0401-03
4995-873,54-538,00-285,00-340,00-265,00 m?2 2 693,460
RAZEM 2 693,460
18/KNR 2-31 Analogia - Nawierzchnia urodzajna - dowo6z ziemi m2
d.3/0201-01
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodarowanie = PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2693,46 m?2 2 693,460
RAZEM 2 693,460
19/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt  |m3
d.3/0108-07 kat. IV
2301,00*0,20 m3 460,200
RAZEM 460,200
20|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnosé = 9
460,200 m3 460,200
RAZEM 460,200
21|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.3/0301-04 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
150,0 szt. 150,000
RAZEM 150,000
4 OGRODZENIA
22|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzen m
d.4/0901-04
332,00 m 332,000
RAZEM 332,000
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i siatki kpl.
d.4/0108-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-Il) [m3
d.4|0307-01 - lecz wykop pod cokét betonowy
332,0%0,50*0,25 m3 41,500
RAZEM 41,500
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-02 niem spoin piaskiem
332,00 m 332,000
RAZEM 332,000
26|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.50 m w ramach na stupkach stalowych z profi-|m
d.4]1802-02 lu zamknietego o $r. 60x40x1,5 mm o rozstawie co 2,5 m obsadzonych w
gniazdach betonowych - analogia lecz ogrodzenie systemowe siatkowe
332,00 m 332,000
RAZEM 332,000
27|KNR 2-02 Analogia: Furtka rozwieralna systemowa szerokosci 100 cm siatkowa i wyso- |kpl.
d.4|1808-02 kosci 150 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-02 Analogia: Brama przesuwna systemowa dtugosci 6,30 m siatkowa kpl.
d.4|1808-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-02 Analogia: Brama przesuwna systemowa dtugosci 4,50 mn siatkowa kpl.
d.4|1808-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 PLAC ZABAW
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.5/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
- wykorytowanie pod wykonanie obszaréw spadania z urzadzen
7,70*5,82*0,30 m3 13,444
RAZEM 13,444
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.5/0105-01 geszczeniu
7,70*5,82 m?2 44,814
RAZEM 44,814
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
44,814 m?2 44,814
RAZEM 44,814
33|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.5/0401-02
7,70+7,70+5,82+5,82 m 27,040
RAZEM 27,040
34|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
27,04*(0,20*0,30) m3 1,622
RAZEM 1,622
35|KNR 2-31 Obrzeza gumowe z granulatu m
d.5|0407-02
27,04 m 27,040
RAZEM 27,040
36|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.5/0307-03 tu V)
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodarowanie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,60*0,40*0,60*12 m3 1,728
RAZEM 1,728
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 do zamocowania urzg- |m3
d.5/0203-01 dzen placu zabaw - reczne uktadanie betonu
1,728 m3 1,728
RAZEM 1,728
38 Zakup, dostawa i montaz ZESTAWU ZABAWOWEGO kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Zakup, dostawa i montaz SPREZYNOWCA kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
40 Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 SMIETNIK
41|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.7/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
(3,75+3,75+2,75+2,75)*0,50*0,90 m3 5,850
RAZEM 5,850
42|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7(1101-01
(3,75+3,75+2,75+2,75)*0,60*0,10 m3 0,780
RAZEM 0,780
43|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.7/0202-02 waniem pompy do betonu
(2,75+2,75+3,75+3,75)*0,50*0,30 m3 1,950
RAZEM 1,950
44 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.7|0290-01 kie
0,042 t 0,042
RAZEM 0,042
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane
0,056 t 0,056
RAZEM 0,056
46 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.7|0604-02 fundamentowych betonowych
(3,75+3,75+2,75+2,75)*0,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
47NNRNKB (z.) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 [m2
d.7|202 0137-01 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(3,50+3,50+2,50+2,50)*0,60 m?2 7,200
RAZEM 7,200
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2
d.7|0603-05
7,20 m?2 7,200
RAZEM 7,200
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.7|0604-02 fundamentowych betonowych
6,50 m?2 6,500
RAZEM 6,500
50|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.7|0236-03
5,85 m3 5,850
RAZEM 5,850
51|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci ponad 4.5 m grubosci  |m2
d.7/0109-03 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
(3,50+3,50+2,50+2,50)*2,20 m?2 26,400
RAZEM 26,400
52|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych z bloczkéw i pustakow szt
d.7|0126-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 2 Wience monolityczne na scianach zewn. m3
d.7/0112-06
(3,50+3,50+2,50+2,50)*0,24*0,25 m3 0,720
RAZEM 0,720
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.7/0290-01 kie
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodarowanie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,042 t 0,042
RAZEM 0,042
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7]0290-02 browane
0,052 t 0,052
RAZEM 0,052
56|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.7/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
6,00*0,10 m3 0,600
RAZEM 0,600
57|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.7/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
1,92%0,07*0,14*2*7 m3 0,263
RAZEM 0,263
58|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0408-02
0,14*0,07*3,20*7 m3 0,220
RAZEM 0,220
58'|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-02 drew.
4,50*2%0,14*0,14 m3 0,176
drew.
RAZEM 0,176
59|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7/0410-01
1,92*2%4,50 m?2 17,280
RAZEM 17,280
60|KNR 2-02 Izolacje z papy m2
d.7|0616-01
17,28 m?2 17,280
RAZEM 17,280
61/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.7|0410-02 nasycone;j
17,28 m?2 17,280
RAZEM 17,280
62|KNR 2-02 Kontriaty m2
d.7|0410-02
17,28 m?2 17,280
RAZEM 17,280
63|KNR 4-01 Przybicie desek wiatrowych i czotowych m
d.7(0414-11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE
1,92+1,92+1,92+1,92+4,50+4,50 m 16,680
RAZEM 16,680
64|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang; rozstaw rabka prostopadte- |m?2
d.7|0508-01 go do okapu 57 cm
17,28 m?2 17,280
RAZEM 17,280
65|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.7|0514-02 kowanej
Obrébki wedtug wzoru
16,68*0,50 m?2 8,340
RAZEM 8,340
66|KNR AT-09 |elementy wykonczeniowe - lecz pas nadrynnowy m2
d.7|0802-08
(4,50+4,500)*0,25 m?2 2,250
RAZEM 2,250
67|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.7/0104-01
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
68|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.7|0508-04
4,50+4,50 m 9,000
RAZEM 9,000
69|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.7|/0510-03
2,402 m 4,800
RAZEM 4,800
70|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.7|0803-03
26,402 m?2 52,800
RAZEM 52,800
71|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.7|202 1134-01
52,80 m?2 52,800
RAZEM 52,800
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - SCIANY
26,40 m?2 26,400
RAZEM 26,400
73|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-|m?2
d.7|0932-01 kiej
26,40 m?2 26,400
RAZEM 26,400
74|KNR AT-48 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynkéw strukturalnych |m?2
d.7/0108-03 na $cianach
26,40 m?2 26,400
RAZEM 26,400
75|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.7/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
(3,50+3,50+2,50+2,50)*0,30 m?2 3,600
RAZEM 3,600
76/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.7|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
3,60 m?2 3,600
RAZEM 3,600
77|Kalkulacja  |Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazerii na okapach wokét budyn- |m?2
d.7|wlasna ku
(4,50+4,50+2,00+2,00+2,00+2,00)*0,55 m?2 9,350
RAZEM 9,350
78|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.7(1604-01
26,40 m?2 26,400
RAZEM 26,400
79|KNR 2-02 Analogia - Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.7(1805-11
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.7|/0511-02 towo-piaskowej
KOSTKA BARWIONA BEZFAZOWA
6,00 m?2 6,000
RAZEM 6,000
8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
8.1 Oswietlenie zewnetrzne
81|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szer.dnado 0,6 mw |m
d.8.1/0701-0502 |gruncie kat. IlI
29 m 29,000
RAZEM 29,000
82|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.8.1/0701-0202 |gruncie kat. 11l
7+59+39+32+11+28+18 m 194,000
RAZEM 194,000
83|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dnado 0,6 |m
d.8.1|/0704-0502 |m w gruncie kat. llI
29 m 29,000
RAZEM 29,000
84|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.8.1|/0704-0202 |m w gruncie kat. lll
194 m 194,000
RAZEM 194,000
85|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,6 m m
d.8.1/0706-02
2*29 m 58,000
RAZEM 58,000
86|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.8.1/0706-01
2194 m 388,000
RAZEM 388,000
87|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8.1/0705-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
88|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8.1/0705-01
37 m 37,000
RAZEM 37,000
89|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.1]0707-03
35 m 35,000
RAZEM 35,000
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90|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.1]0707-03
15+22+19+20+20+18+22+17+18+17+23+60 m 271,000
RAZEM 271,000
91|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8.1]0707-02
27+27+40+32 m 126,000
RAZEM 126,000
92|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.8.1|1007-02 mentu prefabrykowanego
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
93|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.8.1{1004-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
94| KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.
d.8.1{1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika przew.
1" kpl. 11,000
przew.
RAZEM 11,000
95|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.8.1{1006-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
96|KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 11l m
d.8.1/0605-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
97|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.8.1/0605-08
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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przedm.
1 CHODNIKI
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |[m2 265,00 0,00 0,00
d.1/0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm -
opaska wokét budynku, obejscie, podjazd,
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warst- |m2 265,00 0,00 0,00
d.1/0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy — |m2 265,00 0,00 0,00
d.1/0109-03 po zageszczeniu 12 cm - schody i podjazd
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 265,00 0,00 0,00
d.1/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
KOSTKA BARWIONA BEZFAZOWA
5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 4,50+7,50+ 0,00 0,00
d.1/0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 2,50+13,20+
15,60+
31,00+
28,00+
48,00+44,50
= 194,800
Razem dziat: CHODNIKI 0,00
2 PARKINGI DOJAZDY DOJSCIA
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |[m2 538,00+ 0,00 0,00
d.2|0101-01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 285,00 =
823,000
7|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m2 823,00 0,00 0,00
d.2/0105-01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- |[m2 823,00 0,00 0,00
d.2|0105-02 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po |m2 823,00 0,00 0,00
d.2/0109-01 zageszczeniu 12 cm
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 m2 823,00 0,00 0,00
d.2|0109-02 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 823,00 0,00 0,00
d.2|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 23,6+25,00+ 0,00 0,00
d.2|0401-02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV 20,00+
12,25+8,00+
38,00+
25,00+9,50+
7,00+12,00+
7,00+10,00+
7,50 =
204,850
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 204,85%0,40* 0,00 0,00
d.2|0402-04 0,20 =
16,388
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 204,85 0,00 0,00
d.2/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach |m 36,00 0,00 0,00
d.2|0403-07 0 promieniu do 10 m
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 23,50 0,00 0,00
d.2|0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: PARKINGI DOJAZDY DOJSCIA 0,00
3 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 4995- 0,00 0,00
d.3|0401-03 kat. IV bez nawozenia 873,54-
538,00-
285,00-
340,00-
265,00 =
2693,460
18/KNR 2-31 Analogia - Nawierzchnia urodzajna - dowoz ziemi m2 2 693,46 0,00 0,00
d.3/0201-01
19|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 2301,00* 0,00 0,00
d.3/0108-07 legto$¢ do 1 km grunt kat. IV 0,20 =
460,200
20|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 460,200 0,00 0,00
d.3/0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
21|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 150,0 0,00 0,00
d.3|0301-04 na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra-
w3 dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 0,00

4]

[OGRODZENIA
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22|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzen m 332,00 0,00 0,00
d.4/0901-04
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i siatki kpl. 1 0,00 0,00
d.4/0108-09
24|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 332,0*0,50* 0,00 0,00
d.4/0307-01 tos¢ do 10m (kat.gr.I-1l) - lecz wykop pod cokét betonowy 0,25 =
41,500
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 332,00 0,00 0,00
d.4/0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
26|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.50 m w ramach na stup-|m 332,00 0,00 0,00
d.4]1802-02 kach stalowych z profilu zamknietego o $r. 60x40x1,5
mm o rozstawie co 2,5 m obsadzonych w gniazdach be-
tonowych - analogia lecz ogrodzenie systemowe siatko-
we
27|KNR 2-02 Analogia: Furtka rozwieralna systemowa szerokosci 100 |kpl. 1 0,00 0,00
d.4/1808-02 cm siatkowa i wysokosci 150 cm
28|KNR 2-02 Analogia: Brama przesuwna systemowa dtugosci 6,30 m |kpl. 1 0,00 0,00
d.4{1808-02 siatkowa
29|KNR 2-02 Analogia: Brama przesuwna systemowa dtugosci 4,50  |kpl. 1 0,00 0,00
d.4/1808-02 mn siatkowa
Razem dziat: OGRODZENIA 0,00
5 PLAC ZABAW
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 7,70*5,82* 0,00 0,00
d.5/0216-02 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.!ll 0,30 =
- wykorytowanie pod wykonanie obszaréw spadania z 13,444
urzadzen
31|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |[m2 7,70%5,82 = 0,00 0,00
d.5/0105-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 44,814
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 44,814 0,00 0,00
d.5/0105-04 za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 27
33|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m 7,70+7,70+ 0,00 0,00
d.5/0401-02 5,82+5,82 =
27,040
34|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3 27,04*(0,20* 0,00 0,00
d.5/0402-04 0,30) =
1,622
35|KNR 2-31 Obrzeza gumowe z granulatu m 27,04 0,00 0,00
d.5/0407-02
36|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 0,60%0,40* 0,00 0,00
d.5/0307-03 to$¢ do 10 m (kat. gruntu V) 0,60*12 =
1,728
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5 m3 |m3 1,728 0,00 0,00
d.5/0203-01 do zamocowania urzgdzenh placu zabaw - reczne uktada-
nie betonu
38 Zakup, dostawa i montaz ZESTAWU ZABAWOWEGO  |kpl. 1 0,00 0,00
d.5|analiza indywi-
dualna
39 Zakup, dostawa i montaz SPREZYNOWCA kpl. 2 0,00 0,00
d.5|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: PLAC ZABAW 0,00
6 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
40 Inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1 0,00 0,00
d.6|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 0,00
7 SMIETNIK
41|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsige- |m3 (3,75+3,75+ 0,00 0,00
d.7/0217-06 biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.1l| 2,75+2,75)*
0,50*0,90 =
5,850
42|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 (3,75+3,75+ 0,00 0,00
d.7(1101-01 2,75+2,75)*
0,60*0,10 =
0,780
43|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 (2,75+2,75+ 0,00 0,00
d.7/0202-02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu 3,75+3,75)*
0,50*0,30 =
1,950
44 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow |t 0,042 0,00 0,00
d.7/0290-01 i budowli - prety gtadkie
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,056 0,00 0,00
d.7]0290-02 i budowli - prety zebrowane
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46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 (3,75+3,75+ 0,00 0,00
d.7/0604-02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych 2,75+2,75)*
0,50 = 6,500
47/NNRNKB 202 |(z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do |[m2 (3,50+3,50+ 0,00 0,00
d.7/0137-01 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za- 2,50+2,50)*
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,60 = 7,200
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2 7,20 0,00 0,00
d.7|0603-05
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 6,50 0,00 0,00
d.7/0604-02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
50|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3 5,85 0,00 0,00
d.7/0236-03
51|KNR-W 2-02 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 (3,50+3,50+ 0,00 0,00
d.7/0109-03 ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komér- 2,50+2,50)*
kowego dtugosci 59 cm 2,20=
26,400
52|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych z bloczkéw i  |szt 1 0,00 0,00
d.7|0126-02 pustakow
53|KNNR 2 0112- |Wience monolityczne na $cianach zewn. m3 (3,50+3,50+ 0,00 0,00
d.7|06 2,50+2,50)*
0,24*0,25 =
0,720
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,042 0,00 0,00
d.7]0290-01 i budowli - prety gtadkie
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,052 0,00 0,00
d.7/0290-02 i budowli - prety Zebrowane
56| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy |m3 6,00%0,10 = 0,00 0,00
d.7[1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym 0,600
57|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 1,92*0,07* 0,00 0,00
d.7|0408-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j 0,14*2*7 =
0,263
58| KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- (m3 0,14*0,07* 0,00 0,00
d.7|0408-02 cicy nasyconej 3,20*7 =
0,220
58'|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 4,50%2*0,14* 0,00 0,00
d.7/0406-02 tarcicy nasyconej 0,14 =0,176
59|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 1,92*2*4,50 0,00 0,00
d.7/0410-01 =17,280
60(KNR 2-02 Izolacje z papy m?2 17,28 0,00 0,00
d.7|0616-01
61|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozsta- |m2 17,28 0,00 0,00
d.7/0410-02 wie do 16 cm z tarcicy nasyconej
62|KNR 2-02 Kontrtaty m?2 17,28 0,00 0,00
d.7|0410-02
63|KNR 4-01 Przybicie desek wiatrowych i czotowych m 1,92+1,92+ 0,00 0,00
d.7(0414-11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE 1,92+1,92+
4,50+4,50 =
16,680
64| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang; roz-  |m2 17,28 0,00 0,00
d.7/0508-01 staw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
65|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -z |m2 16,68*0,50 = 0,00 0,00
d.7|0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 8,340
Obrébki wedtug wzoru
66|KNR AT-09 elementy wykonczeniowe - lecz pas nadrynnowy m2 (4,50+4,500) 0,00 0,00
d.7|0802-08 *0,25 =
2,250
67|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m 4,50 0,00 0,00
d.7/0104-01
68| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. do 15 cm - z blachy m 4,50+4,50 = 0,00 0,00
d.7/0508-04 ocynkowanej powlekanej 9,000
69|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynko-|m 2,40%2 = 0,00 0,00
d.7/0510-03 wanej powlekanej 4,800
70/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na|m?2 26,40*2 = 0,00 0,00
d.7/0803-03 $cianach i stupach 52,800
71|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2 52,80 0,00 0,00
d.7[1134-01
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 26,40 0,00 0,00
d.7|1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
SCIANY
73|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie pod- |m?2 26,40 0,00 0,00
d.7/0932-01 ktadowej masy tynkarskiej
74| KNR AT-48 Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych |m?2 26,40 0,00 0,00
d.7/0108-03 tynkéw strukturalnych na $cianach

-12 -
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodarowanie

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
75|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 (3,50+3,50+ 0,00 0,00
d.7/0124-01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred- 2,50+2,50)*
niej 0,30 = 3,600
COKOLY
76|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 3,60 0,00 0,00
d.7|0124-05 nej z r6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
77|Kalkulacja wias-|Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazeriina |m?2 (4,50+4,50+ 0,00 0,00
d.7|na okapach wokét budynku 2,00+2,00+
2,00+2,00)*
0,55 = 9,350
78|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m  |m2 26,40 0,00 0,00
d.7/1604-01
79|KNR 2-02 Analogia - Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztat- |m?2 4,00 0,00 0,00
d.7[1805-11 townikow
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 6,00 0,00 0,00
d.7|/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
KOSTKA BARWIONA BEZFAZOWA
Razem dziat: SMIETNIK 0,00
8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
8.1 Oswietlenie zewnetrzne
81|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi |m 29 0,00 0,00
d.8.|/0701-0502 szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. lll
1
82|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 7+59+39+ 0,00 0,00
d.8.|0701-0202 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll 32+11+28+
1 18 =
194,000
83|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do m 29 0,00 0,00
d.8./0704-0502 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Ill
1
84|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0. |m 194 0,00 0,00
d.8./0704-0202 6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il|
1
85|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 2*29 = 0,00 0,00
d.8.|02 szerokosci do 0,6 m 58,000
1
86|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 2*194 = 0,00 0,00
d.8.|01 szerokosci do 0.4 m 388,000
1
87|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 12 0,00 0,00
d.8.|01
1
88|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 37 0,00 0,00
d.8.|01
1
89|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- m 35 0,00 0,00
d.8./03 wych recznie
1
90|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- m 15+22+19+ 0,00 0,00
d.8./03 wych recznie 20+20+18+
1 22+17+18+
17+23+60 =
271,000
91/KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 27+27+40+ 0,00 0,00
d.8.|02 wych recznie 32=
1 126,000
92|KNNR 5 1007- |Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) |kpl. 11 0,00 0,00
d.8.|02 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
1
93|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt. 11 0,00 0,00
d.8.|01
1
94|KNNR 5 1003- |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 11 0,00 0,00
d.8.|01 nie w stupy i rury ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m
1 bez wysiegnika
95|KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt. 11 0,00 0,00
d.8.|01
1
96|/KNNR 5 0605- |Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 6 0,00 0,00
d.8.{02 0.6 m; kat.gruntu 11l
1
97|KNNR 5 0605- |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych |m 12 0,00 0,00
d.8./08 w gruncie kat.lll
1
Razem dziat: INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577

-13-




kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodarowaniePODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodBABREAAeELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|CHODNIKI 0,00
2|PARKINGI DOJAZDY DOJSCIA 0,00
3|ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 0,00
4|OGRODZENIA 0,00
5|PLAC ZABAW 0,00
6/INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 0,00
7|SMIETNIK 0,00
8|INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00

8.1|Oswietlenie zewnetrzne 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagosBEHAGWAREOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-5 CHODNIKI 0,00 0,00%
2 6-16 PARKINGI DOJAZDY DOJSCIA 0,00 0,00%
3 17 - 21 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 0,00 0,00%
4 22-29 OGRODZENIA 0,00 0,00%
5 30-39 PLAC ZABAW 0,00 0,00%
6 40 -40 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 0,00 0,00%
7 41-80 SMIETNIK 0,00 0,00%
8 81-97 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00 0,00%
8.1 81-97 Oswietlenie zewnetrzne 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodarovwZE®TAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 5470,814 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy budowlany Ill etap zagospodaro#BSEAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|wazelina techniczna kg 5,364 5,364 0,00 0,00
2.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 39,000 39,000 0,00 0,00
3.|prety gtadkie $r.do 7. mm' kg 42,084 42,084 0,00 0,00
4.|prety gtadkie sr.do 7 mm t 0,042 0,042 0,00 0,00
5.|prety zebrowane 8-14 mm' kg 53,040 53,040 0,00 0,00
6.|prety zebrowane 7 mm-14 mm t 0,056 0,056 0,00 0,00
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- (kg 9,024 9,024 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachoéwki
8.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- |kg 16,200 16,200 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachéwki'
9.|blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 90,202 90,202 0,00 0,00
10.|blacha stalowa powlekana ptaska 0.55 mm kg 46,287 46,287 0,00 0,00
11.|bednarka ocynkowana m 6,240 6,240 0,00 0,00
12.|prety stalowe ocynkowane m 12,480 12,480 0,00 0,00
13.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,242 0,242 0,00 0,00
14.|stupki z systemowe stalowe powlekane w kolorze |szt 108,000 108,000 0,00 0,00
wysokosci 190 cm'
15.|stupki systemowe stalowe powlekane w kolorze |szt 6,000 6,000 0,00 0,00
wysokosci 200 cm
16.|panel systemowy z siatki powlekanej stalowej o |prze- 106,000 106,000 0,00 0,00
wysokosci 150 cm szerokosci w kolorze set
17.|rama z kgtownikéw wypetniona siatkg kg 48,000 48,000 0,00 0,00
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,817 7,817 0,00 0,00
19.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1,584 1,584 0,00 0,00
20.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 18,000 18,000 0,00 0,00
21.|$ruby,podktadki,nakretki kg 9,421 9,421 0,00 0,00
22.|pas nadrynnowy m 10,665 10,665 0,00 0,00
23.|xylamit popularny kg 0,182 0,182 0,00 0,00
24.|farba emulsyjna lateksowa w kolorze dm3 7,632 7,632 0,00 0,00
25.|podktadowa masa tynkarska' kg 7,920 7,920 0,00 0,00
26.|$rodek gruntujgcy mozaikowy' kg 1,080 1,080 0,00 0,00
27.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 181,440 181,440 0,00 0,00
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
28.|tasmy uszczelniajace m 4,590 4,590 0,00 0,00
29. |piasek m3 4,408 4,408 0,00 0,00
30.|Piasek uszlachetniony m3 21,728 21,728 0,00 0,00
31.|piasek m3 298,511 298,511 0,00 0,00
32.|piasek’ m3 2,602 2,602 0,00 0,00
33.|piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm' m3 1,658 1,658 0,00 0,00
34.|piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm" m3 14,883 14,883 0,00 0,00
35. | piasek" m3 0,127 0,127 0,00 0,00
36.|ziemia urodzajna m3 115,280 115,280 0,00 0,00
37.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,821 0,821 0,00 0,00
38.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 12,800 12,800 0,00 0,00
39.|drzewka zgodnie z wykazem szt. 157,500 157,500 0,00 0,00
40.|nasiona traw kg 53,869 53,869 0,00 0,00
41.|$rodek do gruntowania dm3 11,088 11,088 0,00 0,00
42.|bloczki z betonu komdérkowego 59x24x24 cm' szt. 179,520 179,520 0,00 0,00
43.|obrzeza betonowe barwione m 198,696 198,696 0,00 0,00
44.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 23,970 23,970 0,00 0,00
45.|obrzeza betonowe gumowe m 27,581 27,581 0,00 0,00
46.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 338,640 338,640 0,00 0,00
47.|kostka bezfazowa 6 cm barwiona m2 271,625 271,625 0,00 0,00
48.|kostka 6 cm m2 6,150 6,150 0,00 0,00
49. | kostka brukowa 8 cm wielokolorowa m2 843,575 843,575 0,00 0,00
50.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 208,947 208,947 0,00 0,00
51.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,080 3,080 0,00 0,00
52.|papa izolacyjna m2 20,563 20,563 0,00 0,00
53.|papa asfaltowa na tekturze m2 25,102 25,102 0,00 0,00
54.|papa smotowa izolacyjna m2 29,900 29,900 0,00 0,00
55.|izolacja wodoszczelna kg 10,080 10,080 0,00 0,00
56.|beton m3 17,044 17,044 0,00 0,00
57.|beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 32,277 32,277 0,00 0,00
58.|beton C8/10 m3 0,803 0,803 0,00 0,00
59.|beton C20/25 m3 1,979 1,979 0,00 0,00
60.|beton C20/25 m3 0,734 0,734 0,00 0,00
61.|beton C12/15 m3 0,618 0,618 0,00 0,00
62.|mieszanka betonowa m3 66,828 66,828 0,00 0,00
63.|beton ' m3 100,241 100,241 0,00 0,00
64.|mieszanka betonowa' m3 1,687 1,687 0,00 0,00
65.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 1,754 1,754 0,00 0,00
66.|zaprawa wapienna M 4 m3 0,143 0,143 0,00 0,00
67.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 1,088 1,088 0,00 0,00
68.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,111 0,111 0,00 0,00
69.|mieszanka betonowa B-15 m3 1,420 1,420 0,00 0,00
70.|zaprawa' m3 0,554 0,554 0,00 0,00
- 18 -
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kosztorys naktadczy budowlany Ill etap zagospodaro#BSEAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
71.|zaprawa m3 0,288 0,288 0,00 0,00
72.|tynk mozaikowy KOLOR' kg 16,200 16,200 0,00 0,00
73.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL m3 0,656 0,656 0,00 0,00
74.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII' m3 0,025 0,025 0,00 0,00
75.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII™ m3 0,008 0,008 0,00 0,00
76.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,014 0,014 0,00 0,00
77.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII™ m3 0,010 0,010 0,00 0,00
78.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.Il |/m3 0,229 0,229 0,00 0,00
79.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.llI m3 0,584 0,584 0,00 0,00
ozdobne z wzorem
80. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,274 0,274 0,00 0,00
81.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII"™ m3 0,187 0,187 0,00 0,00
82.|faty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0,622 0,622 0,00 0,00
83.|furtka systemowa siatkowa wraz ze stupamiiza- |m 1,000 1,000 0,00 0,00
mknieciem
84.|brama przesuwna o szerokosci w $wietle L-6300 |m 6,300 6,300 0,00 0,00
mm i wysokosci H-15000 mm w komplecie ze
stupami stalowymi.'
85.|brama przesuwna o szerokosci w $wietle L-4500 |m 4,500 4,500 0,00 0,00
mm i wysokosci H-15000 mm w komplecie ze
stupami stalowymi.
86.|woda m3 67,895 67,895 0,00 0,00
87.|woda" m3 8,230 8,230 0,00 0,00
88.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,006 0,006 0,00 0,00
89.|ziemia urodzajna (humus) m3 3,300 3,300 0,00 0,00
90. |rura DVK50 m 12,480 12,480 0,00 0,00
91.|rura SRS50 m 38,480 38,480 0,00 0,00
92.|lampa oswietleniowa kompletna kpl. 11,000 11,000 0,00 0,00
93.|ostony przewoddw szt. 0,600 0,600 0,00 0,00
94.|ztacza kontrolne szt. 0,600 0,600 0,00 0,00
95.|Tabliczka bezpiecznikowa o$wietlenia zewnetrz- |szt 11,000 11,000 0,00 0,00
nego, stupowa, typu TBS-35/1
96.|opaski kablowe typu Oki szt. 43,200 43,200 0,00 0,00
97.|Przewdd miedziany, typu LY 2,5mm2,750V  |m 137,280 137,280 0,00 0,00
98.|przewody kabelkowe m 45,760 45,760 0,00 0,00
99.|Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY |m 131,040 131,040 0,00 0,00
3x4 mm2, 0,6/1 kV
100.|Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY |m 36,400 36,400 0,00 0,00
5x 50 mm2, 0,6/1 kV
101.|Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY |m 281,840 281,840 0,00 0,00
5x 4 mm2, 0,6/1 kV
102.|stup stalowy ocynkowany 4m kpl. 11,000 11,000 0,00 0,00
103.|fundament prefabrykowany pod latarnie szt. 11,000 11,000 0,00 0,00
104.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 6,480 6,480 0,00 0,00
105. | kotki rozporowe plastikowe szt. 55,878 55,878 0,00 0,00
106.|preparat gruntujagcy kg 6,600 6,600 0,00 0,00
107.|tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy o kg 68,640 68,640 0,00 0,00
uziarnieniu 1,5 mm
108. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 177,840 177,840 0,00 0,00
109.|inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
110.|panele PCV na ruszcie m2 9,350 9,350 0,00 0,00
111.|ZESTAW ZABAWOWY kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
112.|sprezynowiec kpl. 2,000 2,000 0,00 0,00
113.|obejma, uchwyt szt 212,000 212,000 0,00 0,00
114.|materiaty pomocnicze zt 0,00
115.|materiat z 0,00
116.|materiaty pomocnicze, komplet montazowy, haki |zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany Il etap zagospodarowa£i=S TAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,282 0,00 0,00
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,452 0,00 0,00
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,808 0,00 0,00
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,605 0,00 0,00
5.|walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 41,479 0,00 0,00
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 20,010 0,00 0,00
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 55,470 0,00 0,00
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,181 0,00 0,00
9.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 41,479 0,00 0,00

10.|wibromtot m-g 2,460 0,00 0,00
11.|zuraw samochodowy m-g 2,287 0,00 0,00
12.|wyciag m-g 3,269 0,00 0,00
13.|zuraw okienny przenos$ny' m-g 0,031 0,00 0,00
14.|przenos$nik tasmowy m-g 3,168 0,00 0,00
15.|$rodek transportowy m-g 13,670 0,00 0,00
16.|ciagnik kotowy m-g 1,944 0,00 0,00
17.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 41,479 0,00 0,00
18.|$rodek transportowy m-g 0,011 0,00 0,00
19.|samochdd skrzyniowy do 5 t" m-g 10,720 0,00 0,00
20.|$rodek transportowy m-g 2,385 0,00 0,00
21.|$rodek transportowy' m-g 0,190 0,00 0,00
22.|samochdéd samowytadowczy m-g 3,765 0,00 0,00
23.|samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 520,026 0,00 0,00
24.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,944 0,00 0,00
25.|pompa do betonu m-g 0,060 0,00 0,00
26.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,214 0,00 0,00
27.|wibrator powierzchniowy m-g 142,220 0,00 0,00
28.|rusztowanie rurowe m-g 4,118 0,00 0,00
29.|gietarka do pretéw m-g 0,688 0,00 0,00
30.|gietarka do pretéw' m-g 0,169 0,00 0,00
31.|nozyce do pretéw m-g 0,826 0,00 0,00
32.|nozyce do pretow' m-g 0,200 0,00 0,00
33.|prosciarka do pretéw m-g 0,616 0,00 0,00
34.|prosciarka do pretéw' m-g 0,151 0,00 0,00
35. | pita do ciecia kostki m-g 27,350 0,00 0,00
36.|$rodek transportowy” m-g 0,043 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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