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49-OB-19 Remont Budynku Dworska 18 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont budynku wielorodzinnego mieszkalnego

1 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ 1.1.1 1.1.7
1.1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE 1.1.1 1.1.7

2 DOCIEPLENIE PODDASZA 2.1.1 2.1.13
2.1 DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU 2.1.1 2.1.13

3 REMONT ŚCIAN PIWNIC 3.1.1 3.1.12
3.1 REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PIWNIC 3.1.1 3.1.12

4 REMONT WYMIENNIKOWNI 4.1.1 4.1.18
4.1 REMONT WYMIENNIKOWNI 4.1.1 4.1.18

5 REMONT LOKALU NR 1 5.1.1 5.3.4
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 5.1.1 5.1.3
5.2 ŚCIANY 5.2.1 5.2.3
5.3 STOLARKA 5.3.1 5.3.4

6 REMONT LOKALU NR 2 6.1.1 6.5.4
6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 6.1.1 6.1.10
6.2 POSADZKA 6.2.1 6.2.9
6.3 ŚCIANY 6.3.1 6.3.11
6.4 SUFIT 6.4.1 6.4.4
6.5 STOLARKA 6.5.1 6.5.4

7 REMONT LOKALU NR 3 7.1.1 7.5.5
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 7.1.1 7.1.11
7.2 POSADZKA 7.2.1 7.2.9
7.3 ŚCIANY 7.3.1 7.3.12
7.4 SUFIT 7.4.1 7.4.4
7.5 STOLARKA 7.5.1 7.5.5

8 REMONT LOKALU NR 4 8.1.1 8.1.1
8.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 8.1.1 8.1.1

9 REMONT LOKALU NR 5 9.1.1 9.5.5
9.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 9.1.1 9.1.17
9.2 POSADZKA 9.2.1 9.2.13
9.3 ŚCIANY 9.3.1 9.3.15
9.4 SUFIT 9.4.1 9.4.4
9.5 STOLARKA 9.5.1 9.5.5
10 REMONT LOKALU NR 6 10.1.1 10.5.5

10.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 10.1.1 10.1.15
10.2 POSADZKA 10.2.1 10.2.13
10.3 ŚCIANY 10.3.1 10.3.11
10.4 SUFIT 10.4.1 10.4.4
10.5 STOLARKA 10.5.1 10.5.5

11 REMONT LOKALU NR 7 11.1.1 11.5.5
11.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 11.1.1 11.1.16
11.2 POSADZKA 11.2.1 11.2.13
11.3 ŚCIANY 11.3.1 11.3.15
11.4 SUFIT 11.4.1 11.4.4
11.5 STOLARKA 11.5.1 11.5.5

12 REMONT LOKALU NR 8 12.1.1 12.5.5
12.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 12.1.1 12.1.15
12.2 POSADZKA 12.2.1 12.2.13
12.3 ŚCIANY 12.3.1 12.3.12
12.4 SUFIT 12.4.1 12.4.4
12.5 STOLARKA 12.5.1 12.5.5

13 REMONT LOKALU NR 10 13.1.1 13.5.4
13.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 13.1.1 13.1.14
13.2 POSADZKA 13.2.1 13.2.13
13.3 ŚCIANY 13.3.1 13.3.11
13.4 SUFIT 13.4.1 13.4.4
13.5 STOLARKA 13.5.1 13.5.4

14 REMONT LOKALU NR 11 14.1.1 14.5.5
14.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 14.1.1 14.1.15
14.2 POSADZKA 14.2.1 14.2.13
14.3 ŚCIANY 14.3.1 14.3.12
14.4 SUFIT 14.4.1 14.4.4
14.5 STOLARKA 14.5.1 14.5.5

15 REMONT LOKALU NR 9 15.1.1 15.5.6
15.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 15.1.1 15.1.18
15.2 POSADZKA 15.2.1 15.2.13
15.3 ŚCIANY 15.3.1 15.3.14
15.4 SUFIT 15.4.1 15.4.4
15.5 STOLARKA 15.5.1 15.5.6

16 DOCIEPLENIE PRZEJAZDU 16.1.1 16.1.8
16.1 DOCIEPLENIE PRZEJAZDU 16.1.1 16.1.8
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49-OB-19 Remont Budynku Dworska 18 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont budynku wielorodzinnego mieszkalnego

1 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ
1.1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1.1.1 KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie - założono 30 % ( bez pomiesz-
czenia pod częścią usługową)
Krotność = 0,3

m2

180 m2 180,00
RAZEM 180,00

1.1.2 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

180,00*0,02*0,30 m3 1,080
RAZEM 1,080

1.1.3 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

1,080 m3 1,080
RAZEM 1,080

1.1.4 Opłata za składowanie i utylizację - gruz m3

1,080 m3 1,080
RAZEM 1,080

1.1.5 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży - strop m2

180,00 m2 180,00
RAZEM 180,00

1.1.6 ZKNR C 2
0202-04

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej lamellowej gr 10 cm na stropie piwnicy.
Wełna lamellowa system garażowy, fazowana gruntowana przygotowana pod
malowanie

m2

180,00 m2 180,000
RAZEM 180,000

1.1.7 KNR 4-01
1201-02

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, su-
fity

m2

180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000

2 DOCIEPLENIE PODDASZA
2.1 DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU

2.1.1 KNR 4-01
0428-02

Demontaż podłogi drewnianej - deski m2

220 m2 220,00
RAZEM 220,00

2.1.2 KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000

2.1.3 KNR 4-01
0429-03

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy m2

220,000 m2 220,000
RAZEM 220,000

2.1.4 KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
polepa gr 10 cm

m3

220,000*0,10 m3 22,00
RAZEM 22,00

2.1.5 KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000

2.1.6 Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane m3

22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000

2.1.7 DC 20 0401-
04

Położenie izolacji z folii PE na zakład ( pomiędzy legarami) m2

160 m2 160,00
RAZEM 160,00

2.1.8 KNR-W 2-02
0612-03

Izolacja stropu z płyt z wełny mineralnej skalnej gr 20 cm układanej pomiędzy
legarami. ( pomiędzy legarami)

m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

2.1.9 KNNR 2
0604-02

Ułożenie izolacji z folii wysokoparoprzepuszczalnej m2

220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000

2.1.
10

KNR-W 2-02
0410-01

Podłoga z desek  grubości 32ˇmm m2

220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
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49-OB-19 Remont Budynku Dworska 18 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.1.

11
KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
deski ślepego pułapu oraz deski podłogi

m3

220,00*(0,02+0,02) m3 8,80
RAZEM 8,80

2.1.
12

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

8,80 m3 8,800
RAZEM 8,800

2.1.
13

Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane drewniane m3

8,80 m3 8,800
RAZEM 8,800

3 REMONT ŚCIAN PIWNIC
3.1 REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PIWNIC

3.1.1 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach - 50 %
Krotność = 0,5

m2

(18,92+34,60+20,05+14,11+10,50+22,10)*1,90+(6,88+9,80+17,30)*2,10 m2 299,890
RAZEM 299,890

3.1.2 KNR 4-01
0619-01

Oczyszczenie ścian po skuciach szczotkami m2

299,890 m2 299,890
RAZEM 299,890

3.1.3 ZKNR C 2
0404-03

Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie do 5 m2, 1-krotne m2

299,890 m2 299,890
RAZEM 299,890

3.1.4 ZKNR C 2
0404-04

Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie do 5 m2, każde następ-
ne

m2

299,890 m2 299,890
RAZEM 299,890

3.1.5 KNR 4-01
0704-02

Wykonanie warstwy szczepnej pod tynk cw m2

299,890*0,50 m2 149,945
RAZEM 149,945

3.1.6 KNR 4-01
0715-0202

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie - uzupełnienie 50% m2

299,890*0,50 m2 149,945
RAZEM 149,945

3.1.7 KNR 4-01
0713-0302

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych m2

299,890 m2 299,890
RAZEM 299,890

3.1.8 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

299,890 m2 299,890
RAZEM 299,890

3.1.9 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2

299,890 m2 299,890
RAZEM 299,890

3.1.
10

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

299,890*0,02*0,50 m3 2,999
RAZEM 2,999

3.1.
11

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

2,999 m3 2,999
RAZEM 2,999

3.1.
12

Opłata za składowanie i utylizację - gruz m3

2,999 m3 2,999
RAZEM 2,999

4 REMONT WYMIENNIKOWNI
4.1 REMONT WYMIENNIKOWNI

4.1.1 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

33 m2 33,00
RAZEM 33,00

4.1.2 KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

33 m2 33,00
RAZEM 33,00

4.1.3 KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z
betonu żwirowego

m
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49-OB-19 Remont Budynku Dworska 18 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 m 3,00

RAZEM 3,00
4.1.4 KNR 4-01

0212-02
Rozbiórka posadzki m3

0*(0,70*0,70*0,20) m3 0,00
korekta 0,100000 m3 0,10
(import)Ra-
zem =0.
100000

 

RAZEM 0,10
4.1.5 KNR 4-01

0106-01
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

0*(0,7*0,7*0,5) m3 0,00
korekta 0,250000 m3 0,25
(import)Ra-
zem =0.
250000

 

RAZEM 0,25
4.1.6 KNR 4-01

0804-06
Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00

4.1.7 KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro - wykonać ze spadkiem

m2

16 m2 16,00
RAZEM 16,00

4.1.8 KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

16 m2 16,00
RAZEM 16,00

4.1.9 KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

16 m2 16,00
RAZEM 16,00

4.1.
10

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

4.1.
11

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.1.
12

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe 0,8x19 m2

1,52 m2 1,52
RAZEM 1,52

4.1.
13

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

16 m2 16,00
RAZEM 16,00

4.1.
14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

29 m2 29,00
RAZEM 29,00

4.1.
15

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

4.1.
16

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

4.1.
17

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

4.1.
18

Opłata za składowisko gruzu m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

5 REMONT LOKALU NR 1
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

5.1.1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15,00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Użytkownik: ekoszt



49-OB-19 Remont Budynku Dworska 18 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,00

5.1.2 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

5.1.3 Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

5.2 ŚCIANY
5.2.1 KNR 4-01

0705-0102
Wykonanie pasów tynków zwykłych po wymianie drzwi m

(0,90+2,05*2)*2 m 10,000
RAZEM 10,000

5.2.2 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

0 m2 0,000
(0,90+2,05*2)*0,50 m2 2,500

RAZEM 2,500
5.2.3 KNNR 2

1402-03
Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

2,500 m2 2,500
RAZEM 2,500

5.3 STOLARKA
5.3.1 KNNR 2

1104-02
Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

5.3.2 KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

5.3.3 Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1
5.3.4 Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-

lor biały
szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

6 REMONT LOKALU NR 2
6.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

6.1.1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00

6.1.2 Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

6.1.3 KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

4,56*2,90-0,90*2,05 m2 11,379
RAZEM 11,379

6.1.4 ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

11,379 m2 11,379
RAZEM 11,379

6.1.5 KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 2,37 m2 2,37
RAZEM 2,37

6.1.6 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzek m2

łazienka 2,37 m2 2,370
RAZEM 2,370

6.1.7 KNR 4-01
0211-01

Wyrównanie powierzchni posadzki po skuciach m2

2,370 m2 2,370
RAZEM 2,370

6.1.8 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

2,370*0,03 m3 0,07
RAZEM 0,07

6.1.9 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3
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49-OB-19 Remont Budynku Dworska 18 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,07 m3 0,070

RAZEM 0,070
6.1.

10
Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070

6.2 POSADZKA
6.2.1 NNRNKB

202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

2,370 m2 2,370
RAZEM 2,370

6.2.2 KNR-W 2-02
1105-0102

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa
grubości 2ˇmm, zatarta na gładko
Krotność = 5

m2

2,370 m2 2,370
RAZEM 2,370

6.2.3 KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 2,37 m2 2,37
RAZEM 2,37

6.2.4 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

2,37 m2 2,370
RAZEM 2,370

6.2.5 KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

2,370 m2 2,37
RAZEM 2,37

6.2.6 KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

2,37 m2 2,370
RAZEM 2,370

6.2.7 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 7,70 m2 7,700
RAZEM 7,700

6.2.8 ZKNR C 2
0606-05

Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

7,700 m2 7,700
RAZEM 7,700

6.2.9 ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

7,700 m2 7,700
RAZEM 7,700

6.3 ŚCIANY
6.3.1 KNR-W 2-02

2003-03
Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm m2

2,08*2,90-0,90*2,05 m2 4,187
RAZEM 4,187

6.3.2 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane łazienki m2

tynki 11,379 m2 11,379
RAZEM 11,379

6.3.3 KNR 4-01
0716-0102

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

11,379 m2 11,379
RAZEM 11,379

6.3.4 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

(1,99+1,16)*2*2,00-0,90*2,00 m2 10,800
RAZEM 10,800

6.3.5 KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

10,800 m2 10,800
RAZEM 10,800

6.3.6 KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

10,800 m2 10,800
RAZEM 10,800

6.3.7 KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,10*2*2,00 m2 4,40
RAZEM 4,40
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6.3.8 KNR 0-39

0115-01
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400

6.3.9 KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

4,56*0,90 m2 4,104
RAZEM 4,104

6.3.
10

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

Ściany tyn-
kowane

4,104 m2 4,104

GK 2,09*0,90+2,09*2,90-0,90*2,05 m2 6,097
RAZEM 10,201

6.3.
11

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

10,201 m2 10,201
RAZEM 10,201

6.4 SUFIT
6.4.1 NNRNKB

202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

2,37 m2 2,37
RAZEM 2,37

6.4.2 KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

2,37 m2 2,370
RAZEM 2,370

6.4.3 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

2,370 m2 2,37
RAZEM 2,37

6.4.4 KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2

2,37 m2 2,370
RAZEM 2,370

6.5 STOLARKA
6.5.1 KNNR 2

1104-02
Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

6.5.2 KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

6.5.3 Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1
6.5.4 Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-

lor biały
szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

7 REMONT LOKALU NR 3
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

7.1.1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00

7.1.2 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

7.1.3 Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

7.1.4 KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

łazienka 11,00*2,90-0,80*2,05 m2 30,260
RAZEM 30,260

7.1.5 ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

30,260 m2 30,260
RAZEM 30,260
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7.1.6 KNR 4-01

1202-09
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 3,14 m2 3,14
RAZEM 3,14

7.1.7 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzek m2

łazienka 3,14 m2 3,140
RAZEM 3,140

7.1.8 KNR 4-01
0211-01

Wyrównanie powierzchni posadzki po skuciach m2

3,140 m2 3,140
RAZEM 3,140

7.1.9 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

3,140*0,03 m3 0,094
RAZEM 0,09

7.1.
10

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

7.1.
11

Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

7.2 POSADZKA
7.2.1 NNRNKB

202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

3,140 m2 3,140
RAZEM 3,140

7.2.2 KNR-W 2-02
1105-0102

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa
grubości 2ˇmm, zatarta na gładko
Krotność = 5

m2

3,140 m2 3,140
RAZEM 3,140

7.2.3 KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 3,14 m2 3,14
RAZEM 3,14

7.2.4 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

3,14 m2 3,140
RAZEM 3,140

7.2.5 KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

3,140 m2 3,14
RAZEM 3,14

7.2.6 KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

3,14 m2 3,140
RAZEM 3,140

7.2.7 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 3,14 m2 3,140
ppokój 2,88 m2 2,880

RAZEM 6,020
7.2.8 ZKNR C 2

0606-05
Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

6,020 m2 6,020
RAZEM 6,020

7.2.9 ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

6,020 m2 6,020
RAZEM 6,020

7.3 ŚCIANY
7.3.1 KNR-W 2-02

2003-03
Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm m2

2,45*2,90-0,90*2,05 m2 5,260
RAZEM 5,260

7.3.2 KNR 2-02
0120-0201

Wykonanie ścianki działowej wejścia gr 15 cm m2

1,37*2,90-0,90*2,05 m2 2,128
RAZEM 2,128
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7.3.3 NNRNKB

202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane m2

tynki 30,260 m2 30,260
RAZEM 30,260

7.3.4 KNR 4-01
0716-0102

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

30,260 m2 30,260
ścianka no-
wa

2,128*2 m2 4,256

RAZEM 34,516
7.3.5 NNRNKB

202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

8,13*2,00-0,90*2,00 m2 14,460
RAZEM 14,460

7.3.6 KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

14,460 m2 14,460
RAZEM 14,460

7.3.7 KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

14,460 m2 14,460
RAZEM 14,460

7.3.8 KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,10*2*2,00 m2 4,40
RAZEM 4,40

7.3.9 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400

7.3.
10

KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

łazienka 5,65*0,90 m2 5,085
dodatkowe 5,00 m2 5,000

RAZEM 10,085
7.3.

11
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

Ściany tyn-
kowane

10,085 m2 10,085

GK 2,45*0,90+2,45*2,90-0,90*2,05 m2 7,465
RAZEM 17,550

7.3.
12

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

17,550 m2 17,550
RAZEM 17,550

7.4 SUFIT
7.4.1 NNRNKB

202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

3,14 m2 3,14
RAZEM 3,14

7.4.2 KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

3,14 m2 3,140
RAZEM 3,140

7.4.3 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

3,140 m2 3,14
RAZEM 3,14

7.4.4 KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2

3,14 m2 3,140
RAZEM 3,140

7.5 STOLARKA
7.5.1 KNNR 2

1104-02
Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

7.5.2 KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

7.5.3 Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl
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1 kpl 1,00

RAZEM 1
7.5.4 Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-

lor biały
szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

7.5.5 KNR-W 2-02
1027-0201

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłama-
niowe wyposażone w zamek patentowy D2

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

8 REMONT LOKALU NR 4
8.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

8.1.1 Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

9 REMONT LOKALU NR 5
9.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

9.1.1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15,00
RAZEM 15

9.1.2 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

9.1.3 Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

9.1.4 KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

(1,93+1,50)*2,80-0,90*2,05 m2 7,759
RAZEM 7,759

9.1.5 ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

7,759 m2 7,759
RAZEM 7,759

9.1.6 KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.1.7 KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1,30*0,30*0,20 m3 0,078
RAZEM 0,078

9.1.8 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych -
przesunięcie otworu drzwiowego

m3

1,00*0,30*2,05 m3 0,615
RAZEM 0,615

9.1.9 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

7,759*0,025 m3 0,194
0,30 m3 0,30
0,615 m3 0,62

RAZEM 1,11
9.1.

10
KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

1,11 m3 1,110
RAZEM 1,110

9.1.
11

Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

1,11 m3 1,110
RAZEM 1,110

9.1.
12

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykończenia posadzek m2

łazienka 3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.1.
13

KNR 4-01
0428-02

Demontaż podłogi drewnianej - deski m2

3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.1.
14

KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

3,02 m2 3,020
RAZEM 3,020
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9.1.

15
KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
polepa

m3

3,02*0,15 m3 0,45
RAZEM 0,45

9.1.
16

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450

9.1.
17

Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane m3

0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450

9.2 POSADZKA
9.2.1 KNR 4-01

0627-04
Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu m2

1 3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.2.2 KNR 2-02
0607-01

Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2

3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.2.3 KNR 4-01
0607-07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o gruboś-
ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm

m2

3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.2.4 KNR 4-01
0607-08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każ-
dy następny 1 cm grubości
Krotność = -8

m2

3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.2.5 KNR AT 43
0401-03

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu m2

3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.2.6 KNR 2-02
0607-01

Ułożenie maty wzmacniającej m2

3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.2.7 KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.2.8 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

3,02 m2 3,020
RAZEM 3,020

9.2.9 KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.2.
10

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

3,02 m2 3,020
RAZEM 3,020

9.2.
11

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 11,46 m2 11,460
RAZEM 11,460

9.2.
12

ZKNR C 2
0606-05

Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

11,460 m2 11,460
RAZEM 11,460

9.2.
13

ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

11,460 m2 11,460
RAZEM 11,460

9.3 ŚCIANY
9.3.1 KNR 4-01

0304-0101
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów m3

0,90*0,30*2,05 m3 0,554
RAZEM 0,554

9.3.2 NNRNKB
202 0160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,30*2 m 2,60
RAZEM 2,60
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9.3.3 KNR 4-01

0703-03
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m

2,60 m 2,600
RAZEM 2,600

9.3.4 KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2

2,600*0,50 m2 1,300
RAZEM 1,300

9.3.5 KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm m2

(1,93+1,50)*2,80-0,90*2,05 m2 7,759
RAZEM 7,759

9.3.6 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane m2

tynki 7,759 m2 7,759
drzwi 1,50 m2 1,500

RAZEM 9,259
9.3.7 KNR 4-01

0716-0102
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

9,259 m2 9,259
1,00*2,05 m2 2,050

RAZEM 11,309
9.3.8 NNRNKB

202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

(1,93+1,50)*2*2,00-0,9*2,05 m2 11,875
RAZEM 11,875

9.3.9 KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

11,875 m2 11,875
RAZEM 11,875

9.3.
10

KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

11,875 m2 11,875
RAZEM 11,875

9.3.
11

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,10*2*2,00 m2 4,40
RAZEM 4,40

9.3.
12

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400

9.3.
13

KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

11,309 m2 11,309
minus płytki -(1,93+1,50)*2,00 m2 -6,860

RAZEM 4,449
9.3.

14
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

Ściany tyn-
kowane

4,449 m2 4,449

GK (1,50+1,93)*0,80+(1,62+2,05)*2,80-0,90*2,05 m2 11,175
RAZEM 15,624

9.3.
15

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

15,624 m2 15,624
RAZEM 15,624

9.4 SUFIT
9.4.1 NNRNKB

202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.4.2 KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

3,02 m2 3,020
RAZEM 3,020

9.4.3 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

3,020 m2 3,02
RAZEM 3,02

9.4.4 KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2
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3,02 m2 3,020

RAZEM 3,020
9.5 STOLARKA

9.5.1 KNNR 2
1104-02

Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

9.5.2 KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

9.5.3 Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1
9.5.4 Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-

lor biały
szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

9.5.5 KNR-W 2-02
1027-0201

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłama-
niowe wyposażone w zamek patentowy D2

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

10 REMONT LOKALU NR 6
10.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10.1.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15,00
RAZEM 15

10.1.
2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.1.
3

Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

10.1.
4

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

(1,17*2+2,20)*2,80-0,90*2,05 m2 10,867
RAZEM 10,867

10.1.
5

ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

10,867 m2 10,867
RAZEM 10,867

10.1.
6

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.1.
7

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

10,867*0,025 m3 0,27
0,30 m3 0,30

RAZEM 0,57
10.1.

8
KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570

10.1.
9

Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570

10.1.
10

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykończenia posadzek m2

łazienka 2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.1.
11

KNR 4-01
0428-02

Demontaż podłogi drewnianej - deski m2

2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.1.
12

KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880

10.1.
13

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
polepa

m3

2,88*0,15 m3 0,43
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RAZEM 0,43

10.1.
14

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

0,43 m3 0,430
RAZEM 0,430

10.1.
15

Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane m3

0,43 m3 0,430
RAZEM 0,430

10.2 POSADZKA
10.2.

1
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu m2

1 2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.2.
2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2

2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.2.
3

KNR 4-01
0607-07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o gruboś-
ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm

m2

2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.2.
4

KNR 4-01
0607-08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każ-
dy następny 1 cm grubości
Krotność = -8

m2

2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.2.
5

KNR AT 43
0401-03

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu m2

2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.2.
6

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie maty wzmacniającej m2

2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.2.
7

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.2.
8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880

10.2.
9

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.2.
10

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880

10.2.
11

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 7,49 m2 7,490
ppokój 2,57 m2 2,570

RAZEM 10,060
10.2.

12
ZKNR C 2
0606-05

Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

10,060 m2 10,060
RAZEM 10,060

10.2.
13

ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

10,060 m2 10,060
RAZEM 10,060

10.3 ŚCIANY
10.3.

1
KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm m2

2,20*2,80-0,90*2,05 m2 4,315
RAZEM 4,315

10.3.
2

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane m2

tynki 10,867 m2 10,867
RAZEM 10,867
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10.3.

3
KNR 4-01
0716-0102

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

10,867 m2 10,867
1,00*2,05 m2 2,050

dodatkowe 2,00 m2 2,000
RAZEM 14,917

10.3.
4

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

(2,20+1,17)*2*2,00-0,9*2,05 m2 11,635
RAZEM 11,635

10.3.
5

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

11,635 m2 11,635
RAZEM 11,635

10.3.
6

KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

11,635 m2 11,635
RAZEM 11,635

10.3.
7

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,00*2*2,00 m2 4,00
RAZEM 4,00

10.3.
8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000

10.3.
9

KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

14,917 m2 14,917
minus płytki -(2,20+1,17*2)*2,00 m2 -9,080

RAZEM 5,837
10.3.

10
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

Ściany tyn-
kowane

5,837 m2 5,837

GK 2,20*0,80+2,20*2,80-0,90*2,05 m2 6,075
RAZEM 11,912

10.3.
11

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

11,912 m2 11,912
RAZEM 11,912

10.4 SUFIT
10.4.

1
NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.4.
2

KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880

10.4.
3

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

2,880 m2 2,88
RAZEM 2,88

10.4.
4

KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2

2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880

10.5 STOLARKA
10.5.

1
KNNR 2
1104-02

Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

10.5.
2

KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

10.5.
3

Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1

10.5.
4

Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-
lor biały

szt
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2 szt 2,00

RAZEM 2
10.5.

5
KNR-W 2-02
1027-0201

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłama-
niowe wyposażone w zamek patentowy D2

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

11 REMONT LOKALU NR 7
11.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

11.1.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

11.1.
2

Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

11.1.
3

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

(1,80+1,51)*2,80-0,90*2,05*2 m2 5,578
RAZEM 5,578

11.1.
4

ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

5,578 m2 5,578
RAZEM 5,578

11.1.
5

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.1.
6

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1,30*0,30*0,20 m3 0,078
RAZEM 0,078

11.1.
7

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych -
przesunięcie otworu drzwiowego

m3

1,00*0,30*2,05 m3 0,615
RAZEM 0,615

11.1.
8

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

5,578*0,025 m3 0,14
0,30 m3 0,30
0,615 m3 0,62

RAZEM 1,05
11.1.

9
KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

1,05 m3 1,050
RAZEM 1,050

11.1.
10

Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

1,05 m3 1,050
RAZEM 1,050

11.1.
11

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykończenia posadzek m2

łazienka 2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.1.
12

KNR 4-01
0428-02

Demontaż podłogi drewnianej - deski m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.1.
13

KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

2,79 m2 2,790
RAZEM 2,790

11.1.
14

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
polepa

m3

2,79*0,15 m3 0,42
RAZEM 0,42

11.1.
15

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420

11.1.
16

Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane m3

0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420

11.2 POSADZKA

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Użytkownik: ekoszt



49-OB-19 Remont Budynku Dworska 18 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11.2.

1
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu m2

1 2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.2.
2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.2.
3

KNR 4-01
0607-07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o gruboś-
ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm

m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.2.
4

KNR 4-01
0607-08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każ-
dy następny 1 cm grubości
Krotność = -8

m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.2.
5

KNR AT 43
0401-03

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.2.
6

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie maty wzmacniającej m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.2.
7

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.2.
8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

2,79 m2 2,790
RAZEM 2,790

11.2.
9

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.2.
10

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

2,79 m2 2,790
RAZEM 2,790

11.2.
11

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 6,80 m2 6,800
RAZEM 6,800

11.2.
12

ZKNR C 2
0606-05

Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

6,800 m2 6,800
RAZEM 6,800

11.2.
13

ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

6,800 m2 6,800
RAZEM 6,800

11.3 ŚCIANY
11.3.

1
KNR 4-01
0304-0101

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów m3

0,90*0,30*2,05 m3 0,554
RAZEM 0,554

11.3.
2

NNRNKB
202 0160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,30*2 m 2,60
RAZEM 2,60

11.3.
3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m

2,60 m 2,600
RAZEM 2,600

11.3.
4

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2

2,600*0,50 m2 1,300
RAZEM 1,300

11.3.
5

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm m2

(1,92+1,63)*2,80-0,90*2,05 m2 8,095
RAZEM 8,095
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11.3.

6
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane m2

tynki 5,578 m2 5,578
dodatkowe 1,50 m2 1,500

RAZEM 7,078
11.3.

7
KNR 4-01
0716-0102

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

7,078 m2 7,078
1,00*2,05 m2 2,050

RAZEM 9,128
11.3.

8
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

(1,80+1,51)*2*2,00-0,9*2,05 m2 11,395
RAZEM 11,395

11.3.
9

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

11,395 m2 11,395
RAZEM 11,395

11.3.
10

KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

11,395 m2 11,395
RAZEM 11,395

11.3.
11

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,10*2*2,00 m2 4,40
RAZEM 4,40

11.3.
12

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400

11.3.
13

KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

9,128 m2 9,128
minus płytki -(1,80+1,51)*2,00 m2 -6,620

RAZEM 2,508
11.3.

14
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

Ściany tyn-
kowane

2,508 m2 2,508

GK (1,80+1,51)*0,80+(1,92+1,63)*2,80-0,90*2,05 m2 10,743
RAZEM 13,251

11.3.
15

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

13,251 m2 13,251
RAZEM 13,251

11.4 SUFIT
11.4.

1
NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.4.
2

KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

2,79 m2 2,790
RAZEM 2,790

11.4.
3

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

2,790 m2 2,79
RAZEM 2,79

11.4.
4

KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2

2,79 m2 2,790
RAZEM 2,790

11.5 STOLARKA
11.5.

1
KNNR 2
1104-02

Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

11.5.
2

KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
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11.5.

3
Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1

11.5.
4

Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-
lor biały

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

11.5.
5

KNR-W 2-02
1027-0201

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłama-
niowe wyposażone w zamek patentowy D2

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

12 REMONT LOKALU NR 8
12.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

12.1.
1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

12.1.
2

Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

12.1.
3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian istniejących m3

0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85

12.1.
4

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

(1,83*2+2,51)*2,46-0,90*2,05-1,30*2,05 m2 10,668
RAZEM 10,668

12.1.
5

ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

10,668 m2 10,668
RAZEM 10,668

12.1.
6

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.1.
7

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

10,668*0,025 m3 0,27
0,30 m3 0,30

RAZEM 0,57
12.1.

8
KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570

12.1.
9

Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570

12.1.
10

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykończenia posadzek m2

łazienka 4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.1.
11

KNR 4-01
0428-02

Demontaż podłogi drewnianej - deski m2

4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.1.
12

KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

12.1.
13

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
polepa

m3

4,20*0,15 m3 0,63
RAZEM 0,63

12.1.
14

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630

12.1.
15

Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane m3

0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630
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12.2 POSADZKA

12.2.
1

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu m2

1 4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.2.
2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2

4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.2.
3

KNR 4-01
0607-07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o gruboś-
ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm

m2

4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.2.
4

KNR 4-01
0607-08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każ-
dy następny 1 cm grubości
Krotność = -8

m2

4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.2.
5

KNR AT 43
0401-03

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu m2

4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.2.
6

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie maty wzmacniającej m2

4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.2.
7

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.2.
8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

12.2.
9

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.2.
10

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

12.2.
11

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 24,68 m2 24,680
ppokój 3,14 m2 3,140

RAZEM 27,820
12.2.

12
ZKNR C 2
0606-05

Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

27,820 m2 27,820
RAZEM 27,820

12.2.
13

ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

27,820 m2 27,820
RAZEM 27,820

12.3 ŚCIANY
12.3.

1
KNR 4-01
0304-0101

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów m3

0,90*0,30*2,05 m3 0,554
RAZEM 0,554

12.3.
2

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm m2

2,50*2,46-0,90*2,05 m2 4,305
RAZEM 4,305

12.3.
3

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane m2

tynki 10,668 m2 10,668
RAZEM 10,668

12.3.
4

KNR 4-01
0716-0102

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

10,668 m2 10,668
1,00*2,05 m2 2,050

dodatkowe 3,00 m2 3,000
RAZEM 15,718
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12.3.

5
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

8,16*2,00-0,9*2,05 m2 14,475
RAZEM 14,475

12.3.
6

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

14,475 m2 14,475
RAZEM 14,475

12.3.
7

KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

14,475 m2 14,475
RAZEM 14,475

12.3.
8

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,10*2*2,00 m2 4,40
RAZEM 4,40

12.3.
9

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400

12.3.
10

KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

15,718 m2 15,718
minus płytki -(5,67)*2,00 m2 -11,340

RAZEM 4,378
12.3.

11
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

Ściany tyn-
kowane

4,378 m2 4,378

GK 2,50*0,46+2,50*2,46-0,90*2,05 m2 5,455
RAZEM 9,833

12.3.
12

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

9,833 m2 9,833
RAZEM 9,833

12.4 SUFIT
12.4.

1
NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

4,20 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.4.
2

KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

12.4.
3

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

4,200 m2 4,20
RAZEM 4,20

12.4.
4

KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

12.5 STOLARKA
12.5.

1
KNNR 2
1104-02

Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

12.5.
2

KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

12.5.
3

Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1

12.5.
4

Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-
lor biały

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

12.5.
5

KNR-W 2-02
1027-0201

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłama-
niowe wyposażone w zamek patentowy D2

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
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13 REMONT LOKALU NR 10

13.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
13.1.

1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

13.1.
2

Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

13.1.
3

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

łazienka 8,95*2,46-0,90*2,05 m2 20,172
RAZEM 20,172

13.1.
4

ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

20,172 m2 20,172
RAZEM 20,172

13.1.
5

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.1.
6

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

20,172*0,025 m3 0,50
0,30 m3 0,30

RAZEM 0,80
13.1.

7
KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800

13.1.
8

Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800

13.1.
9

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykończenia posadzek m2

łazienka 3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.1.
10

KNR 4-01
0428-02

Demontaż podłogi drewnianej - deski m2

3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.1.
11

KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

3,57 m2 3,570
RAZEM 3,570

13.1.
12

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
polepa

m3

3,57*0,15 m3 0,54
RAZEM 0,54

13.1.
13

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540

13.1.
14

Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane m3

0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540

13.2 POSADZKA
13.2.

1
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu m2

1 3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.2.
2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2

3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.2.
3

KNR 4-01
0607-07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o gruboś-
ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm

m2

3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.2.
4

KNR 4-01
0607-08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każ-
dy następny 1 cm grubości
Krotność = -8

m2
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3,57 m2 3,57

RAZEM 3,57
13.2.

5
KNR AT 43
0401-03

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu m2

3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.2.
6

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie maty wzmacniającej m2

3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.2.
7

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.2.
8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

3,57 m2 3,570
RAZEM 3,570

13.2.
9

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.2.
10

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

3,57 m2 3,570
RAZEM 3,570

13.2.
11

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 10,87 m2 10,870
RAZEM 10,870

13.2.
12

ZKNR C 2
0606-05

Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

10,870 m2 10,870
RAZEM 10,870

13.2.
13

ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

10,870 m2 10,870
RAZEM 10,870

13.3 ŚCIANY
13.3.

1
KNR-W 2-02
2004-08

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytą GK gr 12,5 mm na ruszcie m2

2,80*0,40 m2 1,120
RAZEM 1,120

13.3.
2

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane m2

tynki 20,172 m2 20,172
dodatkowe 1,50 m2 1,500

RAZEM 21,672
13.3.

3
KNR 4-01
0716-0102

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

21,672 m2 21,672
1,00*2,05 m2 2,050

RAZEM 23,722
13.3.

4
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

8,75*2,00-0,90*2,00 m2 15,700
RAZEM 15,700

13.3.
5

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

15,700 m2 15,700
RAZEM 15,700

13.3.
6

KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

15,700 m2 15,700
RAZEM 15,700

13.3.
7

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,10*2*2,00 m2 4,40
RAZEM 4,40

13.3.
8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400
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13.3.

9
KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

23,722 m2 23,722
minus płytki -(8,75)*2,00 m2 -17,500

RAZEM 6,222
13.3.

10
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

Ściany tyn-
kowane

6,222 m2 6,222

RAZEM 6,222
13.3.

11
KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

6,222 m2 6,222
RAZEM 6,222

13.4 SUFIT
13.4.

1
NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.4.
2

KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

3,57 m2 3,570
RAZEM 3,570

13.4.
3

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

3,570 m2 3,57
RAZEM 3,57

13.4.
4

KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2

3,57 m2 3,570
RAZEM 3,570

13.5 STOLARKA
13.5.

1
KNNR 2
1104-02

Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

13.5.
2

KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

13.5.
3

Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1

13.5.
4

Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-
lor biały

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

14 REMONT LOKALU NR 11
14.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

14.1.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00

14.1.
2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

14.1.
3

Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

14.1.
4

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

(2,47+1,20*2)*2,46-0,90*2,05 m2 10,135
RAZEM 10,135

14.1.
5

ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

10,135 m2 10,135
RAZEM 10,135

14.1.
6

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96
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14.1.

7
KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

10,135*0,025 m3 0,25
0,30 m3 0,30

RAZEM 0,55
14.1.

8
KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550

14.1.
9

Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550

14.1.
10

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykończenia posadzek m2

łazienka 2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.1.
11

KNR 4-01
0428-02

Demontaż podłogi drewnianej - deski m2

2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.1.
12

KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

2,96 m2 2,960
RAZEM 2,960

14.1.
13

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
polepa

m3

2,96*0,15 m3 0,44
RAZEM 0,44

14.1.
14

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440

14.1.
15

Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane m3

0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440

14.2 POSADZKA
14.2.

1
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu m2

1 2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.2.
2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2

2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.2.
3

KNR 4-01
0607-07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o gruboś-
ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm

m2

2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.2.
4

KNR 4-01
0607-08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każ-
dy następny 1 cm grubości
Krotność = -8

m2

2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.2.
5

KNR AT 43
0401-03

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu m2

2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.2.
6

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie maty wzmacniającej m2

2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.2.
7

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.2.
8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

2,96 m2 2,960
RAZEM 2,960

14.2.
9

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96
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14.2.

10
KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

2,96 m2 2,960
RAZEM 2,960

14.2.
11

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 10,30 m2 10,300
RAZEM 10,300

14.2.
12

ZKNR C 2
0606-05

Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

10,300 m2 10,300
RAZEM 10,300

14.2.
13

ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

10,300 m2 10,300
RAZEM 10,300

14.3 ŚCIANY
14.3.

1
KNR 2-02
0120-0201

Wykonanie ścianki działowej wejścia gr 15 cm m2

1,37*2,90-0,90*2,05 m2 2,128
RAZEM 2,128

14.3.
2

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm m2

2,47*2,46-0,90*2,05 m2 4,231
RAZEM 4,231

14.3.
3

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane m2

tynki 10,135 m2 10,135
2,128*2 m2 4,256

RAZEM 14,391
14.3.

4
KNR 4-01
0716-0102

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

14,391 m2 14,391
1,00*2,05 m2 2,050

dodatkowe 2,00 m2 2,000
RAZEM 18,441

14.3.
5

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

(2,47+1,20)*2*2,00-0,9*2,05 m2 12,835
RAZEM 12,835

14.3.
6

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

12,835 m2 12,835
RAZEM 12,835

14.3.
7

KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

12,835 m2 12,835
RAZEM 12,835

14.3.
8

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,10*2*2,00 m2 4,40
RAZEM 4,40

14.3.
9

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400

14.3.
10

KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

18,441 m2 18,441
minus płytki -(2,47+1,20*2)*2,00 m2 -9,740

RAZEM 8,701
14.3.

11
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2

Ściany tyn-
kowane

8,701 m2 8,701

GK 2,20*0,80+2,20*2,80-0,90*2,05 m2 6,075
RAZEM 14,776

14.3.
12

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

14,776 m2 14,776
RAZEM 14,776

14.4 SUFIT
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14.4.

1
NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.4.
2

KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

2,96 m2 2,960
RAZEM 2,960

14.4.
3

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

2,960 m2 2,96
RAZEM 2,96

14.4.
4

KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2

2,96 m2 2,960
RAZEM 2,960

14.5 STOLARKA
14.5.

1
KNNR 2
1104-02

Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

14.5.
2

KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600

14.5.
3

Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1

14.5.
4

Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-
lor biały

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

14.5.
5

KNR-W 2-02
1027-0201

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłama-
niowe wyposażone w zamek patentowy D2

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

15 REMONT LOKALU NR 9
15.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

15.1.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20 m2 20,00
RAZEM 20

15.1.
2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi istniejących szt

4 szt 4,00
RAZEM 4

15.1.
3

Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtwo-
rzeniem posadzki

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2

15.1.
4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian istniejących m3

1,58 m3 1,58
RAZEM 1,58

15.1.
5

KNR 4-01
0701-02

Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia m2

(3,07*2+1,35*2)*2,46-0,90*2,05 m2 19,901
RAZEM 19,901

15.1.
6

ZKNR C 2
0402-02

Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2

19,901 m2 19,901
RAZEM 19,901

15.1.
7

KNR 4-01
1202-09

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2 - sufity

m2

łazienka 4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.1.
8

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1,30*0,30*0,20*3 m3 0,234
RAZEM 0,234

15.1.
9

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych -
przesunięcie otworu drzwiowego

m3

(0,50+0,60+0,30)*0,30*2,05 m3 0,861
RAZEM 0,861
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15.1.

10
KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm m3

19,901*0,025 m3 0,50
0,30 m3 0,30
0,861 m3 0,86

RAZEM 1,66
15.1.

11
KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm
Krotność = 9

m3

1,66 m3 1,660
RAZEM 1,660

15.1.
12

Opłata za składowanie i utylizację -  gruz m3

1,66 m3 1,660
RAZEM 1,660

15.1.
13

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie wykończenia posadzek m2

łazienka 4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.1.
14

KNR 4-01
0428-02

Demontaż podłogi drewnianej - deski m2

4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.1.
15

KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

4,13 m2 4,130
RAZEM 4,130

15.1.
16

KNR 4-01
0108-11

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm -
polepa

m3

4,13*0,15 m3 0,62
RAZEM 0,62

15.1.
17

KNR 4-01
0108-12

Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1ˇkm - dodatkowe 9 km
Krotność = 9

m3

0,62 m3 0,620
RAZEM 0,620

15.1.
18

Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane m3

0,62 m3 0,620
RAZEM 0,620

15.2 POSADZKA
15.2.

1
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu m2

1 4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.2.
2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2

4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.2.
3

KNR 4-01
0607-07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o gruboś-
ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm

m2

4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.2.
4

KNR 4-01
0607-08

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każ-
dy następny 1 cm grubości
Krotność = -8

m2

4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.2.
5

KNR AT 43
0401-03

Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu m2

4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.2.
6

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie maty wzmacniającej m2

4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.2.
7

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

łazienka 4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.2.
8

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,13 m2 4,130
RAZEM 4,130

15.2.
9

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

4,13 m2 4,13
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RAZEM 4,13

15.2.
10

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30ˇcm m2

4,13 m2 4,130
RAZEM 4,130

15.2.
11

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

kuchnia 10,63 m2 10,630
pokój 5,49 m2 5,490

RAZEM 16,120
15.2.

12
ZKNR C 2
0606-05

Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na
ściany 10 cm

m2

16,120 m2 16,120
RAZEM 16,120

15.2.
13

ZKNR C 2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two-
rzyw sztucznych

m2

16,120 m2 16,120
RAZEM 16,120

15.3 ŚCIANY
15.3.

1
NNRNKB
202 0160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,30*3*3 m 11,70
RAZEM 11,70

15.3.
2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m

11,70 m 11,700
RAZEM 11,700

15.3.
3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2

11,700*0,50 m2 5,850
RAZEM 5,850

15.3.
4

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm m2

3,07*2,46-0,90*2,05 m2 5,707
RAZEM 5,707

15.3.
5

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane m2

tynki 19,901 m2 19,901
dodatkowe 5,0 m2 5,000

RAZEM 24,901
15.3.

6
KNR 4-01
0716-0102

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian m2

24,901 m2 24,901
1,00*2,05*2 m2 4,100

RAZEM 29,001
15.3.

7
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki m2

(3,07+1,35)*2*2,00-0,9*2,05 m2 15,835
RAZEM 15,835

15.3.
8

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2

15,835 m2 15,835
RAZEM 15,835

15.3.
9

KNR 0-12
0829-07

Okładziny ścian płytkami ceramicznymi m2

15,835 m2 15,835
RAZEM 15,835

15.3.
10

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

1,10*2*2,00 m2 4,40
RAZEM 4,40

15.3.
11

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych m2

4,40 m2 4,400
RAZEM 4,400

15.3.
12

KNR 2-02
0815-04

Wykonanie gładzi ścian tynkowanych m2

29,001 m2 29,001
minus płytki -(3,07+1,35*2)*2,00 m2 -11,540

RAZEM 17,461
15.3.

13
NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży przed malowaniem m2
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Ściany tyn-
kowane

17,461 m2 17,461

GK (3,07)*0,46+(3,07)*2,46-0,90*2,05 m2 7,119
RAZEM 24,580

15.3.
14

KNNR 2
1402-03

Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą m2

24,580 m2 24,580
RAZEM 24,580

15.4 SUFIT
15.4.

1
NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.4.
2

KNR 2-02
0815-06

Gładź gipsowa na sufitach m2

4,13 m2 4,130
RAZEM 4,130

15.4.
3

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży m2

4,130 m2 4,13
RAZEM 4,13

15.4.
4

KNNR 2
1402-03

Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą m2

4,13 m2 4,130
RAZEM 4,130

15.5 STOLARKA
15.5.

1
KNNR 2
1104-02

Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) m2

łazienka 0,90*2,05 m2 1,845
wewnętrzne 1,00*2,05*3 m2 6,150

RAZEM 7,995
15.5.

2
KNNR 2
1103-01

Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwio-
wego)

m2

łazienka 0,80*2,00 m2 1,600
wewnętrzne 0,90*2,00*3 m2 5,400

RAZEM 7,000
15.5.

3
Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1

15.5.
4

Dostawa drzwi kompletnych, drzwi wewnętrzne 90x200 cm kpl

3 kpl 3,00
RAZEM 3

15.5.
5

Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 ko-
lor biały

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1

15.5.
6

KNR-W 2-02
1027-0201

Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłama-
niowe wyposażone w zamek patentowy D2

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

16 DOCIEPLENIE PRZEJAZDU
16.1 DOCIEPLENIE PRZEJAZDU

16.1.
1

KNR 4-01
0701-03

Skucie tynków stropu przejazdu m2

28 m2 28,00
RAZEM 28,00

16.1.
2

ZKNR C 2
0402-07

Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu m2

28,00 m2 28,000
RAZEM 28,000

16.1.
3

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

28,000 m2 28,000
RAZEM 28,000

16.1.
4

ZKNR C 2
0201-10

Analogia - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 10 cm na stropie m2

28,000 m2 28,000
RAZEM 28,000

16.1.
5

ZKNR C 2
0203-02

Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

28,000 m2 28,000
RAZEM 28,000
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16.1.

6
ZKNR C 2
0203-08

Mocowanie płyt z wełny mineralnej, zatapianie jednej warstwy siatki na, sufi-
tach

m2

28,000 m2 28,000
RAZEM 28,000

16.1.
7

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

28,000 m2 28,000
RAZEM 28,000

16.1.
8

ZKNR C 2
0119-01

Analogia - -malowanie stropu farbą strukturalną m2

28,000 m2 28,000
RAZEM 28,000
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