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49-0OB-19 Remont Budynku Dworska 18

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Remont budynku wielorodzinnego mieszkalnego
1/DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA 1.1.1 1.1.7
1.1]ROBOTY DOCIEPLENIOWE 1.1.1 1.1.7
2|DOCIEPLENIE PODDASZA 211 2.1.13
2.1|DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU 211 2.1.13
3|REMONT SCIAN PIWNIC 3.1.1 3.1.12
3.1/REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH PIWNIC 3.1.1 3.1.12
4/ REMONT WYMIENNIKOWNI 411 4.1.18
4.1|REMONT WYMIENNIKOWNI 411 4.1.18
5/REMONT LOKALU NR 1 5.1.1 534
5.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 5.1.1 51.3
5.2|SCIANY 5.2.1 523
5.3|STOLARKA 5.3.1 534
6|REMONT LOKALU NR 2 6.1.1 6.5.4
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE 6.1.1 6.1.10
6.2/ POSADZKA 6.2.1 6.2.9
6.3/ SCIANY 6.3.1 6.3.11
6.4/ SUFIT 6.4.1 6.4.4
6.5/STOLARKA 6.5.1 6.5.4
7|REMONT LOKALU NR 3 7.1.1 755
7.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 7.1.1 71.11
7.2|POSADZKA 7.21 7.2.9
7.3/ SCIANY 7.3.1 7.3.12
7.4/ SUFIT 7.4.1 744
7.5|STOLARKA 7.5.1 755
8/REMONT LOKALU NR 4 8.1.1 8.1.1
8.1/ ROBOTY ROZBIORKOWE 8.1.1 8.1.1
9|REMONT LOKALU NR 5 9.1.1 9.5.5
9.1/ ROBOTY ROZBIORKOWE 9.1.1 9.1.17
9.2|POSADZKA 9.2.1 9.2.13
9.3/ SCIANY 9.3.1 9.3.15
9.4|SUFIT 9.4.1 9.4.4
9.5|STOLARKA 9.5.1 9.5.5
10|REMONT LOKALU NR 6 10.1.1 10.5.5
10.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 10.1.1 10.1.15
10.2|POSADZKA 10.2.1 10.2.13
10.3|SCIANY 10.3.1 10.3.11
10.4|SUFIT 10.4.1 10.4.4
10.5|STOLARKA 10.5.1 10.5.5
11]REMONT LOKALU NR 7 11.1.1 11.5.5
11.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 11.1.1 11.1.16
11.2|POSADZKA 11.2.1 11.2.13
11.3|SCIANY 11.3.1 11.3.15
11.4|SUFIT 11.4.1 11.4.4
11.5|STOLARKA 11.5.1 11.5.5
12|REMONT LOKALU NR 8 12.1.1 12.5.5
12.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 12.1.1 12.1.15
12.2|POSADZKA 12.2.1 12.2.13
12.3|SCIANY 12.3.1 12.3.12
12.4|SUFIT 12.4.1 12.4.4
12.5|STOLARKA 12.5.1 12.5.5
13|REMONT LOKALU NR 10 13.1.1 13.54
13.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 13.1.1 13.1.14
13.2|POSADZKA 13.2.1 13.2.13
13.3|SCIANY 13.3.1 13.3.11
13.4|SUFIT 13.4.1 13.4.4
13.5|STOLARKA 13.5.1 13.54
14 REMONT LOKALU NR 11 14.1.1 14.5.5
14.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 14.1.1 14.1.15
14.2|POSADZKA 14.2.1 14.2.13
14.3|SCIANY 14.3.1 14.3.12
14.4|SUFIT 14.4.1 14.4.4
14.5|STOLARKA 14.5.1 14.5.5
15|REMONT LOKALU NR 9 15.1.1 15.5.6
15.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 15.1.1 15.1.18
15.2|POSADZKA 15.2.1 15.2.13
15.3|SCIANY 15.3.1 15.3.14
15.4|SUFIT 15.4.1 15.4.4
15.5|STOLARKA 15.5.1 15.5.6
16| DOCIEPLENIE PRZEJAZDU 16.1.1 16.1.8
16.1|DOCIEPLENIE PRZEJAZDU 16.1.1 16.1.8

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
Remont budynku wielorodzinnego mieszkalnego
1 DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
1.1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1.1.1/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie - zatozono 30 % ( bez pomiesz- |m2
0701-08 czenia pod czescig ustugowa)
Krotnos$¢ = 0,3
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
1.1.2|KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
0108-11
180,00*0,02*0,30 m3 1,080
RAZEM 1,080
1.1.3|KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotno$¢ = 9
1,080 m3 1,080
RAZEM 1,080
114 Optata za skladowanie i utylizacje - gruz m3
1,080 m3 1,080
RAZEM 1,080
1.1.5|NNRNKB Gruntowanie podtozy - strop m2
202 1134-
0101
180,00 m?2 180,00
RAZEM 180,00
1.1.6/ZKNR C 2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lamellowej gr 10 cm na stropie piwnicy. m2
0202-04 Wetna lamellowa system garazowy, fazowana gruntowana przygotowana pod
malowanie
180,00 m?2 180,000
RAZEM 180,000
1.1.7|KNR 4-01 Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych, dwukrotnie, su- |[m2
1201-02 fity
180,000 m?2 180,000
RAZEM 180,000
2 DOCIEPLENIE PODDASZA
21 DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU
2.1.1/KNR 4-01 Demontaz podtogi drewnianej - deski m2
0428-02
220 m?2 220,00
RAZEM 220,00
2.1.2|KNR 4-01 Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
0429-01
220,00 m?2 220,000
RAZEM 220,000
2.1.3|KNR 4-01 Rozbiorki elementéw stropow drewnianych, Slepe putapy m2
0429-03
220,000 m?2 220,000
RAZEM 220,000
2.1.4/KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
0108-11 polepa gr 10 cm
220,000%0,10 m3 22,00
RAZEM 22,00
2.1.5|KNR 4-01 Wywoéz odpaddéw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos$¢ = 9
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
2.1.6 Optata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane m3
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
2.1.7|DC 20 0401- |Potozenie izolacji z folii PE na zaktad ( pomiedzy legarami) m2
04
160 m?2 160,00
RAZEM 160,00
2.1.8|KNR-W 2-02 |Izolacja stropu z ptyt z wetny mineralnej skalnej gr 20 cm ukfadanej pomiedzy |m2
0612-03 legarami. ( pomiedzy legarami)
160,00 m?2 160,000
RAZEM 160,000
2.1.9/KNNR 2 Utozenie izolacji z folii wysokoparoprzepuszczalnej m2
0604-02
220,00 m?2 220,000
RAZEM 220,000
2.1.|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek grubosci 32"mm m2
10/0410-01
220,00 m?2 220,000
RAZEM 220,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
11/0108-11 deski slepego putapu oraz deski podtogi
220,00%(0,02+0,02) m3 8,80
RAZEM 8,80
2.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy  |m3
12/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos¢ = 9
8,80 m3 8,800
RAZEM 8,800
21. Opfata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane drewniane m3
13
8,80 m3 8,800
RAZEM 8,800
3 REMONT SCIAN PIWNIC
31 REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH PIWNIC
3.1.1/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach - 50 % m?2
0701-02 Krotno$¢ = 0,5
(18,92+34,60+20,05+14,11+10,50+22,10)*1,90+(6,88+9,80+17,30)*2,10 m?2 299,890
RAZEM 299,890
3.1.2|KNR 4-01 Oczyszczenie scian po skuciach szczotkami m2
0619-01
299,890 m?2 299,890
RAZEM 299,890
3.1.3|ZKNR C 2 Odgrzybianie $cian metoda smarowania, powierzchnie do 5 m2, 1-krotne m2
0404-03
299,890 m?2 299,890
RAZEM 299,890
3.1.4|ZKNR C 2 Odgrzybianie $cian metoda smarowania, powierzchnie do 5 m2, kazde nastep-|m2
0404-04 ne
299,890 m?2 299,890
RAZEM 299,890
3.1.5/KNR 4-01 Wykonanie warstwy szczepnej pod tynk cw m2
0704-02
299,890%0,50 m?2 149,945
RAZEM 149,945
3.1.6|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |l, wykonywane recznie - uzupetnienie 50% |m2
0715-0202
299,890%0,50 m?2 149,945
RAZEM 149,945
3.1.7/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych m2
0713-0302
299,890 m?2 299,890
RAZEM 299,890
3.1.8/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-
0201
299,890 m?2 299,890
RAZEM 299,890
3.1.9|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne |m2
1204-02
299,890 m?2 299,890
RAZEM 299,890
3.1.|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
10/0108-11
299,890%0,02*0,50 m3 2,999
RAZEM 2,999
3.1.|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
11/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos¢ = 9
2,999 m3 2,999
RAZEM 2,999
3.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - gruz m3
12
2,999 m3 2,999
RAZEM 2,999
4 REMONT WYMIENNIKOWNI
4.1 REMONT WYMIENNIKOWNI
4.1.1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
33 m?2 33,00
RAZEM 33,00
4.1.2|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
0803-03
33 m?2 33,00
RAZEM 33,00
4.1.3|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m
0210-01 betonu zwirowego

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 m 3,00
RAZEM 3,00
4.1.4|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki m3
0212-02
0%(0,70*0,70%0,20) m3 0,00
korekta 0,100000 m3 0,10
(import)Ra-
zem =0.
100000
RAZEM 0,10
4.1.5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0%(0,7*0,7*0,5) m3 0,00
korekta 0,250000 m3 0,25
(import)Ra-
zem =0
250000
RAZEM 0,25
4.1.6/KNR 4-01 Nacigcie podifoza betonowego przecinakiem m2
0804-06
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
4.1.7/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
1102-01 na ostro - wykonac¢ ze spadkiem
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
4.1.8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
4.1.9|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg zwykig m2
1118-03
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
4.1.\KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
10/1119-02
16 m 16,00
RAZEM 16,00
4.1.\KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
11/0354-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.1.|KNR 2-02 Drzwi stalowe 0,8x19 m2
12/1203-01
1,52 m?2 1,52
RAZEM 1,52
4.1.\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
13/1204-01 tow
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
4.1.\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1411204-02 Scian
29 m?2 29,00
RAZEM 29,00
4.1.\KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
15/0106-04
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
4.1.\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
16/0108-11 do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
4.1.\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
17/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 9
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
41. Optata za sktadowisko gruzu m3
18
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
5 REMONT LOKALU NR 1
5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
5.1.1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
1216-01
15 m?2 15,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,00
5.1.2|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi istniejgcych szt
0354-07
1 szt 1,00
RAZEM 1
5.1.3 Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
rzeniem posadzki
1 szt 1,00
RAZEM 1
5.2 SCIANY
5.2.1/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych po wymianie drzwi m
0705-0102
(0,90+2,05*2)*2 m 10,000
RAZEM 10,000
5.2.2|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
202 1134-
0201
0 m?2 0,000
(0,90+2,05*2)*0,50 m?2 2,500
RAZEM 2,500
5.2.3|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowg biatg m2
1402-03
2,500 m?2 2,500
RAZEM 2,500
5.3 STOLARKA
5.3.1/KNNR 2 Osadzenie w $cianie oscieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu oscieznicy) |m2
1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
5.3.2|KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
5.3.3 Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1
5.34 Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
lor biaty
2 szt 2,00
RAZEM 2
6 REMONT LOKALU NR 2
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
6.1.1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
6.1.2 Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
rzeniem posadzki
2 szt 2,00
RAZEM 2
6.1.3|KNR 4-01 Skucie tynkow $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
0701-02
4,56*2,90-0,90*2,05 m?2 11,379
RAZEM 11,379
6.1.4|ZKNR C 2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni scian m2
0402-02
11,379 m?2 11,379
RAZEM 11,379
6.1.5/KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i m2
1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5" m2 - sufity
tazienka 2,37 m2 2,37
RAZEM 2,37
6.1.6|KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzek m2
0811-07
tazienka 2,37 m2 2,370
RAZEM 2,370
6.1.7|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni posadzki po skuciach m2
0211-01
2,370 m?2 2,370
RAZEM 2,370
6.1.8 KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
0108-11
2,370*0,03 m3 0,07
RAZEM 0,07
6.1.9/KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1°km

Krotnosé = 9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070
6.1. Optata za skladowanie i utylizacje - gruz m3
10
0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070
6.2 POSADZKA
6.2.1/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
202 1134-
0101
2,370 m?2 2,370
RAZEM 2,370
6.2.2|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa |m2
1105-0102 |grubosci 2’'mm, zatarta na gtadko
Krotnos¢ = 5
2,370 m?2 2,370
RAZEM 2,370
6.2.3/ KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01
tazienka 2,37 m2 2,37
RAZEM 2,37
6.2.4 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
0115-01
2,37 m?2 2,370
RAZEM 2,370
6.2.5/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
1118-01 toza
2,370 m?2 2,37
RAZEM 2,37
6.2.6 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
1118-09
2,37 m?2 2,370
RAZEM 2,370
6.2.7|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
202 1134-
0101
kuchnia 7,70 m?2 7,700
RAZEM 7,700
6.2.8/ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinigciem na  |m?2
0606-05 Sciany 10 cm
7,700 m?2 7,700
RAZEM 7,700
6.2.9|ZKNR C 2 |Klejenie wykiadzin na przygotowanym podfozu, zgrzewanie wyktadzin z two-  |m2
0610-04 rzyw sztucznych
7,700 m?2 7,700
RAZEM 7,700
6.3 SCIANY
6.3.1/KNR-W 2-02 | Scianki lekkie GK na ruszcie. Ptyta GKBI gr 12, 5 mm m2
2003-03
2,08*2,90-0,90*2,05 m?2 4,187
RAZEM 4,187
6.3.2|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany tynkowane tazienki m2
202 1134-
0201
tynki 11,379 m?2 11,379
RAZEM 11,379
6.3.3|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych $cian m2
0716-0102
11,379 m?2 11,379
RAZEM 11,379
6.3.4NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - ptytki m2
202 1134-
0201
(1,99+1,16)*2*2,00-0,90*2,00 m?2 10,800
RAZEM 10,800
6.3.5/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
0829-01
10,800 m?2 10,800
RAZEM 10,800
6.3.6/KNR 0-12 Oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi m2
0829-07
10,800 m?2 10,800
RAZEM 10,800
6.3.7/KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01
1,10*2*2,00 m?2 4,40
RAZEM 4,40
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6.3.8|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
0115-01
4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
6.3.9|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi Scian tynkowanych m2
0815-04
4,56*0,90 m?2 4,104
RAZEM 4,104
6.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
10202 1134-
0201
Sciany tyn- 4,104 m2 4,104
kowane
GK 2,09*0,90+2,09*2,90-0,90*2,05 m?2 6,097
RAZEM 10,201
6.3.|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowg biatg m2
1111402-03
10,201 m?2 10,201
RAZEM 10,201
6.4 SUFIT
6.4.1NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-
0101
2,37 m?2 2,37
RAZEM 2,37
6.4.2/KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach m2
0815-06
2,37 m?2 2,370
RAZEM 2,370
6.4.3/NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-
0101
2,370 m?2 2,37
RAZEM 2,37
6.4.4/KNNR 2 Malowanie sufitéw farbg emulsyjng lateksowa biatag m2
1402-03
2,37 m?2 2,370
RAZEM 2,370
6.5 STOLARKA
6.5.1|KNNR 2 Osadzenie w $cianie o$cieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu o$cieznicy) |m2
1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
6.5.2|KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
6.5.3 Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1
6.5.4 Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
lor biaty
2 szt 2,00
RAZEM 2
7 REMONT LOKALU NR 3
7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
7.1.1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
1216-01
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
7.1.2|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi istniejgcych szt
0354-07
1 szt 1,00
RAZEM 1
7.1.3 Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
rzeniem posadzki
1 szt 1,00
RAZEM 1
7.1.4/KNR 4-01 Skucie tynkdw $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
0701-02
tazienka 11,00*2,90-0,80*2,05 m?2 30,260
RAZEM 30,260
7.1.5|ZKNR C 2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2
0402-02
30,260 m?2 30,260
RAZEM 30,260

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




49-0OB-19 Remont Budynku Dworska 18

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7.1.6|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m2
1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - sufity
tazienka 3,14 m?2 3,14
RAZEM 3,14
7.1.7/KNR 4-01 Rozebranie wykonczenia posadzek m2
0811-07
tazienka 3,14 m?2 3,140
RAZEM 3,140
7.1.8/KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni posadzki po skuciach m2
0211-01
3,140 m?2 3,140
RAZEM 3,140
7.1.9|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
0108-11
3,140%0,03 m3 0,094
RAZEM 0,09
7.1.|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
10/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos¢ = 9
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
7.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - gruz m3
11
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
7.2 POSADZKA
7.2.1/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
202 1134-
0101
3,140 m?2 3,140
RAZEM 3,140
7.2.2|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa |m?2
1105-0102 |grubosci 2°'mm, zatarta na gtadko
Krotnos¢ = 5
3,140 m?2 3,140
RAZEM 3,140
7.2.3|KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01
tazienka 3,14 m?2 3,14
RAZEM 3,14
7.2.4|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
0115-01
3,14 m?2 3,140
RAZEM 3,140
7.2.5|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
1118-01 toza
3,140 m?2 3,14
RAZEM 3,14
7.2.6|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
1118-09
3,14 m?2 3,140
RAZEM 3,140
7.2.7/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
202 1134-
0101
kuchnia 3,14 m2 3,140
ppokoj 2,88 m?2 2,880
RAZEM 6,020
7.2.8/ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinigciem na  |m?2
0606-05 Sciany 10 cm
6,020 m?2 6,020
RAZEM 6,020
7.29|ZKNR C 2 |Klejenie wykiadzin na przygotowanym podfozu, zgrzewanie wyktadzin z two-  |m2
0610-04 rzyw sztucznych
6,020 m?2 6,020
RAZEM 6,020
7.3 SCIANY
7.3.1|/KNR-W 2-02 | Scianki lekkie GK na ruszcie. Ptyta GKBI gr 12, 5 mm m2
2003-03
2,45*2,90-0,90*2,05 m?2 5,260
RAZEM 5,260
7.3.2|KNR 2-02 Wykonanie $cianki dziatowej wejscia gr 15 cm m2
0120-0201
1,37*2,90-0,90*2,05 m?2 2,128
RAZEM 2,128
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7.3.3)NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany tynkowane m2
202 1134-
0201
tynki 30,260 m?2 30,260
RAZEM 30,260
7.3.4/KNR 4-01 Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych scian m2
0716-0102
30,260 m?2 30,260
$cianka no- |2,128*2 m?2 4,256
wa
RAZEM 34,516
7.3.5|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - plytki m2
202 1134-
0201
8,13*2,00-0,90*2,00 m?2 14,460
RAZEM 14,460
7.3.6|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
0829-01
14,460 m?2 14,460
RAZEM 14,460
7.3.7/KNR 0-12 Oktadziny scian ptytkami ceramicznymi m2
0829-07
14,460 m?2 14,460
RAZEM 14,460
7.3.8/KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01
1,10*2*2,00 m?2 4,40
RAZEM 4,40
7.3.9|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
0115-01
4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
7.3./KNR 2-02 Wykonanie gtadzi scian tynkowanych m2
10/0815-04
tazienka 5,65*0,90 m?2 5,085
dodatkowe |5,00 m2 5,000
RAZEM 10,085
7.3.NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
111202 1134-
0201
Sciany tyn- {10,085 m2 10,085
kowane
GK 2,45*0,90+2,45*2,90-0,90*2,05 m?2 7,465
RAZEM 17,550
7.3./KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
12/1402-03
17,550 m?2 17,550
RAZEM 17,550
7.4 SUFIT
7.4.1/NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-
0101
3,14 m?2 3,14
RAZEM 3,14
7.4.2|KNR 2-02 Gfadz gipsowa na sufitach m2
0815-06
3,14 m?2 3,140
RAZEM 3,140
7.4.3)NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-
0101
3,140 m?2 3,14
RAZEM 3,14
7.4.4/KNNR 2 Malowanie sufitow farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
1402-03
3,14 m?2 3,140
RAZEM 3,140
7.5 STOLARKA
7.5.1/KNNR 2 Osadzenie w $cianie oscieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu oscieznicy) |m2
1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
7.5.2|KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
7.5.3 Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
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1 kpl 1,00
RAZEM 1
754 Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
lor biaty
1 szt 1,00
RAZEM 1
7.5.5|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych wej$ciowych do lokalu. Drzwi antywtama-|m2
1027-0201 |niowe wyposazone w zamek patentowy D2
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
8 REMONT LOKALU NR 4
8.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
8.1.1 Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
rzeniem posadzki
1 szt 1,00
RAZEM 1
9 REMONT LOKALU NR 5
9.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
9.1.1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
1216-01
15 m?2 15,00
RAZEM 15
9.1.2|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi istniejgcych szt
0354-07
1 szt 1,00
RAZEM 1
9.1.3 Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
rzeniem posadzki
1 szt 1,00
RAZEM 1
9.1.4|KNR 4-01 Skucie tynkéw $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
0701-02
(1,93+1,50)*2,80-0,90*2,05 m?2 7,759
RAZEM 7,759
9.1.5|ZKNR C 2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2
0402-02
7,759 m?2 7,759
RAZEM 7,759
9.1.6|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m2
1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - sufity
tazienka 3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.1.7|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
0313-02 belek
1,30%0,30*0,20 m3 0,078
RAZEM 0,078
9.1.8/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych -  |m3
0329-03 przesunigcie otworu drzwiowego
1,00%0,30*2,05 m3 0,615
RAZEM 0,615
9.1.9|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
0108-11
7,759*0,025 m3 0,194
0,30 m3 0,30
0,615 m3 0,62
RAZEM 1,11
9.1.|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
10/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos$¢ = 9
1,11 m3 1,110
RAZEM 1,110
9.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - gruz m3
11
1,11 m3 1,110
RAZEM 1,110
9.1.|KNR 4-01 Zerwanie wykonczenia posadzek m2
12/0818-05
tazienka 3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02
9.1.|KNR 4-01 Demontaz podtogi drewnianej - deski m2
13/0428-02
3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.1.|KNR 4-01 Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
14/0429-01
3,02 m?2 3,020
RAZEM 3,020
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9.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
15/0108-11 polepa
3,02*0,15 m3 0,45
RAZEM 0,45
9.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy  |m3
16/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos¢ = 9
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
9.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane m3
17
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
9.2 POSADZKA
9.2.1/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek slepego putapu m2
0627-04
1 3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.2.2|KNR 2-02 Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2
0607-01
3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.2.3|KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos$- |m2
0607-07 ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6¢cm, gérna 4 cm
3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.2.4|KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m2
0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -8
3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.2.5|KNR AT 43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
0401-03
3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.2.6/KNR 2-02 Utozenie maty wzmacniajacej m2
0607-01
3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.2.7/KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01
tazienka 3,02 m2 3,02
RAZEM 3,02
9.2.8/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
0115-01
3,02 m?2 3,020
RAZEM 3,020
9.2.9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
1118-01 toza
3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
10/1118-09
3,02 m?2 3,020
RAZEM 3,020
9.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
11202 1134-
0101
kuchnia 11,46 m?2 11,460
RAZEM 11,460
9.2.|ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinigciem na  |m?2
12/0606-05 Sciany 10 cm
11,460 m?2 11,460
RAZEM 11,460
9.2.|ZKNR C 2 [Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zgrzewanie wyktadzin z two-  |m?2
13/0610-04 rzyw sztucznych
11,460 m?2 11,460
RAZEM 11,460
9.3 SCIANY
9.3.1/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw m3
0304-0101
0,90*0,30*2,05 m3 0,554
RAZEM 0,554
9.3.2|NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
202 0160-01
1,30*2 m 2,60
RAZEM 2,60
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9.3.3|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m
0703-03
2,60 m 2,600
RAZEM 2,600
9.3.4|KNR 4-01 Woypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnione;j m2
0704-03
2,600%0,50 m?2 1,300
RAZEM 1,300
9.3.5|KNR-W 2-02 |Scianki lekkie GK na ruszcie. Plyta GKBI gr 12, 5 mm m2
2003-03
(1,93+1,50)*2,80-0,90*2,05 m?2 7,759
RAZEM 7,759
9.3.6|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany tynkowane m2
202 1134-
0201
tynki 7,759 m?2 7,759
drzwi 1,50 m?2 1,500
RAZEM 9,259
9.3.7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych $cian m2
0716-0102
9,259 m?2 9,259
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 11,309
9.3.8/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - plytki m2
202 1134-
0201
(1,93+1,50)*2*2,00-0,9*2,05 m?2 11,875
RAZEM 11,875
9.3.9|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
0829-01
11,875 m?2 11,875
RAZEM 11,875
9.3.|KNR 0-12 Oktadziny scian ptytkami ceramicznymi m2
10/0829-07
11,875 m?2 11,875
RAZEM 11,875
9.3./|KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
11/0114-01
1,10*2*2,00 m?2 4,40
RAZEM 4,40
9.3./|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
12/0115-01
4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
9.3.|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi scian tynkowanych m2
13/0815-04
11,309 m?2 11,309
minus ptytki |-(1,93+1,50)*2,00 m?2 -6,860
RAZEM 4,449
9.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
141202 1134-
0201
Sciany tyn- 4,449 m2 4,449
kowane
GK (1,50+1,93)*0,80+(1,62+2,05)*2,80-0,90*2,05 m?2 11,175
RAZEM 15,624
9.3.|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
15/1402-03
15,624 m?2 15,624
RAZEM 15,624
9.4 SUFIT
9.4.1/NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-
0101
3,02 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.4.2|KNR 2-02 Gfadz gipsowa na sufitach m2
0815-06
3,02 m?2 3,020
RAZEM 3,020
9.4.3)NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
202 1134-
0101
3,020 m?2 3,02
RAZEM 3,02
9.4.4|KNNR 2 Malowanie sufitow farbg emulsyjng lateksowg biatg m2
1402-03

-13 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 36581 Uzytkownik: ekoszt




49-OB-19 Remont Budynku Dworska 18 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,02 m?2 3,020
RAZEM 3,020
9.5 STOLARKA
9.5.1|KNNR 2 Osadzenie w $cianie o$cieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu o$cieznicy) |m2
1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
9.5.2|KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
9.5.3 Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1
9.54 Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
lor biaty
2 szt 2,00
RAZEM 2
9.5.5|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych wej$ciowych do lokalu. Drzwi antywtama-|m2
1027-0201 |niowe wyposazone w zamek patentowy D2
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
10 REMONT LOKALU NR 6
10.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
10.1.|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1/1216-01
15 m?2 15,00
RAZEM 15
10.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi istniejgcych szt
2|0354-07
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.1. Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
3 rzeniem posadzki
1 szt 1,00
RAZEM 1
10.1.|KNR 4-01 Skucie tynkéw $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
4/0701-02
(1,17*2+2,20)*2,80-0,90*2,05 m?2 10,867
RAZEM 10,867
10.1.|ZKNR C 2  |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2
5/0402-02
10,867 m?2 10,867
RAZEM 10,867
10.1.|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m2
6/1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - sufity
tazienka 2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.1.|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
7/0108-11
10,867*0,025 m3 0,27
0,30 m3 0,30
RAZEM 0,57
10.1.|KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
8/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos$¢ = 9
0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570
10.1. Optata za skladowanie i utylizacje - gruz m3
9
0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570
10.1.|KNR 4-01 Zerwanie wykonczenia posadzek m2
10/0818-05
tazienka 2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.1.|KNR 4-01 Demontaz podtogi drewnianej - deski m2
11/0428-02
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.1.|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
12/0429-01
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
10.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
13/0108-11 polepa
2,88"0,15 m3 0,43
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RAZEM 0,43
10.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy — |m3
14/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos¢ = 9
0,43 m3 0,430
RAZEM 0,430
10.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane m3
15
0,43 m3 0,430
RAZEM 0,430
10.2 POSADZKA
10.2.|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek Slepego putapu m2
1/0627-04
1 2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.2.|KNR 2-02 Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2
2|0607-01
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.2.|KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos$- |m2
3/0607-07 ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6¢cm, gérna 4 cm
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.2.|KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m?2
4/0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -8
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.2.|KNR AT 43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
5/0401-03
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.2.|KNR 2-02 Utozenie maty wzmacniajacej m2
6|0607-01
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.2.|KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
7/0114-01
tazienka 2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88
10.2.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
8/0115-01
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
10.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
9/1118-01 toza
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
10/1118-09
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
10.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
111202 1134-
0101
kuchnia 7,49 m?2 7,490
ppokdj 2,57 m?2 2,570
RAZEM 10,060
10.2.|ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinieciem na  |m?2
12|0606-05 $ciany 10 cm
10,060 m?2 10,060
RAZEM 10,060
10.2.|ZKNR C 2 Klejenie wykfadzin na przygotowanym podfozu, zgrzewanie wyktadzin z two-  |m2
13/0610-04 rzyw sztucznych
10,060 m?2 10,060
RAZEM 10,060
10.3 SCIANY
10.3.|KNR-W 2-02 |Scianki lekkie GK na ruszcie. Ptyta GKBI gr 12, 5 mm m2
1/2003-03
2,20*2,80-0,90*2,05 m?2 4,315
RAZEM 4,315
10.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany tynkowane m2
2|202 1134-
0201
tynki 10,867 m?2 10,867
RAZEM 10,867
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10.3.|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych $cian m2
3/0716-0102
10,867 m?2 10,867
1,00*2,05 m?2 2,050
dodatkowe 2,00 m?2 2,000
RAZEM 14,917
10.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - ptytki m2
4/202 1134-
0201
(2,20+1,17)*2*2,00-0,9*2,05 m?2 11,635
RAZEM 11,635
10.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
5/0829-01
11,635 m?2 11,635
RAZEM 11,635
10.3.|KNR 0-12 Oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi m2
6|0829-07
11,635 m?2 11,635
RAZEM 11,635
10.3.|KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
7/0114-01
1,00*2*2,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
10.3.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
8/0115-01
4,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
10.3.|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi $cian tynkowanych m2
9|0815-04
14,917 m?2 14,917
minus ptytki |-(2,20+1,17*2)*2,00 m?2 -9,080
RAZEM 5,837
10.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
10202 1134-
0201
Sciany tyn- |5,837 m2 5,837
kowane
GK 2,20*0,80+2,20*2,80-0,90*2,05 m?2 6,075
RAZEM 11,912
10.3.|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
11/1402-03
11,912 m?2 11,912
RAZEM 11,912
10.4 SUFIT
10.4..NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
11202 1134-
0101
2,88 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.4.|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach m2
2|0815-06
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
10.4.|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
3202 1134-
0101
2,880 m?2 2,88
RAZEM 2,88
10.4.\KNNR 2 Malowanie sufitéw farbg emulsyjng lateksowa biatag m2
4/1402-03
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
10.5 STOLARKA
10.5.|KNNR 2 Osadzenie w $cianie o$cieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu o$cieznicy) |m2
1/1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
10.5.|KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
2|1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
10.5. Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1
10.5. Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
4 lor biaty
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2 szt 2,00
RAZEM 2
10.5.|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych wejsciowych do lokalu. Drzwi antywtama-|m2
5/1027-0201 |niowe wyposazone w zamek patentowy D2
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
11 REMONT LOKALU NR 7
11.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi istniejgcych szt
1/0354-07
1 szt 1,00
RAZEM 1
11.1. Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
2 rzeniem posadzki
1 szt 1,00
RAZEM 1
11.1.|KNR 4-01 Skucie tynkéw $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
3/0701-02
(1,80+1,51)*2,80-0,90*2,05*2 m?2 5,578
RAZEM 5,578
11.1.|ZKNR C 2  |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2
4/0402-02
5,578 m?2 5,578
RAZEM 5,578
11.1.|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m2
5/1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - sufity
tazienka 2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.1.|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
6|0313-02 belek
1,30%0,30*0,20 m3 0,078
RAZEM 0,078
11.1.|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych -  |m3
7/0329-03 przesunigcie otworu drzwiowego
1,00%0,30*2,05 m3 0,615
RAZEM 0,615
11.1.|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
8/0108-11
5,578*0,025 m3 0,14
0,30 m3 0,30
0,615 m3 0,62
RAZEM 1,05
11.1.|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
9/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos¢ = 9
1,05 m3 1,050
RAZEM 1,050
11.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - gruz m3
10
1,05 m3 1,050
RAZEM 1,050
11.1.|KNR 4-01 Zerwanie wykonczenia posadzek m2
11/0818-05
tazienka 2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79
11.1.|KNR 4-01 Demontaz podtogi drewnianej - deski m2
12/0428-02
2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.1.|KNR 4-01 Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
13]0429-01
2,79 m?2 2,790
RAZEM 2,790
11.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
14/0108-11 polepa
2,79*0,15 m3 0,42
RAZEM 0,42
11.1.|KNR 4-01 Wywoéz odpaddéw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
15/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos$¢ = 9
0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420
11.1. Optata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane m3
16
0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420
11.2 POSADZKA
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11.2.|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek Slepego putapu m2
1/0627-04
1 2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.2.|KNR 2-02 Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2
2|0607-01
2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.2.|KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos$- |m2
3/0607-07 ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6¢cm, gérna 4 cm
2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.2.|KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m2
4/0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -8
2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.2.|KNR AT 43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
5/0401-03
2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.2.|KNR 2-02 Utozenie maty wzmacniajacej m2
6|0607-01
2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.2.|KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
7/0114-01
tazienka 2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79
11.2.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
8/0115-01
2,79 m?2 2,790
RAZEM 2,790
11.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
9/1118-01 toza
2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
10/1118-09
2,79 m?2 2,790
RAZEM 2,790
11.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
111202 1134-
0101
kuchnia 6,80 m?2 6,800
RAZEM 6,800
11.2.|ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinigciem na  |m?2
12/0606-05 Sciany 10 cm
6,800 m?2 6,800
RAZEM 6,800
11.2.|ZKNR C 2 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zgrzewanie wykladzin z two-  |m2
13/0610-04 rzyw sztucznych
6,800 m?2 6,800
RAZEM 6,800
11.3 SCIANY
11.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw m3
1/0304-0101
0,90*0,30*2,05 m3 0,554
RAZEM 0,554
11.3.|NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
2|202 0160-01
1,30*2 m 2,60
RAZEM 2,60
11.3.|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m
3/0703-03
2,60 m 2,600
RAZEM 2,600
11.3.|KNR 4-01 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2
4/0704-03
2,600*0,50 m?2 1,300
RAZEM 1,300
11.3.|KNR-W 2-02 |Scianki lekkie GK na ruszcie. Plyta GKBI gr 12, 5 mm m2
5|2003-03
(1,92+1,63)*2,80-0,90*2,05 m?2 8,095
RAZEM 8,095
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11.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany tynkowane m2
6/202 1134-
0201
tynki 5,578 m?2 5,578
dodatkowe 1,50 m?2 1,500
RAZEM 7,078
11.3.|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych $cian m2
7/0716-0102
7,078 m?2 7,078
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 9,128
11.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - plytki m2
8202 1134-
0201
(1,80+1,51)*2*2,00-0,9*2,05 m?2 11,395
RAZEM 11,395
11.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
9|0829-01
11,395 m?2 11,395
RAZEM 11,395
11.3.|KNR 0-12 Oktadziny scian ptytkami ceramicznymi m2
10/0829-07
11,395 m?2 11,395
RAZEM 11,395
11.3.|KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
11/0114-01
1,10*2*2,00 m?2 4,40
RAZEM 4,40
11.3.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
12/0115-01
4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
11.3.|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi scian tynkowanych m2
13/0815-04
9,128 m?2 9,128
minus ptytki |-(1,80+1,51)*2,00 m?2 -6,620
RAZEM 2,508
11.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
141202 1134-
0201
Sciany tyn- 2,508 m2 2,508
kowane
GK (1,80+1,51)*0,80+(1,92+1,63)*2,80-0,90*2,05 m?2 10,743
RAZEM 13,251
11.3.|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
15/1402-03
13,251 m?2 13,251
RAZEM 13,251
11.4 SUFIT
11.4.|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
1202 1134-
0101
2,79 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.4.|\KNR 2-02 Gfadz gipsowa na sufitach m2
2/0815-06
2,79 m?2 2,790
RAZEM 2,790
11.4.\NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
3202 1134-
0101
2,790 m?2 2,79
RAZEM 2,79
11.4.|KNNR 2 Malowanie sufitow farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
4/1402-03
2,79 m?2 2,790
RAZEM 2,790
11.5 STOLARKA
11.5.\KNNR 2 Osadzenie w $cianie oscieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu oscieznicy) |m2
1/1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
11.5.\KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
2/1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
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11.5. Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1
11.5. Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
4 lor biaty
2 szt 2,00
RAZEM 2
11.5.|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych wejsciowych do lokalu. Drzwi antywlama-|m2
5/1027-0201 |niowe wyposazone w zamek patentowy D2
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
12 REMONT LOKALU NR 8
121 ROBOTY ROZBIORKOWE
12.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi istniejgcych szt
1/0354-07
2 szt 2,00
RAZEM 2
12.1. Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
2 rzeniem posadzki
2 szt 2,00
RAZEM 2
12.1.|KNR 4-01 Rozebranie $cian istniejacych m3
3/0349-02
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
12.1.|KNR 4-01 Skucie tynkéw $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
4/0701-02
(1,83*2+2,51)*2,46-0,90*2,05-1,30*2,05 m?2 10,668
RAZEM 10,668
12.1.|ZKNR C 2  |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2
5|0402-02
10,668 m?2 10,668
RAZEM 10,668
12.1.|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m2
6/1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - sufity
tazienka 4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.1.|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
7/0108-11
10,668*0,025 m3 0,27
0,30 m3 0,30
RAZEM 0,57
12.1.|KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
8/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos¢ = 9
0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570
12.1. Optata za sktadowanie i utylizacje - gruz m3
9
0,57 m3 0,570
RAZEM 0,570
12.1.|KNR 4-01 Zerwanie wykonczenia posadzek m2
10/0818-05
tazienka 4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.1.|KNR 4-01 Demontaz podtogi drewnianej - deski m2
11/0428-02
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.1.|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
12/0429-01
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
12.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
13/0108-11 polepa
4,20%0,15 m3 0,63
RAZEM 0,63
12.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy  |m3
14/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos¢ = 9
0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630
12.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane m3
15
0,63 m3 0,630
RAZEM 0,630
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12.2 POSADZKA
12.2.|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek slepego putapu m2
1/0627-04
1 4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.2.|KNR 2-02 Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2
2|0607-01
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.2.|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubo$- | m2
3/0607-07 ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6¢cm, gérna 4 cm
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.2.|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m?2
4/0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
Krotno$¢ = -8
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.2.\KNR AT 43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
5/0401-03
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.2.|\KNR 2-02 Utozenie maty wzmacniajacej m2
6/0607-01
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.2.|\KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
7/0114-01
tazienka 4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.2.|\KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
8/0115-01
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
12.2.|\KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
9/1118-01 toza
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.2.|\KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
10/1118-09
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
12.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
111202 1134-
0101
kuchnia 24,68 m?2 24,680
ppokoj 3,14 m?2 3,140
RAZEM 27,820
12.2.|ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinigciem na  |m?2
12/0606-05 Sciany 10 cm
27,820 m?2 27,820
RAZEM 27,820
12.2.|ZKNR C 2 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zgrzewanie wykladzin z two-  |m2
13/0610-04 rzyw sztucznych
27,820 m?2 27,820
RAZEM 27,820
12.3 SCIANY
12.3.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw m3
1/0304-0101
0,90*0,30*2,05 m3 0,554
RAZEM 0,554
12.3.|KNR-W 2-02 |Scianki lekkie GK na ruszcie. Plyta GKBI gr 12, 5 mm m2
2|2003-03
2,50*2,46-0,90*2,05 m?2 4,305
RAZEM 4,305
12.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - Sciany tynkowane m2
3202 1134-
0201
tynki 10,668 m?2 10,668
RAZEM 10,668
12.3.|KNR 4-01 Woykonanie tynkéw cementowo-wapiennych $cian m2
4/0716-0102
10,668 m?2 10,668
1,00*2,05 m?2 2,050
dodatkowe |3,00 m?2 3,000
RAZEM 15,718
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12.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - ptytki m2
5|202 1134-
0201
8,16*2,00-0,9*2,05 m?2 14,475
RAZEM 14,475
12.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
6|0829-01
14,475 m?2 14,475
RAZEM 14,475
12.3.|KNR 0-12 Oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi m2
7/0829-07
14,475 m?2 14,475
RAZEM 14,475
12.3.|KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
8/0114-01
1,10*2*2,00 m?2 4,40
RAZEM 4,40
12.3.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
9/0115-01
4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
12.3.|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi $cian tynkowanych m2
10/0815-04
15,718 m?2 15,718
minus piytki |-(5,67)*2,00 m2 -11,340
RAZEM 4,378
12.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
111202 1134-
0201
Sciany tyn- (4,378 m2 4,378
kowane
GK 2,50*0,46+2,50*2,46-0,90*2,05 m?2 5,455
RAZEM 9,833
12.3.|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
12/1402-03
9,833 m?2 9,833
RAZEM 9,833
124 SUFIT
12.4.\NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
11202 1134-
0101
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
12.4.|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach m2
2|0815-06
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
12.4.|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
3202 1134-
0101
4,200 m2 4,20
RAZEM 4,20
12.4.\KNNR 2 Malowanie sufitéw farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
4/1402-03
4,20 m?2 4,200
RAZEM 4,200
12.5 STOLARKA
12.5.|KNNR 2 Osadzenie w $cianie o$cieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu o$cieznicy) |m2
1/1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
12.5.|KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
2|1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
12.5. Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1
12.5. Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
4 lor biaty
2 szt 2,00
RAZEM 2
12.5.|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych wejsciowych do lokalu. Drzwi antywlama-|m2
5/1027-0201 |niowe wyposazone w zamek patentowy D2
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
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13 REMONT LOKALU NR 10
131 ROBOTY ROZBIORKOWE
13.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwi istniejgcych szt
1/0354-07
1 szt 1,00
RAZEM 1
13.1. Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
2 rzeniem posadzki
1 szt 1,00
RAZEM 1
13.1.|KNR 4-01 Skucie tynkéw $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
3/0701-02
tazienka 8,95"2,46-0,90*2,05 m?2 20,172
RAZEM 20,172
13.1.|ZKNR C 2  |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2
4/0402-02
20,172 m?2 20,172
RAZEM 20,172
13.1.|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i m2
5/1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - sufity
tazienka 3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.1.|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
6/0108-11
20,172*0,025 m3 0,50
0,30 m3 0,30
RAZEM 0,80
13.1.|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
7/0108-12 nastepny 1°km
Krotno$¢ = 9
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
13.1. Optata za skladowanie i utylizacje - gruz m3
8
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
13.1.|KNR 4-01 Zerwanie wykonczenia posadzek m2
9/0818-05
tazienka 3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.1.|KNR 4-01 Demontaz podtogi drewnianej - deski m2
10/0428-02
3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.1.|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
11]0429-01
3,57 m?2 3,570
RAZEM 3,570
13.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
12/0108-11 polepa
3,57*0,15 m3 0,54
RAZEM 0,54
13.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy  |m3
13/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos¢ = 9
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
13.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane m3
14
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
13.2 POSADZKA
13.2.|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek $lepego putapu m2
1/0627-04
1 3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.2.|KNR 2-02 Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2
2|0607-01
3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.2.|KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos$- | m2
3/0607-07 ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6¢cm, gérna 4 cm
3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.2.|KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m2
4/0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -8
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3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.2.\KNR AT 43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
5/0401-03
3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.2.|KNR 2-02 Utozenie maty wzmacniajacej m2
6/0607-01
3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.2.|KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
7/0114-01
tazienka 3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.2.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
8/0115-01
3,57 m?2 3,570
RAZEM 3,570
13.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
9/1118-01 toza
3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
10/1118-09
3,57 m?2 3,570
RAZEM 3,570
13.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
111202 1134-
0101
kuchnia 10,87 m?2 10,870
RAZEM 10,870
13.2.|ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinieciem na  |m?2
12|0606-05 $ciany 10 cm
10,870 m?2 10,870
RAZEM 10,870
13.2.|ZKNR C 2 Klejenie wykiadzin na przygotowanym podfozu, zgrzewanie wyktadzin z two-  |m2
13/0610-04 rzyw sztucznych
10,870 m?2 10,870
RAZEM 10,870
13.3 SCIANY
13.3.|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych plyta GK gr 12,5 mm na ruszcie m2
1/2004-08
2,80*0,40 m?2 1,120
RAZEM 1,120
13.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany tynkowane m2
2|202 1134-
0201
tynki 20,172 m?2 20,172
dodatkowe 1,50 m?2 1,500
RAZEM 21,672
13.3.|KNR 4-01 Woykonanie tynkéw cementowo-wapiennych $cian m2
3/0716-0102
21,672 m?2 21,672
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 23,722
13.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - plytki m2
4/202 1134-
0201
8,75*2,00-0,90*2,00 m?2 15,700
RAZEM 15,700
13.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
5/0829-01
15,700 m?2 15,700
RAZEM 15,700
13.3.|KNR 0-12 Oktadziny scian ptytkami ceramicznymi m2
6|0829-07
15,700 m?2 15,700
RAZEM 15,700
13.3.|KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
7/0114-01
1,10*2*2,00 m?2 4,40
RAZEM 4,40
13.3.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
8/0115-01
4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
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13.3.|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi $cian tynkowanych m2
9|0815-04
23,722 m?2 23,722
minus ptytki |-(8,75)*2,00 m?2 -17,500
RAZEM 6,222
13.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
10/202 1134-
0201
Sciany tyn- 6,222 m2 6,222
kowane
RAZEM 6,222
13.3.|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowg biatg m2
1111402-03
6,222 m?2 6,222
RAZEM 6,222
134 SUFIT
13.4.\NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
11202 1134-
0101
3,57 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.4.|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach m2
2|0815-06
3,57 m?2 3,570
RAZEM 3,570
13.4.|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
3202 1134-
0101
3,570 m?2 3,57
RAZEM 3,57
13.4.\KNNR 2 Malowanie sufitéw farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
4/1402-03
3,57 m?2 3,570
RAZEM 3,570
13.5 STOLARKA
13.5.|KNNR 2 Osadzenie w $cianie o$cieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu o$cieznicy) |m2
1/1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
13.5.|KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
2|1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
13.5. Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1
13.5. Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
4 lor biaty
2 szt 2,00
RAZEM 2
14 REMONT LOKALU NR 11
14.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
14.1.|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1/1216-01
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
14.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi istniejgcych szt
2|0354-07
1 szt 1,00
RAZEM 1
14.1. Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
3 rzeniem posadzki
1 szt 1,00
RAZEM 1
14.1.|KNR 4-01 Skucie tynkéw $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
4/0701-02
(2,47+1,20*2)*2,46-0,90*2,05 m?2 10,135
RAZEM 10,135
14.1.|ZKNR C 2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni scian m2
5|0402-02
10,135 m?2 10,135
RAZEM 10,135
14.1.|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i m2
6/1202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5" m2 - sufity
tazienka 2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96
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14.1.|\KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
7/0108-11
10,135*0,025 m3 0,25
0,30 m3 0,30
RAZEM 0,55
14.1.|KNR 4-01 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
8/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos$¢ = 9
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
14.1. Optata za skladowanie i utylizacje - gruz m3
9
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
14.1.|KNR 4-01 Zerwanie wykonczenia posadzek m2
10/0818-05
tazienka 2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.1.|KNR 4-01 Demontaz podtogi drewnianej - deski m2
11/0428-02
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.1.|KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
12/0429-01
2,96 m?2 2,960
RAZEM 2,960
14.1.|\KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
13/0108-11 polepa
2,96*0,15 m3 0,44
RAZEM 0,44
14.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy  |m3
14/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos¢ = 9
0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440
14.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane m3
15
0,44 m3 0,440
RAZEM 0,440
14.2 POSADZKA
14.2.|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek slepego putapu m2
1/0627-04
1 2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.2.|KNR 2-02 Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2
2|0607-01
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.2.|\KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos$- | m2
3/0607-07 ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6¢cm, gérna 4 cm
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.2.|\KNR 4-01 Woykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m2
4/0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -8
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.2.|KNR AT 43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
5/0401-03
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.2.|KNR 2-02 Utozenie maty wzmacniajacej m2
6|0607-01
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.2.|\KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
7/0114-01
tazienka 2,96 m2 2,96
RAZEM 2,96
14.2.|\KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
8/0115-01
2,96 m?2 2,960
RAZEM 2,960
14.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
9/1118-01 toza
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
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14.2.|\KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
10/1118-09
2,96 m?2 2,960
RAZEM 2,960
14.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
111202 1134-
0101
kuchnia 10,30 m?2 10,300
RAZEM 10,300
14.2.|ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinieciem na  |m?2
12|0606-05 $ciany 10 cm
10,300 m?2 10,300
RAZEM 10,300
14.2.|ZKNR C 2 Klejenie wykiadzin na przygotowanym podfozu, zgrzewanie wyktadzin z two-  |m2
13/0610-04 rzyw sztucznych
10,300 m?2 10,300
RAZEM 10,300
14.3 SCIANY
14.3.|KNR 2-02 Woykonanie $cianki dziatowej wejscia gr 15 cm m2
1/0120-0201
1,37*2,90-0,90*2,05 m?2 2,128
RAZEM 2,128
14.3.|KNR-W 2-02 |Scianki lekkie GK na ruszcie. Ptyta GKBI gr 12, 5 mm m2
2|2003-03
2,47*2,46-0,90*2,05 m2 4,231
RAZEM 4,231
14.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany tynkowane m2
3202 1134-
0201
tynki 10,135 m?2 10,135
2,128*2 m?2 4,256
RAZEM 14,391
14.3.|KNR 4-01 Woykonanie tynkéw cementowo-wapiennych $cian m2
4/0716-0102
14,391 m?2 14,391
1,00*2,05 m?2 2,050
dodatkowe 2,00 m?2 2,000
RAZEM 18,441
14.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - ptytki m2
5|202 1134-
0201
(2,47+1,20)*2*2,00-0,9*2,05 m?2 12,835
RAZEM 12,835
14.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
6|0829-01
12,835 m?2 12,835
RAZEM 12,835
14.3.|KNR 0-12 Oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi m2
7/0829-07
12,835 m?2 12,835
RAZEM 12,835
14.3.|KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
8/0114-01
1,10*2*2,00 m?2 4,40
RAZEM 4,40
14.3.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
9/0115-01
4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
14.3.|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi $cian tynkowanych m2
10/0815-04
18,441 m?2 18,441
minus ptytki |-(2,47+1,20*2)*2,00 m?2 -9,740
RAZEM 8,701
14.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
11202 1134-
0201
Sciany tyn- {8,701 m2 8,701
kowane
GK 2,20*0,80+2,20*2,80-0,90*2,05 m?2 6,075
RAZEM 14,776
14.3.|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
12/1402-03
14,776 m?2 14,776
RAZEM 14,776
14.4 SUFIT
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14.4.\NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
11202 1134-
0101
2,96 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.4.|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach m2
2|0815-06
2,96 m?2 2,960
RAZEM 2,960
14.4.|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
3202 1134-
0101
2,960 m?2 2,96
RAZEM 2,96
14.4.\KNNR 2 Malowanie sufitéw farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
4/1402-03
2,96 m?2 2,960
RAZEM 2,960
14.5 STOLARKA
14.5.|\KNNR 2 Osadzenie w $cianie o$cieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu o$cieznicy) |m2
1/1104-02
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
14.5.|\KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
2|1103-01 wego)
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
14.5. Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1
14.5. Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
4 lor biaty
1 szt 1,00
RAZEM 1
14.5.\KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych wejsciowych do lokalu. Drzwi antywlama-|m2
5/1027-0201 |niowe wyposazone w zamek patentowy D2
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
15 REMONT LOKALU NR 9
151 ROBOTY ROZBIORKOWE
15.1.|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1/1216-01
20 m?2 20,00
RAZEM 20
15.1.|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi istniejgcych szt
2|0354-07
4 szt 4,00
RAZEM 4
15.1. Rozbidrka istniejgcego pieca weglowego wraz z usunieciem gruzu oraz odtwo- |szt
3 rzeniem posadzki
2 szt 2,00
RAZEM 2
15.1.|KNR 4-01 Rozebranie $cian istniejgcych m3
4/0349-02
1,58 m3 1,58
RAZEM 1,58
15.1.|KNR 4-01 Skucie tynkéw $cian wewnetrznych wraz z warstwami wykonczenia m2
5/0701-02
(3,07*2+1,35*2)*2,46-0,90*2,05 m?2 19,901
RAZEM 19,901
15.1.|ZKNR C 2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni scian m2
6|0402-02
19,901 m?2 19,901
RAZEM 19,901
15.1.|KNR 4-01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i m2
711202-09 zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5" m2 - sufity
tazienka 4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13
15.1.|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
8/0313-02 belek
1,30*0,30*0,20*3 m3 0,234
RAZEM 0,234
15.1.|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych - |m3
9/0329-03 przesunigcie otworu drzwiowego
(0,50+0,60+0,30)*0,30*2,05 m3 0,861
RAZEM 0,861
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15.1.|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
10/0108-11
19,901*0,025 m3 0,50
0,30 m3 0,30
0,861 m3 0,86
RAZEM 1,66
15.1.|KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
11/0108-12 nastepny 1°km
Krotnos¢ = 9
1,66 m3 1,660
RAZEM 1,660
15.1. Opfata za sktadowanie i utylizacje - gruz m3
12
1,66 m3 1,660
RAZEM 1,660
15.1.|KNR 4-01 Zerwanie wykonczenia posadzek m2
13/0818-05
tazienka 4,13 m2 4,13
RAZEM 4,13
15.1.|KNR 4-01 Demontaz podtogi drewnianej - deski m2
14/0428-02
4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.1.|KNR 4-01 Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
15/0429-01
4,13 m?2 4,130
RAZEM 4,130
15.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddw zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1°km - |m3
16/0108-11 polepa
4,13%0,15 m3 0,62
RAZEM 0,62
15.1.|KNR 4-01 Wywo6z odpaddéw zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
17/0108-12 nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotnos$¢ = 9
0,62 m3 0,620
RAZEM 0,620
15.1. Optata za sktadowanie i utylizacje - odpady zmieszane m3
18
0,62 m3 0,620
RAZEM 0,620
15.2 POSADZKA
15.2.|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek slepego putapu m2
1/0627-04
1 4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.2.|KNR 2-02 Utozenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej m2
2|0607-01
4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.2.|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos- | m2
3/0607-07 ci 18cm-projektowane warstwy: dolna 6¢cm, gérna 4 cm
4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.2.|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m?2
4/0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
Krotno$¢ = -8
4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.2.\KNR AT 43 |Suchy jastrych uktadany na petnym podtozu - utozenie jastrychu m2
5/0401-03
4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.2.|KNR 2-02 Utozenie maty wzmacniajacej m2
6|0607-01
4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.2.|KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m2
7/0114-01
tazienka 4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.2.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
8/0115-01
4,13 m?2 4,130
RAZEM 4,130
15.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
9/1118-01 toza
4,13 m?2 4,13
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RAZEM 4,13
15.2.|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30"cm  |m?2
10/1118-09
4,13 m?2 4,130
RAZEM 4,130
15.2.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
111202 1134-
0101
kuchnia 10,63 m?2 10,630
pokdj 5,49 m?2 5,490
RAZEM 16,120
15.2.|ZKNR C 2 Przyklejenie wyktadzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinigciem na  |m?2
12/0606-05 Sciany 10 cm
16,120 m?2 16,120
RAZEM 16,120
15.2.|ZKNR C 2 |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu, zgrzewanie wykladzin z two-  |m2
13/0610-04 rzyw sztucznych
16,120 m?2 16,120
RAZEM 16,120
15.3 SCIANY
15.3.|NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
1202 0160-01
1,30*3*3 m 11,70
RAZEM 11,70
15.3.|KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m
2|0703-03
11,70 m 11,700
RAZEM 11,700
15.3.|KNR 4-01 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2
3|0704-03
11,700*0,50 m?2 5,850
RAZEM 5,850
15.3.|KNR-W 2-02 |Scianki lekkie GK na ruszcie. Plyta GKBI gr 12, 5 mm m2
4/2003-03
3,07*2,46-0,90*2,05 m?2 5,707
RAZEM 5,707
15.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - Sciany tynkowane m2
5|202 1134-
0201
tynki 19,901 m?2 19,901
dodatkowe |5,0 m2 5,000
RAZEM 24,901
15.3.|KNR 4-01 Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych scian m2
6/0716-0102
24,901 m?2 24,901
1,00*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 29,001
15.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - ptytki m2
7202 1134-
0201
(3,07+1,35)*2*2,00-0,9*2,05 m?2 15,835
RAZEM 15,835
15.3.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2
8|0829-01
15,835 m?2 15,835
RAZEM 15,835
15.3.|KNR 0-12 Oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi m2
9|0829-07
15,835 m?2 15,835
RAZEM 15,835
15.3.|KNR 0-39 Gruntownie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
10/0114-01
1,10*2*2,00 m?2 4,40
RAZEM 4,40
15.3.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
11/0115-01
4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
15.3.|KNR 2-02 Wykonanie gtadzi $cian tynkowanych m2
12/0815-04
29,001 m?2 29,001
minus ptytki |-(3,07+1,35*2)*2,00 m?2 -11,540
RAZEM 17,461
15.3.|NNRNKB Gruntowanie podtozy przed malowaniem m2
13202 1134-
0201
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Sciany tyn- {17,461 m2 17,461
kowane
GK (3,07)*0,46+(3,07)*2,46-0,90*2,05 m?2 7,119
RAZEM 24,580
15.3.|KNNR 2 Malowanie $cian farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
14/1402-03
24,580 m?2 24,580
RAZEM 24,580
15.4 SUFIT
15.4.|NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
1202 1134-
0101
4,13 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.4.|\KNR 2-02 Gladz gipsowa na sufitach m2
2/0815-06
4,13 m?2 4,130
RAZEM 4,130
15.4.\NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
3202 1134-
0101
4,130 m?2 4,13
RAZEM 4,13
15.4.|KNNR 2 Malowanie sufitow farbg emulsyjng lateksowa biatg m2
4/1402-03
4,13 m?2 4,130
RAZEM 4,130
15.5 STOLARKA
15.5.|KNNR 2 Osadzenie w $cianie oscieznicy drzwi wewnetrznych ( bez kosztu oscieznicy) |m2
1/1104-02
tazienka 0,90*2,05 m?2 1,845
wewnetrzne |1,00*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 7,995
15.5.|KNNR 2 Montaz i regulacja skrzydta drzwi wewnetrznych ( bez kosztu skrzydta drzwio- |m2
2|1103-01 wego)
tazienka 0,80*2,00 m?2 1,600
wewnetrzne |0,90*2,00*3 m2 5,400
RAZEM 7,000
15.5. Dostawa drzwi kompletnych, drzwi tazienkowe z kratkg D1 kpl
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1
15.5. Dostawa drzwi kompletnych, drzwi wewnetrzne 90x200 cm kpl
4
3 kpl 3,00
RAZEM 3
15.5. Dostawa i montaz w oknach istniejgcych nawietrzakéw okiennych EHA 50 ko- |szt
5 lor biaty
1 szt 1,00
RAZEM 1
15.5.|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych wejsciowych do lokalu. Drzwi antywtama-| m2
6/1027-0201 |niowe wyposazone w zamek patentowy D2
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
16 DOCIEPLENIE PRZEJAZDU
16.1 DOCIEPLENIE PRZEJAZDU
16.1.|KNR 4-01 Skucie tynkéw stropu przejazdu m2
1/0701-03
28 m?2 28,00
RAZEM 28,00
16.1.|ZKNR C 2 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu m2
2|0402-07
28,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
16.1.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
3202 1134-
0101
28,000 m?2 28,000
RAZEM 28,000
16.1.|/ZKNR C 2  |Analogia - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr 10 cm na stropie m2
4/0201-10
28,000 m?2 28,000
RAZEM 28,000
16.1.|ZKNR C 2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt styropianowych za po-|m2
5/0203-02 moca kotkow plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
28,000 m?2 28,000
RAZEM 28,000
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16.1.|ZKNR C 2 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej, zatapianie jednej warstwy siatki na, sufi- |m2
6|0203-08 tach
28,000 m?2 28,000
RAZEM 28,000
16.1.|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
7202 1134-
0101
28,000 m?2 28,000
RAZEM 28,000
16.1.|/ZKNR C 2  |Analogia - -malowanie stropu farbg strukturalng m2
8/0119-01
28,000 m?2 28,000
RAZEM 28,000
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