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WPROWADZENIE C.O. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ, UPORZĄDKOWANIE PRZEWODÓW
KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. DWORSKIEJ 18 W GLIWICACH\n\nINSTALACJE

ELEKTYCZNE W BUDYNKU PRZY UL. DWORSKIEJ 18\n\n

Budowa: WPROWADZENIE C.O. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ, UPORZĄDKOWANIE
PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. DWORSKIEJ 18 W GLIWICACH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU PRZY UL. DWORSKIEJ 18

Inwestor: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O. 
44-100 GLIWICE UL. WARSZAWSKA 35b
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WPROWADZENIE C.O. Z SIECI
CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ,

UPORZĄDKOWANIE PRZEWODÓW
KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.

DWORSKIEJ 18 W GLI...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys WPROWADZENIE C.O. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ, UPORZĄDKOWANIE 
PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. DWORSKIEJ 18 W 
GLIWICACH\n\nINSTALACJE ELEKTYCZNE W BUDYNKU PRZY UL. DWORSKIEJ 
18\n\n

1 Rozdział FRONT
1.1 Element Elementy prefabrykowane.

1.1.1 KNR 
508-0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania obudów rozdzielnic prefabrykowanych.
szt 12,000

1.1.2 KNR 
508-0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu obudów rozdzielnic prefabrykowanych.
szt 12,000

1.1.3 Dostawa Rozdzielnica administracyjna kpl 1,000

1.1.4 Dostawa Tablica mieszkaniowa TM1-8, TM10-12 komplet wg proj. kpl. 11,000

1.1.5 KNP 
1813-1301-0101

Sprawdzenie tablic mieszkaniowych i rozdzielnicy Tp. poż.
R=  1,100   M=  1,000   S=  1,000 szt 13,000

1.2 Element Instalacja w mieszkaniach.

1.2.1 KNR 
508-0301-24

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.

Wyliczenie ilości robót:

25*11 275,000000

RAZEM: 275,000000 szt 275,000

1.2.2 KNR 
508-0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt.
szt 187,000

1.2.3 KNR 
508-0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm rozgałęźnych.
szt 88,000

1.2.4 KNR 
508-0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej.
szt 33,000

1.2.5 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w 
puszce instalacyjnej z podłączeniem
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt. 11,00

1.2.6 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszce instalacyjnej z 
podłączeniem
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt. 33,00

1.2.7 KNR 
508-0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z 
uziemieniem. szt 110,000

1.2.8 KNR 508/401/5 Przygotowanie podłoża do zabudowania dzwonka
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 aparat 11,00

1.2.9 KNR 508/403/1 Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt. 11,00

1.2.10 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 kpl. 22,00

1.2.11 KNR 508/512/5 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych łazienkowych
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt. 22,00

1.2.12 KNR 
508-0210-04

Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

Wyliczenie ilości robót:

30*11 330,000000

RAZEM: 330,000000 m 330,000

1.2.13 KNR 
508-0210-05

Przewody YDYżo 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.

Wyliczenie ilości robót:

90*11 990,000000

RAZEM: 990,000000 m 990,000

1.2.14 KNP 
1813-1306-0103

Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.
R=  1,100   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

7*11 77,000000

RAZEM: 77,000000 kpl 77,000
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1.2.15 KNP 
1813-1346-0104

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu.
R=  1,100   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:

5*11 55,000000

RAZEM: 55,000000 szt 55,000

1.2.16 KNP 
1813-1346-0105

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego 
obwodu. szt 55,000

1.2.17 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz
punkt 22,00

1.3 Element Instalacja oświetleniowa - klatki, strych, piwnica, zewnętrzne.

1.3.1 KNR 
508-0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.
kpl 40,000

1.3.2 KNR 
508-0512-05

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kompletnych.
szt 40,000

1.3.3 Dostawa Oprawa oświetleniowa LED wewnętrzna kpl 11,000

1.3.4 Dostawa Oprawa oświetleniowa LED zewnętrzna kpl 2,000

1.3.5 Dostawa Oprawa oświetleniowa LED energooszczędna. kpl 27,000

1.3.6 KNR 
508-0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków 
plastikowych. szt 17,000

1.3.7 KNR 
508-0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego, 
mocowanych przez przykręcanie. szt 16,000

1.3.8 KNR 508/308/5 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych 
mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt. 1,00

1.3.9 KNR 
508-0101-10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. m 165,000

1.3.10 KNR 
508-0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach.
m 165,000

1.3.11 KNR 
508-0210-04

Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
m 45,000

1.3.12 KNR 
508-0207-01

Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 wciągane do rur.
m 165,000

1.3.13 KNP 
1813-1306-0103

Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.
R=  1,100   M=  1,000   S=  1,000 kpl 17,000

1.3.14 KNNR 
N009-1201-010

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz.
R=  1,100   M=  1,000   S=  1,000 szt 40,000

1.4 Element Demontaże i inne.

1.4.1 AW Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. kpl 1,000

1.4.2 KNP 
1813-1360-0104

Badania i próby pomontażowe funkcjonalne.
szt 1,000

1.4.3 AW Materiał drobny - dostawa i montaż. kpl 1,000

1.4.4 KNR 
403-1001-03

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych.
m 400,000

1.4.5 KNR 
403-1001-30

Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.
m 300,000

1.4.6 KNR 
403-1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm.
m 400,000

1.4.7 KNR 
403-1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.
m 300,000

1.4.8 KNR 
403-1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.
m3 0,600

1.4.9 KNR 
403-1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach.
szt 52,000


