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I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO. 

1. Podstawa opracowania.  

 mapa sytuacyjno – wysokościowa skala 1:1000; 

 obowiązujące normy i przepisy; 

 zlecenie Inwestora; 

 wizja lokalna. 

2. Inwestor.   

Inwestorem jest Gmina Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo. 

3.  Zakres opracowania. 

Zakres inwestycji obejmuje działki budowlane o numerach geodezyjnych 108/2, 107/2 

położone w miejscowości Trojanówek, gmina Klukowo. Przedmiotem opracowania jest 

przebudowa  istniejącej od 2004 roku oczyszczalni ścieków obsługującej mieszkańców wsi 

Trojanowo. 

4. Warunki gruntowo – wodne. 

W obszarze objętym opracowaniem występują podłoża gruntowe zbudowane 

z gruntów pokrywowych, reprezentowanych w zakresie gruntów spoistych przez deluwialne 

gliny piaszczyste, gliny zwięzłe, gliny pylaste i piaski gliniaste w stanie plastycznym 

i twardoplastycznym. 

5.  Opis stanu istniejącego oczyszczalni. 

5.1.Technologia oczyszczalni. 

 Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków w Trojanówku stanowi jedna oczyszczalnia 

typu ŁĘG-50 o przepustowości do 25,0m3/d. 

Surowe ścieki doprowadzone są do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjnej. Proces 

oczyszczania rozpoczyna się od usunięcia grubszych zanieczyszczeń na kracie pionowej.  

Odpad, który pozostał na kratach usuwany jest mechanicznie, następnie gromadzony jest w 

specjalnie do tego przygotowanym szczelnym pojemniku i przesypywany jest wapnem 

chlorowanym. Wstępnie oczyszczone ścieki z komory krat trafiają do przepompowni, gdzie 

dalej są przetłaczane do osadnika wstępnego, w którym następuje oczyszczanie ścieków po 

przez sedymentację zawiesiny i flotacje tłuszczy. Z osadnika wstępnego ścieki przelewane są  

poprzez filtr do zbiornika retencyjnego, który wyposażony jest w pompę tłoczną.  Praca pomp 

regulowana jest wyłącznikiem czasowym. Ze zbiornika retencyjnego ścieki tłoczone są do 
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komory denitryfikacji, wyposażonej w mieszadło pneumatyczne. W komorze denitryfikacji 

następuje rozkład związków azotu NO2 i NO3 i uwolnienie azotu gazowego N2 do atmosfery. 

Z komory denitryfikacyjnej ścieki płyną grawitacyjnie do komory napowietrzania, która 

wyposażona jest w 5 dyfuzorów rurowych, za pomocą których ścieki napowietrzane są 

drobno pęcherzykowo. Stężenie tlenu w komorze utrzymywane jest na podstawie regulacji 

czasu pracy i postoju dmuchawy. Osad czynny pracuje przy niskim obciążeniu ładunkiem 

zanieczyszczeń podlegających biologicznemu rozkładowi. Z komory osadu czynnego ścieki 

płyną do osadnika wtórnego, w którym ścieki w procesie sedymentacji ulegają separacji  na 

ścieki oczyszczone i osad czynny.  Ścieki oczyszczone odprowadzone są do rowu 

melioracyjnego, a wytrącony osad przy pomocy pompy recyrkulowany jest do komory 

denitryfikacji. Stopień recyrkulacji mieszaniny ścieków oczyszczonych i osadu czynnego z 

osadnika wtórnego do komory denitryfikacji wynosi od 100 do 150 %. 

 Osad nadmierny z osadnika wtórnego usuwany jest nie rzadziej niż raz na 4-5 tygodni, 

natomiast osad z osadnika wstępnego nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku.  Osad nadmierny 

kierowany jest do zbiornika osadu nadmiernego. Skratki z pojemnika przeznaczonego na 

skratki i osad nadmierny przekazywane są na oczyszczalnie ścieków w Ciechanowcu.  

5.2. Opis instalacji i urządzeń. 

 Krata pionowa- rolą kraty jest zabezpieczenie urządzeń mechanicznych oczyszczalni 

ścieków przed większymi zanieczyszczeniami jakie mogą płynąć w ściekach.   

 Osadnik wstępny- służy do usunięcia ze ścieków zawiesin pozostałych w ściekach, 

które nie zostały usunięte na kracie pionowej. Zawiesiny pozostałe usuwane są w 

wyniku procesu sedymentacji oraz usunięcia ze ścieków tłuszczów w wyniku procesu 

flotacji. 

 Komora denitryfikacji-służy do selekcji metabolicznej dla bakterii nitkowatych oraz 

wstępnej fazy usuwania fosforu na drodze biologicznej, w której zamontowane jest 

mieszadło poziome, mieszające ścieki w sposób ciągły zapobiegający powstawaniu 

kłaczków. 

 Filtr-służy do oddzielenia zawiesin pozostałych w ściekach po mechanicznym 

oczyszczeniu w wyniku procesu filtracji. 

 Zbiornik retencyjny – służy do wyrównywania nierównomierności dopływu ścieków 

po mechanicznym oczyszczeniu do części biologicznej oczyszczalni. 

 Oczyszczalnia typu ŁĘG-50 – służy  do usuwania form azotu na drodze procesu 

nitryfikacji  oraz do rozkładu substancji biologicznych i chemicznych na drodze 

aktywności życiowej mikroorganizmów tlenowych. 
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 Osadnik wtórny –służy do separacji osadu czynnego i ścieków oczyszczonych na 

drodze procesu sedymentacji. 

 Zbiornik osadu nadmiernego- służy do gromadzenia osadu nadmiernego. 

5.3. Charakterystyka odbiornika ścieków. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Trojanówku jest rów 

melioracyjny NB. Ścieki oczyszczone odprowadzane są podziemnym kanałem 

grawitacyjnym, wykonanym z rury PVC dn160, o długości 14,0m. Wylot kanalizacyjny 

zabezpieczony jest kratą z prętów stalowych o rozstawie co 20mm, wykonany jest z betonu i 

wyposażony w płytę wypadową.  W miejscu odprowadzania ścieków oczyszczonych, dno 

rowu melioracyjnego oraz przyległa część skarpy jest wyłożona płytami betonowymi typu 

PA-1 i wzmocniona palisadą o wysokości 150 cm. Pełnie umocnienie rowu ma wymiary 

600x620cm. Dno wylotu kanalizacji znajduje się na wysokości 129,94 m n.p.m., a rzędna dna 

rowu melioracyjnego wynosi 129,10 m n.p.m..  

6. Opis zmian w przebudowywanej  oczyszczalni. 

Głównymi zmianami jakie zajdą w przebudowywanej oczyszczalni będą: 

 montaż studzienki poboru ścieku surowego, 

 wymiana kraty pionowej obsługiwanej ręcznie, na kratę pionowa oczyszczaną 

mechanicznie, 

  demontaż osadnika wstępnego, komory denitryfikacji, filtra, zbiornika retencyjnego,   

oczyszczalni typu ŁĘG-50, osadnika wtórnego oraz zbiornika osadu nadmiernego i 

zastąpienie tych urządzeń komercyjną, kompaktową oczyszczalnią ścieków o RLM=105. 

6.1.Studzienka poboru ścieku surowego. 

Studnie poboru ścieku surowego zaprojektowano jako studnie tworzywową DN600 z 

kinetą rozprężną np. TEGRA 600 firmy Wavin. Właz żeliwny kl. D400 ryglowany. 

6.2. Krata pionowa mechaniczna. 

Zaprojektowano wymianę istniejącej kraty pionowej obsługiwanej ręcznie na kratę 

pionową oczyszczaną mechanicznie.   

6.3.Oczyszczalnia ścieków. 

Dobór oczyszczalni ścieków przeprowadzono w oparciu o docelowa ilość ścieków 

odprowadzonych do oczyszczalni wynosi:  

- ilość mieszkańców -105 osób, 
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-norma zużycia wody- 0,10m3/d/M, 

- qj- jednostkowa ilość ścieków w mieszkalnictwie 160l/(M*d) w  odniesieniu do mieszkańca 

-Nd – współczynnik nierównomierności rozbioru dobowego- przyjęto 1,25, 

-Nh- współczynnik nierównomierności rozbioru godzinowego- przyjęto 1,90 

Qdśr=105x160 l/(M*d)=16800l/d=16,8m3/d,  

Qdmax=Qdśr x Nd =16,8m3/d x 1,25= 21,0m3 

Qhmax=Qdmax x Nh =21,0m3/d x 1,90= 39,9m3 

Qhśr=(Qhmax x 2):24h/d =(39,9m3/d x 2,0):24= 3,32m3 

Qrmax=Qdmax x 365 =21 x 365= 7665m3/rok 

Obliczenie stanu i składu ścieków: 

- ilość mieszkańców- 105 osób, 

-ŁBZT5-60g O2/M/d, 

- ŁBZT5- 105x60 g O2/M/d=3600 g O2/M/d 

Równoważna liczba mieszkańców obsługiwana przez oczyszczalnię ścieków:  

RLM=3600 g O2/M/d:60 g O2/M/d=105 RLM 

Aby zapewnić najwyższą skuteczność oczyszczania także przy nierównomiernym 

dopływie ścieku projektuje się oczyszczalnię z obrotowym / tarczowym złożem biologicznym 

obsługującą do 125RLM, oraz o przepływie do 25,0m3/d. Oczyszczalnia zawiera cztery 

unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, 

dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Rozwiązanie może przyjąć 

maksymalnie 7,50kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest przez obrotowy 

ruch zapewniony przez silnik mocy 370W. Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym 

zbiorniku wykonanym GRP- żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału 

odpornego na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. W urządzeniu 

znajduje się zintegrowany system regulacji przepływu i dawkowania ścieku, który kumuluje 

ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Rozwiązanie gwarantuje 

wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. 

6.3.1 Osadnik wstępny.  

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również 

niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo 

usuwany. Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do komory dawkowania ścieku. 

6.3.2 System regulacji przepływu. 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie 

ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do strefy dysków. 

Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w 
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osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.  

 6.3.3 Złoże tarczowe. 

Tarcze znajdujące się w tej strefie wykonane są z polipropylenu i są częściowo zanurzone w 

ścieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przekładnią o mocy 370W. Prędkość można 

regulować w zależności od lokalnych warunków w zakresie między 1,5 a 5,5 obrotów na 

minutę. Obrót tarcz umożliwia absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z 

naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz 

powstała wysokowydajna strefa oczyszczania. 

Aby zagwarantować najwyższą skuteczność przy różnych dopływach strefa tarcz składa się z 

trzech elementów. Wał wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składa się z trzech części, między 

którymi występują nowoczesne łożyska z automatycznymi smarownicami i układem 

wysprzęglającym. 

6.3.4 Osadnik wtórny. 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 

wtórnego. Przy pełnym obciążeniu osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co ok. 90 

dni. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię 

przez rurę odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego- 

między osadnikiem wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w 

okresach niedociążenia złoża. 

 6.3.5 Sygnalizacja. 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy 

pompy recyrkulacji- sterowany czasowo.  

6.3.6 Dopuszczenia. 

Urządzenia zaprojektowane zgodnie z normą EN:12255; muszą posiadać deklarację zgodności 

z podległą normą. 

 

6.3.7 Parametry. 

LP. Dane Jednostka  

1. Materiał - GRP 

2. Ilość zbiorników Szt.  1 

3. Technologia  - Tarczowe złoże biologiczne 

4. Maksymalna ilość ścieku w ciągu doby m3/d 25,00 

5. Maksymalny dzienny ładunek BZT5 Kg 7,5 

6. Zasilanie -  Jednofazowe  

7. Prąd podczas pełnego obciążenia A 1,35 
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8. Moc silnika napędzającego złoże  W 370 

9. Moc pompy zawracania osadu (praca 

cykliczna) 

W 250 

10. Powierzchnia zabudowy m2 27,5m2 

11. Sprężarka / elektrozawory / dyfuzory - Brak 

12. Recyrkulacja osadu - TAK 

13. Zintegrowany osadnik wstępny, wtórny - TAK 

14. System dawkowania ścieku - TAK 

 

Uwaga: Istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych, pracujących w tej samej 

technologii oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych, aniżeli opisane w 

dokumentacji technicznej. 

 6.3.8 System blokowy. 

 

 

 

6.3.9 Transport i składowanie. 

Urządzenie dostarczone na miejsce budowy musi być kompletne: gotowy do instalacji 

zbiornik, pokrywa oraz panel błędu. Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia podczas 

dostawy i montażu. Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 

(GRP), dzięki czemu są lekkie, łatwe w transporcie i instalacji. 

Wymagania konstrukcyjne tych produktów sprawiają, że środek ciężkości jest 

„przesunięty”. Należy zatem zapewnić stabilność urządzenia podczas podnoszenia. Wewnątrz 
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może gromadzić się woda deszczowa, w szczególności, gdy były składowane na otwartej 

przestrzeni przed instalacją, co zwiększa ich ciężar. Należy sprawdzić urządzenie przed 

podniesieniem i w razie konieczności wypompować wodę. 

Do podnoszenia urządzenia używaj pasów transportowych. Nie należy używać 

łańcuchów. Sprzęt dźwigowy należy dobrać uwzględniając ciężar urządzenia, długość i 

odległość transportowania. Przy składowaniu i transportowaniu urządzenia należy się upewnić, 

że miejsce składowania pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotów. 

Urządzenie umieszcza się na poziomym i równym podłożu, na jego podstawie i przy 

równomiernym podparciu. 

6.3.10 Lokalizacja, uwagi ogólne. 

Oczyszczalnia musi być zainstalowana na poziomie umożliwiającym podłączenie przyłącza 

dopływowego i odpływowego. Urządzenie powinno być zainstalowane w taki sposób, aby 

dolna powierzchnia pokrywy znajdowała się co najmniej 65 mm powyżej poziomu 

otaczającego gruntu. W przypadku konieczności zagłębienia jednostki głębiej, należy podjąć 

środki uniemożliwiające zalanie jej przez spływ wód powierzchniowych. Aby umożliwić 

okresowe serwisowanie urządzenia, należy pozostawić wokół niego wolny i wyrównany pas 

terenu o szerokości minimum 1 metra, a także odpowiednią przestrzeń pozwalająca na zdjęcie 

pokryw. 

Przy braku dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji zbiornika powinien obowiązywać zakaz 

parkowania pojazdów w odległości mniejszej niż głębokość zbiornika. 

Pokrywy nie są odpowiednie do chodzenia po nich. W razie konieczności urządzenie należy 

ogrodzić. 

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacja kanalizacyjna musi być odpowiednio 

wentylowana. Aby zapewnić dopływ powietrza niezbędny do rozwoju błony biologicznej na 

złożu tarczowym oraz zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachów 

niezbędne jest wykonanie sprawnej i szczelnej wentylacji wysokiej. Przepisy regulują jak 

powinna ona wyglądać w zależności od rodzaju budynku.  

 6.3.11 Instalacja elektryczna 

Konieczne jest zapewnienie właściwego zasilania elektrycznego, zgodnego z przepisami 

dotyczącymi instalacji elektrycznych. Możliwe jest zamówienie urządzeń z zasilaniem 1-

fazowym lub 3-fazowym. 

Moc znamionowa silnika [W]  1 faza 370W 

3 fazy* 370W 

Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 250W 

*opcja 
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Oczyszczalnie muszą posiadać alarm utraty obrotów informujący użytkownika o braku 

obrotów wału. Podłączenie elektryczne należy przeprowadzić zgodnie z dołączonym do 

oczyszczalni schematem elektrycznym. 

6.3.12 Instalacja. 

Poniżej przedstawione są warunki instalacji w przypadku występowania gruntów nośnych- 

stabilnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej dna zbiornika. W przypadku wystąpienia 

gruntów niestabilnych oraz wysokiego poziomu wód gruntowych (poniżej podstawy 

zbiornika) zaleca się skonsultowanie konstrukcji płyty oraz instalacji z uprawnionym 

konstruktorem. 

Głębokość wykopu musi umożliwiać wstawienie do niego urządzenia z uwzględnieniem 

450mm pod płytę betonową. Płyta powinna być dobrana do warunków na miejscu instalacji 

oraz szersza w każdym punkcie o minimum 200mm aniżeli wymiar zbiornika w rzucie. Przed 

przystąpieniem do opuszczania zbiornika należy upewnić się, że jest ona pozioma oraz na 

płycie nie znajdują się kamienie lub inne materiały mogące uszkodzić zbiornik. Dopuszczalna 

różnica poziomu sprawdzając na wale to 5mm. W razie potrzeby należ ponownie 

wypoziomować zbiornik. 

Wykop wokół zbiornika musi przewidzieć przestrzeń o szerokości ok 500mm na wypełnienie 

betonem. Poniżej znajdują się wytyczne dot. specyfikacji betonu. 

 

 

 

Przed przystąpieniem do wypełniania betonem należy wypełnić zbiornik wodą do poziomu 1 

metra zarówno w komorze pierwotnej (od rury wlotowej), jak i wtórnej (od rury wylotowej). 

Różnica poziomu nie powinna być większa nić 250mm. 

Betonową zasypkę powinno wykonywać się warstwami ok. 500mm zalewając jednostkę wodą. 

Poziom wody powinien być o ok. 250mm większy, aniżeli zasypki wokół zbiornika. Do 

ubijania nie można stosować zagęszczarek mechanicznych, młotów wibracyjnych itp. Zasypkę 
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betonową należy zakończyć na poziomie tuż poniżej rury odpływowej.  

Po podłączeniu przyłączy- dopływ ścieku, odpływ ścieku oczyszczonego oraz doprowadzeniu 

przewodu zasilającego poprzez dławik, należy kontynuować wykonywanie zasypki do 

poziomu gruntu tak, aby krawędź zbiornika (NIE POKRYWY) znajdowała się ok 65mm od 

poziomu terenu. Ta ostatnia warstwa może być wykonana z betonu lub luźnego kruszywa- np. 

żwiru. 

Uruchomienie należy przeprowadzić w konsultacji z przedstawicielami Producenta lub przez 

autoryzowany serwis. 

6.3.13 Wpływ na środowisko. 

Zaprojektowana oczyszczalnia spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 

lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019.poz.1311)– z późniejszymi 

zmianami), stawiane ściekom oczyszczonym z oczyszczalni poniżej 2000 MR 

odprowadzanym do wód powierzchniowych płynących.  W ten sposób szkodliwy wpływ na 

wody powierzchniowe został wyeliminowany. Stosowana metoda obrotowego złoża 

biologicznego nie posiada dodatkowych dmuchaw, a napowietrzenie następuje poprzez obrót 

tarcz. Takie rozwiązanie minimalizuje zjawisko powstawania bioaerozoli. 

Uciążliwość odorowa: minimalna 

Uciążliwość energetyczna: minimalna 

Uciążliwość akustyczna: minimalna 

Uciążliwość mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole 

6.3.14  Lokalizacja oczyszczalni i dojazd. 

Nowo projektowana oczyszczalnia ścieków posadowiona zostanie na działce 108/2, 107/2 

w miejscu zdemontowanych elementów przebudowywanej oczyszczalni ścieków. Istniejące 

ogrodzenie działki pozostaje bez zmian. Dojazd do oczyszczalni istniejący poprzez drogę 

gruntową działka nr 112.  

7. Uwagi końcowe.  

Wykonanie i montaż  oczyszczalni powinny być realizowane zgodnie z projektem, w 

oparciu o aktualne normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poż.) oraz „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót”. 

Montaż  urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi ich producentów (DTR, instrukcje 

montażowe, itp.). 
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Urządzenia zamontować z kompletną automatyką i z pełnym (kompletnym) 

wyposażeniem, w stanie umożliwiającym ich prawidłową eksploatację po podłączeniu 

mediów. Parametry do zamówienia urządzeń uzgodniono z producentem urządzeń. 

      

 

 

 

 

 

     

 OPRACOWANIE 
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO.  

1. Schemat komory krat. 
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2.Schemat komercyjnej oczyszczalni ścieków. 
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3.Istniejący wylot ścieków oczyszczonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16 

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

 PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

          Obiekt : Oczyszczalnia ścieków 

 

Adres: Trojanówek, dz. nr 108/2, 107/2 

                18-214 Klukowo 

       obręb ewidencyjny [0025]  Trojanówek 

                jednostka ewidencyjna [201304_2] Klukowo
  

Inwestor:   Gmina Klukowo                                                                   

                                            ul. Mazowiecka 14 

                         18-214 Klukowo 

 

 

 

 

  Nazwisko i imię Podpis 

Projektant 

       mgr inż. Robert Dąbrowski 
 

uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń 

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewid. PDL/0045/POOS/14 

 

 

 

 

 

 

Wysokie Mazowieckie  – 11.04.2022 r. 

INSTAL-FACH 
Robert Dąbrowski 

 

INSTAL-FACH 
Usługi Projektowe  

Instalacji Sanitarnych 
Robert Dąbrowski 

ul. Jankowskiego 17 
18-200 Wysokie Mazowieckie 

NIP: 722 104 21 01 
REGON: 200750 976 

tel. 509 556 086 
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III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

1. Oświadczenie projektanta 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

Ja niżej podpisany  Robert Dąbrowski posiadający uprawnienia budowlane do 

projektowania instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń nr ewid. PDL/0045/POOS/14 oraz 

posiadam ważne zaświadczenie na dzień sporządzania projektu budowlanego (zaświadczenie 

w załączeniu).    

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333), oświadczam, że projekt budowlany przebudowy oczyszczalni ścieków 

położonej w miejscowości Trojanówek, gmina Klukowo  dz. nr 108/2, 107/2 sporządzony 

został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokie Mazowieckie : 11.04.2022 
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2. Uprawnienia budowlane projektanta  
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3. Zaświadczenie o przynależności do POIIB  
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4. Informacja bioz. 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  

 
              INSTAL-FACH usługi projektowe instalacji sanitarnych 

             ul. Stanisława Jankowskiego 17 

            18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

OBIEKT : Oczyszczalnia ścieków 

 

ADRES:      Trojanówek, dz. nr 108/2, 107/2 

        18-214 Klukowo 

                      obręb ewidencyjny [0025]  Trojanówek 

                       jednostka ewidencyjna [201304_2] Klukowo 

  

 

INWESTOR:   Gmina Klukowo                                                                   

                                                                                                   ul. Mazowiecka 14 

                              18-214 Klukowo 

  

 

PROJEKTANT :     mgr inż. Robert Dąbrowski 

                               ul. Jankowskiego 17 

                               18-200 Wysokie Mazowieckie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokie Mazowieckie, 11.04.2022r. 
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1. ZAKRES ROBÓT. 

Zakres inwestycji obejmuje działki budowlane o numerach geodezyjnych 108/2, 107/2 

położone w miejscowości Trojanówek, gmina Klukowo. Przedmiotem opracowania jest 

przebudowa  istniejącej od 2004 roku oczyszczalni ścieków obsługującej mieszkańców wsi 

Trojanowo 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH . 

W miejscu niniejszego opracowania na dz. nr  108/2, 107/2 położonych w miejscowości 

Trojanówek, gmina Klukowo, znajduje się oczyszczalnia ścieków, która była wybudowana w 

roku 2004 i eksploatowana od tamtego okresu. Na dz. nr 108/2, 107/2  znajdują się również 

przyłączę wodociągowe i sieć kanalizacyjna. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej 

inwestycji znajdują się łąki i grunty rolne.  

3.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH /SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS 

WYSTĘPOWANIA. 

4.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

Rozpoczęcie wykonania robót ziemnych powinno być poprzedzone: 

 - opracowaniem projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 

mogących znaleźć się w zasięgu robót 

- ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 

zarządzanie lub użytkowaniu znajdują się instalacje i sieci w bezpośrednim sąsiedztwie robót 

/ np. sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, kanalizacyjne/ 
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bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 

wykonywania tych robót. 

- w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze.  

- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Wykopy powinny  być zabezpieczone balustradami, posiadającymi poręcze znajdujące się na 

wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć 

w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu teren robót można zamiast balustrad oznaczyć za pomocą 

lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w 

odległości 1m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych,  bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 

umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 

jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
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- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne; 

- szkolenie okresowe; 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

- niewłaściwe polecenia przełożonych, 

- brak nadzoru, 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 



25 

 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 -niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 
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- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 

wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą 

norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. rozdział 4 z 

późniejszymi zmianami, w oparciu o powyższą informację jest obowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia /wg Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 „W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”  

 


