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ROBOT BUDOWLANYCH

~Szkota Podstawowa nr 19 w Legnicy — Termomoderniza  cja
budynku szkolnego”
Al. Rzeczpospolite] 129 ,59-220 Legnica

1. ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45110000-1
2. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - kod CPV 45262500-6
3. POKRYWANIE DACHOW - kod CPV 45261400-8
4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8
5. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG - kod CPV 4543 2100-5
6. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN - kod CPV 45421100-5
7. ROBOTY ELEWACYJNE - kod CPV 45443000-4
Opracowat:

Grudzien 2018r.
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1. WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45212300-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegolinych wymagan
technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Szkofa
Podstawowa nr 19 w Legnicy — Termomodernizacja budyn ku szkolnego” Al. Rzeczpospolitej 129,

59-220 Legnica

1.2. Zakres stosowania specyfikacii
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac¢ jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych okreslonych w p. 1.4.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu
budowlanego

Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w

techniczna budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wkasciwych Ministrow

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania

wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

Bezpiecze nstwo
realizacji robot

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od

budowlanych odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong

jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosc
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

Doktadno ¢

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg

wymiaréw techniczng
Dokumentacja Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
budowy Dokumentacja budowy obejmuije:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiaréw
Dziennik Urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
budowy toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru

budowlanego

Elementy robot

Wyodrebnione z calo$ci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np.: agresja
chemiczna) szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego

nadzoru nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie

budowlanego uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem

budowy organizacjg placu budowy i procesem rob6t budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
Budownictwa

bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
techniczna przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentaciji

projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materialdw, narzutu kosztéw
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posrednich i zysku

Kosztor ys
ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

Kosztorys slepy

Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z
zestawieniem materiatéw podstawowych

Kosztorys Sporzadzona przez wykonawce rob6ét zestawienie ilosciowo-warto$ciowe zadania z

powykonawczy uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji rob6t

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robo6t.

Materiaty Og6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub péiabrykaty stuzace do

budowlane budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzor
inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej inwestycji

Norma zu zycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ technicznie
budowlany —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami
Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych rob6t

Podstemplowanie

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkow
do czasu osiggniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia
uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma

Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialtbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Pozwolenie Decyzja administracyjna okreslajaca szczeg6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i

na budow ¢ prowadzenia rob6t budowlanych, okres$la czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektéw
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Protokét odbioru
rob6t

Dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

Przedmiar robét

Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu

Przepisy techn. - | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
wykonawcze uzytkowania obiektu budowlanego
Rejestr Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
obmiaréw wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Roboty Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlane budowlanego
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
Roboty realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych moze wnikaé z

zabezpieczaj ace

projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce
moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas
diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed
wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty
zanikaj ace

Roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robot

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca

Zadanie
budowlane

Czes¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologicz.,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

Ztacze kablowe

Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do zasilania
odbiorcow

Znak
bezpiecze nstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

SZKOLA PODSTAWOWA NR 19 — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO

AL. RZECZPOSPOLITEJ 129,59-220 LEGNICA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Strona 3




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Szkota Podstawowa nr 19 w Legnicy — Termomodernizacj a budynku
szkolnego” Al. Rzeczpospolitej 129,59-220 Legnica

1.5. Zakres robét obj etych specyfikacj
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45110000-1
2. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - kod CPV 45262500-6
3. POKRYWANIE DACHOW - kod CPV 45261400-8
4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8
5. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG - kod CPV 4543 2100-5
6. INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN - kod CPV 45421100-5
7. ROBOTY ELEWACYJNE - kod CPV 45443000-4

1.6. Wykaz dokumentacii projektowej zadania inwesty __ cyjneqo

1. PROJEKT BUDOWLANY
- architektura
- instalacje c.o.
- instalacje elektryczne

2. PRZEDMIARY ROBOT:
- budowlane
- instalaciji c.o.
- instalacje elektryczne

3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE ROBOT:
- architektura
- instalacje c.o.
- instalacje elektryczne

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- budowlanych
- instalaciji c.o.
- instalaciji elektrycznych

1.7. Ogdélne wymagania dotycz gce wykonania roboét
1.7.1. Obowi azki Inwestora.
. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz Dziennik budowy
. Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie

przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy.

. Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Zawiadomienie wiasciwych organéw co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, dotaczajac
os$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw.

1.7.2. Obowi gzki Wykonawcy Robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Roboét nalezy:

e Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot-
zaakceptowany przez Inwestora.

e Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tre$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu do odbioru kohcowego.
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W miare postepu robét plac budowy winien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

e  Zorganizowanie terenu budowy.

e Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia np.
sieci zewnetrznych, pochylni i schodéw zewnetrznych, studzienek itp.

e  Zabezpieczenie dostawy mediéw.

e Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniu
przed:

a) zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym

«  Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

« Pelna odpowiedzialno$s¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy.

¢ Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.

e Zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno — sanitarnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

e W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub
archeologiczng, wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyziji.

1.7.3. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Ro b6t

Kierownik Budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie -
do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych oraz by¢ czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Kierownicy poszczegoélnych rodzajow robdt musza posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie-kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ czionkami Izby
Inzynieréw Budownictwa.

1.8. Materialy.
1.8.1. Dopuszczenie do stosowania.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych (dla wyroboéw wymienionych z Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r —MP 22/97 poz.216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczng ( dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b)(wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca, 1998r w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu
z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu
powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi a Rozporzadzeniu MSWIA z24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

1.8.2.Zrédto uzyskiwania materiatéw.

e Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego proponowanego
zrodta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.
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e Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
tego zrodla uzyskajg zatwierdzenie

« Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu
robét

1.8.3.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

*  Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to zZrédta wskazane przez
zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta

«  Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

e Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na
Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdélnione w kontrakcie.

1.8.4.Materiaty nie odpowiadaj ace wymogom
e Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub
zlozone w miejscy wskazanym przez Nadzér Budowlany. Jezeli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru
e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materialy wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem

1.8.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wkasciwosci do robo6t i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

1.8.6.Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdw w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pézniej by¢
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

1.9. Sprzet

«  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed przystgpieniem do planowanych rob6t. Wybrany sprzet, nie moze byé p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.10.Transport
«  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych towardw.

SZKOLA PODSTAWOWA NR 19 — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO
. AL. RZECZPOSPOLITEJ 129,59-220 LEGNICA ]
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Strona 6



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

s Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu
budowy

*  Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

1.11.Wykonanie robot

1.11.1.0g6Ine zasady wykonywania Robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakosci
zastosowanych materiatéw i wykonania Robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymagania ST,
Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Roboét i poleceniami Inspektora nadzoru.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej.

*  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

e  Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

« Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

e Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.12.Kontrola jako $ci

1.12.1. Program zapewnienia jako $ci

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru

2. Program zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

a) czes¢ ogobing opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
- metody zapewniania bezpieczenstwa a pracy pracownikom i osobom postronnym
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robot
- system(procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
- spos6b i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
b) czes¢ szczegdtowa opisujagca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci
- sposob i procedure pomiaréw i badan
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.12.2. Zasady kontroli jako s$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona

jakos¢ Robot.

1 Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow i Robot.

2 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
3 Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robot z czestotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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1.12.4.

1.125.

1.12.6.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedur badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w celu ich
inspekcji

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zlatana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatbw ponosi Wykonawca

Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Robét. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary
. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora .
. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z bada n

. Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru
. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatow

. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatldw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robét z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.
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1.12.7. Atesty jako $ci materiatow

. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnos¢ z
odpowiednimi nor mani i ST

. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do Robo6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy

. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.13. Dokumenty budowy

a./ Dziennik Budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewniania jakosci i harmonogramu robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementow Robét
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta
- daty polecenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz

czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot
- wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robot
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan z

podaniem osoby, ktéra badania przeprowadzita
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wopis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

b./ Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie do Rejestru Obmiardw.

c./ Dokumenty Laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
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Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét i winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora Nadzoru.

d./ Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Robot
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie

e./ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajgacego.

1.14. Obmiar Robét.

1.14.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacjg Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

1.14.2.Zasady okre slania ilo $ci Robdt i materiatow.

Zasady dokonywania obmiaréw i okreslania ilosci rob6t podane sg w poszczegélnych Specyfikacjach
Technicznych oraz w KNR-ach i KNNR-ach.

Obmiary nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z jednostkami podanymi w dokumentacji projektowej i
dokumentaciji kosztorysowe;.

* Dlugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

* Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dhugos$é przemnozona przez $redni przekroj

* llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub w kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

1.14.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

* Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

* Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

* Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robdét

* Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru

1.14.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

* Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcy Robot.

* Obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

* Obmiary rob6t polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny
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* QObmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.15. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a.) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b.) odbiorowi czesciowemu

c.) odbiorowi koncowemu

d) obiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

1.15.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne

2. Odbhidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

4. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.15.2.0dbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci rob6t, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot.

1.15.3.0dbior ko ncowy robét

. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru

. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

. W toku odbioru ostatecznego Robo6t Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Rob6t w poszczegoéinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$ci wykonanych Robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

1.15.4. Dokumenty do odbioru ko nRcowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru Robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- specyfikacje techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu
- recepty i ustalenia techniczne
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw
- wyniki pomiaréw laboratoryjnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
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- sprawozdania techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét
- date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego

6. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisji

1.15.5. Odbior ostateczny

1. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.16. Podstawy ptatno sci

« Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla
danej pozycji Przedmiaru Robot

¢ Cena jednostkowa w pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie

« cena jednostkowa obejmowaé bedzie:
* robocizne bezposrednig
e warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren Budowy, iz
powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy)
» koszty posrednie w sklad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii
elektrycznej, wody budowa drdg itp.) koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robot,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy.
« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystagpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

¢ do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

1.17.Przepisy zwi gzane

1.17.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,
p0z.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086)

1.17.2. Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.- w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.- w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.- w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2004 r.- w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r.- w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2002 r.,
poz.456 z pdzn. zmianami).

1.17.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, II, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

1.17.4. Normy
Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczace wykonania poszczegoélnych asortymentow robot podano na konicu

kazdego rozdziatu Szczego6towych Specyfikacji Technicznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45110000-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych
w ramach zadania: ,Szkota Podstawowa nr 19 w Legnicy — Termomoderniza  cja budynku szkolnego”

Al. Rzeczpospolitej 129,59-220 Legnica

1.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z rozbiérka elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych wraz z usunieciem gruzu i elementéw rozbiérkowych i obejmuja;

¢ wykucie okien, drzwi i krat do wymiany

e poszerzenie otworu drzwiowego

e rozbiorki posadzki lastryko balkonu wejsciowego

e wywiezienie i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbidrki

Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robot
rozbiérkowych

1.3. Materialy pochodz ace z rozbidrki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe.

1.4 Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub

elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw betonowych oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac:
« mioty reczne, pneumatyczne wiertnice i wiertarki udarowe, ktére nie wplywajg niekorzystnie na
istniejace konstrukcje
e usuwanie zasypek itp. elementéw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawow zsypowych (kubetkowych)
Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

1.5. Transport
Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi - wywrotkami. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat

budowlany, nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtoze posadzek. Odwiezienie drewna, ziomu,
szkta i i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

1.6. Wykonanie robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukcji istniejacego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych. Niedopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na
zabezpieczenia stref rozbidrki przy robotach prowadzonych na dachach modernizowanych obiektow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji wyrobéw
pochodzenia bitumicznego.

1.7. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

Poszczegdine etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
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1.8. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoine
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z rozbiérka:

- dla konstrukcji murowych -m®, m?
. dla posadzek, obrobek blacharskich, krat: - m?
« dla oscieznic okiennych i drzwiowych ponizej 2m?: - szt.

1.9.0dbidr robét

Poszczegdlne etapy rob6t rozbiérkowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdét. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

2. ROBOTY MURARSKIE

kod CPV 45262500-6

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murarskich w ramach
zadania: ,Szkota Podstawowa nr 19 w Legnicy — Termomoderniz ~ acja budynku szkolnego”

Al. Rzeczpospolitej 129, 59-220 Legnica

2.2. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t murowych w obrebie $cian
istniejgcych i projektowanych i obejmuja:

Podniesienie ogniomuréw  z cegty gr.42 cm
Nadpro za - stalowe

2.3. Materiaty

Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
e cegla petna k.20
¢ nadproza stalowe IPE160
e  Zaprawa marki 5 MPa

2.4. Sprzet
Do wykonania rob6t zwigzanych z uzupetnieniem $cian, zamurowania otworéw, przewiduje sie wykorzystanie

nastepujacego sprzetu:

e Betoniarki wolnospadowe elektryczne 150dcm?®

*  Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
Sprzet stosowany do robét murowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

2.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego,

2.6. Wykonanie robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Wymagania ogolne

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez
pokrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy stan techniczny muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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) Montaz belek stalowych nadprozy nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykonacé
bruzde i osadzi¢ belke z jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajac zaprawa przestrzenie miedzy
gorng potka a murem. Nastepnie nalezy tg sama czynnos¢ wykonaé z drugiej strony muru. Po
osadzeniu belek nalezy nawierci¢ otwory, poprzez ktore przeciggamy prety stezajace belki stalowe.
Sruby $ciagamy nakretkami na obu ich koricach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy
wykonac¢ poduszke betonowg grubosci 20mm na calej szerokosci oparcia, poduszke nalezy wykonaé
z niskokurczliwej zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystapi¢ do wykucia
otworu. W czasie montazu nadproza o znacznych rozpietosciach nalezy go podstemplowac.
Minimalna dtugos¢ oparcia belek stalowych na murze powinna wynosi¢ (h/3)+150mm, gdzie h jest

wysokoscig belki.

2.7. Kontrola jako _$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne. Poszczegdlne etapy wykonania
uzupetnienia $cian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

¢ Kontrole elementéw sktadowych ( cegta, zaprawa)
«  Kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowaniu jej

wpisem do Dziennika Budowy.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek popuszczalne odchykki '[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: —na 1 metrze dhugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, =10
ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

2.8. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwianych z robotami murowymi sg:

¢ dla konstrukcji murowych petnych - m?

2.9. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy rob6t murowych-uzupetnienia $cian powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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3. POKRYCIE DACHU
kod CPV 45261400-8

3.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego papowego na dachach zelbetowych w ramach zadania: ,Szkota Podstawowa nr 19 w
Legnicy — Termomodernizacja budynku szkolnego” Al. Rzeczpospolitej 129, 59-220 Legnica

3.2. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem

prac pokrywczych , ociepleniowych i obejmuja:

e Oczyszczenie podioza, pokrycie styropapa i jedng warstwg papy termozgrzewalnej

«  Wykonanie obrébek blacharskich i rynien,
Zakres robdét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét

3.3. Materialy
Do wykonania robét dachowych ociepleniowych i pokrywczych przewiduje sie zastosowanie n/w materiatéw:

e Grunt bitumiczny

e styropapa 23cm, 21cm, 6cm

« laczniki teleskopowe do montazu styropapy

e papatermozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia gr.5,2mm
¢ blacha powlekana

3.4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
«  Palniki do zgrzewania papy listwy pomiarowe, poziomice
*«  Woyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do robét dekarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby tech. Inwestora

3.5. Transport
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego,

3.6. Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych
Podtoze oczysci¢ z brudu, zagruntowac. Styropape klei¢ klejem bitumicznym i mocowaé na tgczniki mechaniczne
teleskopowe zgodnie z wytycznymi producenta styropapy.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac¢ farbg zaprawowsa.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z elementdw systemu jednego producenta, blachy nie wolno
zarysowac i nie wolno dopusci¢ do kontaktu z materiatami nieobojetnymi (kwasami, zasadami).

3.7. Kontrola jako $ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne. Poszczegélne etapy wykonania prac

dekarskich i ociepleniowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

« Kontrole elementéw sktadowych

« Kontrole jakosci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawnosci wygrzania stykow papy, obrébek wokét
czesci wystajgcych z poszycia papowego) i tarasu

« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowg,
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Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

3.8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z pracami dekarskimi i ociepleniowymi jest:

e dla pokrycia papowego 1m?

«  dla obrébek blacharskich ~ 1m?

3.9. Odbiodr robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii

Bezposrednio przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy odebra¢ przygotowanie podioza i wykonanie
szczelnosci paroizolaciji.

Poszczeg6lne etapy robét dekarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

a/ materiaty

b/ ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

d/ szczelnos¢ calej izolaciji

W ramach w/w obioréw nalezy sprawdzic¢:

- materiaty

- prawidtowos$¢ oczyszczenia poditoza

- odebra¢ warstwy pokrycia papowego w nastepujacych fazach

a) po utozeniu styropapy

b) po wykonaniu ostatniej warstwy pokrycia papowego

W ramach w/w/ odbioréw nalezy dokonag¢:

- sprawdzenia poprawnosci wykonania stykéw zgrzewalnych papy oraz ich szczelnosci

- poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegélnie przy kominach $ciankach itp.

- poprawnosci wykonania ptaszczyzn ( bez pecherzy, rozwarstwien, pozostatosci wtraceh obcych)

4. ROBOTY MALARSKIE
kod PCV 45442100-8

4.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujacych
wykonanie prac malarskich w ramach zadania : ,Szkota Podstawowa nr 19 w Legnicy -
Termomodernizacja budynku szkolnego” Al. Rzeczpospo litej 129,59-220 Legnica

4.2. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmuja:

Przygotowanie podioza

Scalenie podioza gtadzig wapienng

Gruntowanie podioza

Dwukrotne malowanie podioza

Malowanie i lakierowanie lamperii

Uzupetnienie oktadzin $cian z plytek ceramicznych
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét

4.3. Materiaty
Do wykonania robét malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:

«  Farby lateksowe zmywalne
*  Materialy gruntujgce
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e Gladz wapienna
¢ Plytki ceramiczne

4.4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
*  Walki malarskie , pedzle , szpachelki, drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.
*  Wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do rob6t malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4.5. Transport
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepis6w ruchu drogowego,

4.6. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢é sie w_poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

4.6.1. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robét objetych SST

«  Przygotowanie podtoza

¢ Gruntowanie podioza

¢ Dwukrotne malowanie
Roboty malarskie wykona¢ na podiozach odpowiednio przygotowanych

¢ Przed przystgpieniem do malowania wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robét malarskich
przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych

«  Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej nie wieksza niz 4% dla olejnej
3% dla wapiennej 6%

e Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonaé dopiero po catkowitym ukoniczeniu robét
budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu oku¢ i
wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej

¢ Drugie malowanie wykonaé¢ po osadzeniu ,biatego montazu” po utozeniu posadzek po oszkleniu.

« Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

« W czasie wykonywania robo6t malarskich nalezy dokonywaé kontroli miedzyfazowych

4.7. Kontrola jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegblne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
¢ Jakos¢ przygotowania podiozy
e Jakos¢ uzytych materiatéw
¢ Jakos$¢ wykonanych wymalowan
« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

4.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Jednostkg obmiarowa robét zwianych z pracami malarskimi sa:

« dla powtok malarskich na tynkach - 1m?

4.9. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii
Bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich nalezy odebraé przygotowanie podtoza
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Poszczegblne etapy robét malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

5. POSADZKI - ROBOTY POSADZKARSKIE
kod PCV 45432100-5

5.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujacych
wykonanie podiég w w ramach zadania: ,Szkota Podstawowa nr 19 w Legnicy — Termomoderniza  cja budynku
szkolnego” Al. Rzeczpospolitej 129,59-220 Legnica

5.2. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem

prac posadzkarskich i obejmuja:

« wykonanie podtoza betonowego z betonu W25/30

* Wykonanie prac nawierzchni posadzek gres na balkonie wejsciowym

«  Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, wykonanie cokolikdw)

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét.

5.3. Materiaty
Do wykonania rob6t posadzkarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

«  Beton W25/30

¢ Plytki gres 30x 30
¢ Kleje do piytek

« Masy spoinujgce

5.4. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robot posadzkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
. Poziomice dtugie 2m, wiertarki, maszynki do ciecia plytek, watki do tepowania mas
samopoziomujacych, mieszarki itp.
*  Woyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do robét posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne.

5.5. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

5.6. Wykonanie robot
Og6lne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikaciji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Zasady wykonania prac posadzkarskich:
. Wytyczne wykonywania posadzek z ptytek podtogowych GRES
posadzka z plytek ceramicznych na zaprawie klejowej powinna by¢ zwigzana z podktadem lub podtozem
- podtoze, na ktére klejone sag ptytki powinno byé¢ suche, czyste bez pozostatosci nie zwigzanych z podtozem
luznych czastek
- spadki posadzki wyrobi¢ w podktadzie
- w trakcie wykonywaniu prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C
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- materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomag lub o okreslonym spadku.
Posadzka nie powinna wykazywac¢ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg
tata kontrolng a posadzkg wiekszych niz 5mm. Odchylenia powierzchni posadzki do ptaszczyzny poziomej
lub spadku powinny by¢ nie wieksze niz 5mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- Cokoliki wykanczajace posadzki nalezy wykonaé¢ z zachowaniem zasad podanych dla posadzek

5.7. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegline etapy wykonania prac posadzkarskich powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Jakos¢ przygotowania podiozy

e Jakos$¢ uzytych materiatéw

¢ Kompletnosé wykonania prac

¢ Jakos$¢ wykonanych poszczegélnych rodzajéw posadzek

«  Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

5.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowsa robét zwigzanych z pracami posadzkarskimi sa:

« dla posadzek - 1m?

. cokolikéw - 1m

5.9. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii
Poszczegblne etapy rob6t posadzkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w wymaganiach ogélnych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru rob6t podtogowych nalezy :
-odebra¢ materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
W ramach w/w obioréw nalezy sprawdzi¢:
1) materiaty
2) prawidtowosé przygotowania podtoza
3) w czasie wykonywania podkfadu jego grubos$¢ w dowolnie wybranych miejscach
4) rownosé¢ podktadu za pomoca faty 2m
5) odchylen od ptaszczyzny lub zachowania okreslonych spadkéw
6) prawidtowos¢ osadzenia w podktadach elementow dodatkowych(wpusty listwy dylatacyjne itp.)
Odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach
a) po wykonaniu warstw wyréwnawczych
b) po wykonaniu posadzek
W ramach w/w/ odbioréw nalezy dokonac:
1) sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
2) jakos¢ wykonanych posadzek a w tym
- wykonane posadzek poréwnac z projektem
- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogolnych wykonania robot
- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
- sprawdzi¢ prawidlowos¢ uksztattowania posadzek
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6.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
kod CPV 45421100-5

6.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t obejmujgcych montaz okien
wraz z akcesoriami, drzwi aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych, podnos$nikéw
schodowych i transportowych dla niepetnosprawnych w ramach zadania: ,Szkota Podstawowa nr 19 w
Legnicy — Termomodernizacja budynku szkolnego” Al Rzeczpospolitej 129,59-220 Legnica

6.2. Zakres robot obj etych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

- wymiane stolarki okiennej na okna PCV

- wymiane stolarki drzwiowej stalowej

- montaz balustrad

- montaz przestony azurowej stalowej balkonu wejsciowego
- montaz i remont krat okiennych

- montaz naktadek PCV na parapety lastryko

6.3. Materiaty
e Drzwiioknawg. rysunkéw z P.T. Zestawienia stolarki — PCV, biate, szklenie potréjne, profil
szesciokomorowy, U,0,9 W/m2K
*  Nawietrzaki okienne
e Balustrady stalowe
. Kraty
*  Przestona azurowa stalowa
* Nakfadki PCV na parapety lastryko

6.4. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji

Do wykonania robét zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu
tj. wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.

Sprzet stosowany do rob6t montazowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

6.5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

6.6. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikaciji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0s6b mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac
i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

6.6.1. Zakres wykonywanych prac

+  Wytrasowanie miejsc montazu

- Ustawienie okien i drzwi (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu —max 2mm na 1m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci elementu oscieznicy)

- Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu

«  Po wypoziomowaniu zamocowanie na kotwy

«  Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w osciezy ( w zaleznosci od wysokosci i szerokosci od 4-
10 punktéw) zgodnie z normg

+  Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowa oraz obciecie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnieciu

- Sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod wzgledem termicznym
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6.7. Kontrola jako_$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Poszczegoblne etapy wykonania montazu okien powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

. Kontrole elementéw sktadowych ( elementy systemowe)
. Kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
. Kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢é odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

6.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru robét zwigzanych z montazem okien sa;

. dla okien i drzwi - 1m’
. dla balustrad, krat, przestony azurowej - 1m
. dla nakladek parapetéw - 1m

6.9. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczeg6lne etapy robét montazowych okien powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7.ELEWACJA - BEZSPOINOWE OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
kod CPV 45443000-4

7.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metodg lekka mokra w ramach zadania: ,Szkota
Podstawowa nr 19 w Legnicy — Termomodernizacja budyn ku szkolnego” Al. Rzeczpospolitej 129,59-220
Legnica

7.2. Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét obejmujacych
ocieplenie scian budynku metodg lekkg mokrg wykonanie wypraw z mas tynkarskich na murkach wejs¢ do
budynku:

* wykonanie izolacji pionowej Scian piwnic

« demontaz i montaz rynien istniejacych do robét elewacyjnych

*« montaz obrébek blacharskich podokiennych i na ogniomurach,

e zmycie starego podioza

e uzupehienie tynkéw

e gruntowanie podtoza,

« przyklejenie ocieplenia z ptyt styropianowych EPS 70-040 (fasada) gr.16 cm, 2cm

« przyklejenie siatek z wtdkien szklanych,

« wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich silikatowych barwionych w masie,

¢ montaz obrébek ogniomuréw i parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

¢ montaz rur spustowych

¢ montaz i demontaz rusztowania do rob6t elewacyjnych

¢ montaz daszkow tukowych z poliweglanu
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét
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7.3. Materialy
Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

e Styrodur grub. 16cm

¢ Folia kubetkowa

¢ Masa izolacyjna bitumiczna

e  Styropian EPS 70-040 (fasada) gr.16cm, 2cm

e  Siatka z widékna szklanego

e Listwy startowe, profile katowe

«  Koiki do mocowania ptyt styropianowych i wetny mineralnej
* Kleje do przyklejania ptyt styropianowych, wetny mineralnej i siatki
¢ Preparaty gruntujace podioze

«  Wyprawy tynkarskie silikatowe

« Blacha powlekana

*  Rury spustowe

«  Daszki systemowe tukowe z poliweglanu

«  Woycieraczki zewnetrzne systemowe

7.4. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem elewacji przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

»  Sprzet do realizacji robét zgodnie z technologig
e Rusztowania zewnetrzne
*  Wyciag jednomasztowy

7.5. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego

7.6. Wykonanie robét
« montaz obrébek okiennych blacharskich podokiennych
*  klejenie ocieplenia z ptyt styropianowych gr.16cm, 2cm ze styropianu EPS 70
e umocowanie piyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych
* wklejenie siatki
« wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich wybranego systemu docieplen
¢« montaz obrébek blacharskich ogniomurow
Zasady wykonywania robét elewacyjnych
- Przed wykonanie robét elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé podtoza
Zasady wykonywania okfadzin styropianowych
- montaz nalezy rozpoczaé od zamontowania listew startowych

- okfadziny nalezy mocowaé¢ do podioza za pomoca kleju uktadanego na obwodzie ptyty oraz w srodku

wielosci piesci. Po natozeniu kleju plyte nalezy docisng¢ do Sciany.

- piyty nalezy przykleja¢ z przesunieciem spoin pionowych bez wypetniania ich klejem. Ubytki szczeliny

nalezy wypetni¢ klinami ze styropianu
- nalezy unika¢ utozenia stykow pionowych ptyt w jednej linii np. na krawedzi budynku

- przyklejone ptyty mocowa¢ dodatkowo kotkami rozmieszonymi w kazdym narozniku czterech stykajacych

sie ptyt i dodatkowo min. Jednym tgczniku w $srodku pola piyty
- plyty nalezy pokry¢ klejem i wcisnaé w klej siatke zbrojacg z wtdékna szklanego

- wszelkie narozniki nalezy zabezpieczy¢ listwami naroznymi z siatka klejonymi przed utozeniem warstwy

siatki i kleju na ptytach

- po wyschnieciu kleju podktad pokryé warstwa gruntujgcg przed tym sprawdzi¢ ptaszczyzny ocieplenia.

Nierownosci nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym mocowanym do pacy

- pokry¢ powierzchnie ocieplenia wyprawami elewacyjnymi z przewidzianymi przerwami technologicznymi
- przerwy technologiczne nalezy przewidywa¢ w naturalnych miejscach zmiany ptaszczyzny uskoku lub

zatlamaniu powierzchni

7.7. Kontrola jako_$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢é odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do

Dziennika Budowy.
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7.8. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Jednostkami obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji sg m?

7.9. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy rob6t montazowych okien powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.15.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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