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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Nr OST - 00  
PRZEBUDOWA ROWÓW 

 
1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
1 . 1  Rodzaj,  nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia.  
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, przebudowy przydrożnych rowów 
leśnych w celu poprawy warunków eksploatacyjnych nawierzchni przez umożliwienia spływu wód opadowych 
i roztopowych z korony korpusu drogowego dróg leśnych z okresowym ich zatrzymaniem w przedmiotowych 
rowach na terenie gruntów leśnych.  

W tym celu zaplanowano gruntowne profilowanie rowów przydrożnych jednostronnych i 
dwustronnych wg stałego przekroju drogowego z odprowadzeniem wody w  najniższych punktach do 
zagłębień w formie poszerzonego rowu trapezowego na gruncie leśnym nadleśnictwa – w miejscu 
gromadzenia i odprowadzenia wody rów umocniony faszyną i narzutem kamiennym. 

Zgodnie z Art. 395a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przebudowa rowów w celu 
zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu właściciela, ……, 
zwolniona jest z uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami 
prawo wodnego rowy są urządzeniami melioracji wodnych. Przedmiotowe rowy przydrożne leżą na gruntach 
Nadleśnictwa Krzystkowice, o zamiarze wykonania robót powiadomiono właściwy organ: Nadzór Wodny w 
Żaganiu w Zarządzie Zlewni Lwówek Śląski. 
Zgodnie z Prawem budowlanym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 29. ust 2. Nie wymaga decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: pkt 14) obiektów budowlanych 
będących urządzeniami melioracji wodnych oraz ust 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) przebudowie: b) 
obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2 
1 . 2 Zakres robót budowlanych.  

W ramach konserwacji zostaną wykonane następujące roboty: 
a. roboty pomiarowe: 

- roboty pomiarowe; 
b. roboty przygotowawcze: 

- usunięcie pojedynczych krzewów i drzew; 
- karczowanie pni; 
- zdjęcie i hałdowanie warstwy humusowej z terenu przewidzianego pod roboty ziemne; 

c. roboty ziemne i odwodnieniowe: 
- wykop do poziomu zalegania wody gruntowej przy grawitacyjnym odwodnieniu wykopu z 
przemieszczeniem urobku do zagłębień terenowych oraz na odkład, podniesienie korony rowu; 

- odwodnienie wykopu poprzez tymczasowy rurociąg; 
- przemieszczanie urobku na sąsiedni teren; 
- wykop (czerpanie poniżej poziomu wody gruntowej) z przemieszczeniem; 
- rozplantowanie gruntu na terenie przewidzianym do podwyższenia i adaptacji, z wyrównaniem; 

d. roboty konstrukcyjno-melioracyjna: 
- umocnienie rowu; 

e. roboty wykończeniowe: 
- wykonanie obsypek i narzutów; 
- rozścielenie humusu na wyrównanym terenie; 
- obsianie mieszankami traw korony rowu i skarp po uprzednim wykonaniu humusowania; 
- zagospodarowanie metodą pełnej uprawy terenu wokół obiektu; 
- odtworzenie nawierzchni gruntowych; 

1 . 3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
Do prac towarzyszących należy geodezyjne wytyczenie budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do 

prac tymczasowych zalicza się również urządzenie placu budowy. 
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1 . 4 Informacje o terenie budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót (jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy), zostaną poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia obiektów lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni 
uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który, w razie potrzeby, będzie służył 
pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych, wyznaczonych przez 
wykonawcę. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) program zapewnienia jakości. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych, 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
robót, wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu, dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, 
aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem, w trakcie 
realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie, udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym, 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
1.4.3 Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki , aby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska, na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do wymagań w zakresie ochrony środowiska, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem koryta cieku pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu, które mają być użyte do robót, muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące), 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów, zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu, zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych, obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, które mogą powstać w okresie realizacji robót lub zostaną 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenia biurowe, sanitarne, 
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne do wykonania przedsięwzięcia. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
1.4.6 Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejących obiektów 
(urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót.  
1.4.7 Ogrodzenia 

W miejscach otwartych dla ruchu: przylegających do dróg i szlaków pieszych, Wykonawca ogrodzi 
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
1 . 5 Nazwy i klasyfikacja robót budowlanych objętych zamówieniem 

1. Wytyczenie obiektów     kod CPV:45111200-0. 
2. Prace przygotowawcze     kod CPV:45111200-0. 
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe   kod CPV:45111200-0. 
4. Kopanie rowów     kod CPV:45112100-6. 
5. Roboty konstrukcyjno - melioracyjne  kod CPV:45240000-1. 
6. Roboty umocnieniowe i wykończeniowe  kod CPV:45240000-1.  

1 . 6 Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych.  
 Określenia podstawowe użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  
Zarządzający realizacją umowy - reprezentuje interesy zamawiającego na budowie, przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy, 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru, działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
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Zadanie budowlane /obiekt/ – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno – 
użytkowych. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych , oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonania robót.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontroli.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości /przedmiarem / w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru, zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru.  
Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
każdego rodzaju robót budowlanych.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2. 1  Źródła uzyskania materiałów i urządzeń.  

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót, muszą 
być zgodne z wymaganiami, określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych, wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
2. 2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
2. 3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których, w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych ST.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte, w razie potrzeby, 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną 
legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie.  
2. 4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały, uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót  z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 
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2. 5 Przechowywanie i skł adowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca musi zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne, dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych 
z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
2. 6 Stosowanie materiał ów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć ,w jakimś szczególnym przypadku, materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 
przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym, bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  zawartych w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt, 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 
wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 
realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości zastosowania 
różnych środków transportu. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót, opracowanym przez 
wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy .Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót, zostaną usunięte przez 
wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu, zawartego w danych 
dostarczonych wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach, określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji, zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie, występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
6. 1  Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót, 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz ustaleniami. 
6. 2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6. 3 Pobieranie próbek 

Na zlecenie zarządzającego realizacją umowy wykonawca będzie przeprowadzać badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone. 
6. 4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy (ZRU) o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji ZRU. 
6. 5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  na formularzach, według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
6. 6 Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy.   
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Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Może również zlecić, sam lub poprzez wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
wykonawcę. 
6. 7 Certyfikaty i deklaracje 
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b). deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe specyfikacje 
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy . 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6. 8 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy -  jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i zarządzającego realizacją umowy . Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy , 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
zarządzającego realizacją umowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne -  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie zarządzającego realizacją umowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do  miesięcznej płatności 
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy . 
7. 2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
7. 3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7. 4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom 
szczegółowym w specyfikacjach technicznych. Będą one utrzymywane w taki sposób, aby zapewniać 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez zarządzającego realizacją umowy . 
7. 5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym 
realizacją umowy . 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8. 1  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8. 2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego 
realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją 
umowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 
8. 3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający 
realizacją umowy . 
8. 4 Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności 
zarządzającym realizacją umowy i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót, w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona , 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
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3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie przepustu) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
8. 5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z 
towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi 
kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
4. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  
5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. . 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Nr SST - 01 Wytyczenie obiektów   

kod CPV: 45111200-0 
 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robót 
geodezyjnych na budowie. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót geodezyjnych. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem 
1 . 3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
dotyczące właściwości wyrobów budowlanych" pkt 2. 
2. 2 Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz położenia obiektu i punktów 
wysokościowych według zasad niniejszej SST są: słupki betonowe, pale i paliki drewniane, rury metalowe 
lub inne materiały akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale 
drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. 
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy, w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,20m i długość 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane o długości około 0,30m i średnicy 0,05 do 0,08m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny 
mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
 
3 SPRZĘT 
3. 1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania dotyczące sprzętu" pkt 3. 
3. 2 Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, tyczki, łaty, taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania dotyczące środków 
transportu" pkt 4. 
4. 2 Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania dotyczące 
wykonania robót budowlanych" pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
5. 2 Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej wybierze odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i 
wysokościowej, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie prac związanych z wytyczaniem. Wykonawca 
powinien zweryfikować wybrane punkty tak, aby wykorzystując je, miał pełną świadomość odpowiedzialności 
za ewentualne błędy w wytyczeniu obiektu. 
5. 3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej 
przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i 
uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez zarządzającego realizacją umowy projekt 
osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej 
osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez zarządzającego tak, aby był widoczny 
i łatwy do zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i 
G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 
5. 4 Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z 
zatwierdzonymi przez zarządzającego realizacją umowy zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń 
oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 
5. 5 Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urządzeń oraz budowli zgodnie  z Dokumentacją 
Projektową. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczeń, a następnie 
wyznaczenia na gruncie. Wyznaczone punkty na osiach tras urządzeń nie powinny być przesunięte więcej 
niż o 10cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 
1cm w stosunku do rzędnych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone 
Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy, odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po 
uzyskaniu zgody zarządzającego realizacją umowy. 
5. 6 Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych ) położenia obiektów 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy 
nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania 
nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między palikami należy dostosować 
do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie, w czasie trwania robót 
ziemnych, zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych ( profilowanie przekrojów 
poprzecznych) powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych 
punktach akceptowanych przez zarządzającego realizacją umowy, lecz nie rzadziej niż co 25m. 
Wyznaczanie położenia obiektów  - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez: wytyczenie osi obiektu, 
wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 
5. 7 Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest, po zakończeniu robót, do oddania zarządzającemu realizacją umowy 
dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie, na takich zasadach jak je 
przejmował. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Działania 

związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych" pkt. 6. 
6. 1  Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją inwestycji 
harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej, przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 
geodezyjne pobrane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne 
odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót a 
także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
6. 2 Kontrola wytyczenia osi 

Kontrola wytyczenia osi trasy, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy przeprowadzić w 
odniesieniu do wymagań punktu 6 OST. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1km trasy urządzenia, 1m3 wykopu, 1ha powierzchni zbiornika i terenu 
podwyższanego. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
8. 2 Sposób odbioru robót 

Wniosek wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany zarządzającemu realizacją umowy 
powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność 
pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za 1km wytyczonej trasy, 1m3 wykopu, 1ha przy powierzchniowych robotach ziemnych. 
Cena jednostki obmiaru obejmuje: wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów 
wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej 
poza granicami robót, wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, wyznaczenie konturów obiektów, wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed 
zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, utrzymywanie i ewentualne 
uzupełnienie w trakcie robót roboczych  punktów sytuacyjno-wysokościowych, wyznaczenie innych punktów 
pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, 
pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i wytyczne: 
1.PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie.  
2.Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych: 
1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-1,2,3,3.1,3.2,4 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 02 Roboty przygotowawcze  

kod CPV:45111200-0 
1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. Roboty obejmują prace związane z 
przygotowaniem terenu objętego inwestycją do wykonania robót ziemnych, drogowych oraz wykonania 
budowli i urządzeń wodnych. 
1 . 3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac przygotowawczych należy wykarczować pnie, krzewy i drzewa rosnące na terenie 
przeznaczonym pod budowę progów i zastawek, zabezpieczyć pozostałe drzewa matami słomianymi. Należy 
również zdjąć warstwę humusu z terenu przyległego; humus należy złożyć w pobliżu miejsca prowadzenia 
prac.  
1 . 4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i OST. 
1 . 5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
2. 2 Rodzaje materiałów 

Dla realizacji prac objętych specyfikacją użyte zostaną następujące materiały: piasek zwykły, 
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III, maty słomiane. 
 
3 SPRZĘT 
3. 1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt 3. 
3. 2 Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót przygotowawczych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ  zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy niedopuszczone do robót. 
 
4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
4. 2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
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5. 2 Zasady wykonywania prac 
Usunięcie pni drzew oraz krzaków 

Drzewa (lub same pnie drzew)  i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane do 
usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 
Wykonawca uzyska zgodę zarządzającego realizacją umowy na wycinkę drzew. Pnie (dłużyce) ściętych 
drzew oraz gałęzie grubsze niż 10 cm należy załadować na środki transportowe i przewieźć na miejsce 
wskazane przez zarządzającego realizacją umowy, na odl. do 1km. Gałęzie drzew, liście i krzaki powinny 
być zmielone na miejscu, w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć 
na hałdach. Wykarczowane pnie drzew i korzenie będą transportowane na składowisko zaproponowane 
przez Wykonawcę i akceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym. Wykonawca 
powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób, aby nie uszkodzić innych drzew nie przeznaczonych do 
usunięcia. Poza miejscami wykopów, doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia, przed 
zasypaniem powinny być osuszone. 
Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta. Wykonawca w porozumieniu z zarządzającym 
realizacją umowy powinien stwierdzić przydatność zdjętej wierzchniej warstwy urodzajnej do ponownego 
użycia. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. 
Projektuje się zdjęcie humusu warstwą 15cm i zdeponowanie w hałdach. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 
3,0 m. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 
Zgromadzony w pryzmach  nie może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy 
zastosowaniu herbicydów. 
Wykonanie dróg technologicznych 

Drogi technologiczne poprowadzone po gruncie mineralnym należy wykonać na warstwie 
odsączającej z piasku.  
Zabezpieczenie drzew 

Zabezpieczanie pni drzew polega na wykonaniu obudowy z desek do wysokości 2 m, przykrycie 
korzeni matami słomianymi, podlanie wodą. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej pkt 6. 
6. 2 Kontrola jakości prac 
Usunięcie drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją w zakresie 
kompletności usunięcia drzew i krzaków, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w 
miejscach nasypów doły po wykarczowaniu były wypełnione gruntem oraz zagęszczone. 
Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni 
pasa robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami zarządzającego realizacją umowy. 
Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. 
Kontrola wykonania dróg technologicznych 

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonania nawierzchni i stwierdzeniu, czy spełnione zostały 
warunki wykonania robót podane w pkt. 5 niniejszej specyfikacji oraz wymagania odnośnie użytych 
materiałów podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 
Usunięcie drzew i krzaków, zabezpieczenie drzew 

Jednostką obmiarową jest: 1 szt. ściętego drzewa, 1 szt usunięcia karpiny o określonej średnicy, 1 
ha usuniętych krzaków i zagajników, zabezpieczenie drzew - szt., 
Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni, z której należy zdjąć ziemie urodzajną oraz m3 

przemieszczenia gruntu 
Droga technologiczna 

Jednostką obmiarową jest m2 drogi technologicznej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
8. 2 Sposób odbioru robót 

Odbiór polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych elementów oraz wyników badań. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami zarządzającego realizacją 
umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy pł atności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
9. 2 Cena jednostki obmiarowej 
Usunięcie drzew (pni) i krzaków 
Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, transport 
pnia (dłużycy) i gałęzi o średnicy > 10 cm na odległość do 2 km, na miejsce wskazane przez Inżyniera, 
zmielenie , 
Cena 1 szt. usunięcia karpiny drzewa o określonej średnicy, obejmuje: karczowanie pni ściętych drzew i 
korzeni z transportem na składowisko odpadów, łącznie z wszystkimi innymi materiałami po wycince i 
karczowaniu, zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, uporządkowanie terenu po 
wykonanych robotach. 
Cena 1 ha usuniętych krzaków obejmuje: wycięcie krzaków, zmielenie wyciętego materiału na miejscu i 
złożenie na tymczasowym składowisku, wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na 
składowisko odpadów, zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, uporządkowanie terenu po 
wykonanych robotach.  
Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Cena  usunięcia 1 m2 obejmuje zdjęcie ziemi urodzajnej i przemieszczenie jej na odległość do 10m. 
Droga technologiczna, zabezpieczenie drzew 

Cena wliczona w cenę pozostałych robót. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
2. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST- 03 Regulacja rowów, roboty ziemne i odwodnieniowe  

kod CPV: 45111200-0 
kod CPV: 45112100-6 

1 WSTĘP 
1 . 1  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
1 . 2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1 . 3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót ziemnych i obejmują: wykopy mechaniczne i ręczne pod projektowane rowy, zasypanie 
budowli, odwodnienie wykopów: formowanie skarp i dna rowu, złożenie w hałdach gruntu przewidzianego do 
podniesienia terenu rowu w celu przesuszenia, uformowanie podwyższanego terenu ze spadkiem w kierunku 
rowu, wykonanie wykopów pod drenaże na czas wykonywania robót i obsypkę filtracyjną, uformowanie z 
zagęszczeniem skarp, uformowanie dwu trapezowego koryta rowu. 
1 . 4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i OST. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Grunty 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 
Projektowej na podstawie rozpoznania geotechnicznego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w 
wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach. Badania należy wykonać w 
zakresie: ciężaru objętościowego, składu granulometrycznego, zawartości części organicznych, wskaźnika 
zagęszczenia (IS), stopnia zagęszczenia (ID). 

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów. Określenia gruntów dokonać zgodnie z PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. 
Podział i opis gruntów. 
2. 2 Rurociąg tymczasowy 

Do przeprowadzania wody na czas wykonania robót, należy wykorzystać rurociąg tymczasowy o 
średnicy DN300 mm. Można go wykonać jako stalowy lub z tworzyw sztucznych. Rodzaj rur użytych do 
wykonania rurociągu powinien zostać zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
3 SPRZĘT 
3. 1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 
3. 2 Sprzęt stosowany do wykonania robót ziemnych 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: koparki 
jednonaczyniowe, ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt akceptowany 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać ubijaki 
mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 
Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania 
nasypów. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
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4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej pkt 4. 

 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
5. 2 Zasady wykonywania robót 
Wykonanie wykopów  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy 
humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i 
powiadomić o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy, który podejmie decyzję odnośnie 
kontynuowania robót. Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację 
prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Prace 
należy rozpocząć od wykonania grodzy ziemnej w celu powstrzymania napływu wody do miejsca prowadzenia 
prac. Następnie należy wykonać kilka rowów odwadniających z jednym rowem głównym, z którego 
projektuje się odpompowywanie wody do rowu w stronę naturalnego spływu. 

Grunty będą wydobywane koparkami podsiębiernymi lub ręcznie. Projektuje się prowadzenie robót 
z przerzutem gruntu, uprzednio wydobytego, aż do rejonu ich wbudowania. Grunt po wydobyciu będzie 
przemieszczany poza koronę rowu, na hałdy w celu przesuszenia. Po przesuszeniu nadmiar gruntu zostanie 
wykorzystany do podwyższania terenu  wzdłuż cieku. Wykopy, pod umocnienia w rejonie progu czy zastawki 
prowadzone będą ręcznie z transportem gruntu taczkami na odległość do 10m. Wykopy pod drenaże ujęć 
wód źródliskowych oraz pod przepust, zostaną wykonane jako skarpowe. W przypadku pojawienia się wód 
filtracyjnych w dnie wykopów należy zastosować odwodnienie powierzchniowe, z zastosowaniem studni 
zbiorczych i wypompowaniem wody z wykopu. Prace budowlane powinny być wykonywane maksymalnie 
szybko przy niskim stanie wód gruntowych. Ze względu na punktowe rozpoznanie podłoża w wypadku 
wystąpienia warunków znacznie różniących się od przyjętych, niezbędna będzie korekta odwodnienia w 
ramach nadzoru autorskiego. Proponuje się powierzchniowe odwodnienie wykopów z wykorzystaniem studni 
zbiorczych. Woda do studni doprowadzana będzie rowami przyskarpowymi o głębokości 0,3 - 0,5m, 
usytuowanymi w osi rowu. Dno studni należy zasypać filtrem odwrotnym. Woda z wykopów wypompowana 
będzie pompą przeponową spalinową. Podczas wykonywania, eksploatacji i likwidacji urządzeń 
odwadniających należy stosować się do zaleceń podanych w opracowaniu pt. "Zasady odwadniania wykopów 
fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych - cz. III. Sprzęt i technologia robót". (biuletyn 
Informacyjny "Melioracje rolne" nr 1/73) 
Zasypanie wykopów - Zasypanie wykopów obejmuje: dostarczenie gruntu, rozplantowanie gruntu 
warstwami grubości dostosowanej do rodzaju sprzętu zagęszczającego, zagęszczenie gruntu do zasypania 
zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi względnie wibratorami powierzchniowymi. Prace 
należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Podniesienie terenu wzdłuż rowu - Do podniesienia terenu zostanie wykorzystany grunt mineralny 
pochodzący z wykopu, uprzednio przesuszony na hałdach. Projektuje się, że grunt przemieszczany będzie  
w miejsce wbudowania. Podwyższany teren formowany będzie ze spadkiem w kierunku rowu. 
Oczyszczenie rowu -  Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu 
trawy i krzaków w obrębie rowu.  
Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu - W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane 
poniżej wymiary  geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: dla rowu odpływowego - kształt 
trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,60 m,  głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na 
załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.  
Optymalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%,  w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie 
przekraczających 200 m - 0,1%. Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:  
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie:  w gruntach piaszczystych - 1,5%, w gruntach piaszczysto-
gliniastych, pylastych - 2,0%, w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, w gruntach skalistych - 10,0%;  
b) przy umocnionych skarpach i dnie:  matą trawiastą - 2,0%,  darniną - 3,0%, faszyną - 4,0%, brukiem na 
sucho - 6,0%,  elementami betonowymi - 10,0%, brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.  
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Roboty wykończeniowe - namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy 
wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.  Sposób 
zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inżyniera.  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
6. 2 Kontrola wykonania prac 
Wykonanie wykopów - Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, odwodnienie 
wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, dokładność wykonania wykopów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w przekrojach 
poprzecznych zgodnie z projektem w miejscach charakterystycznych. Kontroli podlegają: rzędne dna i 
terenu, usytuowanie osi i długości wykopów w osi, wymiary przekroju poprzecznego, nachylenia skarp. 
Dopuszczalne odchyłki w wymiarach przekroju poprzecznego wykopu: 10cm, w rzędnych dna 5cm. 
Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp powinny odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, 
nie powinny jednak przekraczać 10% projektowanego nachylenia. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów 
koryta dopływu i odpływu: 10cm - wymiary przekroju poprzecznego,  5cm - rzędna dna - z zachowaniem 
projektowanego spadku dna. Dno wykopu pod budowę obiektu powinno być wyrównane z dokładnością ±2 cm. 
Zasypanie wykopów – Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej SST oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.  Szczególną uwagę należy zwrócić na: zbadanie przydatności gruntu do 
zasypki, zbadanie zagęszczenia gruntu.. Zagęszczenie gruntu dla zasypania wykopów i wymiany powinno 
spełniać wymagania PN-B-12095 dla IV klasy budowli. 
Wykonanie nasypu - Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt 2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
poleceniami zarządzającego realizacją inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na: badania 
przydatności gruntów do budowy nasypów, badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
nasypu, badania zagęszczenia nasypu, pomiary kształtu nasypu, Kontrolę zagęszczenia powinno prowadzić 
się na bieżąco na podstawie badań próbek. Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za 
zadowalające, tzn. upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników 
badań każdej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki:   Is>Isw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i 
przeprowadzić ponowną kontrolę. Wymiary nasypów należy kontrolować w zakresie: rzędne 
korony,nachylenie skarp. Dopuszczalne odchylenia: rzędne korony z uwzględnieniem nadwyżki na osiadanie 
0 do +5cm, szerokość korony 0 do +20cm, szerokość podstawy 0 do +10cm, grubość obsypki mineralnej od 
0 do 5cm, nachylenie skarp 10% w stosunku do projektu. 
Rowy - Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp, częstotliwość oraz zakres pomiarów: 
spadek podłużny rowu /1 km na każde 1 km rowu; szerokość i głębokość rowu /1 raz na 100m; powierzchnia 
skarp 1 raz na 100 m. Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5% spadku; szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
5 cm; powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3cm.  
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach oraz zasypania i 
wymiany gruntu, ustalana przez pomiary geodezyjne, po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

- oznakowanie robót, wykonanie badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2 (przed 
przystąpieniem do robót), 
- wykonanie wykopu wraz z przemieszczeniem i odwodnienie wykopu, 
- profilowanie dna i skarp, 
- zagęszczenie gruntu w nasypie wg metod i do wielkości podanej w SST, 
- rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

Cena 1 m3 zasypania wykopu i obsypki obejmuje: 
- zakup i dostarczenie gruntu w miejsce wbudowania, 
- rozścielenie gruntu, 
- zagęszczenie, 
- wykonanie badań zagęszczenia. 

Cena 1 m2 wyrównania powierzchni skarp i dna obejmuje: 
- przekopanie rowków kierunkowych na skarpach i dnie, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przy pomocy trójkąta skarpiarskiego lub łaty, 
- ścięcie wypukłości, odrzucenie ziemi poza krawędź skarpy oraz oczyszczenie ławeczki wzdłuż 
wykopu. 

Cena 1 m3 nasypu składa się z: ceny formowania 1 m3 nasypu, ceny zagęszczania 1 m3 nasypu i obejmuje; 
-  wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST, 
-  profilowanie powierzchni  z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i SST, 
-  odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 
- przeprowadzenie wymaganych przez SST badań laboratoryjnych, 

Cena 1m2 wyrównania powierzchni terenu przyległego: 
- podsypanie ścieżek na plantowanych skarpach nasypów, 
- ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień na skarpach z ubiciem powierzchni plantowanej 

skarpy oraz ze sprawdzeniem trójkątem skarpiarskim lub łatą. 
Cena 1 m remontowanego rowu obejmuje:  

-    roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-    oznakowanie robót, 
-    oczyszczenie rowu, 
-    pogłębianie i profilowanie rowu, 
-    ścięcie trawy i krzaków, 
-    odwiezienie urobku, 
-    roboty wykończeniowe, 
-    przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 0. 1  Normy 
1. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogólne. 
3. PN-B-12095 Nasypy Wymagania i badania przy odbiorze. 
1 0. 2 Wytyczne 
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1993. 
5. Zasady odwadniania wykopów fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych - cz. III. Sprzęt i 

technologia robót. (Biuletyn Informacyjny „Melioracje rolne" nr 1/73 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nr SST- 05 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe 
kod CPV: 45240000-1 

 
 
1 WSTĘP 
1 . 1 .  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem umocnień rowu geowłókniną, umocnień konstrukcji wylotów, umacniania skarp rowu, umocnień 
koryta rowu, zabicia palisad, zagospodarowania podniesionego terenu. 
1 . 2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1 . 3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem prac w zakresie: narzutu kamiennego luzem gr. 15cm na geowłókninie, umocnienia koryta w 
niżej położonych odcinkach kiszką faszynową, zabicia palisady, humusowania i obsiewu, 
1 . 4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1 . 5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2 MATERIAŁY 
2. 1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 
2. 2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Geowłóknina - użyta pod umocnienia powinna posiadać następujące parametry: wytrzymałość na rozciąganie 
>= 14,5N/m, wytrzymałość na przebicie >= 2,4kN, przepuszczalność >= 7,8cm/s, gramatura >= 200g/m2. 
Kamień do obiektów inżynierskich - należy użyć kamienia ze skały twardej (np. otoczaki). Kamień zgodny z 
normą BN-76/8952-31 oraz PN-84/B-01080, PN-60/B-11104 i PN-B-11210:1996. Należy użyć kamienia 
naturalnego, nieobrobionego, bez spękań. Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na 
wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków chemicznych zawartych w 
wodzie, nie może ulegać wietrzeniu   oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem właściwym. Może to być: 
granit, porfir, andezyt,  piaskowiec twardy i średniotwardy. 
Drewno - do wykonania palisad, umocnień kiszą faszynową lub wykonania konstrukcji płotków stosować 
drewniane kołki i pale. Kołki i pale powinny być wykonane z drewna wierzbowego bądź sosnowego. Podstawą 
ich wykonania powinno być drewno okrągłe lub łupane, pozbawione sęków. Dolny odcinek tych elementów 
powinien być zaciosany na długości dwóch średnic. Całość powinna być prosta o strzałce krzywizny nie 
większej niż 5cm. Nie należy wykorzystywać do wyrobu w/w elementów drzewa osiki, kruszyny oraz 
drewna zbutwiałego. 
Podsypka - na podsypkę pod konstrukcję umocnień wykorzystać pospółkę spełniającą wymagania PN-B-
06712. Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [1]. Piasek i pospółkę należy składować 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
Drut - do wiązania kiszek należy wykorzystywać drut wyżarzony o średnicy 1,8 - 4 mm. 
Ziemia urodzajna - Jeżeli wykonawca, po stwierdzeniu, że zdjęta wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej 
nadaje się do wykorzystania, może ją użyć do przykrycia skarp i terenu, po akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. Użyty humus nie może zawierać żadnych, kamieni i nieorganicznych materiałów. 
Nasiona traw - Wybór nasion traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 
się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 
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Nawóz - Do zagospodarowania pomelioracyjnego zostaną użyte nawozy: sól potasowa 60%, superfosfat 
18%, superfosfat 46%. 
 
3 SPRZĘT 
3. 1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3. 
3. 2 Sprzęt do wykonywania rowu 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: koparka, ubijak spalinowy, żuraw, zestaw wiertniczy ręczny, ciągnik kołowy, 
przyczepa samowyładowcza lub inny sprzęt akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
4 TRANSPORT 
4. 1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4. 
 
4. 2 Transport materiałów 

Materiały budowlane można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 
wszystkich przepisów BHP dotyczących, tak środka transportowego, jak i operacji załadunku, przewozu i 
wyładunku. Rolki geowłókniny pakowane są w czarną wodoszczelną folię polietylenową. Folia ma na celu 
zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie. Rolki 
geowłókniny nawinięte są na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie ładowania, rozładowywania i 
składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed 
działaniem wysokich temperatur oraz promieniami słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować aż 
do momentu wbudowania. Opakowane rolki geowłókniny można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów BHP dotyczących, tak środka transportowego, jak i 
operacji załadunku, przewozu i wyładunku. 
4. 3 Składowanie 

Humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0m. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5. 1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. 
5. 2 Zakres wykonania robót 
Układanie geowłókniny w miejscu przeznaczonym na narzut kamienny powierzchnię bentomatu przykryć 
warstwą geowłókniny separacyjnej geoCETEX PP200. Rolki geowłókniny, w zależności od wielkości i wagi, 
mogą być przenoszone i rozkładane ręcznie lub wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu.  
Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami równoległymi lub prostopadłymi do 
osi cieku. Rolki lub ich część, rozwija się tak, by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy 
uwzględnić wielkość wymaganej zakładki. Przy gruntach o umiarkowanej nośności  zakład wynosi 30 cm. 
Narzut kamienny - Na wykonanie narzutu kamiennego składa się: wyładunek kamienia w miejscu 
wbudowania ręcznie z przewiezieniem kamienia taczkami, wyrównanie kamienia. Kamienie w zewnętrznej 
warstwie, w miarę możliwości,należy dopasować do siebie tak aby tworzyły płaszczyznę. 
Bruk kamienny - Dno  wylotu z przepustu wyłożyć brukiem kamiennym; bruk należy układać na podsypce 
piaskowo - cementowej, stosunek cementu do piasku 1:5. Ułożenie kamienia na podsypce powinno odbywać 
się „pod sznur" (drut) naciągnięty na palikach. Sznur powinien być wzniesiony 2 - 4 cm nad projektowany 
poziom powierzchni. Układanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi obwodu bruku. Kamienie należy tak 
dobierać, aby szczeliny pomiędzy sąsiednimi kamieniami mijały się i były jak najwęższe (nie przekraczały 3 
cm), przy czym kamienie należy układać tak, aby największy wymiar brył był skierowany w podkład. Po 
ułożeniu kamienia należy większe szczeliny wypełnić (zaklinować) klińcem, a powierzchnię ubić 
równomiernie, aż do osiągnięcia właściwego poziomu. 
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Wykonanie palisad - Słupki lub kołki należy wbijać w grunt ściśle obok siebie, na głębokość określoną w 
dokumentacji projektowej. 
Humusowanie i obsiew trawą - Przed przystąpieniem do humusowania skarp koryta cieku, ich powierzchnie 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST. Po przyjęciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje 
skarpy nasypów ziemią urodzajną o grubości podanej w dokumentacji projektowej. Humusowanie powinno 
być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko 
zagęścić. 

Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. Dopuszcza się następujące odchyłki w 
wykonaniu robót - dla grubości warstwy humusu ± 2 cm. 
Zagospodarowanie pomelioracyjne - Zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac będzie polegało na: 
wyrównaniu terenu, rozścieleniu ziemi urodzajnej, uprawie płużnej (orka, wałowanie, talerzowanie, 
włóknowanie, wysiew nawozów, wysiew nasion, bronowanie, pielęgnacyjne wykoszenie chwastów) 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. 
6. 2 Kontrola jakości ułożenia geowłókniny 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na: sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową, sprawdzeniu równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), wielkości zakładu 
przyległych pasm, ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 
6. 3 Kontrola jakości bruków kamiennych 

Kontrolę jakości bruków kamiennych należy przeprowadzać wg PN-B-12083:1996. 
6. 4 Kontrola jakości palisady 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej palisady z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. Kontroli podlega trasa palisady, długość kołków i rzędna główek 
kołków tworzących palisadę. 
6. 5 Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp 

Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu zgodności ułożonej warstwy humusu z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą SST. 
6. 6 Kontrola jakości pozostał ych prac 

Kontrola jakości pozostałych prac polega na wizualnej ocenie prawidłowości wykonanych robót i 
jakości użytych materiałów. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7. 1  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 
7. 2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) - układanie geowłókniny, humusowanie, obsiew mieszanką traw, wykonanie 

podsypek i bruku, 
- m3 (metr sześcienny) - wykonanie narzutu kamiennego luzem, 
- m (metr) - palisady, krawężników betonowych, 
- ha (hektar) - zagospodarowania pomelioracyjnego, 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8. 1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
8. 2 Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami określonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz 
wizualnej ocenie wykonanych robót. 
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9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena 1m2 ubezpieczonej powierzchni obejmuje: 

- plantowanie powierzchni skarp i dna, 
- dostarczenie materiału, 
- wykonanie umocnień. 

Cena 1m kiszki krawężnika obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- wykonanie opasek z kiszek faszynowych. 

Cena 1m palisady obejmuje: 
- dostarczenie materiału, 
- zabicie i przycięcie kołków, 

Cena 1ha zagospodarowania pomelioracyjnego obejmuje: 
- wyrównaniu terenu, 
- rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- uprawie płużnej (orka, wałowanie, talerzowanie, włóknowanie, wysiew nawozów, wysiew nasion, 

bronowanie, pielęgnacyjne wykoszenie chwastów). 
Podstawą płatności za wykonanie pozostałych prac jest realizacja zakresu robót wymienionego w pkt. 5.2. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 0. 1  Normy 
1. BN-69/6721-02  - Kruszywa mineralne, 
2. PN-B-12082   - Darniowanie, 
3. BN-69/8952-30  - Faszyna wiklinowa,  
4. BN-69/8952-27  - Kiszka faszynowa, 
5. PN-67/M-80026  - Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
6. PN-73/N-03021  - jw. lecz kontrola odbiorcza, 
7. BN-76/8952-31  - Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych,  
8. PN-B-06712   - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
9. PN-B-12083:1996  - Bruki z kamienia naturalnego, wymagania i badania przy odbiorze.  
10. PN-84/B-01080  - Kamień dla budownictwa i drogownictwa .  
11. PN-60/B-11104  - Materiały kamienne - Brukowiec. 
12. PN-B-11210:1996  - Prefabrykaty budowlane z betonu - Materiały kamienne - Kamień łamany 
 
1 0. 2.  Inne dokumenty 
1. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część I. Cieki i potoki górskie. 
CBSiPBW „Hydroprojekt". Warszawa 1979,  
2. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r, 15.PN/N -03010 - 
Statystyczna kontrola jakości. 
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