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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
KOD 45000000-7

1 ST.01 Wymagania ogolne

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegoinych wyma-

gan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wyko-

nane w ramach przedsiewziecia: ,Realizacja ,Zalecen biezgcych” Ekspertyzy technicznej o

stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w todzi przy ul. Czer-

wonej 1”.

1.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé

przy zlecaniu i wykonaniu robot.

1.1.3 Zakres Robét objetych ST

45000000-7 Roboty budowlane

45262520-2 Roboty murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

45261320-3 Ktadzenie rynien

1.1.4 Okreslenia podstawowe

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nad-

zoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kiero-

wania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wyko-

nawce przedmiotu zadania.
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- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumen-
tacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

- Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za-
mawiajagcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatdw oraz robot.

- Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wy-
robu stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wy-
dany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jedno-
stek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

- Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfiko-
wano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumen-
tami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowa-
nia. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub apro-
bate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

- Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wska-
zuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

- Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po roz-
strzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

1.1.5 Ogb6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami .
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1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

- Projekt architektoniczno—budowlany

- Przedmiary robét

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegol-
nione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw waz-
niejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-
riaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji projek-
towej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezado-
walajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t a w szczegdlnosci zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
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Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, dopro-
wadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynni-
kéw i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtngc¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej
- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
séw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
- Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wy-
nikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
- Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdo-
wych.
~  Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami

i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

1.1.5.50chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
terialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszel-
kie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez perso-
nel Wykonawcy.

1.1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie-
$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i po-
wiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nad-
zoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszel-
kich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabez-
pieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrud-

nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez In-
westora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
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stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzyma-

niowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni od-
powiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opaten-
towanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swo-
ich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.2 Materiaty

1.2.1  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zré-
dfa wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryj-

nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

1.2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nad-
zoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty

zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

1.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
witasciwosc do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwe-
storem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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1.2.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i In-

westora 0 swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

1.2.5 Oznakowanie
Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét musza posiadac:
- Oznakowanie CE $wiadczacy o zgodnosci z normg europejska, lub krajowg specyfi-
kacjg techniczng
- Oznakowanie znakiem budowlanym swiadczace o zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng
- Okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

1.2.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentdw nie sg wigzgce dla Wykonawcy. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie materiatow i systemow innych, lecz nie gorszych niz podane w doku-

mentacji projektowe;j.

1.3 Sprzet

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wy-
dajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi
w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zlece-
niem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodo-
wiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé warianto-
wego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia,

zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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1.4 Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materia-
téw i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srod-
kow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozo-
nych materiatédw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopusz-
czalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wyko-
nawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 Wykonanie roboét

Podstawg wykonania i wyceny robo6t jest dokumentacija projektowa zawierajgca niezbedne ry-
sunkKi, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz
przedmiary rob6t a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wyko-
nawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z do-
kumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzu-
jacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopusz-
czenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wy-
maganiami ST, projektu organizacji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg bu-
dowlang. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznacze-

nie wysokosci wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiego-
kolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznacze-
nia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktad-
nos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roz-
wazana kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 Kontrola jakosci robot

1.6.1 Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci ma-
teriatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materia-
téw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest ko-
nieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspek-
torowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre-
Slajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do po-
mieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wy-
konawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen labo-
ratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je-
zeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspek-
tor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
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stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z orga-

nizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.2 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapew-
niong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie prze-
prowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostar-
czone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opi-

sane i oznaczone, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przy-
stgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-

stawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. In-
spektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wyko-

nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
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badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wy-
kaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z doku-
mentacjg projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub

1.6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi okre-
slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i do-
kumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Tech-
nicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachdéwka, itp) musza posia-
da¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzu-

cone.

1.6.7 Dokumenty budowy

1.6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Bu-
dowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoblnych elementéw Robdt,
- Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- Daty zarzgdzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- Zgtoszenia daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.7.2 Ksigzka obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

1.6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-
pewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostep-

nione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zaw-
sze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7 Obmiar roboét

1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub ocze-

kiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze rob6t i wymaga-
niami Polskich Norm. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wy-
magajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wa-
gowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
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bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie do-

ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przepro-
wadza sie przed ich zakryciem.

1.8 Odbior robot

1.8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czesciowemu,

— Odbiorowi kohcowemu.

1.8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanika-
jacych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér rob6t dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.8.3 Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

1.8.4 Odbidr koncowy robot

1.8.4.1 Zasady odbioru kohcowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwe-
stora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Do-
kumenty do odbioru koncowego rob6t”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyzna-
czona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét po-
prawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projekto-
wej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszona wartos¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru kon-
cowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru konco-
wego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje techniczne,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i

ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z st i
pzj,
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i po-
miaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z pzj i st,
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac: zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez zamawiajgcego,
- Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,
- Date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty popraw-
kowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

1.8.4.3 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kon-

cowego.

1.9 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdélnione w przedmiarze, w szczegdélnosci roz-
biorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét. Roboty towa-
rzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogol-

nych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

1.10 Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
- SIWZ dla zadania
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Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem ro-
bét zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w.
Zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2012 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202
poz. 2072 z p6zn. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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2 ST.02 roboty murowe

2.1 Przedmiot i zakres ST
ST.02 obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t murowych dla zadania: ,Zabezpiecze-
nie konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w todzi przy ul. Tymie-
nieckiego 6”.
Roboty te obejmuja:

- Naprawa rys.

2.2 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
CPV 45262520-2 roboty murowe

2.3 Materialy
- Prety stalowe o przekroju spiralnym wykonane ze stali austenitycznej @8 mm, np. Brutt
Saver,
- Zaprawa oraz inne materiaty przeznaczone dla technologii wykonania naprawy

- Zaprawa cementowa marki 10 z plastyfikatorem.

2.4 Sprzet
- Mieszadto wolnoobrotowe,
- Taczka, wiadro,
- Twarda szczotka, pedzel, paca,
- Sprzet przeznaczony dla technologii naprawy rys np. Brutt Saver — bruzdownica, apli-
kator do zaprawy

2.5 Transport

- Samochdd skrzyniowy.

2.6 Wykonanie robot

2.6.1 Naprawa rys:
Rysy pionowe i uko$ne na ptaszczyznach $cian nalezy zszywacé pretami &8 rozmiesz-
czonymi co 5 warstw cegiet. Dlugos¢ pretéw 1,0m, srodek dtugosci na rysie. Bruzda w
murze o szerokosci 2 — 3cm, gtebokos¢ 4 — 5cm. W oczyszczonej bruzdzie utozy¢ za-
prawe na grubos¢ 1 — 1,5cm, nastepnie utozyc¢ pret i wypetni¢ catg bruzde. W przypadku
braku dostepu do Sciany po jednej ze stron rysy (rysa blisko $ciany sgsiada) nalezy wpro-
wadzi¢ pret w gtgb sciany.
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2.7 Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnos$¢ ksztattu i gtdwnych wymiarow z dokumentacija techniczng

pionowos¢ i poziomosé powierzchni i krawedzi

- grubos¢ spoin i ich wypetienie

zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji

2.8 Obmiar

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoline”.
Jednostkg obmiarowa robo6t jest —ilos¢ mb pretow wstawionych do naprawy rys.

2.9 Odbior

Odbiér na podstawie wizji lokalnej Inspektora Nadzoru.

2.10 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem po odbiorze koncowym.

2.11 Dokumenty odniesienia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
- Aprobaty techniczne,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
3 ST.03 roboty blacharskie i dekarskie

3.1 Przedmiot i zakres ST
ST.03 obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét dekarskich dla zadania: ,Zabezpiecze-
nie konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w todzi przy ul. Tymie-
nieckiego 6”
Roboty te obejmuja:

- wykonanie parapetéw zewnetrznych

- wykonanie obrébek blacharskich dachowych

- utozenie warstwy papy na istniejagcym pokryciu dachowym,
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3.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien

CPV 45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261320-3 ktadzenie rynien

CPV 45261214-7 ktadzenie dachdéw bitumicznych

3.3 Materialy
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;j
- blacha stalowa ocynkowane
- papa asfaltowa termozgrzewalna

3.4 Sprzet

nozyce do ciecia blachy

- gietarka do blachy

palnik do podgrzewania warstwy klejgcej papy

watki do docisku nowej warstwy do podtoza

3.5 Transport

- Samochdd skrzyniowy.

3.6 Wykonanie robot
- demontaz uszkodzonych parapetow i obrébek blacharskich dachu
- wykonanie i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej
- wykonanie i montaz obrébek kominéw — wydr
- wykonanie i montaz obrébek okapéw

- utozenie warstwy papy termozgrzewalnej na istniejgcym podtozu

3.7 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t blacharskich

i dekarskich.

3.8 Obmiar

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét

oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumento-

wanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w

niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Jednostki obmiarowe - m2 - powierzchnia pokrycia papowego
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mb — diugos¢ obréobek blacharskich.

3.9 Odbioér
Odbidr na podstawie wizji lokalnej Inspektora Nadzoru.

3.10 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem po odbiorze koncowym.

3.11 Dokumenty odniesienia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogél-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
- Aprobaty techniczne,
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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