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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH   

KOD 45000000-7 

1 ST.01 Wymagania ogólne 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wyma-

gań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wyko-

nane w ramach przedsięwzięcia: „Realizacja „Zaleceń bieżących” Ekspertyzy technicznej o 

stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Czer-

wonej 1”. 

1.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować 

przy zlecaniu i wykonaniu robót. 

1.1.3 Zakres Robót objętych ST 

45000000-7 Roboty budowlane 

45262520-2 Roboty murowe 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

45261320-3 Kładzenie rynien 

1.1.4 Określenia podstawowe 

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nad-

zoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-

wania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

- Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wyko-

nawcę przedmiotu zadania. 
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- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumen-

tacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

- Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania 

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za-

mawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wy-

robu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wy-

dany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jedno-

stek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Prze-

strzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 

r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

- Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfiko-

wano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumen-

tami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowa-

nia. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 

10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub apro-

batę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

- Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wska-

zuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po roz-

strzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami . 
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1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 

- Projekt architektoniczno–budowlany 

- Przedmiary robót  

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegól-

nione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów waż-

niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone mate-

riały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projek-

towej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 

Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezado-

walającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności zabezpieczy i 

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, dopro-

wadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i 

drogi montażowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynni-

ków i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 

gaz, woda, ścieki itp.  

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

- Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wy-

nikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdo-

wych.  

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

1.1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  Ma-

teriały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 



Zakład Usługowo-Projektowy Zabezpieczenie konstrukcji budynku str/z  5/21 

 rew.   0 

Projekt Techniczny 
nr 01 

93-412 Łódź, ul. Barwna 12 projekt 1687 

 

0 STWIOR  AS  2023-04 

Rew. Opis   Opr. Proj. Spr. Data 

 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszel-

kie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez perso-

nel Wykonawcy.  

1.1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-

niami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umie-

ścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i po-

wiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przy-

padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nad-

zoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej po-

mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-

wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszel-

kich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-

wia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabez-

pieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrud-

nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

1.1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez In-

westora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym 
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stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzyma-

niowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni od-

powiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opaten-

towanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swo-

ich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.2 Materiały 

1.2.1  Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów 

przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źró-

dła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryj-

nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

1.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nad-

zoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

1.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwe-

storem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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1.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i In-

westora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 

1.2.5 Oznakowanie 

Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót musza posiadać: 

- Oznakowanie CE świadczący o zgodności z normą europejską, lub krajową specyfi-

kacją techniczną 

- Oznakowanie znakiem budowlanym świadczące o zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną 

- Okres przydatności do użycia podany na opakowaniu 

1.2.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Zamieszczone w ST nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza stosowanie materiałów i systemów innych, lecz nie gorszych niż podane w doku-

mentacji projektowej. 

1.3 Sprzęt 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wy-

dajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi 

w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zlece-

niem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-

wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wy-

magane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość warianto-

wego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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1.4 Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materia-

łów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powia-

damiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środ-

ków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożo-

nych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopusz-

czalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia 

do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wyko-

nawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

1.5 Wykonanie robót 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa zawierająca niezbędne ry-

sunki, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz 

przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wyko-

nawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu wi-

nien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z do-

kumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązu-

jącymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości doce-

lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopusz-

czenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wy-

maganiami ST, projektu organizacji robót, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką bu-

dowlaną.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznacze-

nie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiego-

kolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznacze-

nia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokład-

ność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-

ważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości ma-

teriałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materia-

łów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-

wartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest ko-

nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspek-

torowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm okre-

ślających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do po-

mieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wy-

konawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń labo-

ratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je-

żeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspek-

tor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
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stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z orga-

nizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

1.6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapew-

nioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie prze-

prowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostar-

czone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opi-

sane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

1.6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przy-

stąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przed-

stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

1.6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

1.6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. In-

spektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wyko-

nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
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badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów 

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wy-

każą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z doku-

mentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

1.6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-

ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i do-

kumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Tech-

nicznej. 

Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachówka, itp) muszą posia-

dać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzu-

cone. 

1.6.7 Dokumenty budowy 

1.6.7.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwaran-

cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz tech-

nicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Bu-

dowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

- Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- Zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

1.6.7.2 Książka obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów. 

1.6.7.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-

pewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostęp-

nione na każde życzenie Inżyniera.  

1.6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 

następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

1.6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-

stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zaw-

sze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi-

śmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub ocze-

kiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

1.7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaga-

niami Polskich Norm. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wy-

magają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3. Ilości, które mają być obmierzone wa-

gowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakcep-

towane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
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będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

1.7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-

niom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie do-

kładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

1.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przepro-

wadza się przed ich zakryciem. 

1.8 Odbiór robót 

1.8.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiorowi częściowemu, 

- Odbiorowi końcowemu. 

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanika-

jących i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-

tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 

Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie prze-

prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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1.8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

1.8.4 Odbiór końcowy robót 

1.8.4.1 Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końco-

wego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwe-

stora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Do-

kumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyzna-

czona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót po-

prawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projekto-

wej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru koń-

cowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końco-

wego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

- Specyfikacje techniczne,  

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- Recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
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- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z st i 

pzj,  

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i po-

miarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z pzj i st,  

- Sprawozdanie techniczne,  

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, sprawozdanie techniczne będzie 

zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez zamawiającego,  

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-

nowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty popraw-

kowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

1.8.4.3 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru koń-

cowego.  

1.9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności roz-

biórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, 

w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towa-

rzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogól-

nych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

1.10 Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

- SIWZ dla zadania  
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- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem ro-

bót zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w. 

Zadania 

- Normy 

- Aprobaty techniczne 

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych  oraz sposobu ich oznaczania  znakowaniem 

CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2012 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 

poz. 2072 z późn. zm.) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-

nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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2 ST.02 roboty murowe 

2.1 Przedmiot i zakres ST 

ST.02 obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót murowych dla zadania: „Zabezpiecze-

nie konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Tymie-

nieckiego 6”. 

Roboty te obejmują: 

- Naprawa rys. 

2.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV 45262520-2 roboty murowe 

2.3 Materiały 

- Pręty stalowe o przekroju spiralnym wykonane ze stali austenitycznej Ø8 mm, np. Brutt 

Saver, 

- Zaprawa oraz inne materiały przeznaczone dla technologii wykonania naprawy 

- Zaprawa cementowa marki 10 z plastyfikatorem. 

2.4 Sprzęt 

- Mieszadło wolnoobrotowe, 

- Taczka, wiadro, 

- Twarda szczotka, pędzel, paca, 

- Sprzęt przeznaczony dla technologii naprawy rys np. Brutt Saver – bruzdownica, apli-

kator do zaprawy 

2.5 Transport 

- Samochód skrzyniowy. 

2.6 Wykonanie robót 

2.6.1 Naprawa rys: 

Rysy pionowe i ukośne na płaszczyznach ścian należy zszywać prętami Ø8 rozmiesz-

czonymi co 5 warstw cegieł. Długość prętów 1,0m, środek długości na rysie. Bruzda w 

murze o szerokości 2 – 3cm, głębokość 4 – 5cm. W oczyszczonej bruździe ułożyć za-

prawę na grubość 1 – 1,5cm, następnie ułożyć pręt i wypełnić całą bruzdę. W przypadku 

braku dostępu do ściany po jednej ze stron rysy (rysa blisko ściany sąsiada) należy wpro-

wadzić pręt w głąb ściany. 
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2.7 Kontrola jakości 

Sprawdzeniu podlegają: 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną  

- pionowość i poziomość powierzchni i krawędzi 

- grubość spoin i ich wypełnienie 

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

2.8 Obmiar 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest – ilość mb prętów wstawionych do naprawy rys. 

2.9 Odbiór 

Odbiór na podstawie wizji lokalnej Inspektora Nadzoru. 

2.10 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem po odbiorze końcowym. 

2.11 Dokumenty odniesienia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844), 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

- Aprobaty techniczne, 

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

3 ST.03 roboty blacharskie i dekarskie 

3.1 Przedmiot i zakres ST 

ST.03 obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót dekarskich dla zadania: „Zabezpiecze-

nie konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Tymie-

nieckiego 6” 

Roboty te obejmują: 

- wykonanie parapetów zewnętrznych 

- wykonanie obróbek blacharskich dachowych 

- ułożenie warstwy papy na istniejącym pokryciu dachowym, 
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3.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45261320-3 kładzenie rynien 

CPV 45261214-7 kładzenie dachów bitumicznych 

3.3 Materiały 

− parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej 

− blacha stalowa ocynkowane 

− papa asfaltowa termozgrzewalna  

3.4 Sprzęt 

- nożyce do cięcia blachy 

- giętarka do blachy 

- palnik do podgrzewania warstwy klejącej papy 

- wałki do docisku nowej warstwy do podłoża 

3.5 Transport 

- Samochód skrzyniowy. 

3.6 Wykonanie robót 

- demontaż uszkodzonych parapetów i obróbek blacharskich dachu 

- wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej 

- wykonanie i montaż obróbek kominów – wydr 

- wykonanie i montaż obróbek okapów 

- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej na istniejącym podłożu 

3.7 Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót blacharskich 

i dekarskich. 

3.8 Obmiar 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumento-

wanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Jednostki obmiarowe - m2 - powierzchnia pokrycia papowego 
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                                      mb – długość obróbek blacharskich. 

3.9 Odbiór 

Odbiór na podstawie wizji lokalnej Inspektora Nadzoru. 

3.10 Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem po odbiorze końcowym. 

3.11 Dokumenty odniesienia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 

- Aprobaty techniczne, 

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 


