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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Remonty nawierzchni ul. Kazikowskiego
1 Roboty przygotowawcze
1 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Kazikowskiego
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z m?2
0102-02/03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6564 m2 6 564,000
RAZEM 6 564,000
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu asfaltowego m3
02 i betonowego samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej - ceng i
odlegtos¢é wywozu okresla oferent - destrukt wtasnoscig
wykonawcy
6564*0,06 m3 393,840
RAZEM 393,840
4/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m?2
0202-02
6564 m2 6 564,000
RAZEM 6 564,000
5/KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni m?2
0202-02 Krotnos¢ = 2
6564 m2 6 564,000
RAZEM 6 564,000
6/KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - |m2
cena umowna |grubos¢ po zageszczeniu $rednio 3 cm KR 3-6 WMS 16W
6564 m2 6 564,000
RAZEM 6 564,000
7|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna |m?2
cena umowna |- grubos$é po zageszczeniu 4 cm KR 3-6 SMA 8
6564 m2 6 564,000
RAZEM 6 564,000
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
1406-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11/KNR AT-40 Uszczelnienie fgczen nawierzchni tasmami wklejanymi na bitumiczng m
0417-02 mase
60 m 60,000
RAZEM 60,000
3 Oznakowanie poziome
12|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlo- |m?2
0706-02 rokauczukowg
503 m2 503,000
RAZEM 503,000




