
Poz Nr ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilość Cena Wartość [zł]
Koszt. specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ 
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1 05.03.11
Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na gr. 1-8 cm  z wykorzystaniem 
kory asfaltowej do wykonania poboczy

m2 8 828,30

1 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2 04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 
asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) jezdnia oraz wloty skrzyżowań i zatoka

m2 8 539,80

3 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 
(skropienie 0,5kg/m2)  jezdnia oraz wloty skrzyżowań  i zatoka 

m2 8 539,80

4 04.03.01
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 
(skropienie 0,5kg/m2)  zjazdy

m2 629,20

4 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

5 05.03.05
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla 
ruchu KR 3-4 - jezdnia oraz wloty skrzyżowań i zatoka

m2 8 539,80

6 05.03.26
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek - 
jezdnia oraz wloty skrzyżowań i zatoka)

m2 8 539,80

7 05.03.13
Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - jezdnia  oraz 
wloty skrzyżowań i zatoka

m2 8 539,80

8 05.03.05A
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-
4 - zjazdy

m2 340,70

9 05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy m2 629,20
9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10 01.02.04
Rozbiórka istniejących krawężników 15x30cm (wraz z ławą bet.) wraz z 
wywozem i utylizacją

m 60,60

11 01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiał do 
zagospodarowania przez Wykonawcę

m2 35,90

12 01.02.04
Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
wraz z wywozem i utylizacją

m 353,30

13 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z wywozem i utylizacją (gr. 
naw. bitum. 5-10cm) m2 124,80

14 01.02.04
Rozbiórka nawierzchni betonowej zjazdów wraz z wywozem i utylizacją (gr. 
naw. bitum. 5-10cm) m2 6,30

15 01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płytek bet. 50x50x7cm - materiał 
do zagospodarowania przez Wykonawcę

m2 218,50

15 REMONT CHODNIKA

16 08.03.01
Ustawienie obrzeży 8X25cm na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 (pow. ławy 0,043m2)

m 308,90

17 05.03.23
Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3cm (kostka nowa szara20X10cm)

m2 229,90

18 05.03.23

Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 
(kostka fakturowana barwy żółtej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm na przejściach dla pieszych  - 2 przejścia - szerokość 
żółtych pasów 0,4m 

m2 6,40

19 08.02.01

Punktowe przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 20x10 
gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
NALEŻY ZAŁOŻYĆ WYMIANĘ KOSTKI NA NOWĄ W ILOŚCI 20% 
POWIERZCHNI

m2 100,00

20 02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 
materiału poza teren budowy i utylizacją
Koryto na chodniku

m3 28,50

21 04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
gr. 10cm
Podbudowa  na chodniku

m2 236,30

21 REMONT ZJAZDÓW

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 228 na odcinku przejścia przez Borucino od km 36+095 - 37+401



22 08.02.01

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o 
~4cm w związku z ułożeniem nakładki)
NALEŻY ZAŁOŻYĆ WYMIANĘ KOSTKI NA NOWĄ W ILOŚCI 20% 
POWIERZCHNI

m2 97,70

23 08.01.01
Ustawienie oporników 12X25cm na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 (pow. ławy 0,078m2)

m 62,30

24 02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 
materiału poza teren budowy i utylizacją
Koryto na zjazdach z kostki (nowej)

m3 16,00

25 04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
gr. 20cm
Podbudowa  na zjazdach z kostki (nowej)

m2 66,40

26 05.03.23
Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3cm (kostka nowa czerwona  20X10cm)

m2 66,40

27 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X30cm na ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15 (pow. ławy 0,075m2) 

m 41,20

28 08.01.01
Ustawienie krawężników 15X22cm na ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15 (pow. ławy 0,063m2)  

m 85,00

29 02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 
materiału poza teren budowy i utylizacją
Koryto na zjazdach bitumicznych

m3 95,40

30 04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
gr. 20cm
Podbudowa na zjazdach bitumicznych

m2 340,70

OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD

31 07.01.01
Oznakowanie cienkowarstwowe
oś 159,6m2
krawędzie 240,2m2

m2 400,00

32 Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a szt. 24,00
33 Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1b szt. 3,00

34 01.02.04
Rozbiórka bariery stalowej (bariera energochłonna SP-05) wraz z 
odwiezieniem na teren Bazy RDW w Kartuzach (21km)

m 420,00

35 07.05.01 Ustawienie nowych barier energochłonnych N2W2 m 420,00
POBOCZA

36 02.01.01
Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze 
ścinki (wraz z zagospodarowaniem materiału ze ścinki przez 
Wykonawcę) 

m2 2 621,90

37
Wykonanie nawierzchni poboczy  z destruktu bitumicznego  śr. gr. 8cm
(destrukt z frezowania)

m2 2 621,90

37 PIELĘGNACJA ZIELEI

38 01.02.01
Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia wraz 
z utylizacją materiału z wycinki m2 2 535,00

39 02.01.01
Ścięcie pasów zieleni i skarp na gr. 10cm oraz plantowanie i 
przygotowanie do humusowania i obsiania nasionami traw 

m2 3 805,00

40 06.01.01
Humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy 
humusu 10cm (pasy zieleni i skarpy po ścince)

m2 3 805,00

40 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

41 03.02.01a Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych szt. 1,00

42 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów kanałowych z wymianą włazu na nowy 
D400 oraz odwiezieniem zdemontowanych włazów na teren bazy RDW 
w Kartuzach (odl. 21km)

szt. 4,00

43 03.02.01a
Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych - z wymianą 
pokrywy na nową oraz utylizacją pokrywy z demontażu

szt. 2,00

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym (e-dowód).

 
(cena  bez podatku VAT)

Podatek VAT 23 %
OGÓŁEM

(cena oferowana z podatkiem VAT)


