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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-IS) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét przy realizacji inwestycji pn:
* Projekt - architektoniczo - budowlany pomieszczenia Ikonoteki na I Pigtrze-30m2 Adaptacja
pomieszczen na potrzeby prowadzenia procesu digitalizacji.
Inwestor:
Poiskie Wydawnictwo Muzyczne
31-111 Krakow,
al. Krasifiskiego 11a.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1, oraz stanowi podstawe opracowania szczegtowej specyfikacji technicznej (5ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres rob6t, ktérych dotyczy niniejsza ST, obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania
modernizacji i przebudowy pomieszczert w zwigzku z ich adaptacjg. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspéine dla rob6t budowlanych objetych dokumentacjg

projektowq i SST.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres prac:

- prace budowlane opisane w projekcie budowlanym

- montaz mebli zgodnie ze specyfikacjg ,

- instalacje elektryczne poza licznikowe w obrebie pomieszczenia 30m2.

- roboty budowlane w zakresie dostosowanie budynku do stanu pierwotnego (np. malowanie $cian)
Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywaé tacz-
nie z opisem technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.

Szczegotowy zakres i rodzaj robét wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdét stanowigcego integrainy
zatacznik do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Informacje o terenie budowy (prac)
Terenem prac jest budynek Polskiego Wydawnictwa Muzycznego zlokalizowanego przy al. Krasiniskiego
11a, 31-111 Krakéw:
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:
. ogrodzenie stref objetych zakresem modernizacji i przebudowy,
¢ zalozenie podlicznika energii elektryczne;j,
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, dokumentami
przetargowymi, dokumentacjq projektowa, Polskimi normami i obwigzujacymi  wymogami Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t, jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie i w sposéb okreslony w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami dokumentami prawnymi | administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t, kopie zezwolenia uzyskanego w czasie
przygotowania robdt do realizacji przez Zamawiajacego umozliwiajgcych prowadzenie robét oraz
dokumentacje projektowa. Wykonawca umieéci w miejscach i ilosci okreslonych przez Inspektora
nadzoru tablice informacyjne.
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Uwaga: Wykonawca pracowat bedzie na obiekcie czynnym i zobowigzany bedzie do $cistego
przestrzegania przepiséw porzadkowych obowigzujacych na terenie Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego.

b) Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowsq i Specyfikacja techniczng (ST).

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sq obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by( zgodne z dokumentacjq projektowa. Wielkosci okreélone w dokumentadji
projektowej i ST bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw | elementéw budowli muszg byd¢
jednorodne | wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na nie
zadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

C) Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do jej zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna.

d) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i
wiedza techniczna. W szczegéinoéd bedzie przestrzegal przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy,
w szczegoblnosci  bezpieczeristwa ochrony od porazed pradem elektrycznym i bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przedwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
prowadzonych prac. Materialy fatwopaine bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
ochrony przeciwpozarowej i jest zobowigzany do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w
stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami i odpowiednimi przepisami  bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezuitat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

e) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeri zlokalizowanych w budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzert w czasie
trwania prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru

i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej poemocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

f) Informacja na temat bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét.
Przy wykonywaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tyiko pracownik, ktory:
» posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
» uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy przy robotach na wysokosci
(powyzej 3m )
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagarn
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

SRODKI ORGANIZACYINE I TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEI"!STU’
ROZPRZESTRZENIANIA SIE EPIDEMII COVID-19 W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT I
PRZEBYWANIA NA TERENIE BUDOWY

Srodki organizacyjne stanowia:

- wprowadzenie obowiazkowego pomiaru temperatury przez pracownikéw na poczatku
kazdego dnia pracy,

- ogding weryfikacje stanu zdrowia pracownikéw przebywajacych na budowie przez osobe
upowazniong,

- opracowanie harmonogramu i bezpiecznego sposobu korzystania z pomieszczen
socjalnych z wykorzystaniem wszelkich dostepnych srodkéw bezpieczenstwa ,

- zapoznanie pracownikéw z koniecznymi $rodkami bezpieczefistwa ,

- uzgodnienie z Kierownikiem Budowy sposobu pracy pracownikéw w pomieszczeniach
zamknigtych z uwzgiednieniem bezpiecznej odlegloéci pomiedzy pracownikami ,

- uzgodnienie z Kierownikiem Budowy dziennego harmonogramu i bezpiecznego sposobu
korzystania z przestrzeni wspéinej dla wszystkich pracownikéw ,

- zapoznanie pracownikéw z dziennym harmonogramem korzystania z przestrzeni wspéinej
( pomieszczeh socjalnych).

$rodki techniczne to :

- srodki dezynfekujace dostepne w pomieszczeniach wspéinych ,
- maseczki,

- termometr,

- tablice informacyjne w pomieszczeniach socjalnych

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikéw,
kierownik jest zobowigazany do natychmiastowego przerwania prac i podjecia dziatain w celu
usuniecia zagrozenia. ;
ROZPATRYWAC Z BRANZOWYMI INFORMACIAMI DOTYCZACYMI BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA.

g) Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego,

h) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji parnistwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych pedczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleii i inne odnosne dokumenty.

i) Stosowanie prawa i innych przepisdow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar odnoénie ich wykorzystywania, a o swoich
dziataniach w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego.

j) Rownowaznos$¢ norm i przepisow
Gdziekoiwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
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postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskiwania materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane 2 dostarczeniem materiatéw do rob6t. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegGtowe informacje dotyczgace zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne iub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiejs partii materiatow

z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z danego zrédia sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw Jub wykonania préb dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej ST.

Projektowane roboty nalezy wykonac z materiatéw okre$lonych szczegbtowo w Projekcie. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatéw o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych o ile bedzie to
zgodne z Projektem oraz wylacznie za zgoda, Projektanta

i Inspektora Nadzoru. Wykazanie, ze materialy zamienne posiadajg analogiczne lub iepsze
parametry techniczne, lezy po stronie Wykonawcy i obciaza wytacznie Wykonawce,

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé, wiasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania  konkretnego rodzaju  materiatu.  Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentadji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wihasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie speiniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania i powinien gwarantowad bezpieczefistwo dla pracownikéw, oséb
postronnych oraz nie powinien stwarza¢ zagrozenia pozarowego. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru
I uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez =zgody Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostanq przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatéw lub sprzetu.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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Materialy powinny by¢ zabezpieczone w $rodkach transportu przed ich przemieszczaniem oraz
ukladane zgodnie z zaleceniami Producentéw.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1, Wymagania ogéine wykonania robét

~ Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych, (Tom I, II, III, v, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

- Szczegblowe zasady wykonywania prac montazowych zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi okre€la Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) ,Warunki techniczne
wykonania i sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

- Szczegblowe zasady wykonywania prac montazowych zwigzanych z instalacjami
sanitarnymi okresla ) ,Warunki techniczne wykonania i siedi j instalacji”, Centrainy
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

- Szczegbtowe zasady wykonywania prac  montazowych zwigzanych 2 instalacjami
teletechnicznymi okreéla Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) ) ~Warunki
techniczne wykonania i sieci i instalacji”, Centralny Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

- Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznal sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodnié szczegoty wykonywania robét z kierownictwem
robdt branzowych.

- Montaz urzadzer\ i osprzetu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng

4.2. W terminach okreslonych w budowie Wykonawca winien opracowac:
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
- harmonogram rzeczowo-finansowy,

4.3. Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie 2 umowsg oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich Zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

4.4, Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji tub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych.

4.5, Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie Przez niege wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakoéci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoéci robét i stosowanych materiaiéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek | badari materiatéw oraz robat,

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sq okredlone w SST . W przypadku gdy nie

zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby Zapewnidé

metod badawczych. Inspektor nadzory natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$é¢ tych materiatéow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badari materialéw i robét ponosi Wykonawca.

5.2, Badania i pomiary.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie badari dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierad probki materiatéw

I prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wilasnych  badaniach pPrzy ocenie zgodnosci materialdw i robét

z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtormych fub dodatkowych
badari i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

5.4. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére speiniaja wymagania Ustawy z dnia

16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegbinoéci te, ktdére posiadaja w zakresie wymagan

podstawowych:

e certyfikat CE lub na znak bezpieczefistwa (dia wyrobdw krajowych) wskazujacy, ze, zapewnio-
noe zgodnosc z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie stosownych norm zhar-
monizowanych lub europejskich aprobat technicznych beda krajowg specyfikacjq techniczng
uznangq przez Komisjg Europejskq za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

edeklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, umieszczonych w okreslonymi przez Komisje Euro-
pejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy wyro-

bu albo wyrobu budowlanego, ktérych wiasnosci uzytkowe, odnoszace sig¢ do wymagar podstawo-

wych, r6znig sie istotnie od wiadciwoddi okresionych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wiasciwego do spraw budownictwa.

Wykonawca powinien przedstawié ich wazne (aktuaine) Aprobaty Techniczne.

5.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy zaktada Zamawiajacy i przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania placu
budowy. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy az do zakoriczenia robét. Wykonawca
Jjest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika bedgy czynione na biezaco
i winny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczeristwa ludzi oraz stan techniczny
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawierad datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢é czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi i
w spos6b uniemozliwiajacy pozniejsze wprowadzanie dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jaki i przez Inspektora
nadzoru.
W szczegadlnosdci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
——data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
——data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy,
——data rozpoczedia i zakoniczenia realizacji poszczegbinych elementéw robdét,

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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——postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

——daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéZniert lub przerw w robotach,

——komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

—daty zgloszenia do czeSciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

——wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

——dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa | ochrony zdrowia na budowie,

——dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczeri robét,
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomoséd i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje
inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, winny by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Inspektor nadzoru jest takze
zobowigzany przedstawié¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru
Z ramienia projektanta.

b) Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione $g na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji

i jednostki uzyte w przedmiarze robdt.

c) Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegéinionych powyzej w skiad dokumentéw budowy wchodza:
—Ppozwolenie na budowe,
—protokoly przekazania placu budowy,
——umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
—instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkari na budowie,
——protokoly odbioru robot,
——opinie ekspertdw i konsultantéw,
——Ykorespondencja dotyczaca budowy,
——harmonogram rzeczowo - finansowy,
——dokumentacja powykonawcza,
—plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiadciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedy stale
dostepne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdine zasady obmiaru robét.

Podstawa  dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji jest zataczony do dokumentacji Przedmiar robét. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad fub przeoczenie
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalert Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony

z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

6.2. Zasady okreslania iloéci rob6t i materialéw.

Zasady okreslania iloci robdt podane sq w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania robat.
7. ODBIORY ROBOT
Szczegbtowe zasady dokonywania odbioréw robét okredia umowa,

7.1, Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustaleri umownych oraz ST, roboty podiegajq nastepujacym odbiorom:

——odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
——odbidr instalacji i urzadzen technicznych,
——0dbiér cze$ciowy,

——odbidr koricowy.

7.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robot oraz ilosci tych robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robét zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w terminach okredlonych umowa. Jakoéé i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet badan i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, W

konfrontacji

z dokumentacja projektowa, SST, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych i uprzednimi ustaleniami. Odbiory beda dokonywane przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.
7.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosd i jakosd wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dia zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze koricowym rabét.
7.4. Odbiér koricowy.
a) Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu oraz ilo$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakoriczenia robot i przyjedia

o ktrych mowa w pkt. 8.4. podpunkt b).

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawi
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru dokona ich

przediozonych dokumentéw, wynikéw badar) i pomiardw,

wykonania z dokumentacig projektowg, SST, Warunkamij t
robét budowlano - montazowych. W toku odbioru koncoweg
realizacjq ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaj

oraz odbioréw czesciowych,

dokumentagji,

ajacego w obecnosci Inspektora
oceny jakosciowej na podstawie
ocenie wizualnej oraz zgodnosci
hnicznymi wykonania i odbioru
robét komisja zapozna sie z
acych lub ulegajacych zakryciu

zwtaszcza

W zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia

przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa, warunkami
odbioru robét budowlano - montazowych i SST z uwzglednieniem t
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pom

stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.
b) Dokumenty do odbioru koncowego.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

asortymentach nieznacznie

technicznymi wykonania i

olerancji i nie ma wiekszego
niejszong wartos$é¢ robdt w
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego robdt w terminie okreslonym

w umowie, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:;

——Dokumentacje¢ projektowa podstawowag z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

——oryginaly dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,

—wyniki pomiardw, przegladéw oraz sprawdzeri,

——atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatow,

——protokoly przekazania oraz uruchomienia urzadzer,

——protokoty préb szczelnosci instalacji,

——kosztorys powykonawczy,

——zestawienie elementéw rozliczeniowych wg zatacznika nr 7 do umowy,

——inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowal sie do przepiséw
i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego zakresem. Wykonawca
bedzie unikat wszelkich szkodliwych dziatar, szczegéinie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dia érodowiska i otoczenia czynnikdw spowodowanych
dziatalnosciq przy realizacji robot. Wszystkie materialy z rozbiorki muszq by¢ odwiezione na wysypisko
przystosowane do odbioru i utylizacji tego typu odpadéw. Wykonawca zobowigzany jest przediozyd
zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy odbidr

i utylizacje materiatéw z rozbi6rki (odpadéw).

9. ROZLICZANIE ROBOT
Rozliczanie rob6t okreéla umowa.

10. Nazwy i kody robdt wg Wspéinego Stownika Zaméwier
Gtoéwne kody:

CPV 45232460 - 4 -Roboty sanitarne

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Kody szczegotowe:

453331100-7 Instalacja ciepta i chtodu

45332200-5 CPV 45332400-7, CPV 45232460-4

45331200-8 , 45331220-4 Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja wodna i p.poz. oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkowe
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45262110-5 - Wznoszenie rusztowar

CPV 45262120-8 - Demontaz rusztowari

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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