
(1,30*13+0,67*13+1,20*4+0,65*2+0,94*1+1,15*1+0,95*3) 1,50*3,1013+3+24+11,05*2,18*11,20*2,18*130,57*0,57*130,85*0,85*30,55*1,10*20,84*2,18*11,10*1,80*41,05*2,181,20*2,18*1313+13+4+2+1+1+313+13+4+2+1+1+320,08*11,60(20,08+11,60)*2*3,23-(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*1+1,05*2,18*1)(2,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1,40+3,08)*0,25*1204,65-47,2528,68/0,25*0,458,00*21,20*8*21,20*1,20*7(0,66+0,78)*2*0,488,2021,08*5,33*2*0,8521,08*5,33*2*0,95224,713*0,9536,65*0,30*0,042,82186,082*0,011,40*3,08*3,25(21,08+12,6+8,50+9,16+12,60)*6,230,5*12,60*5,33*22,20*2,60 852,60/(0,84*3)(3,10+3,10+1,40+1,40+1,40)*5(3,10+3,10+1,10+1,10+1,10)(3,10+3,10+1,25+1,25+1,25)elewacja południowa71,451,40*5+1,10+1,25465,504*0,15465,504-60,955-(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*1+1,05*2,18*1)(2,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1,40+3,08)*0,25*13,42*2,1771,45*0,05*0,0669,826*0,0358,00*0,3(2,30*4+2,45*2+3,00*1+1,42*36+0,95*3+1,70*2)*20,80+1,40*31,32*1,80*362,20*1,95*4+2,35*1,95*2+2,90*1,95*1+1,65*1,80*23,00*2,35*12,00*2,30*14+2+1+36+24+2+1+36+3+2(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,00*0,40(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*0,3025,449+100,099(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85) 33,932-25,449*0,16(1,80+1,32+1,80)*36+(1,40+0,85+1,40)*3+(1,80+1,65+1,80)*2(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,189,57*4,30*2(12,24+19,07+21,85+19,07+6,19)*7,080,50*15,7*4,920,50*15,47*4,920,50*16,25*4,92 2,20*2,603,80*2,60 1123/(0,84*3)74,47*0,52513,073*0,15754,169-(5,00+85,536+37,92+11,65+100,99)(1,95+2,20+1,95)*4*0,30(1,95+2,35+1,95)*2*0,30(1,95+2,90+1,95)*1*0,30(2,33+3,00+2,33)*1*0,30(1,80+1,32+1,80)*36*0,30(1,40+0,85+1,40)*3*0,30(1,80+1,65+1,80)*2*0,30(2,30+2,00+2,30)*1*0,30(513,073+76,959)*6(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85) 256,537,08*6148,94*0,30*0,044,82100,99*0,01198,57*0,05*0,0676,961*0,0333,932-29,86

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-04-20 Grzegorz Gawlik, kosztorysant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa:
Budowa: Termomodernizacja budynku szkoły

Nazwa obiektu lub robót: Szkoła Podstawowa
Lokalizacja: Żmigród - dz.nr.970/2 - Barkowo 75

Nazwy i kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262690-4  Remont starych budynków
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45443000-4  Roboty elewacyjne

Zamawiający: Gmina Żmigród - Żmigród pl.Wojska Polskiego 2-3
Jednostka opracowująca: ARCHICON S.C. - Jerzak, Szaraniec - Gliwice ul.Głowackiego 7
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Budynek zabytkowy
1.1 Termomodernizacja
1.1.1 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych
1.1.2 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC
1.1.3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - okna
1.1.4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna
1.1.5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - okna
1.1.6 Okna drewniane  użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 0,4˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalne
1.1.7 Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalne
1.1.8 Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, ponad 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne
1.1.9 Naprawa parapetów zewnętrznych
1.1.10 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki
1.1.11 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m podokienniki drewniane
1.1.12 Zabezpieczenie podłóg folią
1.1.13 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach pod ocieplenie ścian
1.1.14 Docieplenie ścian wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 20 cm
1.1.15 Docieplenie ościeży wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 5 cm
1.1.16 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, mechanicznie, środek gruntujący do podwyższenia

przyczepności
1.1.17 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i 

cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy
1.1.18 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskich
1.1.19 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, dodatek za zmianę gr. o 1,0˙mm, wyprawa gipsowa, wykonana ręcznie, 

tynk gipsowy zwykły
1.1.20 Gruntowanie podłoży pod malowanie
1.1.21 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 2-krotne
1.1.22 Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaż i ponowny montaż - w pomieszczeniach docieplanych ścian
1.1.23 Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaż
1.1.24 Rury stalowe przyłączne do grzejników c, Dn˙15˙mm
1.1.25 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mm
1.1.26 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50˙mm
1.1.27 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
1.1.28 Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacją kablową na ścianch docieplanych wraz z pomiarami 

elektrycznymi
1.1.29 Piony centralnego ogrzewania - obudowa płytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia zamknąć płytą GK
1.1.30 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę - pod wymianę okien połaciowych
1.1.31 Wymiana okien połaciowych dachu 0,66x0,78 cm
1.1.32 Wymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1˙m2, karpiówka podwójnie w koronkę
1.1.33 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
1.1.34 Różne obróbki z blachy z tytan - cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
1.1.35 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie
1.1.36 Montaż pomiędzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczając ją w przestrzeń międzykrokwiową aż do istniejacych łat dachowych
1.1.37 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.15 cm pomiędzy krokwiami
1.1.38 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.12 cm pod krokwiami
1.1.39 Folia paroizolacyjna
1.1.40 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża
1.1.41 Gruntowanie podłoży
1.1.42 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie
1.1.43 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku
1.2 Remont elewacji
1.2.1 Renowacja drzwi wejściowych drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem w części górnej z uzupełnieniem ubytków brakujących elementów 

dekoracyjnych oraz renowacją ślusarki
1.2.2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne
1.2.3 Demontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałe
1.2.4 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m
1.2.5 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
1.2.6 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania
1.2.7 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
1.2.8 Czas pracy rusztowań
1.2.9 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji południowej
1.2.10 Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim
1.2.11 Naprawa istniejących lub uzupełnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i północnej
1.2.12 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeto
1.2.13 Gruntowanie podłoży
1.2.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
1.2.15 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku
1.2.16 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ceglanego cokołu
1.2.17 Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, ponad 5,0 m2
1.2.18 Naprawa miejscowa cegły
1.2.19 Naprawa powierzchni ściany z cegły, mury gładkie
1.2.20 Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2
1.2.21 Hydrofobizacja cokołu
1.3 Wymiana oświetlenia
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Nr Nazwa działu robót
1.3.1 Wymiana opraw oświetleniowych na LED
1.3.2 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
1.4 Montaż głowic termostatycznych
1.4.1 Głowica termostatyczna - montaż
1.5 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
1.5.1 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na krawędziach stopni schodowych
1.5.2 Montaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cm
1.5.3 Malowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniem
1.5.4 Montaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniem
1.5.5 Montaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie Braillea
1.6 Nadzór inwestorski
1.6.1 Nadzór inwestorski
2 Budynek współczesny
2.1 Termomodernizacja
2.1.1 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych - zewnętrznych
2.1.2 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki 

higrosterowalne
2.1.3 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki 

higrosterowalne
2.1.4 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki 

higrosterowalne
2.1.5 Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe
2.1.6 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki
2.1.7 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m PVC
2.1.8 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych ponad 1,5 PVC
2.1.9 Demontaż nawiewów ściennych podokiennych
2.1.10 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III
2.1.11 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm poniżej terenu
2.1.12 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie
2.1.13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa
2.1.14 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną 

warstwę
2.1.15 Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm
2.1.16 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
2.1.17 Listwa wykończeniowa do folii
2.1.18 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III
2.1.19 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji
2.1.20 Rozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowych
2.1.21 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton
2.1.22 Przyklejenie warstwy siatki, ściany
2.1.23 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm - cokół
2.1.24 Spoinowanie płytek
2.1.25 Demontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałe
2.1.26 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m
2.1.27 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
2.1.28 Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania
2.1.29 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
2.1.30 Czas pracy rusztowań
2.1.31 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki
2.1.32 Parapety zewnętrzne
2.1.33 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji
2.1.34 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton
2.1.35 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty styropianowe grubość 16˙cm - tynk mineralny
2.1.36 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką  ocieplenie ościeży gr.3 cm
2.1.37 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  dodatkowe mocowanie płyt styropianowych ściany z cegły
2.1.38 Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegły
2.1.39 Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy do ościeży
2.1.40 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku
2.1.41 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km, grunt kategorii III wraz z kosztem składowania ziemi na wysypisku
2.2 Wymiana oświetlenia
2.2.1 Wymiana opraw oświetleniowych na LED
2.2.2 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
2.3 Montaz głowic termostatycznych
2.3.1 Głowica termostatyczna - montaż
2.4 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
2.4.1 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na krawędziach stopni schodowych
2.4.2 Montaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cm
2.4.3 Malowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniem
2.4.4 Montaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniem
2.4.5 Montaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie Braillea
2.4.6 Montaż mapy tyflograficznej przy głównym wejściu do budynku
2.5 Nadzór inwestorski
2.5.1 Nadzór inwestorski
3 Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Instalacja fotowoltaiczna
3.1.1 Instalacja PV o mocy 30kWP - montaż

Przedmiar robót
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

Kosztorys

1 Rozdział Budynek zabytkowy
1.1 Element Termomodernizacja

1.1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(1,30*13+0,67*13+1,20*4+0,65*2+0,94*1+1,15*1+0,

95*3) 36,650000

RAZEM: 36,650000 m 36,650

1.1.2 KNR 19/930/12 
(1)

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3,10 4,650000

RAZEM: 4,650000 m2 4,650

1.1.3 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

13+3+2 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

1.1.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

4+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.1.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,18*1 2,289000

1,20*2,18*13 34,008000

RAZEM: 36,297000 m2 36,297

1.1.6 KNRW 
202/1004/1

Okna drewniane  użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 0,4˙m2 - 
wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

0,57*0,57*13 4,223700

RAZEM: 4,223700 m2 4,224

1.1.7 KNRW 
202/1004/2

Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0˙m2 - 
wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

0,85*0,85*3 2,167500

0,55*1,10*2 1,210000

0,84*2,18*1 1,831200

RAZEM: 5,208700 m2 5,209

1.1.8 KNRW 
202/1004/3

Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, ponad 2,0˙m2 
wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,80*4 7,920000

1,05*2,18 2,289000

1,20*2,18*13 34,008000

RAZEM: 44,217000 m2 44,217

1.1.9 Kalkulacja 
własna

Naprawa parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

13+13+4+2+1+1+3 37,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37,000

1.1.10 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 36,65

1.1.11 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m podokienniki 
drewniane

Wyliczenie ilości robót:

13+13+4+2+1+1+3 37,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37,000

1.1.12 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

20,08*11,60 232,928000

RAZEM: 232,928000 m2 232,928
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1.1.13 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, 
na ścianach pod ocieplenie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(20,08+11,60)*2*3,23 204,652800

-(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*

1+1,05*2,18*1) -47,258200

(2,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4

+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1

+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1,40+3,08)*0,25*1 28,687500

RAZEM: 186,082100 m2 186,082

1.1.14 KNR 23/2612/1 Docieplenie ścian wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o 
gęstości do 115 kg/m3 grubości 20 cm
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

204,65-47,25 157,400000

RAZEM: 157,400000 m2 157,400

1.1.15 KNR 23/2612/2 Docieplenie ościeży wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o
gęstości do 115 kg/m3 grubości 5 cm
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

28,68/0,25*0,45 51,624000

RAZEM: 51,624000 m2 51,624

1.1.16 KNR 903/109/6 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, 
mechanicznie, środek gruntujący do podwyższenia przyczepności m2 186,082

1.1.17 KNR 903/107/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 
15˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i 
cementowy m2 186,082

1.1.18 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników 
tynkarskich m2 186,082

1.1.19 KNR 903/109/3 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, dodatek za zmianę gr. o 
1,0˙mm, wyprawa gipsowa, wykonana ręcznie, tynk gipsowy zwykły m2 186,082

1.1.20 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży pod malowanie
m2 186,082

1.1.21 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 2-krotne m2 186,082

1.1.22 KNRW 
402/509/1 (1)

Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaż i ponowny montaż - w 
pomieszczeniach docieplanych ścian

Wyliczenie ilości robót:

8,00*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.1.23 KNRW 
402/516/3

Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaż
kpl 8,00

1.1.24 KNRW 
215/428/1 (1)

Rury stalowe przyłączne do grzejników c, Dn˙15˙mm
kpl 8,00

1.1.25 KNRW 
215/403/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*8*2 19,200000

RAZEM: 19,200000 m 19,200

1.1.26 KNR 202/1513/1 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50˙mm m 19,20

1.1.27 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 50,00

1.1.28 Kalkulacja 
własna

Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacją kablową na 
ścianch docieplanych wraz z pomiarami elektrycznymi kpl 1,00

1.1.29 Kalkulacja 
własna

Piony centralnego ogrzewania - obudowa płytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia 
zamknąć płytą GK kpl 1,00

1.1.30 KNR 401/504/4 
(1)

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę - 
pod wymianę okien połaciowych
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*7 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

1.1.31 KNR 15/526/2 Wymiana okien połaciowych dachu 0,66x0,78 cm
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1.1.32 KNR 401/506/2 
(1)

Wymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1˙m2, karpiówka podwójnie w koronkę
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000 miejsce 12,00
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1.1.33 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(0,66+0,78)*2*0,48 1,382400

8,20 8,200000

RAZEM: 9,582400 m2 9,582

1.1.34 KNR 202/507/2 
(1)

Różne obróbki z blachy z tytan - cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 9,582

1.1.35 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie m 36,00

1.1.36 KNR 15/517/1 Montaż pomiędzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczając ją w przestrzeń 
międzykrokwiową aż do istniejacych łat dachowych

Wyliczenie ilości robót:

21,08*5,33*2*0,85 191,005880

RAZEM: 191,005880 m2 191,006

1.1.37 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa gr.15 cm pomiędzy krokwiami m2 191,006

1.1.38 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa gr.12 cm pod krokwiami

Wyliczenie ilości robót:

21,08*5,33*2*0,95 213,477160

RAZEM: 213,477160 m2 213,477

1.1.39 KNR 15/517/1 Folia paroizolacyjna m2 213,447

1.1.40 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

224,713*0,95 213,477350

RAZEM: 213,477350 m2 213,477

1.1.41 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 213,477

1.1.42 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, 2-krotnie m2 213,477

1.1.43 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z 
kosztem składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

36,65*0,30*0,04 0,439800

2,82 2,820000

186,082*0,01 1,860820

RAZEM: 5,120620 m3 5,121

1.2 Element Remont elewacji

1.2.1 Kalkulacja 
własna

Renowacja drzwi wejściowych drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem w części górnej z 
uzupełnieniem ubytków brakujących elementów dekoracyjnych oraz renowacją ślusarki

Wyliczenie ilości robót:

1,40*3,08*3,25 14,014000

RAZEM: 14,014000 m2 14,014

1.2.2 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże:
cegła, pustaki ceramiczne m2 60,995

1.2.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałe
kpl 1,00

1.2.4 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

(21,08+12,6+8,50+9,16+12,60)*6,23 398,346200

0,5*12,60*5,33*2 67,158000

RAZEM: 465,504200 m2 465,504

1.2.5 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2 465,504

1.2.6 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2,60 5,720000

RAZEM: 5,720000 m2 5,720

1.2.7 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 465,504

1.2.8 KNR2-02 r.16 
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

852,60/(0,84*3) 338,333333

RAZEM: 338,333333 m-g 338,333
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1.2.9 KNR 401/354/2 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji południowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,10+3,10+1,40+1,40+1,40)*5 52,000000

(3,10+3,10+1,10+1,10+1,10) 9,500000

(3,10+3,10+1,25+1,25+1,25) 9,950000

RAZEM: 71,450000 m 71,450

1.2.10 TZKNBK 
8/103/5

Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 71,45 71,450000

1,40*5+1,10+1,25 9,350000

RAZEM: 80,800000 m 80,800

1.2.11 Kalkulacja 
własna

Naprawa istniejących lub uzupełnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i 
północnej kpl 1,00

1.2.12 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeto

Wyliczenie ilości robót:

465,504*0,15 69,825600

RAZEM: 69,825600 m2 69,826

1.2.13 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:

465,504 465,504000

-60,955 -60,955000

-(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*

1+1,05*2,18*1) -47,258200

(2,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4

+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1

+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1,40+3,08)*0,25*1 28,687500

3,42*2,17 7,421400

RAZEM: 393,399700 m2 393,400

1.2.14 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie m2 393,40

1.2.15 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z 
kosztem składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

71,45*0,05*0,06 0,214350

69,826*0,03 2,094780

RAZEM: 2,309130 m3 2,309

1.2.16 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ceglanego cokołu m2 58,00

1.2.17 ZKNR C 2/403/3 Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, ponad 5,0 m2 m2 58,00

1.2.18 ZKNR C 2/418/7
(1)

Naprawa miejscowa cegły
miejsce 38,00

1.2.19 ZKNR C 2/418/1
(1)

Naprawa powierzchni ściany z cegły, mury gładkie

Wyliczenie ilości robót:

58,00*0,3 17,400000

RAZEM: 17,400000 m2 17,400

1.2.20 ZKNR C 2/409/3 Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2 m2 58,00

1.2.21 ZKNR C 2/416/1 Hydrofobizacja cokołu m2 58,00

1.3 Element Wymiana oświetlenia

1.3.1 KNRW 
403/606/7

Wymiana opraw oświetleniowych na LED
kpl 15,00

1.3.2 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 15,00

1.4 Element Montaż głowic termostatycznych

1.4.1 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna - montaż szt 19,00

1.5 Element Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

1.5.1 Kalkulacja 
własna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na 
krawędziach stopni schodowych kpl 1,00

1.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cm
kpl 1,00

1.5.3 Kalkulacja 
własna

Malowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniem
kpl 1,00

1.5.4 Kalkulacja 
własna

Montaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniem
kpl 1,00

1.5.5 Kalkulacja 
własna

Montaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie Braillea
kpl 1,00



Żmigród-Szkoła.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000547D8)

strona nr: 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

1.6 Element Nadzór inwestorski

1.6.1 Kalkulacja 
własna

Nadzór inwestorski
kpl 1,00

2 Rozdział Budynek współczesny
2.1 Element Termomodernizacja

2.1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych - zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(2,30*4+2,45*2+3,00*1+1,42*36+0,95*3+1,70*2)*2 148,940000

RAZEM: 148,940000 m 148,940

2.1.2 KNR 19/930/9 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

0,80+1,40*3 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

2.1.3 KNR 19/930/10 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

1,32*1,80*36 85,536000

RAZEM: 85,536000 m2 85,536

2.1.4 KNR 19/930/11 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

2,20*1,95*4+2,35*1,95*2+2,90*1,95*1+1,65*1,80*2 37,920000

RAZEM: 37,920000 m2 37,920

2.1.5 KNR 19/931/8 
(1)

Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00*2,35*1 7,050000

2,00*2,30*1 4,600000

RAZEM: 11,650000 m2 11,650

2.1.6 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 74,47

2.1.7 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m PVC szt 3,00

2.1.8 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych ponad 1,5 PVC

Wyliczenie ilości robót:

4+2+1+36+2 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000

2.1.9 KNR 401/354/13 Demontaż nawiewów ściennych podokiennych

Wyliczenie ilości robót:

4+2+1+36+3+2 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,000

2.1.10 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,00*0,

40 33,932000

RAZEM: 33,932000 m3 33,932

2.1.11 KNR 28/2620/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm poniżej terenu

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*0,30 25,449000

RAZEM: 25,449000 m2 25,449

2.1.12 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie m2 25,449

2.1.13 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 25,449

2.1.14 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 25,449

2.1.15 KNR 41/115/1 
(1)

Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm

Wyliczenie ilości robót:

25,449+100,099 125,548000

RAZEM: 125,548000 m2 125,548

2.1.16 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 25,449

2.1.17 KNR 23/2612/9 Listwa wykończeniowa do folii

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85) 84,830000

RAZEM: 84,830000 mb 84,830
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2.1.18 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

33,932 33,932000

-25,449*0,16 -4,071840

RAZEM: 29,860160 m3 29,860

2.1.19 KNR 401/354/2 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

(1,80+1,32+1,80)*36+(1,40+0,85+1,40)*3+(1,80+1,6

5+1,80)*2 198,570000

RAZEM: 198,570000 m 198,570

2.1.20 KNRW 
401/821/8

Rozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowych

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,18 100,099400

RAZEM: 100,099400 m2 100,099

2.1.21 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże:
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 100,099

2.1.22 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 100,099

2.1.23 KNR 202/921/1 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm - cokół m2 100,099

2.1.24 ZKNR C 2/409/3 Spoinowanie płytek m2 100,099

2.1.25 Kalkulacja 
własna

Demontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałe
kpl 1,00

2.1.26 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

9,57*4,30*2 82,302000

(12,24+19,07+21,85+19,07+6,19)*7,08 555,213600

0,50*15,7*4,92 38,622000

0,50*15,47*4,92 38,056200

0,50*16,25*4,92 39,975000

RAZEM: 754,168800 m2 754,169

2.1.27 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2 754,169

2.1.28 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2,60 5,720000

3,80*2,60 9,880000

RAZEM: 15,600000 m2 15,600

2.1.29 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 754,169

2.1.30 KNR2-02 r.16 
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1123/(0,84*3) 445,634921

RAZEM: 445,634921 m-g 445,635

2.1.31 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 74,47

2.1.32 NNRNKB 
202/541/2

Parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

74,47*0,52 38,724400

RAZEM: 38,724400 m2 38,724

2.1.33 KNR 28/2620/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 513,073

2.1.34 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże:
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton

Wyliczenie ilości robót:

513,073*0,15 76,960950

RAZEM: 76,960950 m2 76,961

2.1.35 KNR 28/2622/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty styropianowe grubość 
16˙cm - tynk mineralny

Wyliczenie ilości robót:

754,169 754,169000

-(5,00+85,536+37,92+11,65+100,99) -241,096000

RAZEM: 513,073000 m2 513,073
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2.1.36 KNR 28/2622/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką  ocieplenie ościeży gr.3 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,95+2,20+1,95)*4*0,30 7,320000

(1,95+2,35+1,95)*2*0,30 3,750000

(1,95+2,90+1,95)*1*0,30 2,040000

(2,33+3,00+2,33)*1*0,30 2,298000

(1,80+1,32+1,80)*36*0,30 53,136000

(1,40+0,85+1,40)*3*0,30 3,285000

(1,80+1,65+1,80)*2*0,30 3,150000

(2,30+2,00+2,30)*1*0,30 1,980000

RAZEM: 76,959000 m2 76,959

2.1.37 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  dodatkowe mocowanie płyt styropianowych ściany
z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(513,073+76,959)*6 3 540,192000

RAZEM: 3 540,192000 szt 3 540

2.1.38 KNR 28/2629/2 Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85) 84,830000

RAZEM: 84,830000 mb 84,830

2.1.39 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

256,53 256,530000

7,08*6 42,480000

RAZEM: 299,010000 mb 299,010

2.1.40 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z 
kosztem składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

148,94*0,30*0,04 1,787280

4,82 4,820000

100,99*0,01 1,009900

198,57*0,05*0,06 0,595710

76,961*0,03 2,308830

RAZEM: 10,521720 m3 10,522

2.1.41 KNR 401/108/6
KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km, grunt kategorii III wraz z 
kosztem składowania ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

33,932-29,86 4,072000

RAZEM: 4,072000 m3 4,072

2.2 Element Wymiana oświetlenia

2.2.1 KNRW 
403/606/7

Wymiana opraw oświetleniowych na LED
kpl 35,00

2.2.2 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 35,00

2.3 Element Montaz głowic termostatycznych

2.3.1 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna - montaż szt 31,00

2.4 Element Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

2.4.1 Kalkulacja 
własna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na 
krawędziach stopni schodowych kpl 1,00

2.4.2 Kalkulacja 
własna

Montaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cm
kpl 1,00

2.4.3 Kalkulacja 
własna

Malowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniem
kpl 1,00

2.4.4 Kalkulacja 
własna

Montaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniem
kpl 1,00

2.4.5 Kalkulacja 
własna

Montaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie Braillea
kpl 1,00

2.4.6 Kalkulacja 
własna

Montaż mapy tyflograficznej przy głównym wejściu do budynku
kpl 1,00

2.5 Element Nadzór inwestorski

2.5.1 Kalkulacja 
własna

Nadzór inwestorski
kpl 1,00

3 Rozdział Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

3.1.1 Kalkulacja 
własna

Instalacja PV o mocy 30kWP - montaż
kpl 1,00


