
(1,30*13+0,67*13+1,20*4+0,65*2+0,94*1+1,15*1+0,95*3) 1,50*3,1013+3+24+11,05*2,18*11,20*2,18*130,57*0,57*130,85*0,85*30,55*1,10*20,84*2,18*11,10*1,80*41,05*2,181,20*2,18*1313+13+4+2+1+1+313+13+4+2+1+1+320,08*11,60(20,08+11,60)*2*3,23-(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*1+1,05*2,18*1)(2,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1,40+3,08)*0,25*1204,65-47,2528,68/0,25*0,458,00*21,20*8*21,20*1,20*7(0,66+0,78)*2*0,488,2021,08*5,33*2*0,8521,08*5,33*2*0,95224,713*0,9536,65*0,30*0,042,82186,082*0,011,40*3,08*3,25(21,08+12,6+8,50+9,16+12,60)*6,230,5*12,60*5,33*22,20*2,60 852,60/(0,84*3)(3,10+3,10+1,40+1,40+1,40)*5(3,10+3,10+1,10+1,10+1,10)(3,10+3,10+1,25+1,25+1,25)elewacja południowa71,451,40*5+1,10+1,25465,504*0,15465,504-60,955-(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*1+1,05*2,18*1)(2,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1,40+3,08)*0,25*13,42*2,1771,45*0,05*0,0669,826*0,0358,00*0,3(2,30*4+2,45*2+3,00*1+1,42*36+0,95*3+1,70*2)*20,80+1,40*31,32*1,80*362,20*1,95*4+2,35*1,95*2+2,90*1,95*1+1,65*1,80*23,00*2,35*12,00*2,30*14+2+1+36+24+2+1+36+3+2(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,00*0,40(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*0,3025,449+100,099(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85) 33,932-25,449*0,16(1,80+1,32+1,80)*36+(1,40+0,85+1,40)*3+(1,80+1,65+1,80)*2(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,189,57*4,30*2(12,24+19,07+21,85+19,07+6,19)*7,080,50*15,7*4,920,50*15,47*4,920,50*16,25*4,92 2,20*2,603,80*2,60 1123/(0,84*3)74,47*0,52513,073*0,15754,169-(5,00+85,536+37,92+11,65+100,99)(1,95+2,20+1,95)*4*0,30(1,95+2,35+1,95)*2*0,30(1,95+2,90+1,95)*1*0,30(2,33+3,00+2,33)*1*0,30(1,80+1,32+1,80)*36*0,30(1,40+0,85+1,40)*3*0,30(1,80+1,65+1,80)*2*0,30(2,30+2,00+2,30)*1*0,30(513,073+76,959)*6(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85) 256,537,08*6148,94*0,30*0,044,82100,99*0,01198,57*0,05*0,0676,961*0,0333,932-29,86Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).UproszczonaSekocenbud I kw.2022 r.22,63 złśrednieśrednieSekocenbud II kw.2022 r. - Kp = 67,80 % do R i S - zysk 11,30 % do R + S + Kp

Strona tytułowaOgólna charakterystyka obiektów lub robótPrzedmiar robótBudynek zabytkowyTermomodernizacjaWykucie z muru, podokienników wewnętrznychWymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVCWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - oknaWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - oknaWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - oknaOkna drewniane  użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 0,4˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalneOkna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalneOkna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, ponad 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalneNaprawa parapetów zewnętrznychUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m podokienniki drewnianeZabezpieczenie podłóg foliąPrzecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach pod ocieplenie ścianDocieplenie ścian wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 20 cmDocieplenie ościeży wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 5 cmDodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, mechanicznie, środek gruntujący do 
podwyższenia przyczepności
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i 
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy
Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskichDodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, dodatek za zmianę gr. o 1,0˙mm, wyprawa gipsowa, wykonana 
ręcznie, tynk gipsowy zwykły
Gruntowanie podłoży pod malowanieMalowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 2-krotneWymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaż i ponowny montaż - w pomieszczeniach docieplanych ścianWymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montażRury stalowe przyłączne do grzejników c, Dn˙15˙mmRurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mmMalowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50˙mmPróby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacjiPrzebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacją kablową na ścianch docieplanych wraz z pomiarami 
elektrycznymi
Piony centralnego ogrzewania - obudowa płytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia zamknąć płytą GKPrzełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę - pod wymianę okien połaciowychWymiana okien połaciowych dachu 0,66x0,78 cmWymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1˙m2, karpiówka podwójnie w koronkęRozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytkuRóżne obróbki z blachy z tytan - cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cmWzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnieMontaż pomiędzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczając ją w przestrzeń międzykrokwiową aż do istniejacych łat 
dachowych
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.15 cm pomiędzy krokwiamiIzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.12 cm pod krokwiamiFolia paroizolacyjnaOkładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do 
podłoża
Gruntowanie podłożyMalowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnieWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku

Remont elewacjiRenowacja drzwi wejściowych drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem w części górnej z uzupełnieniem ubytków brakujących 
elementów dekoracyjnych oraz renowacją ślusarki
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczneDemontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałeRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙mInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙mDaszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowaniaOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychCzas pracy rusztowańDemontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji południowejWykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskimNaprawa istniejących lub uzupełnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i północnejUzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeto
Gruntowanie podłożyMalowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkieWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku
Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ceglanego cokołuOczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, ponad 5,0 m2Naprawa miejscowa cegłyNaprawa powierzchni ściany z cegły, mury gładkieWypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2Hydrofobizacja cokołuWymiana oświetleniaWymiana opraw oświetleniowych na LEDPomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczymMontaż głowic termostatycznychGłowica termostatyczna - montażUdogodnienia dla osób niepełnosprawnychUdogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na krawędziach stopni schodowychMontaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cmMalowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniemMontaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniemMontaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie BrailleaNadzór inwestorskiNadzór inwestorskiBudynek współczesnyTermomodernizacjaWykucie z muru, podokienników wewnętrznych - zewnętrznychWymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki 

higrosterowalne
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2 wyposażone w 
nawiewniki higrosterowalne
Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydłoweUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m PVCObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych ponad 1,5 PVCDemontaż nawiewów ściennych podokiennychWykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii IIIOczyszczenie  mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm poniżej terenuTynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskieIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwaIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę
Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cmIzolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowejListwa wykończeniowa do foliiZasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii IIIDemontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacjiRozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowychUzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton
Przyklejenie warstwy siatki, ścianyLicowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm - cokółSpoinowanie płytekDemontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałeRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙mInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙mDaszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowaniaOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychCzas pracy rusztowańUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiParapety zewnętrzneOczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacjiUzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty styropianowe grubość 16˙cm - tynk mineralnyOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką  ocieplenie ościeży gr.3 cmOcieplenie ścian budynków metodą "lekką"  dodatkowe mocowanie płyt styropianowych ściany z cegłyOcieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegłyOcieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy do ościeżyWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km, grunt kategorii III wraz z kosztem składowania ziemi na 
wysypisku

Wymiana oświetleniaWymiana opraw oświetleniowych na LEDPomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczymMontaz głowic termostatycznychGłowica termostatyczna - montażUdogodnienia dla osób niepełnosprawnychUdogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na krawędziach stopni schodowychMontaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cmMalowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniemMontaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniemMontaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie BrailleaMontaż mapy tyflograficznej przy głównym wejściu do budynkuNadzór inwestorskiNadzór inwestorskiInstalacja fotowoltaicznaInstalacja fotowoltaicznaInstalacja PV o mocy 30kWP - montażKosztorys InwestorskiBudynek zabytkowyTermomodernizacjaWykucie z muru, podokienników wewnętrznychWymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVCWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - oknaWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - oknaWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - oknaOkna drewniane  użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 0,4˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalneOkna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalneOkna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, ponad 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalneNaprawa parapetów zewnętrznychUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m podokienniki drewnianeZabezpieczenie podłóg foliąPrzecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach pod ocieplenie ścianDocieplenie ścian wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 20 cmDocieplenie ościeży wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 5 cmDodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, mechanicznie, środek gruntujący do 
podwyższenia przyczepności
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i 
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy
Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskichDodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, dodatek za zmianę gr. o 1,0˙mm, wyprawa gipsowa, wykonana 
ręcznie, tynk gipsowy zwykły
Gruntowanie podłoży pod malowanieMalowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 2-krotneWymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaż i ponowny montaż - w pomieszczeniach docieplanych ścianWymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montażRury stalowe przyłączne do grzejników c, Dn˙15˙mmRurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mmMalowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50˙mmPróby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacjiPrzebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacją kablową na ścianch docieplanych wraz z pomiarami 
elektrycznymi
Piony centralnego ogrzewania - obudowa płytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia zamknąć płytą GKPrzełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę - pod wymianę okien połaciowychWymiana okien połaciowych dachu 0,66x0,78 cmWymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1˙m2, karpiówka podwójnie w koronkęRozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytkuRóżne obróbki z blachy z tytan - cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cmWzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnieMontaż pomiędzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczając ją w przestrzeń międzykrokwiową aż do istniejacych łat 
dachowych
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.15 cm pomiędzy krokwiamiIzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.12 cm pod krokwiamiFolia paroizolacyjnaOkładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do 
podłoża
Gruntowanie podłożyMalowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnieWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku

Remont elewacjiRenowacja drzwi wejściowych drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem w części górnej z uzupełnieniem ubytków brakujących 
elementów dekoracyjnych oraz renowacją ślusarki
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczneDemontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałeRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙mInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙mDaszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowaniaOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychCzas pracy rusztowańDemontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji południowejWykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskimNaprawa istniejących lub uzupełnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i północnejUzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeto
Gruntowanie podłożyMalowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkieWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku
Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ceglanego cokołuOczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, ponad 5,0 m2Naprawa miejscowa cegłyNaprawa powierzchni ściany z cegły, mury gładkieWypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2Hydrofobizacja cokołuWymiana oświetleniaWymiana opraw oświetleniowych na LEDPomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczymMontaż głowic termostatycznychGłowica termostatyczna - montażUdogodnienia dla osób niepełnosprawnychUdogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na krawędziach stopni schodowychMontaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cmMalowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniemMontaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniemMontaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie BrailleaNadzór inwestorskiNadzór inwestorskiBudynek współczesnyTermomodernizacjaWykucie z muru, podokienników wewnętrznych - zewnętrznychWymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki 

higrosterowalne
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2 wyposażone w 
nawiewniki higrosterowalne
Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydłoweUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m PVCObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych ponad 1,5 PVCDemontaż nawiewów ściennych podokiennychWykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii IIIOczyszczenie  mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm poniżej terenuTynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskieIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwaIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę
Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cmIzolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowejListwa wykończeniowa do foliiZasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii IIIDemontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacjiRozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowychUzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton
Przyklejenie warstwy siatki, ścianyLicowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm - cokółSpoinowanie płytekDemontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałeRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙mInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙mDaszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowaniaOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychCzas pracy rusztowańUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiParapety zewnętrzneOczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacjiUzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty styropianowe grubość 16˙cm - tynk mineralnyOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką  ocieplenie ościeży gr.3 cmOcieplenie ścian budynków metodą "lekką"  dodatkowe mocowanie płyt styropianowych ściany z cegłyOcieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegłyOcieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy do ościeżyWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km, grunt kategorii III wraz z kosztem składowania ziemi na 
wysypisku

Wymiana oświetleniaWymiana opraw oświetleniowych na LEDPomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczymMontaz głowic termostatycznychGłowica termostatyczna - montażUdogodnienia dla osób niepełnosprawnychUdogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na krawędziach stopni schodowychMontaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cmMalowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniemMontaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniemMontaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie BrailleaMontaż mapy tyflograficznej przy głównym wejściu do budynkuNadzór inwestorskiNadzór inwestorskiInstalacja fotowoltaicznaInstalacja fotowoltaicznaInstalacja PV o mocy 30kWP - montażTabela elementów scalonychZałożenia wyjściowe do kosztorysowaniaZałącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowychBudynek zabytkowyTermomodernizacjaWykucie z muru, podokienników wewnętrznychWymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVCWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - oknaWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - oknaWykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - oknaOkna drewniane  użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 0,4˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalneOkna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalneOkna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, ponad 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalneNaprawa parapetów zewnętrznychUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m podokienniki drewnianeZabezpieczenie podłóg foliąPrzecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach pod ocieplenie ścianDocieplenie ścian wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 20 cmDocieplenie ościeży wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 5 cmDodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, mechanicznie, środek gruntujący do 
podwyższenia przyczepności
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i 
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy
Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników tynkarskichDodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, dodatek za zmianę gr. o 1,0˙mm, wyprawa gipsowa, wykonana 
ręcznie, tynk gipsowy zwykły
Gruntowanie podłoży pod malowanieMalowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 2-krotneWymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaż i ponowny montaż - w pomieszczeniach docieplanych ścianWymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montażRury stalowe przyłączne do grzejników c, Dn˙15˙mmRurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mmMalowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50˙mmPróby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacjiPrzebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacją kablową na ścianch docieplanych wraz z pomiarami 
elektrycznymi
Piony centralnego ogrzewania - obudowa płytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia zamknąć płytą GKPrzełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę - pod wymianę okien połaciowychWymiana okien połaciowych dachu 0,66x0,78 cmWymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1˙m2, karpiówka podwójnie w koronkęRozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytkuRóżne obróbki z blachy z tytan - cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cmWzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnieMontaż pomiędzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczając ją w przestrzeń międzykrokwiową aż do istniejacych łat 
dachowych
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.15 cm pomiędzy krokwiamiIzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.12 cm pod krokwiamiFolia paroizolacyjnaOkładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do 
podłoża
Gruntowanie podłożyMalowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnieWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku

Remont elewacjiRenowacja drzwi wejściowych drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem w części górnej z uzupełnieniem ubytków brakujących 
elementów dekoracyjnych oraz renowacją ślusarki
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczneRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙mInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙mDaszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowaniaOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychCzas pracy rusztowańDemontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji południowejWykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskimNaprawa istniejących lub uzupełnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i północnejUzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeto
Gruntowanie podłożyMalowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkieWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku
Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ceglanego cokołuOczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, ponad 5,0 m2Naprawa miejscowa cegłyNaprawa powierzchni ściany z cegły, mury gładkieWypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2Hydrofobizacja cokołuWymiana oświetleniaWymiana opraw oświetleniowych na LEDPomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczymMontaż głowic termostatycznychGłowica termostatyczna - montażUdogodnienia dla osób niepełnosprawnychNadzór inwestorskiBudynek współczesnyTermomodernizacjaWykucie z muru, podokienników wewnętrznych - zewnętrznychWymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki 

higrosterowalne
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2 wyposażone w 
nawiewniki higrosterowalne
Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydłoweUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m PVCObsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych ponad 1,5 PVCDemontaż nawiewów ściennych podokiennychWykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii IIIOczyszczenie  mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm poniżej terenuTynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskieIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwaIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę
Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cmIzolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowejListwa wykończeniowa do foliiZasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii IIIDemontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacjiRozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowychUzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton
Przyklejenie warstwy siatki, ścianyLicowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm - cokółSpoinowanie płytekRusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙mInstalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙mDaszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowaniaOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychCzas pracy rusztowańUzupełnienie gładzi cementowej pod podokiennikiParapety zewnętrzneOczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacjiUzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty styropianowe grubość 16˙cm - tynk mineralnyOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką  ocieplenie ościeży gr.3 cmOcieplenie ścian budynków metodą "lekką"  dodatkowe mocowanie płyt styropianowych ściany z cegłyOcieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegłyOcieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy do ościeżyWywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na 
wysypisku
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km, grunt kategorii III wraz z kosztem składowania ziemi na 
wysypisku

Wymiana oświetleniaWymiana opraw oświetleniowych na LEDPomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczymMontaz głowic termostatycznychGłowica termostatyczna - montażUdogodnienia dla osób niepełnosprawnychNadzór inwestorskiInstalacja fotowoltaicznaInstalacja fotowoltaicznaSpis katalogówZestawienie robociznyZestawienie materiałówZestawienie sprzętuSpis treści

Wartość kosztorysowa: 1 063 980,10 zł
Słownie: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt  10/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-04-20 Grzegorz Gawlik, kosztorysant ....................................................................................................

Kosztorys inwestorski

Nazwa:
Budowa: Termomodernizacja budynku szkoły

Nazwa obiektu lub robót: Szkoła Podstawowa
Lokalizacja: Żmigród - dz.nr.970/2 - Barkowo 75

Nazwy i kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262690-4  Remont starych budynków
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45443000-4  Roboty elewacyjne

Zamawiający: Gmina Żmigród - Żmigród pl.Wojska Polskiego 2-3
Jednostka opracowująca: ARCHICON S.C. - Jerzak, Szaraniec - Gliwice ul.Głowackiego 7

Stawka r-g: 22,63 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 67,80%(R+S)
Zysk 11,30%(R+S+Kp)
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strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barkowie, na działce nr 970/2. Część budynku
wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.- powierzchnia zabudowy 704 m2 wysokośc 13,0 m

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45262690-4  Remont starych budynków
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45443000-4  Roboty elewacyjne

1 Rozdział Budynek zabytkowy
1.1 Element Termomodernizacja

1.1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(1,30*13+0,67*13+1,20*4+0,65*2+0,94*1+1,15*1+0,

95*3) 36,650000

RAZEM: 36,650000 m 36,650

1.1.2 KNR 19/930/12 
(1)

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3,10 4,650000

RAZEM: 4,650000 m2 4,650

1.1.3 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

13+3+2 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

1.1.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

4+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.1.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - okna

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,18*1 2,289000

1,20*2,18*13 34,008000

RAZEM: 36,297000 m2 36,297

1.1.6 KNRW 
202/1004/1

Okna drewniane  użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 0,4˙m2 - 
wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

0,57*0,57*13 4,223700

RAZEM: 4,223700 m2 4,224

1.1.7 KNRW 
202/1004/2

Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0˙m2 - 
wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

0,85*0,85*3 2,167500

0,55*1,10*2 1,210000

0,84*2,18*1 1,831200

RAZEM: 5,208700 m2 5,209

1.1.8 KNRW 
202/1004/3

Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, ponad 2,0˙m2 
wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

1,10*1,80*4 7,920000

1,05*2,18 2,289000

1,20*2,18*13 34,008000

RAZEM: 44,217000 m2 44,217
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1.1.9 Kalkulacja 
własna

Naprawa parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

13+13+4+2+1+1+3 37,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37,000

1.1.10 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 36,65

1.1.11 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m podokienniki 
drewniane

Wyliczenie ilości robót:

13+13+4+2+1+1+3 37,000000

RAZEM: 37,000000 szt 37,000

1.1.12 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

20,08*11,60 232,928000

RAZEM: 232,928000 m2 232,928

1.1.13 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, 
na ścianach pod ocieplenie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(20,08+11,60)*2*3,23 204,652800

-(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*

1+1,05*2,18*1) -47,258200

(2,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4

+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1

+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1,40+3,08)*0,25*1 28,687500

RAZEM: 186,082100 m2 186,082

1.1.14 KNR 23/2612/1 Docieplenie ścian wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o 
gęstości do 115 kg/m3 grubości 20 cm
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

204,65-47,25 157,400000

RAZEM: 157,400000 m2 157,400

1.1.15 KNR 23/2612/2 Docieplenie ościeży wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 600x390 mm o
gęstości do 115 kg/m3 grubości 5 cm
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

28,68/0,25*0,45 51,624000

RAZEM: 51,624000 m2 51,624

1.1.16 KNR 903/109/6 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, 
mechanicznie, środek gruntujący do podwyższenia przyczepności m2 186,082

1.1.17 KNR 903/107/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 
15˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i 
cementowy m2 186,082

1.1.18 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników 
tynkarskich m2 186,082

1.1.19 KNR 903/109/3 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, dodatek za zmianę gr. o 
1,0˙mm, wyprawa gipsowa, wykonana ręcznie, tynk gipsowy zwykły m2 186,082

1.1.20 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży pod malowanie
m2 186,082

1.1.21 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 2-krotne m2 186,082

1.1.22 KNRW 
402/509/1 (1)

Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaż i ponowny montaż - w 
pomieszczeniach docieplanych ścian

Wyliczenie ilości robót:

8,00*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.1.23 KNRW 
402/516/3

Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaż
kpl 8,00

1.1.24 KNRW 
215/428/1 (1)

Rury stalowe przyłączne do grzejników c, Dn˙15˙mm
kpl 8,00

1.1.25 KNRW 
215/403/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*8*2 19,200000

RAZEM: 19,200000 m 19,200

1.1.26 KNR 202/1513/1 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50˙mm m 19,20

1.1.27 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 50,00

1.1.28 Kalkulacja 
własna

Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacją kablową na 
ścianch docieplanych wraz z pomiarami elektrycznymi kpl 1,00
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1.1.29 Kalkulacja 
własna

Piony centralnego ogrzewania - obudowa płytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia 
zamknąć płytą GK kpl 1,00

1.1.30 KNR 401/504/4 
(1)

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę - 
pod wymianę okien połaciowych
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*7 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

1.1.31 KNR 15/526/2 Wymiana okien połaciowych dachu 0,66x0,78 cm
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1.1.32 KNR 401/506/2 
(1)

Wymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1˙m2, karpiówka podwójnie w koronkę
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000 miejsce 12,00

1.1.33 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(0,66+0,78)*2*0,48 1,382400

8,20 8,200000

RAZEM: 9,582400 m2 9,582

1.1.34 KNR 202/507/2 
(1)

Różne obróbki z blachy z tytan - cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 9,582

1.1.35 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie m 36,00

1.1.36 KNR 15/517/1 Montaż pomiędzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczając ją w przestrzeń 
międzykrokwiową aż do istniejacych łat dachowych

Wyliczenie ilości robót:

21,08*5,33*2*0,85 191,005880

RAZEM: 191,005880 m2 191,006

1.1.37 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa gr.15 cm pomiędzy krokwiami m2 191,006

1.1.38 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa gr.12 cm pod krokwiami

Wyliczenie ilości robót:

21,08*5,33*2*0,95 213,477160

RAZEM: 213,477160 m2 213,477

1.1.39 KNR 15/517/1 Folia paroizolacyjna m2 213,447

1.1.40 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

224,713*0,95 213,477350

RAZEM: 213,477350 m2 213,477

1.1.41 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 213,477

1.1.42 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, 2-krotnie m2 213,477

1.1.43 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z 
kosztem składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

36,65*0,30*0,04 0,439800

2,82 2,820000

186,082*0,01 1,860820

RAZEM: 5,120620 m3 5,121

1.2 Element Remont elewacji

1.2.1 Kalkulacja 
własna

Renowacja drzwi wejściowych drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem w części górnej z 
uzupełnieniem ubytków brakujących elementów dekoracyjnych oraz renowacją ślusarki

Wyliczenie ilości robót:

1,40*3,08*3,25 14,014000

RAZEM: 14,014000 m2 14,014

1.2.2 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże:
cegła, pustaki ceramiczne m2 60,995

1.2.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałe
kpl 1,00

1.2.4 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

(21,08+12,6+8,50+9,16+12,60)*6,23 398,346200

0,5*12,60*5,33*2 67,158000

RAZEM: 465,504200 m2 465,504

1.2.5 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2 465,504



Żmigród-Szkoła.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000547D8)

strona nr: 5

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

1.2.6 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2,60 5,720000

RAZEM: 5,720000 m2 5,720

1.2.7 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 465,504

1.2.8 KNR2-02 r.16 
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

852,60/(0,84*3) 338,333333

RAZEM: 338,333333 m-g 338,333

1.2.9 KNR 401/354/2 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji południowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,10+3,10+1,40+1,40+1,40)*5 52,000000

(3,10+3,10+1,10+1,10+1,10) 9,500000

(3,10+3,10+1,25+1,25+1,25) 9,950000

RAZEM: 71,450000 m 71,450

1.2.10 TZKNBK 
8/103/5

Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 71,45 71,450000

1,40*5+1,10+1,25 9,350000

RAZEM: 80,800000 m 80,800

1.2.11 Kalkulacja 
własna

Naprawa istniejących lub uzupełnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i 
północnej kpl 1,00

1.2.12 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeto

Wyliczenie ilości robót:

465,504*0,15 69,825600

RAZEM: 69,825600 m2 69,826

1.2.13 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży

Wyliczenie ilości robót:

465,504 465,504000

-60,955 -60,955000

-(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*

1+1,05*2,18*1) -47,258200

(2,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4

+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1

+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1,40+3,08)*0,25*1 28,687500

3,42*2,17 7,421400

RAZEM: 393,399700 m2 393,400

1.2.14 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie m2 393,40

1.2.15 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z 
kosztem składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

71,45*0,05*0,06 0,214350

69,826*0,03 2,094780

RAZEM: 2,309130 m3 2,309

1.2.16 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ceglanego cokołu m2 58,00

1.2.17 ZKNR C 2/403/3 Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, ponad 5,0 m2 m2 58,00

1.2.18 ZKNR C 2/418/7
(1)

Naprawa miejscowa cegły
miejsce 38,00

1.2.19 ZKNR C 2/418/1
(1)

Naprawa powierzchni ściany z cegły, mury gładkie

Wyliczenie ilości robót:

58,00*0,3 17,400000

RAZEM: 17,400000 m2 17,400

1.2.20 ZKNR C 2/409/3 Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2 m2 58,00

1.2.21 ZKNR C 2/416/1 Hydrofobizacja cokołu m2 58,00

1.3 Element Wymiana oświetlenia

1.3.1 KNRW 
403/606/7

Wymiana opraw oświetleniowych na LED
kpl 15,00

1.3.2 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 15,00

1.4 Element Montaż głowic termostatycznych

1.4.1 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna - montaż szt 19,00
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1.5 Element Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

1.5.1 Kalkulacja 
własna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na 
krawędziach stopni schodowych kpl 1,00

1.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cm
kpl 1,00

1.5.3 Kalkulacja 
własna

Malowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniem
kpl 1,00

1.5.4 Kalkulacja 
własna

Montaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniem
kpl 1,00

1.5.5 Kalkulacja 
własna

Montaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie Braillea
kpl 1,00

1.6 Element Nadzór inwestorski

1.6.1 Kalkulacja 
własna

Nadzór inwestorski
kpl 1,00

2 Rozdział Budynek współczesny
2.1 Element Termomodernizacja

2.1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych - zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(2,30*4+2,45*2+3,00*1+1,42*36+0,95*3+1,70*2)*2 148,940000

RAZEM: 148,940000 m 148,940

2.1.2 KNR 19/930/9 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

0,80+1,40*3 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

2.1.3 KNR 19/930/10 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

1,32*1,80*36 85,536000

RAZEM: 85,536000 m2 85,536

2.1.4 KNR 19/930/11 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne

Wyliczenie ilości robót:

2,20*1,95*4+2,35*1,95*2+2,90*1,95*1+1,65*1,80*2 37,920000

RAZEM: 37,920000 m2 37,920

2.1.5 KNR 19/931/8 
(1)

Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00*2,35*1 7,050000

2,00*2,30*1 4,600000

RAZEM: 11,650000 m2 11,650

2.1.6 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 74,47

2.1.7 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m PVC szt 3,00

2.1.8 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych ponad 1,5 PVC

Wyliczenie ilości robót:

4+2+1+36+2 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000

2.1.9 KNR 401/354/13 Demontaż nawiewów ściennych podokiennych

Wyliczenie ilości robót:

4+2+1+36+3+2 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,000

2.1.10 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,00*0,

40 33,932000

RAZEM: 33,932000 m3 33,932

2.1.11 KNR 28/2620/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm poniżej terenu

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*0,30 25,449000

RAZEM: 25,449000 m2 25,449

2.1.12 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie m2 25,449

2.1.13 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 25,449

2.1.14 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 25,449
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2.1.15 KNR 41/115/1 
(1)

Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm

Wyliczenie ilości robót:

25,449+100,099 125,548000

RAZEM: 125,548000 m2 125,548

2.1.16 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 25,449

2.1.17 KNR 23/2612/9 Listwa wykończeniowa do folii

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85) 84,830000

RAZEM: 84,830000 mb 84,830

2.1.18 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

33,932 33,932000

-25,449*0,16 -4,071840

RAZEM: 29,860160 m3 29,860

2.1.19 KNR 401/354/2 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

(1,80+1,32+1,80)*36+(1,40+0,85+1,40)*3+(1,80+1,6

5+1,80)*2 198,570000

RAZEM: 198,570000 m 198,570

2.1.20 KNRW 
401/821/8

Rozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowych

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,18 100,099400

RAZEM: 100,099400 m2 100,099

2.1.21 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże:
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 100,099

2.1.22 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 100,099

2.1.23 KNR 202/921/1 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm - cokół m2 100,099

2.1.24 ZKNR C 2/409/3 Spoinowanie płytek m2 100,099

2.1.25 Kalkulacja 
własna

Demontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostałe
kpl 1,00

2.1.26 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

9,57*4,30*2 82,302000

(12,24+19,07+21,85+19,07+6,19)*7,08 555,213600

0,50*15,7*4,92 38,622000

0,50*15,47*4,92 38,056200

0,50*16,25*4,92 39,975000

RAZEM: 754,168800 m2 754,169

2.1.27 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2 754,169

2.1.28 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

2,20*2,60 5,720000

3,80*2,60 9,880000

RAZEM: 15,600000 m2 15,600

2.1.29 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 754,169

2.1.30 KNR2-02 r.16 
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1123/(0,84*3) 445,634921

RAZEM: 445,634921 m-g 445,635

2.1.31 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 74,47

2.1.32 NNRNKB 
202/541/2

Parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

74,47*0,52 38,724400

RAZEM: 38,724400 m2 38,724

2.1.33 KNR 28/2620/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 513,073

2.1.34 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże:
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton

Wyliczenie ilości robót:

513,073*0,15 76,960950

RAZEM: 76,960950 m2 76,961



Żmigród-Szkoła.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000547D8)

strona nr: 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

2.1.35 KNR 28/2622/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty styropianowe grubość 
16˙cm - tynk mineralny

Wyliczenie ilości robót:

754,169 754,169000

-(5,00+85,536+37,92+11,65+100,99) -241,096000

RAZEM: 513,073000 m2 513,073

2.1.36 KNR 28/2622/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką  ocieplenie ościeży gr.3 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,95+2,20+1,95)*4*0,30 7,320000

(1,95+2,35+1,95)*2*0,30 3,750000

(1,95+2,90+1,95)*1*0,30 2,040000

(2,33+3,00+2,33)*1*0,30 2,298000

(1,80+1,32+1,80)*36*0,30 53,136000

(1,40+0,85+1,40)*3*0,30 3,285000

(1,80+1,65+1,80)*2*0,30 3,150000

(2,30+2,00+2,30)*1*0,30 1,980000

RAZEM: 76,959000 m2 76,959

2.1.37 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  dodatkowe mocowanie płyt styropianowych ściany
z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(513,073+76,959)*6 3 540,192000

RAZEM: 3 540,192000 szt 3 540

2.1.38 KNR 28/2629/2 Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85) 84,830000

RAZEM: 84,830000 mb 84,830

2.1.39 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

256,53 256,530000

7,08*6 42,480000

RAZEM: 299,010000 mb 299,010

2.1.40 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z 
kosztem składowania gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

148,94*0,30*0,04 1,787280

4,82 4,820000

100,99*0,01 1,009900

198,57*0,05*0,06 0,595710

76,961*0,03 2,308830

RAZEM: 10,521720 m3 10,522

2.1.41 KNR 401/108/6
KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km, grunt kategorii III wraz z 
kosztem składowania ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

33,932-29,86 4,072000

RAZEM: 4,072000 m3 4,072

2.2 Element Wymiana oświetlenia

2.2.1 KNRW 
403/606/7

Wymiana opraw oświetleniowych na LED
kpl 35,00

2.2.2 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 35,00

2.3 Element Montaz głowic termostatycznych

2.3.1 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna - montaż szt 31,00

2.4 Element Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

2.4.1 Kalkulacja 
własna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym kolorze na 
krawędziach stopni schodowych kpl 1,00

2.4.2 Kalkulacja 
własna

Montaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cm
kpl 1,00

2.4.3 Kalkulacja 
własna

Malowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniem
kpl 1,00

2.4.4 Kalkulacja 
własna

Montaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniem
kpl 1,00

2.4.5 Kalkulacja 
własna

Montaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w alfabecie Braillea
kpl 1,00

2.4.6 Kalkulacja 
własna

Montaż mapy tyflograficznej przy głównym wejściu do budynku
kpl 1,00



Żmigród-Szkoła.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000547D8)

strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

2.5 Element Nadzór inwestorski

2.5.1 Kalkulacja 
własna

Nadzór inwestorski
kpl 1,00

3 Rozdział Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

3.1.1 Kalkulacja 
własna

Instalacja PV o mocy 30kWP - montaż
kpl 1,00

Kosztorys Inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty
45262690-4  Remont starych budynków
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów
45443000-4  Roboty elewacyjne

1 Rozdział Budynek zabytkowy
1.1 Element Termomodernizacja

1.1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych m 36,650 35,93 1 316,83

1.1.2 KNR 19/930/12 
(1)

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC
m2 4,650 3 357,51 15 612,42

1.1.3 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - okna szt 18,000 35,93 646,74

1.1.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 - okna szt 5,000 49,03 245,15

1.1.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 - okna m2 36,297 21,98 797,81

1.1.6 KNRW 
202/1004/1

Okna drewniane  użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 
0,4˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalne m2 4,224 1 705,49 7 203,99

1.1.7 KNRW 
202/1004/2

Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 
2,0˙m2 - wyposażone w nawiewniki higrosterowalne m2 5,209 1 622,52 8 451,71

1.1.8 KNRW 
202/1004/3

Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, ponad
2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki higrosterowalne m2 44,217 1 612,00 71 277,80

1.1.9 Kalkulacja 
własna

Naprawa parapetów zewnętrznych
szt 37,000 152,16 5 629,92

1.1.10 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 36,65 17,67 647,61

1.1.11 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m 
podokienniki drewniane szt 37,000 221,20 8 184,40

1.1.12 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 232,928 2,72 633,56

1.1.13 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach pod ocieplenie ścian m2 186,082 18,58 3 457,40

1.1.14 KNR 23/2612/1 Docieplenie ścian wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego 
600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 20 cm
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000 m2 157,400 284,03 44 706,32

1.1.15 KNR 23/2612/2 Docieplenie ościeży wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego
600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 5 cm
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000 m2 51,624 197,12 10 176,12

1.1.16 KNR 903/109/6 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, 
przygotowanie podłoża, mechanicznie, środek gruntujący do podwyższenia 
przyczepności m2 186,082 4,26 792,71

1.1.17 KNR 903/107/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 
2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa zatarta, wapienna i 
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 186,082 50,41 9 380,39

1.1.18 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie
narożników tynkarskich m2 186,082 1,18 219,58

1.1.19 KNR 903/109/3 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, dodatek 
za zmianę gr. o 1,0˙mm, wyprawa gipsowa, wykonana ręcznie, tynk gipsowy 
zwykły m2 186,082 2,16 401,94

1.1.20 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży pod malowanie
m2 186,082 5,20 967,63

1.1.21 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych 2-krotne m2 186,082 11,81 2 197,63

1.1.22 KNRW 
402/509/1 (1)

Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaż i ponowny montaż - w 
pomieszczeniach docieplanych ścian szt 16,00 19,44 311,04

1.1.23 KNRW 
402/516/3

Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaż
kpl 8,00 76,93 615,44
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1.1.24 KNRW 
215/428/1 (1)

Rury stalowe przyłączne do grzejników c, Dn˙15˙mm
kpl 8,00 77,88 623,04

1.1.25 KNRW 
215/403/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙15˙mm m 19,200 32,84 630,53

1.1.26 KNR 202/1513/1 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o średnicy do 50˙mm m 19,20 15,39 295,49

1.1.27 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 50,00 15,09 754,50

1.1.28 Kalkulacja 
własna

Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z 
instalacją kablową na ścianch docieplanych wraz z pomiarami elektrycznymi kpl 1,00 4 733,58 4 733,58

1.1.29 Kalkulacja 
własna

Piony centralnego ogrzewania - obudowa płytami izolacyjnymi a od strony 
pomieszczenia zamknąć płytą GK kpl 1,00 2 028,68 2 028,68

1.1.30 KNR 401/504/4 
(1)

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki 
podwójnie w koronkę - pod wymianę okien połaciowych
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000 m2 10,080 240,34 2 422,63

1.1.31 KNR 15/526/2 Wymiana okien połaciowych dachu 0,66x0,78 cm
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00 1 975,87 13 831,09

1.1.32 KNR 401/506/2 
(1)

Wymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1˙m2, karpiówka podwójnie w 
koronkę
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000 miejsce 12,00 310,73 3 728,76

1.1.33 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 9,582 12,68 121,50

1.1.34 KNR 202/507/2 
(1)

Różne obróbki z blachy z tytan - cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25˙cm m2 9,582 173,58 1 663,24

1.1.35 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie m 36,00 87,03 3 133,08

1.1.36 KNR 15/517/1 Montaż pomiędzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczając 
ją w przestrzeń międzykrokwiową aż do istniejacych łat dachowych m2 191,006 15,12 2 888,01

1.1.37 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa gr.15 cm pomiędzy krokwiami m2 191,006 50,81 9 705,01

1.1.38 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa gr.12 cm pod krokwiami m2 213,477 42,18 9 004,46

1.1.39 KNR 15/517/1 Folia paroizolacyjna m2 213,447 11,69 2 495,20

1.1.40 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża m2 213,477 121,00 25 830,72

1.1.41 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 213,477 5,20 1 110,08

1.1.42 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, 2-krotnie m2 213,477 21,85 4 664,47

1.1.43 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku m3 5,121 186,10 953,02

Razem Termomodernizacja 284 491,23

1.2 Element Remont elewacji

1.2.1 Kalkulacja 
własna

Renowacja drzwi wejściowych drewnianych dwuskrzydłowych z naświetlem w 
części górnej z uzupełnieniem ubytków brakujących elementów dekoracyjnych 
oraz renowacją ślusarki m2 14,014 676,23 9 476,69

1.2.2 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne m2 60,995 54,07 3 298,00

1.2.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci
i pozostałe kpl 1,00 480,00 480,00

1.2.4 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m
m2 465,504 26,46 12 317,24

1.2.5 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
10˙m m2 465,504 0,28 130,34

1.2.6 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania
m2 5,720 34,19 195,57

1.2.7 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 465,504 1,51 702,91

1.2.8 KNR2-02 r.16 
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
m-g 338,333 16,22 5 487,76

1.2.9 KNR 401/354/2 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji południowej m 71,450 11,41 815,24

1.2.10 TZKNBK 
8/103/5

Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim
m 80,800 54,73 4 422,18

1.2.11 Kalkulacja 
własna

Naprawa istniejących lub uzupełnienie detali gisowych na elewacji 
wschodniej,zachodniej i północnej kpl 1,00 6 846,79 6 846,79

1.2.12 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeto m2 69,826 69,68 4 865,48

1.2.13 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 393,400 5,20 2 045,68

1.2.14 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki 
gładkie m2 393,40 17,51 6 888,43

1.2.15 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku m3 2,309 186,10 429,70

1.2.16 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ceglanego cokołu m2 58,00 11,51 667,58
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1.2.17 ZKNR C 2/403/3 Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne,
ponad 5,0 m2 m2 58,00 4,22 244,76

1.2.18 ZKNR C 2/418/7
(1)

Naprawa miejscowa cegły
miejsce 38,00 14,10 535,80

1.2.19 ZKNR C 2/418/1
(1)

Naprawa powierzchni ściany z cegły, mury gładkie
m2 17,400 421,00 7 325,40

1.2.20 ZKNR C 2/409/3 Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 m2 m2 58,00 42,01 2 436,58

1.2.21 ZKNR C 2/416/1 Hydrofobizacja cokołu m2 58,00 3,90 226,20
Razem Remont elewacji 69 838,33

1.3 Element Wymiana oświetlenia

1.3.1 KNRW 
403/606/7

Wymiana opraw oświetleniowych na LED
kpl 15,00 197,22 2 958,30

1.3.2 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 15,00 12,68 190,20
Razem Wymiana oświetlenia 3 148,50

1.4 Element Montaż głowic termostatycznych

1.4.1 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna - montaż szt 19,00 80,85 1 536,15
Razem Montaż głowic termostatycznych 1 536,15

1.5 Element Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

1.5.1 Kalkulacja 
własna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym 
kolorze na krawędziach stopni schodowych kpl 1,00 600,00 600,00

1.5.2 Kalkulacja 
własna

Montaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cm
kpl 1,00 1 200,00 1 200,00

1.5.3 Kalkulacja 
własna

Malowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniem
kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

1.5.4 Kalkulacja 
własna

Montaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniem
kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

1.5.5 Kalkulacja 
własna

Montaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w 
alfabecie Braillea kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Razem Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 6 300,00

1.6 Element Nadzór inwestorski

1.6.1 Kalkulacja 
własna

Nadzór inwestorski
kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Razem Nadzór inwestorski 3 000,00

2 Rozdział Budynek współczesny
2.1 Element Termomodernizacja

2.1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych - zewnętrznych m 148,940 35,93 5 351,41

2.1.2 KNR 19/930/9 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne m2 5,000 1 346,61 6 733,05

2.1.3 KNR 19/930/10 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne m2 85,536 1 276,46 109 183,28

2.1.4 KNR 19/930/11 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2 wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne m2 37,920 1 218,14 46 191,87

2.1.5 KNR 19/931/8 
(1)

Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe
m2 11,650 4 178,55 48 680,11

2.1.6 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 74,47 17,67 1 315,88

2.1.7 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  do 1,5 m PVC szt 3,00 215,49 646,47

2.1.8 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych ponad 1,5 PVC szt 45,000 325,51 14 647,95

2.1.9 KNR 401/354/13 Demontaż nawiewów ściennych podokiennych szt 48,000 5,08 243,84

2.1.10 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III m3 33,932 177,51 6 023,27

2.1.11 KNR 28/2620/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm poniżej terenu m2 25,449 11,51 292,92

2.1.12 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie m2 25,449 51,29 1 305,28

2.1.13 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 25,449 18,09 460,37

2.1.14 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 25,449 10,58 269,25

2.1.15 KNR 41/115/1 
(1)

Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm
m2 125,548 156,38 19 633,20

2.1.16 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 25,449 9,37 238,46

2.1.17 KNR 23/2612/9 Listwa wykończeniowa do folii mb 84,830 21,94 1 861,17

2.1.18 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 29,860 59,59 1 779,36

2.1.19 KNR 401/354/2 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji m 198,570 11,41 2 265,68

2.1.20 KNRW 
401/821/8

Rozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowych
m2 100,099 58,32 5 837,77

2.1.21 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 100,099 54,07 5 412,35

2.1.22 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 100,099 36,36 3 639,60
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2.1.23 KNR 202/921/1 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm - cokół m2 100,099 199,28 19 947,73

2.1.24 ZKNR C 2/409/3 Spoinowanie płytek m2 100,099 42,01 4 205,16

2.1.25 Kalkulacja 
własna

Demontaż oraz ponowny montaż z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci
i pozostałe kpl 1,00 530,00 530,00

2.1.26 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m
m2 754,169 26,46 19 955,31

2.1.27 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
10˙m m2 754,169 0,28 211,17

2.1.28 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania
m2 15,600 34,19 533,36

2.1.29 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 754,169 1,51 1 138,80

2.1.30 KNR2-02 r.16 
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
m-g 445,635 16,22 7 228,20

2.1.31 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 74,47 17,67 1 315,88

2.1.32 NNRNKB 
202/541/2

Parapety zewnętrzne
m2 38,724 218,49 8 460,81

2.1.33 KNR 28/2620/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 513,073 11,51 5 905,47

2.1.34 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 76,961 54,07 4 161,28

2.1.35 KNR 28/2622/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką płyty 
styropianowe grubość 16˙cm - tynk mineralny m2 513,073 244,99 125 697,75

2.1.36 KNR 28/2622/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką  ocieplenie 
ościeży gr.3 cm m2 76,959 269,66 20 752,76

2.1.37 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  dodatkowe mocowanie płyt 
styropianowych ściany z cegły szt 3 540 4,67 16 531,80

2.1.38 KNR 28/2629/2 Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe do podłoża z 
cegły mb 84,830 25,01 2 121,60

2.1.39 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy do ościeży
mb 299,010 15,25 4 559,90

2.1.40 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10˙km wraz z kosztem składowania gruzu na wysypisku m3 10,522 304,10 3 199,74

2.1.41 KNR 401/108/6
KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 10˙km, grunt 
kategorii III wraz z kosztem składowania ziemi na wysypisku m3 4,072 256,33 1 043,78

Razem Termomodernizacja 529 513,04

2.2 Element Wymiana oświetlenia

2.2.1 KNRW 
403/606/7

Wymiana opraw oświetleniowych na LED
kpl 35,00 197,22 6 902,70

2.2.2 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 35,00 12,68 443,80
Razem Wymiana oświetlenia 7 346,50

2.3 Element Montaz głowic termostatycznych

2.3.1 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna - montaż szt 31,00 80,85 2 506,35
Razem Montaz głowic termostatycznych 2 506,35

2.4 Element Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

2.4.1 Kalkulacja 
własna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - montaż taśm w kontrastującym 
kolorze na krawędziach stopni schodowych kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

2.4.2 Kalkulacja 
własna

Montaż faktur bezpieczeństwa przy schodach o szerokości 60 cm
kpl 1,00 1 800,00 1 800,00

2.4.3 Kalkulacja 
własna

Malowanie ościeżnic na kolor kontrastujący z otoczeniem
kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

2.4.4 Kalkulacja 
własna

Montaż listew przypodłogowych w kolorze kontrastującym z otoczeniem
kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

2.4.5 Kalkulacja 
własna

Montaż tablic informacyjnych przy wyjściach do pomieszczeń z informacją w 
alfabecie Braillea kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

2.4.6 Kalkulacja 
własna

Montaż mapy tyflograficznej przy głównym wejściu do budynku
kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

Razem Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 18 300,00

2.5 Element Nadzór inwestorski

2.5.1 Kalkulacja 
własna

Nadzór inwestorski
kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Razem Nadzór inwestorski 3 000,00

3 Rozdział Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

3.1.1 Kalkulacja 
własna

Instalacja PV o mocy 30kWP - montaż
kpl 1,00 135 000,00 135 000,00

Razem Instalacja fotowoltaiczna 135 000,00
Razem   netto 1 063 980,10

Tabela elementów scalonych
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1 Budynek zabytkowy
Stawka r-g: 22,63 zł

Koszty pośrednie: Kp = 67,80%(R+S)

Zysk: 11,30%(R+S+Kp)

1.1 Termomodernizacja (1.1.1 - 1.1.43) 284 491,23

1.2 Remont elewacji (1.2.1 - 1.2.21) 69 838,33

1.3 Wymiana oświetlenia (1.3.1 - 1.3.2) 3 148,50

1.4 Montaż głowic termostatycznych (1.4.1) 1 536,15

1.5 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (1.5.1 - 1.5.5) 6 300,00

1.6 Nadzór inwestorski (1.6.1) 3 000,00

Budynek zabytkowy 368 314,21

Razem Budynek zabytkowy netto 368 314,21

2 Budynek współczesny
Stawka r-g: 22,63 zł

Koszty pośrednie: Kp = 67,80%(R+S)

Zysk: 11,30%(R+S+Kp)

2.1 Termomodernizacja (2.1.1 - 2.1.41) 529 513,04

2.2 Wymiana oświetlenia (2.2.1 - 2.2.2) 7 346,50

2.3 Montaz głowic termostatycznych (2.3.1) 2 506,35

2.4 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (2.4.1 - 2.4.6) 18 300,00

2.5 Nadzór inwestorski (2.5.1) 3 000,00

Budynek współczesny 560 665,89

Razem Budynek współczesny netto 560 665,89

3 Instalacja fotowoltaiczna
Stawka r-g: 22,63 zł

Koszty pośrednie: Kp = 67,80%(R+S)

Zysk: 11,30%(R+S+Kp)

3.1 Instalacja fotowoltaiczna (3.1.1) 135 000,00

Instalacja fotowoltaiczna 135 000,00

Razem Instalacja fotowoltaiczna netto 135 000,00

Suma elementów kosztorysu 1 063 980,10

Razem   netto 1 063 980,10

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Uproszczona

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Sekocenbud I kw.2022 r.
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
22,63 zł

- Ceny materiałów
średnie

- Ceny sprzętu
średnie

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Sekocenbud II kw.2022 r. - Kp = 67,80 % do R i S - zysk 11,30 % do R + S + Kp

Załącznik - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
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Kosztorys Kody CPV: 45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262690-4  Remont starych budynków
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i 
podobnych elementów
45443000-4  Roboty elewacyjne

1 Rozdział Budynek zabytkowy
1.1 Element Termomodernizacja

1.1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych m 1,000 35,93

Robocizna razem r-g 0,85 0,85000 22,63 19,24

Koszty bezpośrednie 19,24
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 13,04

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,65
Cena jednostkowa 35,93

1.1.2 KNR 19/930/12 
(1)

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC
m2 1,000 3 357,51

Robocizna razem r-g 9,68 9,68000 22,63 219,06

Materiały 2 936,83

Drzwi PVC m2 1 1,00000 2 756,00 2 756,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,28 5,28000 28,75 151,80
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,33000 33,29 10,99
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,06000 20,36 1,22
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 2,42000 1,32 3,19
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 4,36 4,36000 1,28 5,58
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5˙mm m2 0,97 0,97000 8,30 8,05
Sprzęt 6,19

Wyciąg m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63

Koszty bezpośrednie 3 162,08
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 152,72

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 42,71
Cena jednostkowa 3 357,51

1.1.3 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 -
okna szt 1,000 35,93

Robocizna razem r-g 0,85 0,85000 22,63 19,24

Koszty bezpośrednie 19,24
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 13,04

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,65
Cena jednostkowa 35,93

1.1.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 -
okna szt 1,000 49,03

Robocizna razem r-g 1,16 1,16000 22,63 26,25

Koszty bezpośrednie 26,25
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 17,80

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,98
Cena jednostkowa 49,03

1.1.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 
2˙m2 - okna m2 1,000 21,98

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000 22,63 11,77

Koszty bezpośrednie 11,77
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 7,98

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,23
Cena jednostkowa 21,98
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1.1.6 KNRW 
202/1004/1

Okna drewniane  użyteczności publicznej, fabrycznie 
wykończone, okna, do 0,4˙m2 - wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne m2 1,000 1 705,49

Robocizna razem r-g 3,94 3,94000 22,63 89,16

Materiały 1 528,73

Okna drewniane zespolone 2-szybowe użyteczności publicznej, 
fabrycznie wykończone m2 1 1,00000 1 326,00 1 326,00
Pianka poliuretanowa kg 0,1 0,10000 33,29 3,33
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15 199,40
Sprzęt 5,48

Wyciąg m-g 0,07 0,07000 11,22 0,79
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000 93,84 4,69

Koszty bezpośrednie 1 623,37
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 64,17

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 17,95
Cena jednostkowa 1 705,49

1.1.7 KNRW 
202/1004/2

Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie 
wykończone, okna, do 2,0˙m2 - wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne m2 1,000 1 622,52

Robocizna razem r-g 2 2,00000 22,63 45,26

Materiały 1 526,43

Okna drewniane zespolone 2-szybowe użyteczności publicznej, 
fabrycznie wykończone m2 1 1,00000 1 326,00 1 326,00
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,04000 33,29 1,33
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15 199,10
Sprzęt 6,19

Wyciąg m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63

Koszty bezpośrednie 1 577,88
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 34,88

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 9,76
Cena jednostkowa 1 622,52

1.1.8 KNRW 
202/1004/3

Okna drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie 
wykończone, okna, ponad 2,0˙m2 wyposażone w nawiewniki 
higrosterowalne m2 1,000 1 612,00

Robocizna razem r-g 1,76 1,76000 22,63 39,83

Materiały 1 526,05

Okna drewniane zespolone 2-szybowe użyteczności publicznej, 
fabrycznie wykończone m2 1 1,00000 1 326,00 1 326,00
Pianka poliuretanowa kg 0,03 0,03000 33,29 1,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15 199,05
Sprzęt 6,19

Wyciąg m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63

Koszty bezpośrednie 1 572,07
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 31,20

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 8,73
Cena jednostkowa 1 612,00

1.1.9 Kalkulacja 
własna

Naprawa parapetów zewnętrznych
szt 1,000 152,16

Robocizna razem r-g 3,6 3,60000 22,63 81,47

Koszty bezpośrednie 81,47
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 55,24

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 15,45
Cena jednostkowa 152,16

1.1.10 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 1,00 17,67

Robocizna razem r-g 0,32 0,32000 22,63 7,24

Materiały 3,08

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,75 4,75000 0,52 2,47
Piasek do zapraw m3 0,012 0,01200 44,17 0,53
Woda m3 0,005 0,00500 6,42 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Sprzęt 0,57

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000 6,08 0,12
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45

Koszty bezpośrednie 10,89
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 5,30

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,48
Cena jednostkowa 17,67
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1.1.11 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  
do 1,5 m podokienniki drewniane szt 1,000 221,20

Robocizna razem r-g 1,77 1,77000 22,63 40,06

Materiały 144,16

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,9 6,90000 0,52 3,59
Piasek do zapraw m3 0,018 0,01800 44,17 0,80
Woda m3 0,008 0,00800 6,42 0,05
Podokienniki m 0,99054 0,99054 138,90 137,59
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,13
Sprzęt 1,19

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,09 0,09000 11,22 1,01

Koszty bezpośrednie 185,41
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 27,97

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,82
Cena jednostkowa 221,20

1.1.12 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 1,000 2,72

Robocizna razem r-g 0,057 0,05700 22,63 1,29

Materiały 0,32

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700 0,88 0,31
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,01
Koszty bezpośrednie 1,61

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 0,87
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,24

Cena jednostkowa 2,72

1.1.13 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach pod ocieplenie ścian m2 1,000 18,58

Robocizna razem r-g 0,37 0,37000 22,63 8,37

Materiały 2,74

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000 1,32 1,85
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500 44,17 0,22
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000 0,54 0,59
Woda m3 0,0064 0,00640 6,42 0,04
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,04
Sprzęt 0,11

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,01000 11,22 0,11
Koszty bezpośrednie 11,22

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 5,75
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,61

Cena jednostkowa 18,58

1.1.14 KNR 23/2612/1 Docieplenie ścian wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu 
komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 
20 cm
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,000 284,03

Robocizna razem r-g 1,329 1,66125 22,63 37,59

Materiały 211,91

Płyta izolacyjna z betonu komórkowego 600x390 mm gr.20 cm szt 4,27 4,27000 46,90 200,26
Zaprawa klejowa kg 6 6,00000 1,42 8,52
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,13
Sprzęt 1,03

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350 6,36 0,09
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 93,84 0,94

Koszty bezpośrednie 250,53
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 26,18

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,32
Cena jednostkowa 284,03
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1.1.15 KNR 23/2612/2 Docieplenie ościeży wewnętrznych płytami izolacyjnymi z betonu
komórkowego 600x390 mm o gęstości do 115 kg/m3 grubości 5 
cm
R = 1,250   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,000 197,12

Robocizna razem r-g 1,595 1,99375 22,63 45,12

Materiały 110,93

Płyta izolacyjna z betonu komórkowego 600x390 mm gr.5 cm szt 4,27 4,27000 23,60 100,77
Zaprawa klejowa kg 6 6,00000 1,42 8,52
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,64
Sprzęt 1,03

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350 6,36 0,09
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 93,84 0,94

Koszty bezpośrednie 157,08
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 31,29

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 8,75
Cena jednostkowa 197,12

1.1.16 KNR 903/109/6 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na 
ścianach, przygotowanie podłoża, mechanicznie, środek 
gruntujący do podwyższenia przyczepności m2 1,000 4,26

Robocizna razem r-g 0,033 0,03300 22,63 0,75

Materiały 2,78

Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 0,35 0,35000 7,82 2,74
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,04
Sprzęt 0,04

Wyciąg m-g 0,00057 0,00057 11,22 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,00037 0,00037 93,84 0,03

Koszty bezpośrednie 3,57
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 0,54

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,15
Cena jednostkowa 4,26

1.1.17 KNR 903/107/1 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
ręcznym, 2-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa zatarta, 
wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i 
cementowy m2 1,000 50,41

Robocizna razem r-g 0,499 0,49900 22,63 11,29

Materiały 24,47

Tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 21,5 21,50000 1,12 24,08
Woda m3 0,0052 0,00520 6,42 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,36
Sprzęt 2,60

Wyciąg m-g 0,0385 0,03850 11,22 0,43
Środek transportowy (1) m-g 0,0231 0,02310 93,84 2,17

Koszty bezpośrednie 38,36
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 9,42

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,63
Cena jednostkowa 50,41

1.1.18 KNR 903/109/7 Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na 
ścianach, założenie narożników tynkarskich m2 1,000 1,18

Robocizna razem r-g 0,012 0,01200 22,63 0,27

Materiały 0,68

Narożniki ochronne do tynków m 0,285 0,28500 2,36 0,67
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Koszty bezpośrednie 0,95

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 0,18
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,05

Cena jednostkowa 1,18
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1.1.19 KNR 903/109/3 
(1)

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na 
ścianach, dodatek za zmianę gr. o 1,0˙mm, wyprawa gipsowa, 
wykonana ręcznie, tynk gipsowy zwykły m2 1,000 2,16

Robocizna razem r-g 0,0144 0,01440 22,63 0,33

Materiały 1,30

Tynk gipsowy zwykły kg 0,94 0,94000 1,36 1,28
Woda m3 0,00056 0,00056 6,42
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,13

Wyciąg m-g 0,00187 0,00187 11,22 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,00122 0,00122 93,84 0,11

Koszty bezpośrednie 1,76
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 0,31

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,09
Cena jednostkowa 2,16

1.1.20 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży pod malowanie
m2 1,000 5,20

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000 22,63 1,81

Materiały 1,26

Preparat gruntujący dm3 0,22 0,22000 5,64 1,24
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,30

Wyciąg m-g 0,002 0,00200 11,22 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 93,84 0,28

Koszty bezpośrednie 3,37
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,43

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,40
Cena jednostkowa 5,20

1.1.21 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży 
gipsowych 2-krotne m2 1,000 11,81

Robocizna razem r-g 0,1756 0,17560 22,63 3,97

Materiały 4,34

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,276 0,27600 15,49 4,28
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,06
Sprzęt 0,03

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030 93,84 0,03
Koszty bezpośrednie 8,34

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 2,71
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,76

Cena jednostkowa 11,81

1.1.22 KNRW 
402/509/1 (1)

Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaż i 
ponowny montaż - w pomieszczeniach docieplanych ścian szt 1,00 19,44

Robocizna razem r-g 0,46 0,46000 22,63 10,41

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 10,41

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 7,06
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,97

Cena jednostkowa 19,44

1.1.23 KNRW 
402/516/3

Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaż
kpl 1,00 76,93

Robocizna razem r-g 1,82 1,82000 22,63 41,19

Koszty bezpośrednie 41,19
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 27,93

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,81
Cena jednostkowa 76,93

1.1.24 KNRW 
215/428/1 (1)

Rury stalowe przyłączne do grzejników c, Dn˙15˙mm
kpl 1,00 77,88

Robocizna razem r-g 1,37 1,37000 22,63 31,00

Materiały 19,98

Złączka grzejnikowa mosiężna kolankowa M3091 Fi˙15 mm szt 1 1,00000 18,52 18,52
Tarczki ochronne szt 1 1,00000 1,36 1,36
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,10
Koszty bezpośrednie 50,98

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 21,02
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,88

Cena jednostkowa 77,88
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1.1.25 KNRW 
215/403/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach, Dn˙15˙mm m 1,000 32,84

Robocizna razem r-g 0,392 0,39200 22,63 8,87

Materiały 15,12

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙21,3 (Dn˙15) m 1,04 1,04000 13,80 14,35
Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 0,47 0,47000 1,18 0,55
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,22
Sprzęt 0,62

Środek transportowy (1) m-g 0,0066 0,00660 93,84 0,62
Koszty bezpośrednie 24,61

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 6,43
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,80

Cena jednostkowa 32,84

1.1.26 KNR 202/1513/1 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o 
średnicy do 50˙mm m 1,00 15,39

Robocizna razem r-g 0,2932 0,29320 22,63 6,64

Materiały 2,97

Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,0487 0,04870 34,71 1,69
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna 
chromianowa reaktywna dm3 0,0343 0,03430 31,12 1,07
Papier ścierny arkusz 0,0333 0,03330 1,51 0,05
Rozcieńczalnik dm3 0,0103 0,01030 12,07 0,12
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,04
Sprzęt 0,01

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010 93,84 0,01
Koszty bezpośrednie 9,62

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,51
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,26

Cena jednostkowa 15,39

1.1.27 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z 
dokonaniem regulacji układ 1,00 15,09

Robocizna razem r-g 0,357 0,35700 22,63 8,08

Koszty bezpośrednie 8,08
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 5,48

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,53
Cena jednostkowa 15,09

1.1.28 Kalkulacja 
własna

Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe 
wraz z instalacją kablową na ścianch docieplanych wraz z 
pomiarami elektrycznymi kpl 1,00 4 733,58

Robocizna razem r-g 112 112,00000 22,63 2 534,56

Koszty bezpośrednie 2 534,56
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1 718,43

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 480,59
Cena jednostkowa 4 733,58

1.1.29 Kalkulacja 
własna

Piony centralnego ogrzewania - obudowa płytami izolacyjnymi a 
od strony pomieszczenia zamknąć płytą GK kpl 1,00 2 028,68

Robocizna razem r-g 48 48,00000 22,63 1 086,24

Koszty bezpośrednie 1 086,24
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 736,47

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 205,97
Cena jednostkowa 2 028,68

1.1.30 KNR 401/504/4 
(1)

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie 
karpiówki podwójnie w koronkę - pod wymianę okien 
połaciowych
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,000 240,34

Robocizna razem r-g 1,56 2,49600 22,63 56,48

Materiały 131,03

Dachówka ceramiczna szt 49 49,00000 2,59 126,91
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙1.1-1.8˙mm kg 0,05 0,05000 6,80 0,34
Piasek do zapraw m3 0,003 0,00300 44,17 0,13
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2 2,00000 0,54 1,08
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 2,57
Sprzęt 2,05

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,01 0,01000 6,08 0,06
Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,2 0,20000 9,97 1,99

Koszty bezpośrednie 189,56
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 39,68

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 11,10
Cena jednostkowa 240,34
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1.1.31 KNR 15/526/2 Wymiana okien połaciowych dachu 0,66x0,78 cm
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00 1 975,87

Robocizna razem r-g 8,25 14,85000 22,63 336,06

Materiały 1 345,89

Okna połaciowe kpl 1 1,00000 1 326,00 1 326,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 19,89
Sprzęt 1,26

Wyciąg m-g 0,012 0,01200 11,22 0,13
Środek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200 93,84 1,13

Koszty bezpośrednie 1 683,21
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 228,70

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 63,96
Cena jednostkowa 1 975,87

1.1.32 KNR 401/506/2 
(1)

Wymiana pokryć z dachówki o powierzchni do 1˙m2, karpiówka 
podwójnie w koronkę
R = 1,600   M = 1,000   S = 1,000 miejsce 1,00 310,73

Robocizna razem r-g 2,38 3,80800 22,63 86,18

Materiały 141,65

Dachówka ceramiczna szt 53 53,00000 2,59 137,27
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙1.1-1.8˙mm kg 0,05 0,05000 6,80 0,34
Piasek do zapraw m3 0,004 0,00400 44,17 0,18
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2 2,00000 0,54 1,08
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 2,78
Sprzęt 4,35

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,01 0,01000 6,08 0,06
Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,43 0,43000 9,97 4,29

Koszty bezpośrednie 232,18
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 61,38

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 17,17
Cena jednostkowa 310,73

1.1.33 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 1,000 12,68

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000 22,63 6,79

Koszty bezpośrednie 6,79
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,60

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,29
Cena jednostkowa 12,68

1.1.34 KNR 202/507/2 
(1)

Różne obróbki z blachy z tytan - cynku przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm m2 1,000 173,58

Robocizna razem r-g 1,816 1,81600 22,63 41,10

Materiały 95,63

Blacha tytan - cynk kg 4,88 4,88000 18,13 88,47
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,05600 97,80 5,48
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00100 265,06 0,27
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,41
Sprzęt 0,64

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680 93,84 0,64
Koszty bezpośrednie 137,37

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 28,30
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,91

Cena jednostkowa 173,58

1.1.35 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 
2-stronnie m 1,00 87,03

Robocizna razem r-g 1,2 1,20000 22,63 27,16

Materiały 36,31

Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,005 0,00500 1 159,52 5,80
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,003 0,00300 848,76 2,55
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 
28-45˙mm m3 0,01 0,01000 1 477,30 14,77
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,025 0,02500 396,77 9,92
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,28 0,28000 9,15 2,56
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,71
Koszty bezpośrednie 63,47

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 18,41
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,15

Cena jednostkowa 87,03
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1.1.36 KNR 15/517/1 Montaż pomiędzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej 
wpuszczając ją w przestrzeń międzykrokwiową aż do 
istniejacych łat dachowych m2 1,000 15,12

Robocizna razem r-g 0,1633 0,16330 22,63 3,70

Materiały 8,12

Folia paroprzepuszczalna m2 1,3 1,30000 6,15 8,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,12
Sprzęt 0,05

Wyciąg m-g 0,0001 0,00010 11,22
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050 93,84 0,05

Koszty bezpośrednie 11,87
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 2,54

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,71
Cena jednostkowa 15,12

1.1.37 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma
z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.15 cm pomiędzy 
krokwiami m2 1,000 50,81

Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070 22,63 2,05

Materiały 45,24

Płyta z wełny mineralnej grubości 15˙cm m2 1,05 1,05000 42,45 44,57
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,67
Sprzęt 0,93

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890 93,84 0,84
Wyciąg m-g 0,0077 0,00770 11,22 0,09

Koszty bezpośrednie 48,22
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 2,02

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,57
Cena jednostkowa 50,81

1.1.38 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma
z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa gr.12 cm pod krokwiami m2 1,000 42,18

Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070 22,63 2,05

Materiały 36,61

Płyta z wełny mineralnej grubości 12˙cm m2 1,05 1,05000 34,35 36,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,54
Sprzęt 0,93

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890 93,84 0,84
Wyciąg m-g 0,0077 0,00770 11,22 0,09

Koszty bezpośrednie 39,59
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 2,02

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,57
Cena jednostkowa 42,18

1.1.39 KNR 15/517/1 Folia paroizolacyjna m2 1,000 11,69

Robocizna razem r-g 0,1633 0,16330 22,63 3,70

Materiały 4,69

Folia paroizolacyjna m2 1,3 1,30000 3,55 4,62
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,07
Sprzęt 0,05

Wyciąg m-g 0,0001 0,00010 11,22
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050 93,84 0,05

Koszty bezpośrednie 8,44
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 2,54

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,71
Cena jednostkowa 11,69
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1.1.40 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy 
mocowany do podłoża m2 1,000 121,00

Robocizna razem r-g 1,9262 1,92620 22,63 43,59

Materiały 35,58

Blachowkręty szt 18,5 18,50000 0,12 2,22
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,30000 1,32 0,40
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,9 1,90000 6,49 12,33
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,4 0,40000 4,67 1,87
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,52 1,52000 0,88 1,34
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,38 0,38000 0,92 0,35
Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5˙mm m2 1,05 1,05000 15,35 16,12
Taśma spoinowa m 1 1,00000 0,42 0,42
Woda przemysłowa m3 0,00064 0,00064 6,42
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,53
Sprzęt 2,15

Środek transportowy (1) m-g 0,0176 0,01760 93,84 1,65
Wyciąg m-g 0,045 0,04500 11,22 0,50

Koszty bezpośrednie 81,32
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 31,01

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 8,67
Cena jednostkowa 121,00

1.1.41 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 1,000 5,20

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000 22,63 1,81

Materiały 1,26

Preparat gruntujący dm3 0,22 0,22000 5,64 1,24
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,30

Wyciąg m-g 0,002 0,00200 11,22 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 93,84 0,28

Koszty bezpośrednie 3,37
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,43

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,40
Cena jednostkowa 5,20

1.1.42 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie m2 1,000 21,85

Robocizna razem r-g 0,3183 0,31830 22,63 7,20

Materiały 7,84

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,259 0,25900 15,49 4,01
Klej kostny extra kg 0,005 0,00500 16,32 0,08
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 3 3,00000 1,21 3,63
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,12
Sprzęt 0,30

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,00320 93,84 0,30
Koszty bezpośrednie 15,34

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 5,09
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,42

Cena jednostkowa 21,85

1.1.43 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem 
składowania gruzu na wysypisku m3 1,000 186,10

Robocizna razem r-g 0,86 0,86000 22,63 19,46

Sprzęt 80,19

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,68 0,68000 117,93 80,19
Koszty bezpośrednie 99,65

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 67,56
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 18,89

Cena jednostkowa 186,10

1.2 Element Remont elewacji

1.2.1 Kalkulacja 
własna

Renowacja drzwi wejściowych drewnianych dwuskrzydłowych z 
naświetlem w części górnej z uzupełnieniem ubytków 
brakujących elementów dekoracyjnych oraz renowacją ślusarki m2 1,000 676,23

Robocizna razem r-g 16 16,00000 22,63 362,08

Koszty bezpośrednie 362,08
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 245,49

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 68,66
Cena jednostkowa 676,23
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1.2.2 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne m2 1,000 54,07

Robocizna razem r-g 1,13 1,13000 22,63 25,57

Materiały 5,34

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0068 0,00680 521,15 3,54
Piasek do zapraw m3 0,0256 0,02560 44,17 1,13
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240 1,23 0,03
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00140 361,80 0,51
Woda m3 0,0072 0,00720 6,42 0,05
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,08
Sprzęt 0,52

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000 11,22 0,34

Koszty bezpośrednie 31,43
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 17,69

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,95
Cena jednostkowa 54,07

1.2.4 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m
m2 1,000 26,46

Robocizna razem r-g 0,5482 0,54820 22,63 12,41

Materiały 0,76

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410 17,82 0,25
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040 104,82 0,04
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020 109,80 0,02
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003 1 231,47 0,04
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018 1 097,28 0,20
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002 848,76 0,02
Haki do muru kg 0,012 0,01200 10,11 0,12
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900 6,74 0,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Sprzęt 1,35

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600 8,68 1,35
Koszty bezpośrednie 14,52

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 9,33
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,61

Cena jednostkowa 26,46

1.2.5 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10˙m m2 1,000 0,28

Robocizna razem r-g 0,0055 0,00550 22,63 0,12

Materiały 0,04

Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,0003 0,00030 8,78
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,0009 0,00090 33,32 0,03
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0004 0,00040 16,32 0,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt 0,01

Rusztowania m-g 0,0016 0,00160 8,68 0,01
Koszty bezpośrednie 0,17

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 0,09
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,02

Cena jednostkowa 0,28

1.2.6 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania
m2 1,000 34,19

Robocizna razem r-g 0,71 0,71000 22,63 16,07

Materiały 0,92

Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,03 0,03000 6,74 0,20
Płyty pomostowe robocze m2 0,04 0,04000 17,82 0,71
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Sprzęt 1,74

Konstrukcja rurowa daszków m-g 0,2 0,20000 8,68 1,74
Koszty bezpośrednie 18,73

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 12,08
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,38

Cena jednostkowa 34,19
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1.2.7 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 1,000 1,51

Robocizna razem r-g 0,0319 0,03190 22,63 0,72

Materiały 0,16

Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,1405 0,14050 1,16 0,16
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 0,88

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 0,49
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,14

Cena jednostkowa 1,51

1.2.8 KNR2-02 r.16 
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
m-g 1,000 16,22

Robocizna razem r-g 22,63

Sprzęt 8,68

Rusztowania rurowe m-g 1 1,00000 8,68 8,68
Koszty bezpośrednie 8,68

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 5,89
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,65

Cena jednostkowa 16,22

1.2.9 KNR 401/354/2 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji południowej m 1,000 11,41

Robocizna razem r-g 0,27 0,27000 22,63 6,11

Koszty bezpośrednie 6,11
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,14

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,16
Cena jednostkowa 11,41

1.2.10 TZKNBK 
8/103/5

Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim
m 1,000 54,73

Robocizna razem r-g 1,21 1,21000 22,63 27,38

Materiały 2,12

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,008 0,00800 223,74 1,79
Zaprawa wapienna m3 0,0014 0,00140 192,75 0,27
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3 0,06
Sprzęt 0,79

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,016 0,01600 6,08 0,10
Żuraw okienny 0.15˙t m-g 0,108 0,10800 6,36 0,69

Koszty bezpośrednie 30,29
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 19,10

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,34
Cena jednostkowa 54,73

1.2.11 Kalkulacja 
własna

Naprawa istniejących lub uzupełnienie detali gisowych na 
elewacji wschodniej,zachodniej i północnej kpl 1,00 6 846,79

Robocizna razem r-g 162 162,00000 22,63 3 666,06

Koszty bezpośrednie 3 666,06
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 2 485,59

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 695,14
Cena jednostkowa 6 846,79

1.2.12 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany,
loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeto m2 1,000 69,68

Robocizna razem r-g 1,47 1,47000 22,63 33,27

Materiały 6,46

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,00420 521,15 2,19
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,02290 44,17 1,01
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 5,80000 0,54 3,13
Woda m3 0,0053 0,00530 6,42 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,10
Sprzęt 0,58

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000 6,08 0,24
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000 11,22 0,34

Koszty bezpośrednie 40,31
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 22,95

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 6,42
Cena jednostkowa 69,68
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1.2.13 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży
m2 1,000 5,20

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000 22,63 1,81

Materiały 1,26

Preparat gruntujący dm3 0,22 0,22000 5,64 1,24
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Sprzęt 0,30

Wyciąg m-g 0,002 0,00200 11,22 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 93,84 0,28

Koszty bezpośrednie 3,37
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,43

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,40
Cena jednostkowa 5,20

1.2.14 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, 
elewacje - tynki gładkie m2 1,00 17,51

Robocizna razem r-g 0,147 0,14700 22,63 3,33

Materiały 11,29

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań 
zewnętrznych dm3 0,303 0,30300 36,52 11,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,22
Koszty bezpośrednie 14,62

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 2,26
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,63

Cena jednostkowa 17,51

1.2.15 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem 
składowania gruzu na wysypisku m3 1,000 186,10

Robocizna razem r-g 0,86 0,86000 22,63 19,46

Sprzęt 80,19

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,68 0,68000 117,93 80,19
Koszty bezpośrednie 99,65

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 67,56
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 18,89

Cena jednostkowa 186,10

1.2.16 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ceglanego cokołu m2 1,00 11,51

Robocizna razem r-g 0,272 0,27200 22,63 6,16

Koszty bezpośrednie 6,16
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,18

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,17
Cena jednostkowa 11,51

1.2.17 ZKNR C 2/403/3 Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian 
łatwodostępne, ponad 5,0 m2 m2 1,00 4,22

Robocizna razem r-g 0,1 0,10000 22,63 2,26

Koszty bezpośrednie 2,26
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,53

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,43
Cena jednostkowa 4,22

1.2.18 ZKNR C 2/418/7
(1)

Naprawa miejscowa cegły
miejsce 1,00 14,10

Robocizna razem r-g 0,25 0,25000 22,63 5,66

Materiały 3,53

Zaprawa naprawcza do cegieł kg 0,8 0,80000 4,08 3,26
Pigment kg 0,02 0,02000 9,98 0,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,07
Koszty bezpośrednie 9,19

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 3,84
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,07

Cena jednostkowa 14,10

1.2.19 ZKNR C 2/418/1
(1)

Naprawa powierzchni ściany z cegły, mury gładkie
m2 1,000 421,00

Robocizna razem r-g 3,09 3,09000 22,63 69,93

Materiały 288,10

Zaprawa naprawcza do cegieł kg 66 66,00000 4,08 269,28
Pigment kg 1,32 1,32000 9,98 13,17
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 5,65
Sprzęt 1,23

Wyciąg m-g 0,11 0,11000 11,22 1,23
Koszty bezpośrednie 359,26

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 48,25
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 13,49

Cena jednostkowa 421,00
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1.2.20 ZKNR C 2/409/3 Wypełnienie spoin w murach ceglanych, mur płaski ponad 5,0 
m2 m2 1,00 42,01

Robocizna razem r-g 0,65 0,65000 22,63 14,71

Materiały 11,77

Tynk renowacyjny podkładowy kg 2,8 2,80000 4,12 11,54
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,23
Sprzęt 1,48

Wyciąg m-g 0,01 0,01000 11,22 0,11
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 93,84 0,94
Betoniarka m-g 0,07 0,07000 6,08 0,43

Koszty bezpośrednie 27,96
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 10,98

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,07
Cena jednostkowa 42,01

1.2.21 ZKNR C 2/416/1 Hydrofobizacja cokołu m2 1,00 3,90

Robocizna razem r-g 0,07 0,07000 22,63 1,58

Materiały 0,95

Impregnat fasadowy dm3 0,05 0,05000 18,52 0,93
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,02
Koszty bezpośrednie 2,53

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,07
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,30

Cena jednostkowa 3,90

1.3 Element Wymiana oświetlenia

1.3.1 KNRW 
403/606/7

Wymiana opraw oświetleniowych na LED
kpl 1,00 197,22

Robocizna razem r-g 1,32 1,32000 22,63 29,87

Materiały 141,44

Oprawa LED szt 1 1,00000 136,00 136,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4 5,44
Koszty bezpośrednie 171,31

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 20,25
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,66

Cena jednostkowa 197,22

1.3.2 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na 
stanowisku roboczym punkt 1,00 12,68

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000 22,63 6,79

Koszty bezpośrednie 6,79
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,60

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,29
Cena jednostkowa 12,68

1.4 Element Montaż głowic termostatycznych

1.4.1 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna - montaż szt 1,00 80,85

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000 22,63 4,98

Materiały 70,00

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 1 1,00000 70,00 70,00
Sprzęt 0,83

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,01000 82,93 0,83
Koszty bezpośrednie 75,81

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 3,94
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,10

Cena jednostkowa 80,85

1.5 Element Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

1.6 Element Nadzór inwestorski

2 Rozdział Budynek współczesny
2.1 Element Termomodernizacja

2.1.1 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych - zewnętrznych m 1,000 35,93

Robocizna razem r-g 0,85 0,85000 22,63 19,24

Koszty bezpośrednie 19,24
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 13,04

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,65
Cena jednostkowa 35,93



Żmigród-Szkoła.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000547D8)

strona nr: 27

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.1.2 KNR 19/930/9 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2 wyposażone w 
nawiewniki higrosterowalne m2 1,000 1 346,61

Robocizna razem r-g 9,14 9,14000 22,63 206,84

Materiały 948,76

Okna PVC m2 1 1,00000 748,00 748,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 6 6,00000 28,75 172,50
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,33000 33,29 10,99
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,06000 20,36 1,22
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 2,35000 1,32 3,10
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 4,22 4,22000 1,28 5,40
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5˙mm m2 0,91 0,91000 8,30 7,55
Sprzęt 6,19

Wyciąg m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63

Koszty bezpośrednie 1 161,79
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 144,43

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 40,39
Cena jednostkowa 1 346,61

2.1.3 KNR 19/930/10 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2 wyposażone w 
nawiewniki higrosterowalne m2 1,000 1 276,46

Robocizna razem r-g 8,28 8,28000 22,63 187,38

Materiały 915,15

Okna PVC m2 1 1,00000 748,00 748,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,95 4,95000 28,75 142,31
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 0,28000 33,29 9,32
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,05000 20,36 1,02
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 2,10000 1,32 2,77
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 3,78 3,78000 1,28 4,84
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5˙mm m2 0,83 0,83000 8,30 6,89
Sprzęt 6,08

Wyciąg m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63

Koszty bezpośrednie 1 108,61
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 131,17

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 36,68
Cena jednostkowa 1 276,46

2.1.4 KNR 19/930/11 
(1)

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2 wyposażone w 
nawiewniki higrosterowalne m2 1,000 1 218,14

Robocizna razem r-g 7,34 7,34000 22,63 166,10

Materiały 896,57

Okna PVC m2 1 1,00000 748,00 748,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 4,40000 28,75 126,50
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 0,25000 33,29 8,32
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,05000 20,36 1,02
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 1,84000 1,32 2,43
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 3,31 3,31000 1,28 4,24
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5˙mm m2 0,73 0,73000 8,30 6,06
Sprzęt 6,08

Wyciąg m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63

Koszty bezpośrednie 1 068,75
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 116,74

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 32,65
Cena jednostkowa 1 218,14

2.1.5 KNR 19/931/8 
(1)

Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe
m2 1,000 4 178,55

Robocizna razem r-g 3,6 3,60000 22,63 81,47

Materiały 4 014,84

Drzwi Al zewnętrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydłowe m2 1 1,00000 3 870,00 3 870,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,76 4,76000 28,75 136,85
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 0,24000 33,29 7,99
Sprzęt 6,19

Wyciąg m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63

Koszty bezpośrednie 4 102,50
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 59,43

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 16,62
Cena jednostkowa 4 178,55
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2.1.6 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 1,00 17,67

Robocizna razem r-g 0,32 0,32000 22,63 7,24

Materiały 3,08

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,75 4,75000 0,52 2,47
Piasek do zapraw m3 0,012 0,01200 44,17 0,53
Woda m3 0,005 0,00500 6,42 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Sprzęt 0,57

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000 6,08 0,12
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45

Koszty bezpośrednie 10,89
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 5,30

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,48
Cena jednostkowa 17,67

2.1.7 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych  
do 1,5 m PVC szt 1,00 215,49

Robocizna razem r-g 1,77 1,77000 22,63 40,06

Materiały 138,45

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,9 6,90000 0,52 3,59
Piasek do zapraw m3 0,018 0,01800 44,17 0,80
Woda m3 0,008 0,00800 6,42 0,05
Podokienniki m 0,95 0,95000 138,90 131,96
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,05
Sprzęt 1,19

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,09 0,09000 11,22 1,01

Koszty bezpośrednie 179,70
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 27,97

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,82
Cena jednostkowa 215,49

2.1.8 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników wewnętrznych 
ponad 1,5 PVC szt 1,000 325,51

Robocizna razem r-g 2,18 2,18000 22,63 49,33

Materiały 230,00

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 8,63 8,63000 0,52 4,49
Piasek do zapraw m3 0,022 0,02200 44,17 0,97
Woda m3 0,011 0,01100 6,42 0,07
Podokienniki m 1,59156 1,59156 138,90 221,07
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,40
Sprzęt 1,81

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000 6,08 0,24
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,14 0,14000 11,22 1,57

Koszty bezpośrednie 281,14
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 34,67

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 9,70
Cena jednostkowa 325,51

2.1.9 KNR 401/354/13 Demontaż nawiewów ściennych podokiennych szt 1,000 5,08

Robocizna razem r-g 0,12 0,12000 22,63 2,72

Koszty bezpośrednie 2,72
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,84

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 5,08

2.1.10 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III m3 1,000 177,51

Robocizna razem r-g 4,2 4,20000 22,63 95,05

Koszty bezpośrednie 95,05
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 64,44

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 18,02
Cena jednostkowa 177,51

2.1.11 KNR 28/2620/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm poniżej 
terenu m2 1,000 11,51

Robocizna razem r-g 0,272 0,27200 22,63 6,16

Koszty bezpośrednie 6,16
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,18

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,17
Cena jednostkowa 11,51
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2.1.12 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany 
płaskie m2 1,000 51,29

Robocizna razem r-g 1,0212 1,02120 22,63 23,11

Materiały 6,64

Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240 1,23 0,03
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060 265,06 0,16
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400 264,66 6,35
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,10
Sprzęt 0,80

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1262 0,12620 6,36 0,80
Koszty bezpośrednie 30,55

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 16,21
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,53

Cena jednostkowa 51,29

2.1.13 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 1,000 18,09

Robocizna razem r-g 0,1682 0,16820 22,63 3,81

Materiały 10,24

Drewno opałowe kg 0,9 0,90000 0,13 0,12
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,65 1,65000 4,85 8,00
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 0,35000 5,64 1,97
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,15
Sprzęt 0,39

Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420 93,84 0,39
Koszty bezpośrednie 14,44

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 2,85
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,80

Cena jednostkowa 18,09

2.1.14 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę m2 1,000 10,58

Robocizna razem r-g 0,0849 0,08490 22,63 1,92

Materiały 6,50

Drewno opałowe kg 0,7 0,70000 0,13 0,09
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,3 1,30000 4,85 6,31
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,10
Sprzęt 0,27

Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290 93,84 0,27
Koszty bezpośrednie 8,69

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,48
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,41

Cena jednostkowa 10,58

2.1.15 KNR 41/115/1 
(1)

Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm
m2 1,000 156,38

Robocizna razem r-g 0,1919 0,19190 22,63 4,34

Materiały 146,76

Masa uszczelniająca dm3 2 2,00000 20,36 40,72
Styropian XPS m3 0,17 0,17000 623,74 106,04
Sprzęt 0,81

Środek transportowy (1) m-g 0,00861 0,00861 93,84 0,81
Koszty bezpośrednie 151,91

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 3,49
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,98

Cena jednostkowa 156,38

2.1.16 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 1,000 9,37

Robocizna razem r-g 0,067 0,06700 22,63 1,52

Materiały 6,53

Folia kubełkowa m2 1,1 1,10000 5,50 6,05
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8 0,48
Koszty bezpośrednie 8,05

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,03
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,29

Cena jednostkowa 9,37
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2.1.17 KNR 23/2612/9 Listwa wykończeniowa do folii mb 1,000 21,94

Robocizna razem r-g 0,237 0,23700 22,63 5,36

Materiały 11,89

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000 0,32 0,83
Listwa wykończeniowa m 1,05 1,05000 10,36 10,88
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,18
Sprzęt 0,02

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020 93,84 0,02
Koszty bezpośrednie 17,27

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 3,65
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,02

Cena jednostkowa 21,94

2.1.18 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i 
ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 1,000 59,59

Robocizna razem r-g 1,41 1,41000 22,63 31,91

Koszty bezpośrednie 31,91
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 21,63

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 6,05
Cena jednostkowa 59,59

2.1.19 KNR 401/354/2 Demontaż opasek i gzymsów gipsowych na elewacji m 1,000 11,41

Robocizna razem r-g 0,27 0,27000 22,63 6,11

Koszty bezpośrednie 6,11
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,14

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,16
Cena jednostkowa 11,41

2.1.20 KNRW 
401/821/8

Rozebranie okładziny ściennej z płytek klinkierowych
m2 1,000 58,32

Robocizna razem r-g 1,38 1,38000 22,63 31,23

Koszty bezpośrednie 31,23
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 21,17

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,92
Cena jednostkowa 58,32

2.1.21 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, 
gazo- i pianobeton m2 1,000 54,07

Robocizna razem r-g 1,13 1,13000 22,63 25,57

Materiały 5,34

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0068 0,00680 521,15 3,54
Piasek do zapraw m3 0,0256 0,02560 44,17 1,13
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240 1,23 0,03
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00140 361,80 0,51
Woda m3 0,0072 0,00720 6,42 0,05
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,08
Sprzęt 0,52

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000 11,22 0,34

Koszty bezpośrednie 31,43
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 17,69

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,95
Cena jednostkowa 54,07

2.1.22 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 1,000 36,36

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120 22,63 13,83

Materiały 9,54

Zaprawa klejowa kg 4 4,00000 1,42 5,68
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500 3,28 3,72
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,14
Sprzęt 0,53

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,00700 6,36 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520 93,84 0,49

Koszty bezpośrednie 23,90
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 9,74

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,72
Cena jednostkowa 36,36
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2.1.23 KNR 202/921/1 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm - cokół m2 1,000 199,28

Robocizna razem r-g 2,9956 2,99560 22,63 67,79

Materiały 60,78

Płytki klinkierowe szkliwione 25x12x2.5˙cm m2 0,92 0,92000 56,20 51,70
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0014 0,00140 265,06 0,37
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0312 0,03120 250,35 7,81
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,90
Sprzęt 6,37

Środek transportowy (1) m-g 0,0635 0,06350 93,84 5,96
Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0652 0,06520 6,36 0,41

Koszty bezpośrednie 134,94
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 50,28

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 14,06
Cena jednostkowa 199,28

2.1.24 ZKNR C 2/409/3 Spoinowanie płytek m2 1,000 42,01

Robocizna razem r-g 0,65 0,65000 22,63 14,71

Materiały 11,77

Tynk renowacyjny podkładowy kg 2,8 2,80000 4,12 11,54
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2 0,23
Sprzęt 1,48

Wyciąg m-g 0,01 0,01000 11,22 0,11
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 93,84 0,94
Betoniarka m-g 0,07 0,07000 6,08 0,43

Koszty bezpośrednie 27,96
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 10,98

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,07
Cena jednostkowa 42,01

2.1.26 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m
m2 1,000 26,46

Robocizna razem r-g 0,5482 0,54820 22,63 12,41

Materiały 0,76

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410 17,82 0,25
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040 104,82 0,04
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020 109,80 0,02
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003 1 231,47 0,04
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018 1 097,28 0,20
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002 848,76 0,02
Haki do muru kg 0,012 0,01200 10,11 0,12
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900 6,74 0,06
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Sprzęt 1,35

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600 8,68 1,35
Koszty bezpośrednie 14,52

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 9,33
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,61

Cena jednostkowa 26,46

2.1.27 KNR 202/1613/1
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10˙m m2 1,000 0,28

Robocizna razem r-g 0,0055 0,00550 22,63 0,12

Materiały 0,04

Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,0003 0,00030 8,78
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,0009 0,00090 33,32 0,03
Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,0004 0,00040 16,32 0,01
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt 0,01

Rusztowania m-g 0,0016 0,00160 8,68 0,01
Koszty bezpośrednie 0,17

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 0,09
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,02

Cena jednostkowa 0,28
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2.1.28 KNR 202/1614/2
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania
m2 1,000 34,19

Robocizna razem r-g 0,71 0,71000 22,63 16,07

Materiały 0,92

Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,03 0,03000 6,74 0,20
Płyty pomostowe robocze m2 0,04 0,04000 17,82 0,71
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Sprzęt 1,74

Konstrukcja rurowa daszków m-g 0,2 0,20000 8,68 1,74
Koszty bezpośrednie 18,73

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 12,08
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,38

Cena jednostkowa 34,19

2.1.29 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 1,000 1,51

Robocizna razem r-g 0,0319 0,03190 22,63 0,72

Materiały 0,16

Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,1405 0,14050 1,16 0,16
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 0,88

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 0,49
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,14

Cena jednostkowa 1,51

2.1.30 KNR2-02 r.16 
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
m-g 1,000 16,22

Robocizna razem r-g 22,63

Sprzęt 8,68

Rusztowania rurowe m-g 1 1,00000 8,68 8,68
Koszty bezpośrednie 8,68

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 5,89
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,65

Cena jednostkowa 16,22

2.1.31 KNR 401/312/2 Uzupełnienie gładzi cementowej pod podokienniki m 1,00 17,67

Robocizna razem r-g 0,32 0,32000 22,63 7,24

Materiały 3,08

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,75 4,75000 0,52 2,47
Piasek do zapraw m3 0,012 0,01200 44,17 0,53
Woda m3 0,005 0,00500 6,42 0,03
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Sprzęt 0,57

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000 6,08 0,12
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45

Koszty bezpośrednie 10,89
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 5,30

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,48
Cena jednostkowa 17,67

2.1.32 NNRNKB 
202/541/2

Parapety zewnętrzne
m2 1,000 218,49

Robocizna razem r-g 1,35 1,35000 22,63 30,55

Materiały 160,04

Parapety blacha  stalowa powlekana m2 1,23 1,23000 126,30 155,35
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 17,20000 0,12 2,06
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100 264,66 0,26
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 2,37
Sprzęt 0,75

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800 93,84 0,75
Koszty bezpośrednie 191,34

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 21,22
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,93

Cena jednostkowa 218,49

2.1.33 KNR 28/2620/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 1,000 11,51

Robocizna razem r-g 0,272 0,27200 22,63 6,16

Koszty bezpośrednie 6,16
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,18

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,17
Cena jednostkowa 11,51
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2.1.34 KNR 401/727/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, 
gazo- i pianobeton m2 1,000 54,07

Robocizna razem r-g 1,13 1,13000 22,63 25,57

Materiały 5,34

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0068 0,00680 521,15 3,54
Piasek do zapraw m3 0,0256 0,02560 44,17 1,13
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240 1,23 0,03
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00140 361,80 0,51
Woda m3 0,0072 0,00720 6,42 0,05
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,08
Sprzęt 0,52

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000 11,22 0,34

Koszty bezpośrednie 31,43
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 17,69

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,95
Cena jednostkowa 54,07

2.1.35 KNR 28/2622/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką płyty styropianowe grubość 16˙cm - tynk mineralny m2 1,000 244,99

Robocizna razem r-g 3,3366 3,33660 22,63 75,51

Materiały 96,27

Płyta styropianowa m3 0,1728 0,17280 268,83 46,45
Zaprawa klejąca kg 8 8,00000 1,42 11,36
Siatka z włókna szklanego m2 1,18 1,18000 3,28 3,87
Środek gruntujący dm3 0,035 0,03500 7,82 0,27
Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 2,5 2,50000 8,28 20,70
Farba elewacyjna dm3 0,35 0,35000 34,85 12,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,42
Sprzęt 4,12

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0474 0,04740 6,36 0,30
Środek transportowy (1) m-g 0,0407 0,04070 93,84 3,82

Koszty bezpośrednie 175,90
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 53,99

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 15,10
Cena jednostkowa 244,99

2.1.36 KNR 28/2622/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką  ocieplenie ościeży gr.3 cm m2 1,000 269,66

Robocizna razem r-g 4,8531 4,85310 22,63 109,83

Materiały 59,51

Płyta styropianowa m3 0,0324 0,03240 268,83 8,71
Zaprawa klejąca kg 8 8,00000 1,42 11,36
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,64300 3,28 5,39
Środek gruntujący dm3 0,035 0,03500 7,82 0,27
Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 2,5 2,50000 8,28 20,70
Farba elewacyjna dm3 0,35 0,35000 34,85 12,20
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,88
Sprzęt 2,69

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0285 0,02850 6,36 0,18
Środek transportowy (1) m-g 0,0267 0,02670 93,84 2,51

Koszty bezpośrednie 172,03
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 76,29

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 21,34
Cena jednostkowa 269,66

2.1.37 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  dodatkowe 
mocowanie płyt styropianowych ściany z cegły szt 1 4,67

Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410 22,63 1,45

Materiały 1,92

Kołki kotwiące szt 1,04 1,04000 1,82 1,89
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,03
Sprzęt 0,02

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0002 0,00020 6,36
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020 93,84 0,02

Koszty bezpośrednie 3,39
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 1,00

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,28
Cena jednostkowa 4,67
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2.1.38 KNR 28/2629/2 Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy startowe 
do podłoża z cegły mb 1,000 25,01

Robocizna razem r-g 0,237 0,23700 22,63 5,36

Materiały 14,96

Listwa cokołowa m 1,05 1,05000 13,25 13,91
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 2,58 2,58000 0,32 0,83
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,22
Sprzęt 0,02

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020 93,84 0,02
Koszty bezpośrednie 20,34

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 3,65
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,02

Cena jednostkowa 25,01

2.1.39 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian metodą "lekką"  montaże profili, listwy do 
ościeży mb 1,000 15,25

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000 22,63 4,98

Materiały 5,86

Zaprawa klejąca kg 0,9 0,90000 1,42 1,28
Listwy do ościeży mb 1,176 1,17600 3,82 4,49
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,09
Sprzęt 0,05

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0007 0,00070 6,36
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050 93,84 0,05

Koszty bezpośrednie 10,89
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 3,41

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,95
Cena jednostkowa 15,25

2.1.40 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10˙km wraz z kosztem 
składowania gruzu na wysypisku m3 1,000 304,10

Robocizna razem r-g 0,86 0,86000 22,63 19,46

Materiały 118,00

Gruz m3 1 1,00000 118,00 118,00
Sprzęt 80,19

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,68 0,68000 117,93 80,19
Koszty bezpośrednie 217,65

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 67,56
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 18,89

Cena jednostkowa 304,10

2.1.41 KNR 401/108/6
KNR 401/108/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległośc 
10˙km, grunt kategorii III wraz z kosztem składowania ziemi na 
wysypisku m3 1,000 256,33

Robocizna razem r-g 1,02 1,02000 22,63 23,08

Materiały 15,00

Ziemia m3 1 1,00000 15,00 15,00
Sprzęt 106,14

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,9 0,90000 117,93 106,14
Koszty bezpośrednie 144,22

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 87,61
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 24,50

Cena jednostkowa 256,33

2.2 Element Wymiana oświetlenia

2.2.1 KNRW 
403/606/7

Wymiana opraw oświetleniowych na LED
kpl 1,00 197,22

Robocizna razem r-g 1,32 1,32000 22,63 29,87

Materiały 141,44

Oprawa LED szt 1 1,00000 136,00 136,00
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4 5,44
Koszty bezpośrednie 171,31

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 20,25
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,66

Cena jednostkowa 197,22

2.2.2 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na 
stanowisku roboczym punkt 1,00 12,68

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000 22,63 6,79

Koszty bezpośrednie 6,79
Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 4,60

Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,29
Cena jednostkowa 12,68
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2.3 Element Montaz głowic termostatycznych

2.3.1 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna - montaż szt 1,00 80,85

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000 22,63 4,98

Materiały 70,00

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 1 1,00000 70,00 70,00
Sprzęt 0,83

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,01000 82,93 0,83
Koszty bezpośrednie 75,81

Koszty pośrednie Kp=67,80%(R+S) 3,94
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,10

Cena jednostkowa 80,85

2.4 Element Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

2.5 Element Nadzór inwestorski

3 Rozdział Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNRW 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNR 14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych (suplement do KNR 2-02)
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT
KNR 35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania 

kapilarnego cz.I
KNR 41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zakładowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 08), (Poznań 2003, Wyd. I)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
KNRW 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
TZKNBK 8 Roboty tynkarskie
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008

Zestawienie robocizny

1  Budynek zabytkowy
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Blacharze grupa II r-g 8,21465 22,63 185,90

2. Cieśle grupa II r-g 97,92 22,63 2 215,93

3. Dekarze grupa II r-g 80,06414 22,63 1 811,85

4. Dekarze grupa III r-g 34,56 22,63 782,09

5. Malarze grupa II r-g 105,47964 22,63 2 387,00

6. Monter grupa II r-g 224,65548 22,63 5 083,95

7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 3,99 22,63 90,29

8. Monter płyt gipsowych II r-g 164,48403 22,63 3 722,27

9. Monter płyt gipsowych III r-g 246,71537 22,63 5 583,17

10. Murarze grupa II r-g 67,9995 22,63 1 538,83

11. Robocizna r-g 679,424 22,63 15 375,37

12. Robocizna r-g 103,90819 22,63 2 351,44

13. Robotnicy r-g 311,54178 22,63 7 050,19

14. Robotnicy budowlani r-g 97,768 22,63 2 212,49

15. Robotnicy grupa I r-g 515,82388 22,63 11 673,09

16. Robotnicy grupa II r-g 17,29901 22,63 391,48

17. Tynkarze grupa II r-g 274,31004 22,63 6 207,64

18. Tynkarze grupa III r-g 258,69993 22,63 5 854,38

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 292,8576 74 517,36
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2  Budynek współczesny
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Blacharze grupa II r-g 24,78336 22,63 560,85

2. Dekarze grupa II r-g 2,84265 22,63 64,33

3. Monter grupa II r-g 1 354,2775 22,63 30 647,30

4. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 6,51 22,63 147,32

5. Murarze grupa II r-g 127,7362 22,63 2 890,67

6. Robotnicy r-g 915,69935 22,63 20 722,28

7. Robotnicy grupa I r-g 657,82188 22,63 14 886,51

8. Robotnicy grupa II r-g 29,98347 22,63 678,53

9. Szklarze grupa III r-g 12,116 22,63 274,19

10. Tynkarze grupa II r-g 980,29702 22,63 22 184,12

11. Tynkarze grupa III r-g 1 452,8572 22,63 32 878,16

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 5 564,9246 125 934,26

3  Instalacja fotowoltaiczna
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie materiałów

1  Budynek zabytkowy
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,01397 1 231,47 17,20

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,18 1 159,52 208,71

3. Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,13965 8,78 1,23

4. Blacha tytan - cynk kg 46,76016 18,13 847,76

5. Blachowkręty szt 3 949,3245 0,12 473,92

6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,70804 521,15 369,00

7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 429,3875 0,52 223,28

8. Dachówka ceramiczna szt 1 129,92 2,59 2 926,49

9. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,08379 1 097,28 91,94

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,11731 848,76 99,57

11. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-45˙mm m3 0,36 1 477,30 531,83

12. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,9 396,77 357,09

13. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙1.1-1.8˙mm kg 1,104 6,80 7,51

14. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 4,36114 6,74 29,39

15. Drzwi PVC m2 4,65 2 756,00 12 815,40

16. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,93504 34,71 32,46

17. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych dm3 106,64917 15,49 1 652,00

18. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych dm3 119,2002 36,52 4 353,19

19. Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 0,65856 31,12 20,49

20. Folia paroizolacyjna m2 277,4811 3,55 985,06

21. Folia paroprzepuszczalna m2 248,3078 6,15 1 527,09

22. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 83,1553 0,88 73,18

23. Gips budowlany szpachlowy kg 335,8109 1,32 443,27

24. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 19 70,00 1 330,00

25. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10,08 9,15 92,23

26. Haki do muru kg 5,58605 10,11 56,47

27. Impregnat fasadowy dm3 2,9 18,52 53,71

28. Klej kostny extra kg 1,06739 16,32 17,42

29. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 24,552 28,75 705,87

30. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 405,6063 6,49 2 632,38

31. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 85,3908 4,67 398,78

32. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 324,48504 0,88 285,55

33. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 81,12126 0,92 74,63

34. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,279 20,36 5,68

35. Narożniki ochronne do tynków m 53,03337 2,36 125,16

36. Okna drewniane zespolone 2-szybowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone m2 53,65 1 326,00 71 139,90

37. Okna połaciowe kpl 7 1 326,00 9 282,00

38. Oprawa LED szt 15 136,00 2 040,00

39. Papier ścierny arkusz 0,63936 1,51 0,97

40. Pianka poliuretanowa kg 1,95727 33,29 65,16

41. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,5345 33,29 51,08

42. Piasek do zapraw m3 5,27494 44,17 232,99



Żmigród-Szkoła.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000547D8)

strona nr: 37

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

43. Pigment kg 23,728 9,98 236,81

44. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5˙mm m2 4,5105 8,30 37,44

45. Płyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5˙mm m2 224,15085 15,35 3 440,72

46. Płyta izolacyjna z betonu komórkowego 600x390 mm gr.5 cm szt 220,43448 23,60 5 202,25

47. Płyta izolacyjna z betonu komórkowego 600x390 mm gr.20 cm szt 672,098 46,90 31 521,40

48. Płyta z wełny mineralnej grubości 12˙cm m2 224,15085 34,35 7 699,58

49. Płyta z wełny mineralnej grubości 15˙cm m2 200,5563 42,45 8 513,61

50. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,1862 104,82 19,52

51. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0931 109,80 10,22

52. Płyty pomostowe robocze m2 6,79241 17,82 121,04

53. Podokienniki m 36,65 138,90 5 090,69

54. Preparat gruntujący dm3 174,45098 5,64 983,90

55. Rozcieńczalnik dm3 0,19776 12,07 2,39

56. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙21,3 (Dn˙15) m 19,968 13,80 275,56

57. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,41895 33,32 13,96

58. Siatka z tworzyw sztucznych m2 65,40331 1,16 75,87

59. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,53659 97,80 52,48

60. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 20,274 1,28 25,95

61. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 640,431 1,21 774,92

62. Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 65,1287 7,82 509,31

63. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 1,36629 1,23 1,68

64. Tarczki ochronne szt 8 1,36 10,88

65. Taśma spoinowa m 213,477 0,42 89,66

66. Tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 4 000,763 1,12 4 480,85

67. Tynk gipsowy zwykły kg 174,91708 1,36 237,89

68. Tynk renowacyjny podkładowy kg 162,4 4,12 669,09

69. Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 9,024 1,18 10,65

70. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,08539 361,80 30,89

71. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 653,841 0,54 353,07

72. Woda m3 3,55125 6,42 22,80

73. Woda przemysłowa m3 0,13663 6,42 0,88

74. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,1862 16,32 3,04

75. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,00958 265,06 2,54

76. Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,6464 223,74 144,63

77. Zaprawa klejowa kg 1 254,144 1,42 1 780,88

78. Zaprawa naprawcza do cegieł kg 1 178,8 4,08 4 809,50

79. Zaprawa wapienna m3 0,11312 192,75 21,80

80. Złączka grzejnikowa mosiężna kolankowa M3091 Fi˙15 mm szt 8 18,52 148,16

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 194 103,55

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 12 423,81

Razem z materiałami pomocniczymi: 206 527,36

2  Budynek współczesny
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,02263 1 231,47 27,87

2. Bednarka ocynkowana St0S 20x2˙mm kg 0,22625 8,78 1,99

3. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,204 521,15 627,46

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1 116,515 0,52 580,59

5. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,13575 1 097,28 148,96

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,01508 848,76 12,80

7. Drewno opałowe kg 40,7184 0,13 5,29

8. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 7,25552 6,74 48,90

9. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydłowe m2 11,65 3 870,00 45 085,50

10. Farba elewacyjna dm3 206,5112 34,85 7 196,92

11. Folia kubełkowa m2 27,9939 5,50 153,97

12. Gips budowlany szpachlowy kg 261,1484 1,32 344,72

13. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 31 70,00 2 170,00

14. Gruz m3 10,522 118,00 1 241,60

15. Haki do muru kg 9,05003 10,11 91,50

16. Kołki kotwiące szt 3 681,6 1,82 6 700,51

17. Kołki rozporowe z wkrętami szt 218,8614 0,32 70,04

18. Kołki rozporowe z wkrętami kpl 218,8614 0,32 70,04

19. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 675,7052 28,75 19 426,52

20. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 75,07455 4,85 364,11

21. Listwa cokołowa m 89,0715 13,25 1 180,20

22. Listwa wykończeniowa m 89,0715 10,36 922,78

23. Listwy do ościeży mb 351,63576 3,82 1 343,25

24. Masa uszczelniająca dm3 251,096 20,36 5 112,31
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

25. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 6,4728 20,36 131,79

26. Okna PVC m2 128,456 748,00 96 085,09

27. Oprawa LED szt 35 136,00 4 760,00

28. Parapety blacha  stalowa powlekana m2 47,63052 126,30 6 015,73

29. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 37,87608 33,29 1 260,89

30. Piasek do zapraw m3 7,36401 44,17 325,27

31. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 9.5˙mm m2 103,22648 8,30 856,78

32. Płyta styropianowa m3 91,15248 268,83 24 504,52

33. Płytki klinkierowe szkliwione 25x12x2.5˙cm m2 92,09108 56,20 5 175,52

34. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,30167 104,82 31,62

35. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,15083 109,80 16,56

36. Płyty pomostowe robocze m2 11,25778 17,82 200,61

37. Podokienniki m 74,47 138,90 10 343,88

38. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 8,90715 5,64 50,24

39. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,67875 33,32 22,62

40. Siatka z tworzyw sztucznych m2 105,96074 1,16 122,91

41. Siatka z włókna szklanego m2 845,48215 3,28 2 773,18

42. Styropian XPS m3 21,34316 623,74 13 312,58

43. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 469,94128 1,28 601,52

44. Środek gruntujący dm3 20,65113 7,82 161,49

45. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 4,53621 1,23 5,58

46. Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 1 475,08 8,28 12 213,66

47. Tynk renowacyjny podkładowy kg 280,2772 4,12 1 154,74

48. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,24789 361,80 89,69

49. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 666,0528 0,12 79,93

50. Woda m3 2,53853 6,42 16,30

51. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,30167 16,32 4,92

52. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,6495 264,66 171,90

53. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,15541 265,06 41,19

54. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 3,12309 250,35 781,87

55. Zaprawa klejąca kg 4 989,365 1,42 7 084,90

56. Zaprawa klejowa kg 400,396 1,42 568,56

57. Ziemia m3 4,072 15,00 61,08

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 281 954,95

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 1 582,20

Razem z materiałami pomocniczymi: 283 537,15

3  Instalacja fotowoltaiczna
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

1  Budynek zabytkowy
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka m-g 4,06 6,08 24,68

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,46589 6,08 39,31

3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 1,2928 6,08 7,86

4. Konstrukcja rurowa daszków m-g 1,144 8,68 9,93

5. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,2208 6,08 1,34

6. Rusztowania m-g 0,74481 8,68 6,46

7. Rusztowania rurowe m-g 338,333 8,68 2 936,73

8. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 72,61862 8,68 630,33

9. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,19 82,93 15,76

10. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 5,0524 117,93 595,83

11. Środek transportowy (1) m-g 21,67531 93,84 2 034,01

12. Wyciąg m-g 27,54302 11,22 309,03

13. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 10,58145 11,22 118,72

14. Żuraw okienny 0.15˙t m-g 8,7264 6,36 55,50

15. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 7,176 9,97 71,54

16. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 2,82182 6,36 17,95

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 508,64632 6 874,98



Żmigród-Szkoła.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000547D8)

strona nr: 39

2  Budynek współczesny
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka m-g 7,00693 6,08 42,60

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 10,1806 6,08 61,90

3. Konstrukcja rurowa daszków m-g 3,12 8,68 27,08

4. Rusztowania m-g 1,20667 8,68 10,47

5. Rusztowania rurowe m-g 445,635 8,68 3 868,11

6. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 117,65036 8,68 1 021,21

7. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,31 82,93 25,71

8. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 10,81976 117,93 1 275,97

9. Środek transportowy (1) m-g 41,68393 93,84 3 911,62

10. Wyciąg m-g 6,77173 11,22 75,98

11. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 17,8394 11,22 200,16

12. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 37,8691 6,36 240,85

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 700,09348 10 761,66

3  Instalacja fotowoltaiczna
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)
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