
VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont  drogi  powiatowej  nr 4314P  w m. Łęg - wykonanie nowej nawierzchni na długości 1 km
ADRES INWESTYCJI   :     Jednostka ewid. - Czermin; obręb Łęg dz. nr: 13; 14/2; 25; 36; 15; 26; 16/1; 22/3; 47/2; 23/2; 27/1; 24/2
INWESTOR   :     Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ADRES INWESTORA   :     ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Lech Marciniak (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA   :     2021-03-17

Stawka roboczogodziny   :     
  :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2021-03-17

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
D-M-00.00.
00

Projekt organizacji ruchu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

D-M-00.00.
00

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,999 km 0,999
RAZEM 0,999

2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości oraz żywopłotów ha

0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200

5
d.2

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiału
po-frezowego

m2

2*10*5+48<włączenia śr. gr. 4 cm> m2 148,000
6,913/0,04 m2 172,825
A  (suma częściowa) ---------------

m2 320,825
42 <do odtworzenia> m2 42,000
B  (suma częściowa) ---------------

m2 42,000
RAZEM 362,825

6
d.2

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm m2

poz.5B m2 42,000
RAZEM 42,000

3 Jezdnia
3.1 Odtworzenie jezdni

7
d.3.1

D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

42,8+50*0,2 <łuk TS1> m2 52,800
22,5+37*0,2 <łuk TS2> m2 29,900
22,3+55*0,2 <łuk TS3> m2 33,300
54,3+72*0,2 <łuk TS4> m2 68,700
34,5+65*0,2 <łuk TS5> m2 47,500

RAZEM 232,200
8

d.3.1
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gr.kat.I-IV
m2

poz.7 m2 232,200
RAZEM 232,200

9
d.3.1

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.8 m2 232,200
RAZEM 232,200

10
d.3.1

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.9 m2 232,200
RAZEM 232,200

11
d.3.1

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

poz.10 m2 232,200
RAZEM 232,200

12
d.3.1

D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 5
cm

m2

poz.11 m2 232,200
RAZEM 232,200

3.2 Nawierzchnia jezdni
13

d.3.2
D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

5113,79+48,8 m2 5 162,590
RAZEM 5 162,590

14
d.3.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

poz.13 m2 5 162,590
RAZEM 5 162,590

15
d.3.2

D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudo-
waniem mechanicznym

t

2,5*384 t 960,000
RAZEM 960,000

16
d.3.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2
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poz.13 m2 5 162,590
RAZEM 5 162,590

17
d.3.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.16 m2 5 162,590
RAZEM 5 162,590

4 Zjazdy i skrzyżowania z drogami gruntowymi
18

d.4
D-04.01.01 Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni

lub chodników
m2

104 m2 104,000
RAZEM 104,000

19
d.4

D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-II

m2

poz.18 m2 104,000
RAZEM 104,000

20
d.4

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.19 m2 104,000
RAZEM 104,000

21
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.19 m2 104,000
RAZEM 104,000

22
d.4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.21 m2 104,000
RAZEM 104,000

23
d.4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.22 m2 104,000
RAZEM 104,000

24
d.4

D-01.02.04 Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

25
d.4

D-04.04.02 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

17*2*0,06 m3 2,040
RAZEM 2,040

26
d.4

D-01.02.04 Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na zjeżdzie m2

17*2 m2 34,000
RAZEM 34,000

5 Pobocza
27

d.5
D-06.03.01 Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2

1880*0,75 m2 1 410,000
RAZEM 1 410,000

6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
28

d.6
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne zakończone skosami m

18+15+2*10 <przepusty> m 53,000
RAZEM 53,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
D-M-00.00.00 Projekt organizacji ruchu szt 1

2
d.1

D-M-00.00.00 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,999

Razem dział: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości

oraz żywopłotów
ha 0,2

5
d.2

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z
wywiezieniem materiału po-frezowego

m2 362,825

6
d.2

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grub. 20 cm

m2 poz.5B =
42,000

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
3 Jezdnia

3.1 Odtworzenie jezdni
7

d.3.
1

D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 232,200

8
d.3.

1

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 poz.7 =
232,200

9
d.3.

1

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 poz.8 =
232,200

10
d.3.

1

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
20 cm

m2 poz.9 =
232,200

11
d.3.

1

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5
kg/m2

m2 poz.10 =
232,200

12
d.3.

1

D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 5 cm

m2 poz.11 =
232,200

3.2 Nawierzchnia jezdni
13

d.3.
2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 5113,79+
48,8 =

5162,590
14

d.3.
2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2

m2 poz.13 =
5162,590

15
d.3.

2

D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfalto-
wym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym

t 2,5*384 =
960,000

16
d.3.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2

m2 poz.13 =
5162,590

17
d.3.

2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 poz.16 =
5162,590

Razem dział: Jezdnia
4 Zjazdy i skrzyżowania z drogami gruntowymi

18
d.4

D-04.01.01 Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników

m2 104

19
d.4

D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

m2 poz.18 =
104,000

20
d.4

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 poz.19 =
104,000

21
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
20 cm

m2 poz.19 =
104,000

22
d.4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2 poz.21 =
104,000

23
d.4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 poz.22 =
104,000

24
d.4

D-01.02.04 Przestawienie krawężników betonowych wystających
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 30

25
d.4

D-04.04.02 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm

m3 17*2*0,06 =
2,040

26
d.4

D-01.02.04 Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej
na zjeżdzie

m2 17*2 =
34,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Razem dział: Zjazdy i skrzyżowania z drogami gruntowymi

5 Pobocza
27

d.5
D-06.03.01 Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 10cm) m2 1880*0,75 =

1410,000
Razem dział: Pobocza

6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
28

d.6
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne zakończone sko-

sami
m 18+15+2*10

<przepusty>
= 53,000

Razem dział: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Narzuty Z RAZEM

1 Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze

2 Roboty rozbiórkowe
3 Jezdnia

3.1 Odtworzenie jezdni
3.2 Nawierzchnia jezdni

4 Zjazdy i skrzyżowania z drogami
gruntowymi

5 Pobocza
6 Oznakowanie i urzadzenia bez-

pieczenstwa ruchu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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